SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

ANEXO IlI
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS



1.

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

Sumario
D=L = TN [0 @] =53 6
(@] o] 12 (o ISR 6
Metrologia € NOrmMAatiZAGCAO. ........cccueueiiereiie e 10
CONSIDERACOES INICIAIS ....ooveveeeeeee e eeevese e tenas s s s, 11
Planejamento das ODras ... 11
AmMOstras e Critério de ANAlOGIa........cocoveririiiriiiie e 13
ASSIStENCIa TECNICA € GAFANTIA. ......cveiiieieiieiesie e 14
ENTrega FINAL ... s 16
D] {=] 1 (o J @ T U | 1 o S S 17
PECAS B REPOSICAD .....cvverveeiiiitieiieie ettt 17
Manual do Usuario de INStalagao .........ccccereeriieiiniii e 18
Documentacao das Instalagtes € SIStEMAS ......ccccevvvivereiieniere e 18
LI T= U0 T=T 0 (oSS 19
Licencas e Franquias para EXECUGAD.........c.cuevrieieiierienie s 20
Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e
AGronomMia — CREA ... 21
L1 10 0 LSS 21
SEQUIOS € ACIAENTES ... 21
Transporte de Materiais e Embalagens..........cccocevveiiiieie e 21
ATMAZENAMENTO ...ttt e bt e et e e snn e e sneeabeesenas 22
ATTEMALES FINAIS ..eviiiiiieiee ettt b e bbb eneas 22
Elementos de Seguranca do Trabalho...........cccccooviiiiiiic i, 23
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC ... 23
Equipamentos de Protecdo Individual —EPl ... 23
Outras Despesas a Cargo da Contratada...........ccceeveeviieiieiieesic e 23
Recebimento Provisorio e Definitivo .........ccccoveeieiiiinecceee e 24

2.21.1. OPEraGao ASSISTITA .......ciiiiiiiiitieie e 24



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

2.21.2. ACEItaCa0 DefiNItIVA........ccoiiiiiiieie e e 25

3. FASES DA OBRA ...ttt sttt bt be st 25
3.1. Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia...........c.cccccevvverrennnne 25
3.2. (g oo =T g 0= To= Lo USROS PPRTR 26
3.3. Fiscalizagdo do CONTIAtaANTE .........cooeiiiiiiiiieeeee s 27
3.4. [V [=To [Tor: Tole [ T=] Yol o BTSSP TSP PSPPSR 27
3.5. REQGISTIO de OCOITENCIAS .......eiuieiiiieiieiteie st 28
3.6. Medidas A& SEQUIANGA .........eeieiiieiienieie sttt sn e 29
3.8. 1. ODJELIVO ..ttt 29
3.6.2.  Obrigagdes da CoNtratada...........ccouriririeiieiene e 29
3.6.3.  COMUNICAGOES ....oviiiiieiieiieiet ettt sttt ettt bbbt e e bbb bbb eneas 34

4, SERVICOS PRELIMINARES. ...ttt 34
4.1. Canteiro de ODIaS ......oceiiieece e 34
4.2. Transporte e Descarga de Material ............ccocveiiiiiiiiiiiciee s 35
4.3. DemolicOes, Retiradas @ REMOGOES .........cccuiiririiiieiieiesierie e 35
4.4. Demolicdo de Alvenaria/Blocos de CONCIeto .........cccvevveeieiieviecie e 35
4.5. DT lo] [Tor= Tol e [ @0l ) d =T o <o USSP 36
4.6. Remocao de Revestimento CEramiCo.........cccvveveiieieeie e 36
4.7. Remocao de Revestimento Tipo Grafiatto Interno/Externo.............cccccevevvenee. 36
4.8. Remocao de Piso em Pedra/ Granito/ Marmore/ Madeira/ Cimentado.............. 36
4.9. Remocao de Rodapé Ceramico/ em Pedra/ em Madeira ..........ccccoeeeveieiveineennenn, 37
e O R = (=1 4 To o= To o [T 0] o o PSSR 37
4.11. Remocdo de Esquadrias/ Portas/ Batentes............cccoveveeviiiieiieve e 37
4.12. Remocdao de Instalacdes Elétricas EXIStENTES .........ccccveveeviivie i 38
4.13. Remocdo de Bancadas/ Loucas Sanitarias/ Metais Sanitarios/ Equipamentos de
(70741 o] - W USRS 38

4.14.  Servicos de Abertura de FUro em CONCIet0.........cocevieieeiiiie e 39
4.15.  Servigos de Abertura de Rasgos, Fechamento e Recomposi¢do em Paredes para

Servigos HidraulicoS/ EIETIICOS. ........ccoci it 39



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

4.16.  Servicos de Abertura, Fechamento e Recomposicdo de Rasgos em Pisos para

Servicos Hidraulicos/ EIELIICOS. ......c.coviieiice e 39

4.17. Retirada das Instalacdes Elétricas e Cabeamento Estruturado................cc........ 39
4.18. Remanejamento e Reforma de Janelas de Vidro Temperado..........c.ccccevevvernenee. 40
4.19.  Remanejamento de EXUINTON ..o 40
4.20.  Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular.........c...cccccovveviiiiiieiicie e, 40
4.21. Escavacdo Mecanica de Vala em Material 1° Categoria .........c.ccceeevveveeiiesneenne. 40
4.22. Regularizacdo e Compactacdo do Fundo de Valas..........cccccocevvevveiieiiiececse s, 41
4.23.  ReEAErT0 08 ValAS .......ccouiiiieiiieie ettt 41
INSTALAGAO SPDA ......ooooeeeeeeeeeeevee e ves et eseeseesesss et sasssana st 41

5.1. SUPOITE LEGAL ... 41
5.2. SISTEMA PrOPOSTO ...t 42
5.3. ConAULOres UTHIZAUOS .......cocveiieiieiiee ettt 42
5.4. ATEITAIMENTO ...ttt et e e e nab e e e nnn e e e anneeeneeas 43
5.5. Dispositivo de Prote¢do Contra SUrtos (DPS)........ccocviiiiiiininieiee e 43
5.6. N[0 2 O TP PTRPPPOP 43
5.7. OUtras RECOMENAAGCOES ........cveieiirieiirie et 43
INSTALACOES ELETRICAS ... sseen s 44

6.1. DESCIIGA0 A0S SEIVIGOS ....cviiiiiieiieieiteste sttt bttt 44
6.1.1. Normas e Padrdes de Projeto .......ccccceiveiiiiiiecce e 44
6.1.2. Normas e Padrdes de INStalagao...........c.ccceeveiieiieiic i 45
6.2. Recebimento e Inspecdo de Equipamentos e Materiais ............ccccceeveieieeiieennenn, 46
6.3. Y F= =T T TSRS 46
6.4. Controle Tecnoldgico e Recebimento das InstalacBes Elétricas................ocv..e.. 56
6.5. Critérios de Levantamento € MediGaO0..........ccooveriererereie e 57
6.5.1.  LeVANTAMENTO .....oooiiiiiiiiiie ettt sttt e e e e e 57
6.5.2. IMEAIGAD ..ottt ettt ae s 58
INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV...ccooovvveveiee, 58

7.1. DISPOSIGOES GRIAIS ....cuveiieniiiiieiiie sttt sttt b et e et sbeebesnee e 58

7.2. Elementos de Seguranga no Trabalho ..o 59



9.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
1.1.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

10.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

Especificacfes de Materiais € SEIVIGOS ........cccvevviieiieiecie e 59
NOIMAS € COUIGOS ... .ecuviiieieeie ettt se et e e te et e re e beaneesreereenee e 60
Descricdo da Rede LOCaAl ...........ccoveieiiiie e 61
EQUIPAMENTO 0 TESTE .....eeieeie et 62
Armarios de TelecomMuUNICACOES (AT ) ...cviieierieriiieiese e e eeie e 62
Cabeamento SECUNANIO ........coveiiieieii e 63
Cabeamento PriMANIO ........c.coeiieiice e 63
[V (eI IOl o Lo I = U ] 11T Uo PR 64
D] - Lo = TSP 64
Rede de TUBUIAGAD .........oiuiiiiiee s 65
EIetroCalNaS. .......ooeeiee e 65
CaiXaS A& PASSAGEM .....uiiiiiiieiieiee e 66
Preceitos a Serem Obrigatoriamente Obedecidos..........ccccoevvivivin i 66
Documentagao da INSTAlAGAO0 ..........ccovviiiiiiieiee s 66
DISPOSIGOES FINGAIS ...ttt bbb 67
PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO.........ccco......... 68
(070] g [0 [Too LY C1-T = 1SS 68
Sistemas de Prevencao e Protecdo Contra Incéndio EXigidos............ccccceeverneenen. 68
Caracteristicas da EAIifiCACA0 ...........cceveeiiiii e 68
Sistema de SINALIZAGAD .......ccecveiieie e 68
Detalhe de Posicionamento dos Extintores de INnCENiO.........ccccceveveieieiiiininne. 70
Sisterma sob Comando — SiStEMa FiX0 .....cccveveiiiiiiieieccee e 71
Sistema sob Comando — Sistema MOVEl ... 72
SIStEMA A8 ALBIME ...ttt 72
Saidas de EMErgeNCIa.........cccociviiiiiiie et 72
Resumo do Dimensionamento do Sistema Hidraulico do PPCl...............cccov..... 73
LIMPEZA E DESMOBILIZACAO DOS SERVICOSEOBRA ...t 73

DISPOSICOES FINAIS.......ooiieeeeeeeteetee et ase s 74



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

1. DEFINICOES

1.1. Objeto
Este Caderno de Encargos e Especificagdes compreende um conjunto de
discriminacBes técnicas, critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos pela

CONTRATANTE, Policia Federal, para a contratacdo, execucao, fiscaliza¢éo e controle de
servicos para a Reforma da Delegacia de Policia Federal em Rondondpolis/MT.

Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas:

Conjunto de especificacbes, critérios, condicGes e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratacdo, execucdo, fiscalizacdo e controle
de obras ou servicos.

Contratada:

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para
execucdo da obra ou servico.

Contratante:

Policia Federal — PF.

Cronograma Fisico-Financeiro:

Representacao grafica do andamento previsto para a obra ou servico, em relacdo ao
tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido

em:.

a) Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou Seja, Servicgos
individualizados necessarios para a realizacdo total do objeto do contrato.

b)  Etapa: cada uma das partes em que esta dividido um item, correspondendo a
cada uma delas, uma parcela total do prazo total de execugdo constante do
cronograma.
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c) Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado
tempo.

Registro de Ocorréncias:

Sédo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletrdnico, informacdes e oficios, entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacdo do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante,
além de fatos, observacGes e comunicagdes relevantes ao andamento do servico.

Discriminacéo Técnica:

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregadas
na obra ou servico.

Disposic¢des Gerais:

Conjunto de normas, instru¢cbes e procedimentos técnicos para a licitacdo,
contratacdo e fiscalizacdo de obras ou servicos.

EspecificacOes de Materiais e Equipamentos:

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos
industriais semiacabados.

Fiscalizacao:

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou do servi¢o de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0S seus
aspectos pelo Contratante.

Instrugdes Técnicas:

Conjunto de indicagOes para se tratar e levar a termo um servico técnico de

Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o
Caderno de Encargos e Especificaces Técnicas.
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Materiais ou Equipamentos Similares:

A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratdrios idéneos, aceitos pelo Contratante e adotando-
se 0s seguintes critérios:

a)

b)

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham
idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
O ajuste sera feito sem compensacdo financeira para as partes e devera ser
autorizado pela Fiscaliza¢do no Diério de Obras.

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham
idéntica funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste sera feito com compensacao financeira (glosas ou adi¢des)
para uma das partes e somente podera ser autorizado pelo Contratante, através
de aditivo contratual.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execucdo dos servicos e/ou obras. O ajuste sera feito com
compensacédo financeira (glosas ou adi¢fes) para uma das partes e somente
podera ser autorizado pelo Contratante, através de aditivo contratural.

Medicao de Servigos:

Apuracédo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientacGes emanadas pelo Tribunal de Contas da
Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

Obra de Engenharia e Arquitetura:

Trabalho segundo as determinacGes do projeto e as normas adequadas, destinadas
a ampliar, construir, fabricar, recuperar e reformar, ou que tenha como resultado qualquer
transformacéo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.
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Prazo Global:

E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servicos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo das
obras.

Prazo Parcial:

E o prazo, em dias corridos, para realizacio de cada uma das etapas do Cronograma
Fisico- Financeiro previstas no Ato Convocatorio.

Projetista:

Profissional ou equipe autor(es) do(s) projeto(s).

Projeto:

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e
financeiros de uma obra ou servigo, com base em dados, elementos, informacdes, estudos,
discriminacdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projecoes e disposicdes especiais.

Projeto Bésico:

Conjunto de elementos que definam a obra ou servico, ou 0 complexo de obras ou
de servicos objeto da licitagdo, com a definicdo técnica e dimensional da solucdo adotada,
contendo a concepcao clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagao de todos
0S componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa
de seu custo final e prazo de execucédo, bem como sejam suficientes a contratacdo do mesmo.

Projeto Executivo:

Conjunto de desenhos, discriminacBes técnicas, Caderno de Encargos e
Especificacdes Técnicas demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou
servico, suficientes a execugdo completa dela.

Projeto Como-Construido (“As Built”):

Definigéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do
Projeto Executivo, como as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a execucgéo.
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Servico de Engenharia e Arquitetura:

Servico que envolve atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo
a manutencao, conservacao, demolicdo, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacéo,
reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instalagdes, e servicos técnicos profissionais de
Engenharia e Arquitetura.

Servicos Técnicos Profissionais de Egenharia e Arquitetura:

Servigos que envolvem atribui¢Bes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto,
relativos a supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto,
especificacdo, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacéo,
arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboracdo de orcamento, apropriacoes e fiscalizacao,
sondagens e topografia.

1.2. Metrologia e Normatizacéo

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigos e obras propostos deverado estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de
Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugdo n° 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatorio em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como normas
aceitas e aprovadas internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as
especificacOes e servicos propostos, tais como as publicacdes elaboradas pela TIA/EIA
(Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association), pela 1SO
(International Standard Organization), pela BICSI (Building Industry Conculting Service
International), pela CCITT (Comité Consultatif International de Telégraphie et
Teléphonie); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrical Code); pela
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers); pela NEC (National Electrical
Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National
Fire Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers); pela AMCA
(Air Moving and Conditioning Association); pela AISI (American Iron and Steel Institute);
pela ANSI (American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for
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Testing and Materials); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor
National Association).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n°® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Salde Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18
(Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgéo).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor
qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizagéo, para aprovacgéo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacéo
do componente das instalagdes ou sistema.

2. CONSIDERACOES INICIAIS

2.1. Planejamento das Obras

Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra para proceder a
minucioso exame das condi¢des locais, averiguarem 0s servigos e materiais a empregar.

Quaisquer duavidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servicos e/ou nos
projetos ou especificacbes, deverdo ser previamente esclarecidas junto ao
CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE néo
acolhera nenhuma reivindicagao.

Omissoes, por parte da CONTRATADA, jamais poderéo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

Os LICITANTES deverédo prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas
alteracdes da planilha de custos apds a licitacéo.

A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formacao
em engenharia e/ou arquitetura e prepostos, convenientemente credenciados junto ao
CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de
orientac&o geral, condugdo, controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construgao,
nos moldes da NBR 5671/90.

A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operac¢des ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, nem interfiram negativamente no andamento da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da
obra e instalagdes de energia elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao
longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que provocar nas mesmas.
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A CONTRATADA cuidara para que todos 0s servicos e obras executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel ao 6rgao e a todos e quaisquer bens, publico ou privado,
adjacentes a obra.

Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo devera fazé-los as suas expensas exclusivas e submeté-las a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de
acordo com as prioridades, em funcdo dos cronogramas da obra, em trés vias, sendo uma
delas devolvida a CONTRATADA apds analise. Os servicos contidos nestes desenhos ndo
podero ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

A execucao de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA nédo podera alegar
desconhecimento.

A CONTRATADA deveréa atender toda e qualquer orientacdo técnica e limitagdes
impostas nos diversos projetos relacionados a referida obra (arquitetbnico, elétrico,
hidrossanitario, eletrénico, cabeamento estruturado, prevencao e combate a incéndio etc.).
Em caso de davida consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacao e a
FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

Para a presente obra, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos 0s
materiais, equipamentos, acessorios, mdo-de-obra, mesmo que ndo explicitamente descrito
nas especificacdes e/ou projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito funcionamento
de todas as instalagcdes executadas que fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum
material ou equipamento devera ser instalado, at¢é que 0 CONTRATANTE aprove 0s
projetos executivos completos.

As obras deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a
FISCALIZACAO, dentro das limitacdes de espaco e horarios que forem acordados, de forma
a serem coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade das reformas dentro
do prazo maximo estabelecido no ato convocatdrio.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico
extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer
entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalacfes em perfeito funcionamento.

Qualquer prejuizo causado a0 CONTRATANTE em virtude de atraso na
finalizagdo dos servicos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos,
ou que venham a ter acesso dificil para manutencdo, isso devera ser transmitido ao
CONTRATANTE para que sejam providenciados 0s acessos necessarios.
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2.2. Amostras e Critério de Analogia

A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser submetidas a ensaios
de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificacao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
especificacbes de materiais e equipamentos. Devera ser um produto de linha normal de
fabricacdo, de empresa ja estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na
fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necessaria qualidade, acabamento e durabilidade
desejada. N&o serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos
especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizacdo e/ou restauracao.

A aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a
se evitar eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos
mesmos.

A CONTRATADA s0 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovacio da FISCALIZACAO, a quem caber4 impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas
e especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

Os materiais depois de aprovados pela FISCALIZACAO serdo cuidadosamente
conservados no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos
durante a reforma deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela
FISCALIZACAO.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados em
obra.

Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra
deverdo ser confirmados pela FISCALIZACAO no momento anterior ao inicio da execugio
daquela etapa de servico.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-
a com as razoes determinantes do pedido, com o or¢camento do material especificado. A
substituicdo somente serd aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade
comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se processard com compensacgdo financeira
para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE.
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Quando ndo houver compensacédo financeira, a substituicdo podera ser autorizada
pela FISCALIZACAO com registro em Diério de Obra.

A consulta sobre similaridade deveré ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
ndo inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que a referida consulta
sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Caberad a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a
documentacao necessaria a analise.

A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

2.3. Assisténcia Técnica e Garantia

Caberd a CONTRATADA visando a perfeita execucao e completo acabamento dos
servicos, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo
equipes que levem a bom termo este objetivo.

Ainda, apos o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo,a CONTRATADA deveré fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucéo
das imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Durante os trés primeiros meses apés a conclusao efetiva da instalacdo, a empresa
CONTRATADA do servico devera atender as correces e pequenos ajustes necessarios, no
prazo maximo de trés dias Uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos
de Recebimento Provisorio e Definitivos da obra.

Apds a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao
ser garantidos contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacdo pelo periodo minimo de 12
(doze) meses, contados a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo. A
garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos sistemas.

Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos
experientes, para atender no prazo maximo de 08 (oito) horas, um chamado do
CONTRATANTE, durante o horario comercial, que possam lidar com as necessidades locais
de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. Fora do horario normal de expediente
e nos sabados, domingos e feriados, os técnicos atenderdo aos chamados efetuados num
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os prazos serdo contados a partir da comunicacgéo formal
da CONTRATANTE a CONTRATADA.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer énus para
0 CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de
pecas, materiais, seu transporte, e com a mao-de-obra necessaria. Caso 0s problemas
persistam, deverdo ser tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.
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A CONTRATADA reparara ou substituira, as suas expensas, todas as pecas,
componentes, equipamentos e materiais necessarios aos reparos ou substituicdes que
venham a ser feitos durante o periodo de garantia.

Os reparos ou substituicoes serdo feitos por equipe técnicada CONTRATADA ou,
eventualmente apo6s entendimento prévio, com méao-de-obra do CONTRATANTE ou
técnicos seus, sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

Os componentes ou equipamentos das instalacbes ou sistemas, objeto deste
Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob
garantia, serdo também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

Em caso de inexisténcia da peca de reposi¢ao no estoque da CONTRATADA esta
utilizard, por acordo entre as partes, pegas do estoque do CONTRATANTE, caso 0 possua,
obrigando-se a repd-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara
versOes aperfeicoadas dela, que ndo impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma
sera instalada.

Uma vez realizado o reparo ou substituicdo da peca defeituosa, a CONTRATADA
garantird o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou
material da instalacdo ou sistema reparado.

Se apds a entrega de qualquer instalacdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem
defeitos ou imperfeicbes que ocasionem imobiliza¢bes dos mesmos, durante um periodo
superior a 10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais
instalacGes, sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo
equivalente ao que exceder aquele periodo.

Os sobressalentes fornecidos terdo garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir das
datas das respectivas entregas.

Se apds a entrega de qualquer equipamento, este ndo for instalado por razdes que
independam da CONTRATADA, a garantia sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da
data de sua colocacéo no local das instalacBes e/ou sistemas executados.

Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou
com demais equipamentos instalados no &mbito do CONTRATANTE, detectada a qualquer
momento e até o vencimento da garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer
onus para 0 mesmo.

O termo de garantia emitido ao final do servico, pelo prestador de servico vinculado
a CONTRATADA, devera descrever claramente os limites e a duracdo da garantia,
considerando o periodo minimo de 12 (doze) meses, para cada componente da instalacdo ou
sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de
servico, a garantia final sera dada e mantida ao CONTRATANTE.

Os requisitos minimos obrigatorios para cada componente serao:
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a) Equipamentos: 3 (trés) anos apos a instalagao;

b) Cabos e componentes de cabling: 5 (cinco) anos contra defeitos de
fabricacéo;

c) Infraestrutura: 3 (trés) anos contra ferrugem e resisténcia mecanica (para as
novas instalacdes, caso da necessidade);

d) Funcionalidade e desempenho: 5 (cinco) anos;

e) Declaracdo de desempenho assegurado para as aplicacfes as quais a rede
fisica foi proposta, as possiveis restricdes para outras aplicacdes ou para as
aplicacdes introduzidas no futuro pelos principais organismos internacionais
(IEEE, TIA/EIA, ISO/IEC, ATM FORUM etc.).

2.4. Entrega Final

ApoOs a execucdo de todos os trabalhos e antes da pré-operacdo, todos o0s
equipamentos, instalagOes e sistemas deverdo ser limpos para a entrega.

Nesta fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos
fornecidos. Todos os danos deverdo ser reparados com especial cuidado, sendo tomadas
providéncias com relacdo a metais sujeitos a corrosdo; cujos procedimentos deverdo ser
levados a efeito de acordo com as exigéncias de normas devendo ser pintados na sua cor
original para serem entregues.

Para efeito de aprovacao das instalagdes, deverdo ser apresentadas a verificacdo de
continuidade dos condutores de protecdo; teste de isolamento elétrico, com respectiva
anotacdo de leitura em planilha, temperatura ambiente e fator de correcdo de temperatura
aplicavel em fungdo da temperatura ambiente, obedecendo ao valor minimo de 1 MQ;
medicdo da nova resisténcia de aterramento em funcdo da extensdo da malha para novos
painéis e grupo gerador; verificacdo de balanceamento de fases em painéis e quadros de
distribuicéo; e verificacdo de faseamento ao longo de toda a instalacéo elétrica.

O Contratado devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as
instalacGes executadas.

Em todos os testes envolvendo medicOes deverdo ser preenchidas planilhas dos
resultados, citando quais foram os procedimentos normalizados pela ABNT, e estas deverao
ser datadas e assinadas pelo responsavel técnico. Nos demais casos deverdo ser emitidos
relatorios especificos.
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Todos os testes deverdo ser marcados e executados antecipadamente sem prejuizo
ao cronograma da obra, ndo sendo aceitas justificativas para a ndo realizacdo deles, de forma
total ou parcial.

A CONTRATADA providenciara de acordo com os procedimentos todos os testes
e inspecbes nas instalacbes, equipamentos e sistemas providenciando todo o pessoal,
instrumentacdo e meios para realizacdo da tarefa.

Todos os equipamentos, apds a montagem definitiva na obra, serdo submetidos a
ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nas especifica¢fes técnicas e nos desenhos de
catdlogos de equipamentos ou de seus componentes. Serd verificado se todos o0s
componentes de todos os sistemas dos equipamentos trabalham nas condi¢Ges normais de
operacdo, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicaveis.

Sera verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando,
protecao, sinalizacdo e automatismo.

A CONTRATADA devera possuir, no minimo, os seguintes equipamentos de testes
com a especificacdo de fabricante/modelo devidamente aferidos, a serem empregados no
servico, para afericdo elétrica em campo: 01 (um) megdmetro, 01 (um) fasimetro, 01 (um)
terrdbmetro tipo alicate ou convencional, 02 (dois) multitestes tipo alicate TRUE RMS, 01
(um) luximetro e 01 (um) termdmetro mira laser.

2.5. Defeito Oculto

Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido
percebido durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacdo
do projeto, concepcéo, instalacdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente
comprovada pelo CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste
normal de operacdo ou do uso indevido do equipamento, desde que este fato seja
efetivamente comprovado pela CONTRATADA. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a
CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica total, idéntica a do
periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no sentido de sanar a irregularidade.

2.6. Pecas de Reposicdo

A CONTRATADA teré a obrigacdo de fornecer todas as pecas de reposic¢ao durante
0 periodo de vigéncia da garantia.

Deveréa ainda apresentar uma proposta com uma lista e o custo de fornecimento de
estoque estratégico de pecas sobressalentes para 02 (dois) anos de operacgdo do subsistema,
de modo a agilizar os servigos de manutengéo.
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A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o
fornecimento de pecas de reposi¢do por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a
partir da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

2.7. Manual do Usuério de Instalacao

Ao final do servigo, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar em duas coOpias coloridas impressas em tamanho A4 e uma cOpia em midia
eletronica em lingua portuguesa de um Manual do Usuério da Edificacdo, contendo as
seguintes informagdes:

a)  Todas as informacdes de referéncia (marca, linha, modelo, cor, acabamento,
etc) de todos os materiais utilizados na edificacéo;

b) Contatos dos representantes mais proximos de cada marca utilizada na
edificacdo (nome, endereco, telefone, site e e-mail);

c) Rotinas de limpeza e manutencdo de todos os materiais utilizados na
edificacdo.

2.8. Documentacao das Instalacdes e Sistemas

Ao final do servico, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar em duas copias impressas em tamanho A4 e uma copia em midia eletrdnica em
lingua portuguesa:

a) 0 Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as especificacdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, 0s
termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as
recomendacdes de manutencdo e conservacdo de tais equipamentos;

b) as Instrucbes de Operagdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacoes
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento

e operacao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

c¢) Folhas de dados em tamanho A3 ou A4, dos equipamentos, por parte dos
técnicos responsaveis por sua manutencgéo;

d) Lista de materiais instalados, indicando quantidades e modelos.
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Esses manuais e desenhos deverdo ser previamente submetidos & aprovagdo da
CONTRATANTE, antes de sua emisséo final. Catalogos gerais dos fabricantes ndo serao
aceitos como materiais de instrucdo de operacéo.

2.9. Treinamento

A Contratada devera efetuar o treinamento, dos servidores publicos, prestadores de
servicos ou técnicos indicados pelo Contratante, transmitindo-lhes instru¢des, informacdes
e habilitando-os a perfeita operacdo e manutencéo das instalac@es, sistemas e equipamentos.
O treinamento devera terminar antes da aceitacdo definitiva, obedecendo-se as disposi¢des
descritas a seguir.

O treinamento devera ser dividido em duas fases: tedrica e pratica. A parte tedrica
deveréa ser concluida antes do inicio da parte pratica. A parte pratica devera coincidir com a
entrada em operacdo do sistema na fase de Operacdo Assistida.

A duracdo devera ser adequada a perfeita preparacao dos técnicos encarregados da
operacdo e manutencdo dos sistemas, devendo utilizar como recursos instrucionais 0s
equipamentos j& instalados ou similares, e incluira a defini¢do e implantagdo de programas
de manutencéo preventiva e corretiva.

Esse treinamento compreendera estudo da teoria de funcionamento das instalagdes,
sistemas e equipamentos, com analise dos dispositivos praticos de manutencdo preventiva e
corretiva, além de uma descricdo global da operacéo e instalacdo de cada sistema.

O fornecimento do treinamento incluira para os servidores publicos, prestadores de
servigos ou técnicos envolvidos, a distribuicdo de todo o material didatico necessario ao
perfeito entendimento dos cursos, incluindo manuais e apostilas que serdo suplementadas
por informaces, desenhos, diagramas etc., assim como recursos audiovisuais que pretenda
empregar.

A Contratada devera apresentar, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data prevista para o inicio dos treinamentos, um plano geral contendo
todas as especificacdes sobre os treinamentos oferecidos, incluindo programas, material de
instrucdo, local dos treinamentos e demais informacdes, que sera submetido a aprovacédo da
Fiscalizacéo.

Os seguintes tdpicos basicos ndo poderdo deixar de constar do programa de
treinamento:

a)  Compreensdo da configuracdo geral do sistema;
b)  Teoria e pratica de operacao;

¢) Estudo detalhado da teoria de funcionamento dos diversos dispositivos;
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d)  Anélise dos esquemas;
e) Plano de manutencao preventiva e corretiva;
f)  Procedimentos para constatacdo de defeitos e técnicas de remocéo de falhas;

g) Forma correta de utilizagdo dos instrumentos e ferramentas adequadas a
execucdo dos servigos de manutencgéo;

h)  Exercicios praticos com simulagao de defeitos.

Os critérios de avaliacdo serdo estabelecidos em comum acordo com o Contratante,
assim como a relacdo de participantes e as qualificagdes minimas necessarias das pessoas a
serem treinadas, tudo devendo ser providenciado com a devida antecedéncia, de maneira a
ficar assegurado que os treinamentos terminardo em tempo habil, antes da aceitacdo dos
sistemas.

2.10. Licencas e Franquias para Execucéo

A CONTRATADA seréa responsavel pela obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias para a realizacdao das obras, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e
observando a legislacdo, cddigos e posturas referentes aos servicos e obras, a seguranca
publica, bem como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras contratados.

Em caso de multas aplicadas em funcéo dos servicos que estdo sendo executados,
é de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento e 0 cumprimento das normas para
sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sancgéo.

A CONTRATADA deverd, ainda, incluir as consultas as concessionarias de
servicos publicos (energia, agua, saneamento etc.), empresas de seguros etc., eventualmente
necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecdo
da obra ou dos servicos prestados, de modo que ao encerramento do trabalho, 0 mesmo esteja
em condicdes de funcionamento, ndo s6 do ponto de vista técnico, mas também do ponto de
vista legal, incluindo as aprovacoes de projetos e execugdes dos servigos de acordo com as
disposicdes dos 6rgdos de FISCALIZACAO estadual e federal ou de quaisquer outras
naturezas.
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2.11.  Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente do responsavel
técnico pela execucdo da obra ou servico e em particular pelo responsavel técnico pela
execucdo das obras ou servico de engenharia elétrica e de telecomunicacGes com as
respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

2.12.  Tributos
Correrédo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a tributos em geral.
2.13.  Seguros e Acidentes

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho devido a execucao dos servicos e obras contratadas, uso indevido de
patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destruicéo ou
danificacdo da obra em construcdo até a devida aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE,
bem como as indenizagdes que possam Vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

Sera obrigatorio e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos
servicos e obras, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas
clausulas, apresentando-o & FISCALIZACAO.

2.14.  Transporte de Materiais e Embalagens

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servico
sera de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciard equipamentos,
dispositivos, pessoal e supervisdo necessarios, considerando tanto a movimentacdo até o
local da obra como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local de sua aplicacédo
definitiva, devendo para isso prever todos 0s equipamentos necessarios para alcamento e
transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados. Andaimes,
suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverdo ser removidos logo apés a sua
utilizagéo.

Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para
proteger o contetdo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de
montagem sob condic¢Bes que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias
ndo pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.
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Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no
minimo, 01 (um) ano, nas condic@es citadas anteriormente.

A CONTRATADA adequaré se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de
atender as condigdes minimas estabelecidas acima, independente da inspecdo e aprovacao
das embalagens pelo CONTRATANTE.

As embalagens serdo baseadas nos seguintes principios: todos os volumes conterao
as indicacOes de peso, bruto e liquido, natureza do conteudo e codifica¢do, bem como local
de instalacdo; terdo indicagdes de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de
levantamento; todas as indicacOes seréo feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de
facilitar a ordem de estocagem e identificacdo dos mesmos; as embalagens conterdo também
as indicacdes do tipo e condicOes especiais de armazenagem, armazenagem em lugar
abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo; ter todas as embalagens numeradas
consecutivamente; e ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem
prejuizo da seguranca dos operadores.

No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que
suas caracteristicas necessitem de inspe¢des, manutencao preventiva ou outros servicos, as
respectivas embalagens serdo construidas de forma a serem abertas sem danifica-los.

Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, sdo considerados
postos no canteiro de obras.

2.15. Armazenamento

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e pelos equipamentos até a
data da inspecdo final devendo, durante a fase de instalacdo, proteger o equipamento contra
danos causados por seu trabalho ou por terceiros.

A CONTRATADA devera, portanto, armazenar 0s equipamentos e materiais de
maneira cuidadosa e segura em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, enquanto ndo
forem efetivamente instalados.

2.16.  Arremates Finais

Nos casos em que, por omissdo ou atraso da CONTRATADA, para instalacéo de
equipamentos dispositivos, caixas e condutos; 0s servicos de abertura, rasgos, retirada de
forro e pintura que venham a ser feitos ap0s 0s servigos desses locais; todos os Onus
decorrentes da reparacao dessas areas serdo cobertos pela CONTRATADA, nédo cabendo ao
CONTRATANTE nenhuma despesa para a repara¢do dos mesmos.

Apbs a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos 0s retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.
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2.17.  Elementos de Seguranca do Trabalho

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcéo,
em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranga exigidos para
cada caso.

2.18.  Equipamentos de Protegéo Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA
0s Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como
nos demais dispositivos de seguranga.

2.19. Equipamentos de Protecdo Individual — EPI

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos
de seguranca.

2.20.  Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA:

o Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal;

o Plataformas necessarias para a execucao dos servicos;

o Transporte de materiais e equipamentos;

o Transporte de pessoal administrativo e técnico;

o Vigilancia do Canteiro de Obra.
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2.21. Recebimento Provisorio e Definitivo

Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos caberd a
CONTRATADA apresentar comunicacdo escrita informando o término das obras e/ou
servicos, cabendo a FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacio dos
servigcos executados, apds o qual serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, que
caracterizara a aceitacdo provisoria de todas as instalacGes e sistemas executados, também
vinculado a conclusdo de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manuten¢do
e Conservacdo e Instrucdes de Operacdo e Uso que sera passado em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, ap6s terem sido realizadas todas as
medicGes e apropriacOes referentes a acréscimos, supressdes e modificacoes.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do
mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se
fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos 0s
servicos de revisao levantados.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO néo atestar a Glltima e/ou Ginica medic&o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2.21.1. Operacdo Assistida

A partir da data do Termo de Recebimento Provisério, comeca a fase da Operacdo
Assistida, por um periodo de 30 dias, na qual a Contratada devera providenciar o
atendimento de todas as pendéncias contidas no relatorio de pendéncias e de quaisquer outras
que porventura possam surgir.

A Contratada efetuara, na presenca da Contratante, a Operacdo Assistida de todos
0S equipamentos, instalacdes e sistemas, no sentido de avaliar seus desempenhos e de seus
componentes, como também simular todas as condic¢6es de falhas, verificando inclusive a
atuacdo dos eventuais sistemas de emergéncias.

A Contratada providenciara todos o0s materiais, equipamentos e acessoOrios
necessarios & conducdo da Operacao Assistida.
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Caso, por razdes quaisquer, ndo existam condi¢fes na ocasido, de avaliagdo do
desempenho, a Contratada estabelecerd métodos para simulagdo das mesmas, ou
estabelecera outros pardmetros para avaliagdo do sistema submetendo-se a aprovagdo da
Contratante.

Depois de encerrada a Operagédo Assistida, a Contratada corrigira todos os defeitos
que foram detectados durante a mesma.

Caso a instalagdo seja entregue em etapas, a Operacao Assistida serd executada para
cada uma das etapas entregues e abrangera todos os componentes da mesma, nas condi¢des
descritas acima.

Durante esta fase, a Contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada
para dar assisténcia a operacdo do sistema, dentro do horario comercial.

Na fase de Operacdo Assistida, a Contratada devera efetuar o treinamento pratico
de toda a equipe indicada pelo Contratante que fara a operacéo e a manutencao dos sistemas.

2.21.2. Aceitagdo Definitiva

A aceitacdo definitiva dos sistemas ocorrera ap6s o término da Operagdo Assistida
e removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisorio ou as que
vierem a ser adicionados ao termo, durante a fase de Operagdo Assistida e quando todas as
condigdes de desempenho dos equipamentos, instalacdes e sistemas sejam consideradas
aceitas pela Fiscalizacao.

3. FASES DA OBRA

3.1. Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacfes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Contratante (através
da Fiscalizacdo).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas e
ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execu¢do dos
servigos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacOes, a Fiscalizacdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicéo a ser
adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta & Fiscalizacao.
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3.2. Programacéo

A programacéo da obra sera feita mediante acordo com a Fiscalizagdo, que podera
determinar as etapas e locais prioritarios para a execucao das obras, servicos e instalacoes.

O prazo total da obra esta previsto com base na realizacdo dos trabalhos em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da emissao de
Ordem de Servico.

Os servigos seréo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
Contratante, devendo a Contratada prever a mobilizagcdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamentos como também a protecdo por tapumes maveis, galerias e/ou lonas plasticas
buscando evitar a proliferacdo de poeira prejudicial aos equipamentos.

Apbs a adjudicacdo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de
execucdo dos servicos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e
pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mée) e veiculos (nimero da placa)
que terdo acesso as dependéncias do Contratante, se possivel durante todo o periodo de
vigéncia/prazo da obra, que deverd ser entregue ao responsavel pela administracdo da
unidade local da obra. (Plano de mobilizacéo).

As etapas de mobilizacdo e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com
a Fiscalizacdo de forma a interferir o minimo possivel com a rotina da Delegacia.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizacdo, devera estar previsto em termos de mobilizacdo de equipe e
equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execucdo dos trabalhos fora do horario comercial, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizacdo, a Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios,
como acima descrito, e repassa-los a Fiscalizagdo até as 15 horas do dia anterior a realizagdo
dos servigos para obtencdo de autorizacao.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
Contratante para dar inicio aos trabalhos.

A localizacdo das instalacbes provisorias (nelas incluidos, quando necessario,
barracdes, sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificacdo de obra
etc.) obedecera a programacdo a ser aprovada pela Fiscalizacdo do Contratante.

A Contratada devera apresentar ao Contratante (através da Fiscalizagdo), a cada
medicgéo e sempre que solicitado, o programa de producéo por etapa e producao progressiva
dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servi¢co, de modo a se
conhecer a perfeita situacdo do Cronograma.
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3.3. Fiscalizacdo do Contratante

A Fiscalizagcdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos,
designada pelo Contratante, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional ou operario que embarace a sua fiscalizagéo;

b)  rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam as obras
Contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os
materiais, sem Onus para o Contratante e sem alteracdo do Cronograma
(ocorrendo tal hipotese, a Contratada devera tomar as providéncias que se
fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificacdo do
problema);

c)  sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor
técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizag&o;

d)  solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servicos.

A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada de sua
responsabilidade pela execucao das obras, servi¢os e instalacbes Contratadas.

3.4. Medicéo de Servigo

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera
uma aferigcéo das obras ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacao,
estiverem executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas
efetivamente concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a
refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago
apenas servicos executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execuc¢éo dos servicos sera realizada a 12 medicéo,
e assim sucessivamente até o término da obra, devendo a Contratada apresentar, via correio
eletronico, sua proposta de medicao de servigos atraves de planilha, com colunas em Reais,
percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

orcamentaria, acompanhado necessariamente de memdria de célculo indicando nesta os
trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em planilha, e
apresentd-la a Fiscalizagdo, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medigdo para
avaliacdo dos servicos com posterior verificacdo no local pela Fiscaliza¢do que a atestara.

A Contratada devera apontar em planilha de medicéo os servicos (material + méo-
de-obra) efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela
Fiscalizacdo servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material
simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

Somente apds o atesto da Fiscalizacdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal — NF
que devera ser acompanhada, além da planilha de medi¢éo de servi¢os e memoria de célculo,
dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), documentos estes que também deverdo ser
entregues a Fiscalizacao.

O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade local da obra através da
Nucleo de Execucdo Orcamentaria e Financeira — NEOF.

3.5. Registro de Ocorréncias

Deverd ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro
de Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias,
sendo 2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra devera ser apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia
do contrato e ser mantido no local da obra até o seu término.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar,
diariamente, o0 nimero e a qualificacdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais
e equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servicos e
uma descrigdo sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

Todas as folhas serdo vistadas pela Fiscalizacdo, que, na conclusdo de cada fase de
obra, destacara uma das vias para controle do Contratante.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de
todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

O caderno completo, apds o término da obra, sera entregue formalmente ao
Contratante.
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3.6. Medidas de Seguranca

3.6.1. Objetivo

Estabelecer medidas de controle para preservar a seguranca da delegacia de Policia
Federal tendo em vista a realizagé@o de obras e reformas nas areas internas e adjacentes a este
Orgao de seguranca publica.

3.6.2. Obrigacdes da Contratada

3.6.2.1. Obrigacdes da contratada com relacéo a movimentacéo de PESSOAL nas
dependéncias da DPF/ROO/MT:

a)

b)

f)

Fornecer ao Fiscal do Contrato a listagem de todo pessoal envolvido na
execucdo das obras para anélise, antes do inicio de qualquer atividade, com
antecedéncia minima de quinze (15) dias. A listagem devera apresentar:

Nome completo;

Nome da mée;

Data de nascimento;

C.P.F;

Funcédo/natureza do servico;

Substituir imediatamente, sem prejuizo ao andamento das obras e sem dnus
para a Administracdo Publica, qualquer trabalhador, operéario ou técnico que
ndo esteja autorizado pela Policia Federal (PF) ou pela equipe de fiscalizacdo
da obra e/ou reforma;

Comunicar a PF no caso de impedimento de qualquer trabalhador;

Permitir que a Seguranca Patrimonial realize a identificacdo e as revistas
pessoais rotineiras, tanto na entrada, quanto na saida, e outras que julgar
necessarias, inclusive nos pertences dos trabalhadores;

Solicitar autorizacao préevia ao Fiscal do Contrato no caso de algum Consultor
ou Fornecedor precisar ter acesso as dependéncias da delegacia em obra;

Autorizar e disponibilizar os trabalhadores para fazer identificacdo pessoal
por meio de registro fotogréafico, inclusive datiloscopico, quando solicitados;
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h)

)

K)
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Fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, equipamentos de protegéo
individual (EPI) adequado ao risco e em perfeito estado de funcionamento,
consoante as disposic¢oes contidas nas Normas Regulamentadoras, tais como:
NR-6 (Equipamentos de Protecdo Individual), e NR-18 (CondicGes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgéo), dentre outras;

Manter um arquivo com registros da entrega de EPI, indicando a data, para
cada trabalhador admitido, além da reposi¢do e/ou substituicdo dos EPI
durante a vigéncia do contrato;

Fiscalizar diariamente seus trabalhadores na utilizacdo adequada de EPI,
consoante as disposic¢des contidas nas Normas Regulamentadoras;

Fornecer e fiscalizar a utilizacdo de CAPACETES em cddigo de cores como
forma de identificacdo padrdo a ser adotada por todos os trabalhadores
presentes e/ou em circulacdo na obra a servico da contratada;

Fornecer e fiscalizar diariamente o uso permanente do UNIFORME adotado,
fornecendo inicialmente dois (2) trajes completos para cada trabalhador. O
uniforme deve conter o nome e/ou logotipo da empresa e ser previamente
aprovado pela equipe de engenheiros designados para a funcéo de Fiscal do
Contrato;

Substituir de imediato o uniforme do trabalhador, toda vez que for necessario,
ou a pedido do Fiscal do Contrato, sem prejuizo para o andamento das obras
e sem Onus para a Administracao Publica;

Os Técnicos em Edificacdes, Estagiarios, Arquitetos, Engenheiros,
Supervisores, e Coordenadores a servico da contratada também devem fazer
uso permanente e diario de UNIFORME aprovado pela equipe designada para
a funcdo de Fiscal do Contrato. Neste caso, entende-se como uniforme uma
blusa ou camisa, sendo de botdo ou do tipo polo, contendo na parte da frente,
em local visivel, e acima da cintura, 0 nome e/ou logotipo da empresa com
dimensGes minimas de 4,0 cm x 7,0 cm (A x L);

Fornecer CRACHAS DE IDENTIFICACAO aos seus empregados,
terceirizados e contratados;
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0) Repassar e fiscalizar a utilizacdo diaria e permanente do CRACHA DE
IDENTIFICACAO, por parte de todo pessoal, no padrdo aprovado pela
delegacia. A forma correta de utilizacdo do cracha é acima da cintura e em
local visivel. O descumprimento desta norma podera resultar em
impedimento de entrada e circulacdo nas dependéncias deste 6rgdo de
seguranca publica;

p) Comunicar, por escrito, a fiscalizacdo, os casos de extravio de crachas de
identificacéo;

q) Ao término do prazo contratual ou, ainda, nos casos de demisséo ou dispensa
de seus empregados, os crachas de identificacdo deverdo ser recolhidos,
informando a delegacia os motivos dos desligamentos;

r)  Fornecer, refeicdes no HORARIO DE ALMOCO, fixado de 12h00min a
13h00min;

s)  Caso esteja previsto, o horario do fornecimento de café da manha sera entre
06h30min e 07h15min;

t)  Fornecer, lanche ou refei¢bes, no caso de haver trabalho extraordinério, ou
seja, apds o expediente regular;

u)  Determinar que, durante todo o tempo, havera pelo menos um dos seguintes
profissionais: arquiteto, engenheiro, mestre de obra, ou encarregado,
supervisionando os trabalhadores, terceirizados ou contratados, na obra;

v)  Designar um responsavel, sendo o engenheiro, estagiario, mestre de obra, ou
encarregado, para CERTIFICAR diariamente no Diario de Obras que nenhum
trabalhador permaneceu no local da obra ap0s o expediente, de maneira nao
supervisionada;

w) Determinar que cada trabalhador permaneca na sua respectiva estacdo de
trabalho e no local de obra.
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3.6.2.2. Obrigacdes da contratada com relacdo ao transito de VEICULOS e/ou
MAQUINAS nas dependéncias da DPF/ROO/MT:

a)

b)

d)

f)

9)

Apresentar ao responsavel pela Seguranca Patrimonial ou ao Fiscal do
Contrato, com antecedéncia minima de 24 horas, uma listagem comunicando
os veiculos que efetuardo entrega ou retirada de materiais das dependéncias
da delegacia. Esta listagem devera conter a data, a indicacdo de entrega ou
retirada, a natureza do material, além da placa, modelo e cor do veiculo. Os
casos excepcionais, ou de urgéncia, serdo autorizados pelo Fiscal do Contrato;

Determinar que os veiculos e/ou maquinas que precisardo ter acesso as
instalacGes da delegacia sejam identificados e inspecionados pela Seguranca
Patrimonial;

Determinar que os veiculos que circulem com materiais de construcao
apresentem a devida NOTA FISCAL, inclusive qualquer material
transportado na mao;

Permitir que a Seguranca Patrimonial realize as vistorias, tanto na entrada,
quanto na saida, e outras que julgar necessarias, podendo inclusive realizar
revista pessoal nos ocupantes do veiculo, bem como nos pertences trazidos
com eles. A vistoria veicular poderad ser realizada com o auxilio de um
espelho, detector de metal manual, ou mesmo aparelho raio-x;

Determinar que os motoristas apresentem a Seguranca Patrimonial a Carteira
Nacional de Habilitagio (CNH), inclusive a identificacdo (RG/CPF) de
quaisquer outros ocupantes;

Determinar que os motoristas e ajudantes aguardem no veiculo, do lado de
fora do portdo, até que o vigilante da Seguranca Patrimonial conclua a vistoria
do veiculo e autorize a sua entrada;

Determinar que os transportadores e/ou fornecedores obedecam ao
HORARIO PERMITIDO de entrega de material, retirada de entulho, e
permanéncia de veiculos, fixado de 08h00min a 17h00min, de segunda-feira
a sexta-feira;
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Nenhum veiculo deve permanecer nas dependéncias da DPF/ROO/MT fora
do horario permitido, nem aos sabados ou domingos, exceto as ferramentas,
maquinas, ou veiculos, expressamente autorizados pelo Fiscal do Contrato;

Parar ou estacionar veiculos somente nas areas designadas pela
DPF/ROO/MT.

3.6.2.3. Obrigacbes da contratada com relacdo ao controle e atendimento das
exigéncias da DPF/ROO/MT:

a)

b)

d)

f)

9)

Desempenhar as atividades de obra nas dependéncias da DPF/ROO/MT
dentro do HORARIO PERMITIDO, fixado de 07h00min as 17h00min, de
segunda-feira a sexta-feira;

Respeitar 0 HORARIO DE ALMOCO estabelecido de 12h00min a
13h00min;

Solicitar autorizagdo do Fiscal de Obra para realizar qualquer atividade fora
do horério permitido nas dependéncias da DPF/ROO/MT em obra;

Utilizar como Canteiro de Obras (refeitorio, vestiario, etc.), somente o local
designado pela DPF/ROO/MT, mesmo que seja nas adjacéncias deste 6rgao
de seguranca publica;

Participar dos treinamentos e reunides de Seguranca e/ou Prevencgédo e
Combate a Incéndio, quando convocado;

Providenciar um local préprio para armazenar adequadamente as ferramentas
a serem utilizadas pelos trabalhadores. Este local devera ser dentro do local
da obra;

A contratada devera se adequar no momento em que for adotado um novo
sistema de seguranca da DPF/ROO/MT, integrando-se as modificacfes
eventualmente implantadas.
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3.6.3. Comunicaces

a) A comunicagdo entre CONTRATADA e a CONTRATANTE seré realizada
por meio de oficios ou e-mails, também podendo ser realizada atraves de
Reunides na qual sera concluida por formatacio de uma ATA DE REUNIAO;

b) A comunicacgdo entre a contratada e a Seguranca Patrimonial devera ser feita
através do Fiscal do Contrato.

4, SERVICOS PRELIMINARES
4.1. Canteiro de Obras

O frete para transporte dos abrigos provisorios até a obra bem como sua retirada ao
final dos servicos devera ser providenciado pela contratada.

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra em local a ser determinado
pela Fiscalizagdo com éarea no tamanho de 6 m2 (2,00 x 3,00) m, conforme modelo exigido
pelo manual visual de placas de obra do Governo Federal, e que conteré objeto do contrato,
valor contratual, data de inicio e término, propaganda institucional entre outros dizeres nas
cores verde e amarelo. Esta placa devera ser de chapa metélica apaz de resistir as
intempéries, durante o periodo da obra.

Como critério de medicdo sera utilizado a area da placa de obra.

A contratada devera providenciar toda a mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro
de obras, removendo todos 0s materiais excedentes, entulhos e restos de obra e equipamentos
mecanicos.

As InstalacBes provisorias de agua, luz, forca e esgoto, se necessarias, serao
executadas por conta da Contratada que devera utilizar os sistemas ja existentes do local da
obra adaptando-as as suas necessidades.

O abrigo provisério devera possuir facil acesso a edificacdo e sera construida em
madeira com uma area de 15mz2. Pode ser utilizado como escritorio ou administracao da obra,
com visdo para o canteiro de obras e deve possuir um acesso de pedestres para um maior
controle de pessoas que acendem ao canteiro.

Os equipamentos de seguranca do trabalho e protecéo individual serdo por conta da
Contratada e serdo exigidos conforme legislacéo especifica.
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4.2. Transporte e Descarga de Material

Todo o entulho gerado devera ser removido e levado até uma cacamba para
acondicionamento do entulho e instalado em local indicado pela Fiscalizacéo.

O entulho que sair da obra deve ser encaminhado para local proprio autorizado
conforme legislacdo local.

4.3. DemolicGes, Retiradas e Remocgoes

Todas as retiradas e demoli¢Ges deverdo ser consideradas previamente com a
anélise do projeto de arquitetura assim como nos servigos indicados na planilha e, ainda,
deverdo ser consultadas & FISCALIZACAO.

A partir de uma programacao dirigida por responsavel técnico habilitado, as
demolicdes, retiradas e remocGes deverdo ser iniciadas a partir de um estudo da estabilidade
efetuadas dentro da mais perfeita técnica e obedecendo aos critérios de seguranca e protecao
recomendados, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a equipamentos
do Contratante e a terceiros.

As linhas de fornecimento de agua, energia elétrica, inflaméaveis liquidos e gasosos
liquefeitos e canalizacOes de esgoto deverdo ser desligadas. Caso nao seja possivel, em face
da utilizacdo delas por compartimentos adjacentes ou em pavimentos superiores, as mesmas
deverdo ser isoladas, protegidas e sinalizadas.

Todo o processo de demolicdo, retirada e remocdo devera considerar o provavel
reaproveitamento das pecas sendo recolhido ao entulho exclusivamente aquelas pecas sem
condicdo de ser reaproveitadas.

Os elementos da demolicdo ndo poderédo ser abandonados em posi¢do que torne
viavel o seu desabamento, provocado por a¢des eventuais, bem como deverdo ser colocadas
em local previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

Todos os residuos gerados nas demolices, retiradas e remogdes consideram sua
movimentagao na area de intervencéo.

Os materiais serviveis retirados e ndo aproveitados serdo entregues ao Contratante.

4.4. Demolicéo de Alvenaria/Blocos de Concreto

Estdo inclusos neste item todos as demoli¢des e abertura de véos de alvenaria e/ou
bloco de concreto, assim como qualquer tipo de servico correlato.
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4.5. Demolicédo de Contrapiso

Estdo inclusos neste item todos os revestimentos empregados, como: placas,
soleiras, degraus, espelhos e arremates em granito ou marmore, pedras, ceramica, ladrilhos,
petit pavé, blocos de concreto, pisos cimentados, pisos tateis e outros pavimentos
equivalentes.

Estéo inclusas neste item as diversas camadas de base, como: lastro, camadas de
regularizagdo, rejuntes, areia, pedra brita, argamassa, concreto, terra, grama e demais
materiais necessarios para a realizacdo dos servicos.

4.6. Remocédo de Revestimento Ceramico

Estdo inclusos neste item pecas de dimensdes, espessuras, formatos e padrbes
diversos das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello e outros fabricantes. Estdo inclusos neste
item rejuntes, argamassa de assentamento e acabamentos.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao revestimento retirado, incluindo o reassentamento de pecas soltas no entorno das areas de
intervencao.

4.7. Remocao de Revestimento Tipo Grafiatto Interno/Externo

Estdo inclusos neste item retirada de revestimento tipo grafiatto das paredes internas
e externas. Estdo inclusos neste item acabamentos, argamassa, regularizacdo da area
atingida.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao revestimento retirado, incluindo o reassentamento de pecas soltas no entorno das areas de
intervencao.

4.8. Remocéo de Piso em Pedra/ Granito/ Marmore/ Madeira/ Cimentado

Estdo inclusos neste item pecas de dimensdes, espessuras, formatos, tratamentos e
padroes diversos de pedreiras e empresas fornecedoras; rejuntes, argamassa de assentamento
e acabamentos; soleiras.

Estdo inclusos neste item tacos, parquetes, madeira serrada, madeira laminada e
outros materiais equivalentes; servigos de retirada e / ou insercéo de cola, barrotes, laminas
flutuantes, cantoneiras de ligagéo, juntas de dilatacdo e outros acabamentos empregados.

Dever&o ser previstos 0s servigos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao revestimento retirado, incluindo o reassentamento / recolocacdo de pegas soltas no
entorno das areas atingidas.



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

Dever&o ser previstos cuidados especiais para manutencao das condigdes existentes
junto as caixas de piso, soleiras, e demais instalaces nas areas de intervencao.

4.9. Remocédo de Rodapé Ceramico/ em Pedra/ em Madeira

Estdo inclusos neste item pecas de dimensdes, espessuras, formatos e padrbes
diversos das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello e outros fabricantes; rejuntes, argamassa de
assentamento e acabamentos.

Estdo inclusos neste item pecgas de dimensdes, espessuras, formatos e padrdes
diversos de pedreiras e empresas fornecedoras; rejuntes, argamassa de assentamento e
acabamentos.

Estdo inclusos neste item rodapés em madeira, vinilico, corddes, etc. de dimensdes,
espessuras, formatos e padroes diversos de fabricantes e empresas fornecedoras; servicos de
retirada e / ou insercdo de cola, pregos, parafusos, buchas, selantes e outros acabamentos
empregados.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao acabamento retirado, incluindo o reassentamento / recolocacao de pegas soltas no entorno
das areas de intervencao.

Dever&o ser previstos cuidados especiais para manutencéo das condigdes existentes
junto as paredes, portas, pilares, divisorias e demais instalacdes nas areas atingidas.

4.10. Remocéo de Forro

Estdo inclusas neste item placas em PVC, entre outros, em dimensdes, espessuras,
formatos e padrdes diversos de empresas fornecedoras.

Estdo inclusos neste item cantoneiras, suportes, tirantes, acessorios e acabamentos
empregados.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao revestimento retirado, incluindo a fixacdo das pecas soltas no entorno das areas atingidas.

4.11. Remocao de Esquadrias/ Portas/ Batentes

Estdo inclusos neste item janelas, grades, portdes, divisorias fixas ou moveis,
ferragens, vidros, chumbadores, portas em madeira, metélica, PVC, com folhas de porta
simples ou duplas, caixilhos, vistas, dobradicas, molas, ferragens, guias, trilhos, com
dimensGes, sistemas e padrdes diversos.

Estdo inclusos neste item 0s servigos de retirada e / ou inser¢do de cantoneiras,
perfis, acessorios, reenquadramento de vaos e outros acabamentos empregados.
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Deverdo ser previstos os servigos de acabamento das &reas remanescentes ao
elemento retirado, incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.

Dever&o ser previstos cuidados especiais para manutencao das condigdes existentes
junto as paredes, divisorias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na area de
intervencao.

4.12.  Remocdo de Instalagdes Elétricas Existentes

Estdo inclusos neste item a remocdo de tubulacGes, eletrodutos, eletrocalhas,
conectores, fiagOes, outros terminais, quadros de distribuicdo, barramento e disjuntores,
caixas de passagens, transformadores, plugues, tomadas, espelhos, luminérias, etc.,
instalados nas redes de elétrica, em dimens6es, acabamentos, larguras, alturas e padrdes
diversos existentes nas areas de intervencao.

Estdo inclusas neste item os servicos de retirada e / ou insercdo de isoladores,
plugues, conectores e outros acabamentos necessarios.

Deverdo ser previstos os servicos de acabamento das areas remanescentes aos
elementos retirados, incluindo a reconstitui¢do do entorno da &rea atingida.

Dever&o ser previstos cuidados especiais para manutencao das condigdes existentes
junto as paredes, divisorias, pisos, tetos, forros, revestimentos e fechamentos na area de
intervencao.

4.13. Remocao de Bancadas/ Loucas Sanitarias/ Metais Sanitarios/ Equipamentos
de Cozinha

Estdo inclusos neste item pecas de dimensdes, espessuras, formatos e padrdes
diversos das bancadas de granito, cubas em inox, loucas sanitarias, metais sanitarios,
equipamentos de cozinha e churrasqueira, etc.

Estdo inclusos neste item servigos de retirada e / ou insercdo de cola, pregos,
parafusos, buchas, selantes e outros acabamentos empregados.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas areas remanescentes
ao acabamento retirado, incluindo o reassentamento / recolocacao de pecas soltas no entorno
das areas de intervencéo.

Dever&o ser previstos cuidados especiais para manutencao das condigdes existentes
junto as paredes, portas, pilares, divisorias e demais instalacfes nas areas atingidas.
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4.14.  Servicos de Abertura de Furo em Concreto

Os servigos se referem as furagbes — manual ou mecénica - de estruturas em
concreto armado, incluindo lajes, vigas e contrapisos.

Esses furos terdo diametros variaveis, conforme indicado em projeto.

Quando executada a furacdo manual, deverao ser previstos os acabamentos laterais
ao furo, com recomposicdo da estrutura, atendendo as recomendacdes e orientacOes
mencionadas neste termo de referéncia.

4.15.  Servicos de Abertura de Rasgos, Fechamento e Recomposicdo em Paredes
para Servigos Hidraulicos/ Elétricos

Os servigos se referem as paredes de alvenaria, paredes em gesso acartonado, em
concreto armado e outras estruturas equivalentes.

Deverdo ser previstos 0s servicos de retirada de revestimentos diversos, tais como:
ceramica, cordbes de acabamento, marmores, granitos, argamassas, texturas, laminados
melaminicos e outros.

As tubulagBes elétricas e hidraulicas deverdo estar embutidas nas paredes, com
recobrimento minimo de 1,5 cm. Deverdo ser realizados todos 0s arremates necessarios para
0 perfeito acabamento da parede conforme padréo existente.

4.16.  Servicos de Abertura, Fechamento e Recomposi¢do de Rasgos em Pisos para
Servicos Hidraulicos/ Elétricos

Os servicos se referem a pisos de lajes, contrapisos e outras estruturas equivalentes.

Deverdo ser previstos os servicos de retirada de revestimentos diversos, tais como: ceramica,
corddes de acabamento, marmores, granitos, argamassas, laminados melaminicos e
outros.

O contrapiso devera ser reconstituido com material equivalente ao existente devendo ser
executado com espessura de no minimo 5 cm. Deverd estar preparado para
instalacdo do revestimento definitivo conforme padréo existente.

4.17. Retirada das InstalacGes Elétricas e Cabeamento Estruturado

Todas as instalacdes elétricas e cabeamento estruturado que porventura continuem
fazendo parte integrante das redes que continuardo a funcionar na DPF/ROO/MT deverao
ser desligados e apoés religados na mais perfeita técnica, para que continuem desempenhando
seu papel na edificacdo. Demais instalagcOes, que sejam apenas locais, deverdo ser retiradas
e armazenadas caso exigido pela fiscalizagdo, sendo deverao ser descartados.
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4.18. Remanejamento e Reforma de Janelas de Vidro Temperado

Estdo inclusas neste item janelas em vidro, temperado ou laminado, com perfis
metalicos, acessorios, dobradicas, molas e ferragens com dimensdes, sistemas e padrdes
diversos. As pecas deverdo ser armazenadas cuidadosamente, de modo a garantir suas
propriedades.

Estdo inclusos neste item 0s servicos de remanejamento, ajustes, substituicéo e / ou
insercdo de montantes, parafusos, rebites, cantoneiras, perfis, ferragens, acessorios e outros
acabamentos necessarios.

Deverdo ser previstos o0s servigos de acabamento das &reas remanescentes ao
elemento remanejado, incluindo a reconstituicdo do entorno da &rea atingida.

Deverdo ser previstos cuidados especiais para manutencao das condigdes existentes
junto as divisdrias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na area de intervencao.

4.19. Remanejamento de Extintor

Estdo inclusos neste item o0 remanejamento de unidades extintoras moveis
existentes nas Unidades, a serem instalados em conformidade com as normas técnicas da
ABNT. As pecas deverdo ser armazenadas cuidadosamente, de modo a garantir suas
propriedades.

Estdo inclusos neste item 0s servicos de remanejamento, adaptacdo, ajustes,
instalacdo, substituicdo e / ou insercdo de materiais, suportes, bases, acessorios, ferragens e
outros acabamentos necessarios.

Deverdo ser previstos os servicos de acabamento das areas remanescentes aos
elementos remanejados, incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.

Devera ser prevista a sinalizacdo de piso e de paredes nas areas de intervencao.

4.20.  Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular

A montagem e desmontagem de andaime deve seguir a orienta¢do do fabricante e
todasas normas especificas.

Como critério de medicdo sera utilizado o metro linear de andaime montado e
desmontado.

4.21.  Escavacdo Mecéanica de Vala em Material 1° Categoria
A escavacdo compreende a remocéao de qualquer material abaixo da superficie do

terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. Antes de iniciar a escavagéo, deve-se
fazer uma pesquisa de interferéncia do local, para que ndo sejam danificados quaisquer
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tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavagdo ou area proxima a
mesma.

Todo o processo sera realizado com material de 12 categoria onde, todo o depésito
solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer
de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregacao natural, que
possam ser escavados com ferramentas de mdo ou maquinaria convencional. Antes de iniciar
0s servicos de escavacdo, devera efetuar levantamento da area da obra que servira como base
para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

4.22. Regularizacdo e Compactacdo do Fundo de Valas

O fundo de valas devera ser perfeitamente regularizado e, quando necessario, a
critério DA FISCALIZACAO, apiloado. Para areas onde houver tubulac@es colocadas sobre
aterro, devera ser atingida no embasamento uma compactacdo minima de 97% (noventa e
sete por cento) em relacdo ao Proctor Normal com uma tolerancia de —2% a +3%. Qualquer
excesso de escavacdo, ou depressao, no fundo das valas devera ser preenchido com areia, po
de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da FISCALIZACAO.

Ao realizar tal servico deve se ter o cuidado para ndo atingir as tubulagdes de agua,
telefone, esgoto e fossas.

4.23. Reaterro de Valas

O reaterro de valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e devera ser executado
de modo a oferecer condicOes de seguranca as estruturas e as tubulagdes e bom acabamento
da superficie.

O material de reaterro devera ser colocado em torno dos tubos, de forma a manter
as juntas expostas, até a pressurizacao da linha para os testes de estanqueidade.

S. INSTALACAO SPDA

5.1. Suporte Legal

Para elaboracéo do projeto do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
foi tomado por base a Norma Técnica da ABNT NBR 5419/2015 - “Protegdo de Estruturas
Contra Descargas Atmosféricas”, a Norma NBR 5410/2004 e CBM/MT 01.

As Instalagbes foram projetadas segundo as normas ja especificadas, e
esclarecedoras em caso de omissdo em alguma parte das especificagbes. Estas normas
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deverdo ser observadas, durante a execucao e posteriormente na conservagao das instalagdes,
abrangendo os materiais, o dimensionamento e a execucao do projeto.

5.2. Sistema Proposto

Formado por uma malha superior, na cobertura da edificacdo, de barra chata de
aluminio 70mm?2 e captores aéreos e condutores de descida, formando uma gaiola de
Faraday, protegendo assim todo o volume interno. A descida, para a edificagdo principal,
dar-se-a por condutores de barra chata de aluminio 70mm2, sendo necessario a instalagdo de
caixa de inspecdo para medigBes periodicas, com caracteristicas e conexfes em
conformidade com a NBR 5419/2015. As descidas sdo interligadas ao sistema de
aterramento a ser executado. O terramento é composto por uma malha de cabo de cobre na,
de 50 mm2 de secdo, interligada as hastes de aterramento do tipo copperweld, alta camada,
de 5/8” x 2,4 m, embutidos no solo, equalizando o potencial da mesma.

As conexdes deverdo ser feitas com solda exotérmica ou conectores especificos,
salvo as conexdes para inspecao ¢ medigdo, que deverao ser feitas utilizando-se conectores
tipo Minigar, com grampo U, galvanizado a fogo. A malha de aterramento devera possuir
uma resisténcia maxima, em qualquer época do ano, ndo superior a 10 Ohms. Os condutores
da malha de terra deverdo ser enterrados a uma profundidade minima de 0,6 m e afastados a
uma distancia entre 1 m da edificagéo.

Deverdo ser equalizados os aterramentos elétricos, telefonicos, eletrdnicos,
tubulacbes metalicas de incéndio, dgua fria, recalque, etc, nas caixas de equipotencializacao,
a serem instaladas nos locais indicados em projeto.

Os detalhes de execucdo estdo mostrados nas pranchas do Projeto Basico.

5.3. Condutores Utilizados

o CAPTACAO: Adotado uma gaiola de faraday e Para Raio Tipo Franklin, com
barra chata em Aluminio 7/8" x 1/8" x 3m (70mm?2) na gaiola de farady e
barra chata em Aluminio 7/8" x 1/8" (70mm?) também nas descida do para
raio Franklin conforme indicados no projeto;

° DESCIDAS: BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8” X 1/8” (70mm?); Barra
chata em Aluminio 7/8" x 1/8" x 3m (70mm?) até a caixa aerea de inspecao
suspensa, seguindo deste ponto até a malha com cabo de cobre nu 50mmz;

o ATERRAMENTO: Cabos de cobre nu # 50 mm? interligadas a hastes tipo
copperweld, alta camada, de 5/8” x 2,4m;
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° EQUIPOTENCIALIZA(}AO: 50 mmz.
5.4. Aterramento

A malha de aterramento ser& executada em anel, circundando a edificacdo, com
cabo de cobre nu de #50mm? e hastes de cobre de alta camada.

5.5. Dispositivo de Protecdo Contra Surtos (DPS)

Os quadros gerais de baixa tensdo deverao conter a instalacdo de um protetor anti-
surto com centelhador Classe 4, 220/127V 20 KA devendo tal protetor ser aterrado a malha
geral do sistema de SPDA.

5.6. Notas

o Devera ser feito vistoria anual do sistema e sempre ap06s a incidéncia de
tempestades com descargas atmosféricas.

o Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde
apropriado de acordo com manual do fabricante.

o Na execucéo ver detalhes do projeto.
5.7. Outras Recomendac0es

A descida serd interligada ao aterramento, e sera composta por hastes de
aterramento conforme detalhes executivos indicados no projeto. A resisténcia maxima
permitida em qualquer época do ano, devera ser inferior a 10 Q (ohms); Antes de instalar
o aterramento, devera ser realizado um estudo das condi¢des gerais do solo, através da
técnica da Estratificagdo em Camadas, com o intuito de se obter o maior nimero possivel de
informacdes acerca do terreno e, entdo, implantar o sistema de aterramento;

As hastes de aterramento deverdo ser instaladas no interior da caixa para inspecéo
do aterramento, de preferéncia, em solo umido, ndo sendo permitida a sua colocagédo sob
revestimento asfaltico, argamassa ou concreto, e em pogos de abastecimento de agua e fossas
sépticas;

N&do serdo permitidas, em qualquer hipdtese, emendas no cabo de descida. As
conexdes sO serdo permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo
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perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexdes realizadas no solo, deverdo ser
empregadas soldas exotérmicas. Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, devera ser
feita uma inspecdo criteriosa nas instalacbes do para-raios, principalmente, quando elas
forem solicitadas por uma descarga atmosférica;

Caso ocorra uma medicao superior ao valor indicado, o aterramento devera ser
melhorado atraves dos seguintes processos: hastes mais profundas, tratamento quimico com
gel, tratamento com betonita e aberturas de cisternas de apoio. Porem nédo é indicado o
aumento indiscriminado do nimero de hastes de aterramento, pois este processo podera
comprometer outras varidveis consideradas no célculo de um sistema de aterramento;

Recomenda-se, também, vistorias preventivas apos qualquer reforma, a qual possa,
porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para que 0 mesmo
faca uma analise das referidas mudancas, no sentido de verificar a confiabilidade do sistema
e, se for o caso, sugerir alterac6es e/ ou complementacGes no mesmo;

Todos os servicos a serem executados para este sistema, deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da NBR-
5419/2015 da ABNT.

6. INSTALACOES ELETRICAS

6.1. Descricdo dos Servigos
6.1.1. Normas e Padrdes de Projeto

A execucdo dos servigos e uso de equipamentos deverdo sempre obedecer as
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao projeto
elétrico em particular.

As normas e padrdes a serem obedecidos séo 0s seguintes:

o NBR 5410:2005 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

o NDU 001 da ENERGISA — Fornecimento de energia elétrica em tensdo

secundaria — Edificagbes individuais ou agrupadas até 3 unidades
consumidoras;

A construtora responsavel pela execugdo dos servicos devera dar prioridade a
materiais e ou servicos que apresentem certificado de homologacéo das normas 1SO 9000.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas no Caderno de Especificacdes
de Materiais, salvo disposico expressa e diversa estabelecida pela FISCALIZACAO, cujas
prescrigdes prevalecerao.
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Cada lote ou partida de material deverd, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. Se as circunstancias ou
condices locais tornarem aconselhavel a substituicdo de algum dos materiais especificados
Caderno de Especificacbes de Materiais, sO poderd ser efetuado mediante expressa
autorizacdo, por escrito, pela FISCALIZACAO para cada caso.

Consideram-se dois materiais ou equipamentos sejam similares total ou
equivalentemente se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou no servico que a eles se refiram.

Dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade parcial ou semelhanca se
desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificacdo ou no servigo que a eles se refiram.

Nas especificacdes a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, implica, apenas, a caracterizacdo de uma similaridade, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao critério de similaridade estabelecido conforme
orientacdes anteriores.

6.1.2. Normas e Padrdes de Instalacéo

As instalacdes serdo executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso,
onde houver omissdo da ABNT, serdo consideradas as normas internacionais aplicaveis. De
maneira geral sera obedecida a NBR - 5410/2008 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao.

Para tanto deverdo ser empregados profissionais devidamente habilitados e
ferramental adequado a cada tipo de servico. As normas de construcdo dos materiais e
equipamentos serdo as da ABNT, IEC ou ANSI/NEMA.

Para instalacdes do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devera ser
obedecida a NBR 5419/2015 - Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosfeéricas.

Dever&o ser observadas e seguidas todas as prescricdes da norma regulamentadora
NR-10 do Ministério do Trabalho.

Além das vistorias e testes exigidos pela fiscalizacéo, a instalacdo, como um todo,
deveréa ser submetida as seguintes verificacdes:

o Verificacdo das caracteristicas elétricas; o teste de funcionamento;

o Conformidade dos materiais e equipamentos empregados;

o Acabamento civil em geral,

o Verificagdo visual da montagem;

o Qualidade da mao-de-obra aplicada (e fiscalizagéo);

o Testes de continuidade do aterramento.
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Os eletrodutos externos deverédo ser em PVC, marca Tigre, ou equivalente de igual
ou superior qualidade, sob aprovacao da Fiscalizagdo. Os eletrodutos subterraneos deverdo
ser envelopados em concreto.

Os fios e cabos em cobre marca Pirelli ou equivalente de igual ou superior
qualidade, sob aprovacéo da Fiscalizacao.

Os quadros de distribuicéo de luz e forca deverdo ter seus disjuntores identificados
por numeros e os circuitos identificados no quadro de luz.

Todas as emendas deveréo ser perfeitamente isoladas e conexdes bem fixadas e
todos os circuitos deverdo ser testados na presenca da Fiscalizagéo.

As caixas de derivagédo deverdo ser previstas:

o Em todos os pontos de emenda ou derivacdo dos condutores ou cabos;

o Para dividir a tubulacdo, quando necessario.

6.2. Recebimento e Inspecéo de Equipamentos e Materiais

A inspecéo para recebimento de materiais e equipamentos podera ser realizada: no
local da obra por processo visual; na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a critério
da FISCALIZACAO. Neste caso, 0 FORNECEDOR devera avisar com antecedéncia a data
da inspecéo.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminacdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo
pedido de compra, que deverd estar de acordo com as especificacdes de materiais,
equipamentos e servicos. Material ou equipamento que ndo atenda as condicdes do pedido
de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento constitui-se,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

o Conferéncia das quantidades e condi¢cGes dos materiais, que devem estar em

perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

o As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos

de materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacao, pecas miudas, fios,
luminérias, reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e
outros deverdo estar em local abrigado.

6.3. Materiais
Eletrodutos: Os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser novos, internamente

lisos e sem rebarbas, podendo ser metalicos tipo leve ou pesado, metélicos flexiveis, rigidos
de PVC ou flexiveis com revestimento de PVC rigido.



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

Na utilizagdo de eletrodutos rigidos, metalicos ou de PVC, deverdo ser seguidas as

seguintes orientagdes:

o Serdo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente
resistente, de boa aparéncia quando embutidos, cuidando-se para que
nenhuma condigéo possa danificar os condutores neles contidos;

o A taxa maxima de ocupacdo dos eletrodutos ndo deve exceder 40% (valido
também para eletrodutos flexiveis);

o Os eletrodutos deverdo ser limpos e secos antes da passagem de fiacéo;

o A tubulacéo serd instalada de maneira a ndo formar cotovelos, apresentando
uma ligeira e continua declividade para as caixas;

o Sé deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova
rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas
as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e abertura de roscas. Poderéo ser
cortados a serra, sendo, porém, escariados a lima para remocdo de rebarbas;

o Serdo sempre emendados por meio de luvas, atarraxados até assegurar
perfeita continuidade da superficie interna de tubulacédo e vedacéo;

o Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados com declividade minima
de 0,5% entre caixas de inspec¢éo, de modo a assegurar a drenagem;

Nas travessias de vias, 0s eletrodutos serdo envelopados em concreto, com face
superior situada no minimo, a 1,00 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos de PVC rigido serdo de cloreto de polivinila (PVC) rigido, sendo
fornecidos em 2 tipos: Pesados (com roscas e luvas) e leves (pontas lisas e com bolsa para
encaixe, sem cola), sendo estes, empregados somente onde estejam isentos de esforcos
mecanicos (torcdo, tracdo, vibracdo e compressdo). Para uso aparente ou embutido em
concreto, permitir-se-4 o uso de eletrodutos de PVC tipo leve ou pesado, conforme a NBR
15465 (CB-03).

Na execucdo de instalacdes com eletrodutos de PVC rigido, deve ser dada atencéo
especial a diferenca de critério em adotar o diametro interno ou externo do tubo, para
instalacGes elétricas. O projeto de instalacbes elétricas devera conter a tabela de equivaléncia
de didmetros.

Na utilizacéo de eletrodutos de PVC, deve-se ter atengéo especial na enfiacdo dos
condutores, para ndo ocorrer a perda da isolagdo neste processo, ja que neste caso, ocorrera
a existéncia de condutores energizados e descascados no interior do eletroduto plastico onde
ndo ha como ocorrer a dissipacdo da corrente de volta para a terra.

A instalacdo dos eletrodutos sera executada por meio de luvas e as ligagdes com as
caixas, através de arruelas, sendo todas as juntas vedadas com material que nao resseque. As
buchas e arruelas sempre serdo de PVC.
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Serdo aceitos 2 (dois) tipos de eletrodutos pléasticos flexiveis:

o Em PVC flexivel, auto extinguivel, reforcado com espirais de PVC rigido
sendo liso internamente, para facilitar a passagem dos fios e cabos elétricos.
Este tipo poderéa ser usado em substitui¢do aos eletrodutos de PVC rigido nas
aplica¢cdes embutidas em areas internas, quando for especificado em projeto;

o Em polietileno de alta densidade (PEAD), podera ser usado em areas externas
enterradas, onde se necessita de grandes vaos entre caixas de derivagao e/ou
passagem.

N&o exige emendas entre pecas e é fabricado em bobinas de 25, 50 e 100 metros. E
fornecido com arame-guia e tem leveza, flexibilidade e elevada resisténcia mecanica.

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo conectados diretamente em caixas ou
conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o
alinhamento, mas também o espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da
parte movel sem esforcos.

A parte mével da unido deverd ficar, no caso de lances verticais, do lado superior.
Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 m deverao ser previstas juntas de dilatagcdo
nos eletrodutos.

Para derivacdes e curvas serdo usados conduletes metalicos ou plasticos, caixas de
derivacdo ou caixas de passagem de sobrepor, conforme indicacdo em projeto.

Nas Instalagdes Subterraneas:

o As caixas serdo em alvenaria revestidas com argamassa, impermeabilizadas
e com previsao para drenagem;

o Seré prevista uma caixa para cada ponto de mudanca de direcdo da rede ou
para dividir a rede em trechos ndo maiores que 60 m;

o As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em fungéo do raio
minimo de curvatura do cabo usado, e do espaco necessario para permitir a
enfiacao;

o Serdo cobertas com tampas calafetadas para impedir a entrada de agua e
corpos estranhos.

Quadros de distribuicdo sdo componentes de uma instalacdo destinados a conterem
os dispositivos de manobra e prote¢do dos circuitos elétricos.

Os quadros de embutir serdo sempre de chapa de a¢o, espessura minima equivalente
a chapa n® 20 BWG, com tampas parafusadas ou portas com fechaduras, confeccionadas em
chapa de aco de espessura minima equivalente a chapa n° 16 BWG.
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Os quadros de sobrepor serdo construidos em chapa de a¢o de espessura minima
equivalente a chapa n° 18 BWG, com tampas parafusadas ou portas com fechaduras de
espessura minima equivalente a chapa n® 16 BWG.

Serdo confeccionados com acabamento esmerado e terdo tratamento contra a
corrosdo. Os quadros deverdo permitir a eficiente ventilacdo dos componentes instalados em
seus interiores.

Os quadros deverdo evitar que seus componentes internos sejam atingidos por
poeira ou umidade.

A altura de montagem dos quadros de distribuicao sera regulada por suas dimensdes
e pela comodidade de operacdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo, de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para o local,
contra o qual deverdo ser assentados os alizares das caixas.

Além da seguranca para as instalacdes que abrigar, os quadros deverdo, também,
ser protegidos contra choques, sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas, por
espelho encaixado no interior do quadro.

Os quadros de distribuigdo serdo montados em caixas de embutir ou de sobrepor.

As caixas de embutir modelo “E” serdo fabricadas em chapa de ago 22 (MSG), os
chassis em chapa de aco da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16.

As caixas de sobrepor modelo “S” serdo fabricadas em chapa de ago 18 (MSG), os
flanges em chapa de aco 14 e os chassis, espelhos e portas em chapa de aco 16.

As caixas modelo “E” terdo, nas suas laterais, quatro garras de fixagdo a guisa de
chumbadores.

As caixas modelo “S” terdo, no fundo, furos pré-estampados, para sua fixacao, nas
paredes, através de buchas plasticas e parafusos.

As portas das caixas modelo “E” serdo providas de fechos de nylon corredicos, com
mola, possibilitando rapidez nas manobras de abertura e fechamento.

As portas das caixas modelo “S” terdo fechaduras de facil acionamento, mesmo
com uma simples moeda.

Alternativamente, podera ser equipadas com fechaduras movimentadas por chaves
do tipo “Yale”.

As caixas modelo “E” terdo nas laterais superiores e inferiores, uma abertura em
toda a sua extensdo com largura de 46 mm, coberta com tampa plastica.

Por essa tampa plastica, facilmente retiravel e recortavel, faz-se a entrada e/ou saida
dos eletrodutos. As caixas modelo “S” terdo, nas laterais superiores e inferiores, flanges
desmontaveis onde serdo previstos “Knock-outs”, facilmente retiraveis, de 15 mm (1/2”), 20
mm (3/4”), 25 mm (1) e 40 mm (1 1/2”).

As caixas dos quadros de distribuicdo deverdo permitir a inversao das portas, com
abertura a direita ou a esquerda.
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Nas caixas modelo “E” as portas serdo solidarias com o aro, bastando roda-lo 180°
para obter-se a inverséo da porta.

Nas caixas modelo “S” as portas serdo fixadas, em suporte apropriado nas tampas
flanges, obtendo-se a inversdo da porta trocando-se a superior pela inferior.

Os espelhos das caixas modelo “E” serdo providos de fechos de nylon, corredicos,
com mola.

Os espelhos das caixas modelo “S” serdo equipados com dois parafusos de fixacao,
do tipo “cabeca recartilhada”.

Barramentos:

Os barramentos dos quadros de distribuicdo deverdo ser de cobre eletrolitico.

Os quadros de distribuicdo com barramento deverdo ser providos de barramento de
fase, neutro e terra.

A caixa do quadro de distribuicdo devera ser interligada a barra de terra.

Placas de identificacao/ Utilizac&o de circuitos:
Ao lado de cada disjuntor instalado, devera ser colocado uma placa de identificacdo
que especifique a utilizacdo de cada circuito por aquele disjuntor protegido.

Disjuntores em caixa moldada, de baixa tensao:

Serdo instalados no interior dos quadros de distribuicdo e geral.

Deverdo obedecer as caracteristicas de tensdo, corrente e fregiiéncia nominais. A
capacidade de interrupcdo de curto-circuito simétrica deverd ser condizente com as
caracteristicas nominais de ajuste e variacdao de acordo com o nimero de polos do disjuntor:

Disjuntores monopolares terdo Iccs = 5 KA,

Disjuntores bipolares e tripolares lccs =10 KA,

Disjuntores modelo universal, apropriados para protecdo de circuitos de
alimentadores gerais teréo Iccs = 35 KA.

Condutores e acessorios:

Serédo utilizados condutores de cobre eletrolitico, de pureza igual ou superior a
99,99%. A utilizagdo de condutores de aluminio se dard, quando prescrito em projeto.

Excetuando-se as instala¢cdes em barra, aterramentos e os condutores de protecéo,
todas as instalacdes serdo executadas com condutores isolados, dimensionados para suportar
correntes normais de funcionamento e curto-circuito sem danos a isolacao.

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitacbes mecéanicas acidentais, deverdo
possuir protecdes contra esforgcos longitudinais e transversais.

Os condutores terdo suas se¢des transversais determinadas pela escala milimétrica
e atenderdo o disposto na NBR 5410.
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Os condutores para baixa tensédo deveréo suportar 1000 V entre fases e 600 V entre
fase e terra; aqueles para média tensdo, até 35 kV, serdo utilizados na alimentagdo de
subestacdes (circuitos ligados ao primério dos trafos abaixadores).

Deverdo ainda possuir protecdes mecanicas e eletrostaticas.

Os condutores serdo isolados com solidos (dos tipos termo fixos e termoplasticos)
ou estratificados.

Todos os condutores isolados deverdo possuir isolacdo nao propagadora de chamas,
com excecdo dos utilizados em circuitos de seguranga e sinalizagdo de emergéncia, que
deverdo ser do tipo “resistente ao fogo”.

Todos os condutores isolados ou n&o, serdo identificados por cores ou etiquetas
coloridas. A identificacdo por cores seguira a seguinte tabela:

Tabela 1 - Identificacdo de condutores por cor

IDENTIFICACAO COR

Fase R Vermelho

Fase S Branco

Fase T Preto

Neutro Azul claro
Protecao Amarelo ou verde
Retorno Amarelo - cinza

As fitas para emendas ou derivagOes poderao ser:

o Plésticas — tira de matéria plastica de cloreto de polivinila, coberta num dos
lados por substancia adesiva. Sendo que, para uso geral, sera utilizada fita
elétrica n° 33 - 6 kA e para uso na construcdo e manutencao de instalacdes
industriais pesadas e em companhias fornecedoras de energia elétrica, sera
utilizada fita elétrica n® 22 - 13 kA,

o De elastdmeros — elastdmero em forma de fita — Fita elétrica n® 23.

Instalacéo:

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento. Nas deflexdes 0s
condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0s minimos admitidos
para seu tipo.

Consideracoes gerais:

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio
de conectores apropriados.
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As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensdes
apropriadas.
O desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sé podendo ocorrer nas
caixas.
O isolamento das emendas e derivacbes devera ter caracteristicas, no minimo,
equivalente as dos condutores usados.
Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que, quando completada a
instalacdo, o sistema esteja livre de curto-circuito.
A instalacdo dos condutores isolados de terra deverd obedecer as seguintes
disposicdes:
o O condutor sera tdo curto e retilineo quanto possivel, sem emendas, e néo
conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupgao;
o Serdo devidamente protegidos por eletrodutos metalicos aterrados ou
plasticos, rigidos ou flexiveis;
o Os aterramentos especiais destinados as instalacdes de computadores e
similares, quando executados em separado, serdo interligados a malha
principal de aterramento por caixas de equalizacdo de potencial.

Em equipamentos elétricos fixos e suas estruturas e carcagas, as partes metélicas
expostas, que em condi¢cdes normais ndo estejam sob tensdo, deverdo ser ligadas a terra
quando:

o O equipamento estiver dentro do alcance de uma pessoa sobre piso de terra,

cimento, ladrilhos ou materiais semelhantes;

o O equipamento for suprido por meio de instalacdo em condutos metalicos;

o O equipamento estiver instalado em local imido;

o O equipamento estiver instalado em local perigoso;

o O equipamento estiver instalado sobre ou em contato com uma estrutura

metélica.

O condutor de ligacdo a terra devera ser preso ao equipamento por meios
mecanicos, tais como: Bracgadeiras, orelhas, conectores e semelhantes, que assegurem
contato elétrico perfeito e permanente. Nao deverdo ser usados dispositivos que dependam
do uso de solda de estanho.

Os condutores para ligag&o a terra de equipamentos fixos poderdo ou ndo fazer parte
do cabo multipolar alimentador do mesmo. Deveréo ser instalados de forma a ter assegurada
sua protecdo mecanica e a ndo conter qualquer dispositivo capaz de causar ou permitir sua
interrupgéo.
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Nos trechos verticais das instalacbes em eletrodutos rigidos, os condutores deverdo
ser convenientemente apoiados na extremidade superior da canalizacdo e a intervalos ndo
maiores do que:

Tabela 2 - Distancia para apoio de condutores em eletrodutos

SEQAO NOMINAL INTERVALQOS
Até 50 mmz2 25 metros
70 a 95 mm? 20 metros
Acima de 95 mm? 10 metros

O apoio dos condutores devera ser efetuado por suportes isolantes com resisténcia
mecanica adequada ao peso a suportar, que nao danifiqguem seu isolamento, ou por suportes
isolantes que fixem diretamente o material condutor (recomendavel no caso de isolamentos
com tendéncia a escorregar sobre o condutor), devendo o isolamento ser recomposto na parte
retirada.

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdo caracterizadas por cores convencionais.

A instalacdo dos condutores sé poderad ser procedida depois de executados 0s
seguintes servigos:

o Limpeza e secagem interna da tubulagéo;

o Pavimentacbes que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos,

marmorite, etc.);

o Telhados ou impermeabilizacdes de cobertura;

o Assentamento de portas, janelas e vedacfes que impecam a penetracdo de

chuva;

o Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

As emendas de cabos e fios s6 poderdo ser efetuadas em carater excepcional,
previamente autorizadas pela SUPERVISAO.

Deverdo possuir resisténcias de isolamento pelo menos igual a dos condutores e
garantir a inexisténcia de queda de tensdo e/ou aquecimento. Serdo sempre executadas em
caixas especialmente designadas para esse fim.

A resisténcia de isolamento das instalacGes de condutores devera ser, no minimo,
1000 vezes a tensdo de servigo.
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Instalacdo de cabos:

Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio de
indicadores tipo anilha, firmemente presos, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca
necessario.

As emendas dos cabos de 240 V a 1000 V serdo executadas com conectores de
pressdo ou luvas de aperto ou compressao.

As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com
fitas de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas,
em meia sobreposigdo, camadas de fita isolante adesiva.

A espessura da reposicdo do isolamento deverd ser igual ou superior a camada
isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000 V deverdo ser executadas
conforme recomendacdes do FABRICANTE.

As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade
do ar ambiente, exceto pelo espacgo de tempo estritamente necessario a execucao de emendas,
juncdes ou terminais.

Instalacdo de cabos em dutos e eletrodutos:

A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou
parafina.

O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a
finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.

Podem ser usado talco industrial neutro e vaselina industrial neutra. O emprego de
graxas ndo seré permitido.

Emendas ou derivacGes de condutores s6 serdo aprovadas em caixas de juncdo. Ndo
serdo permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer
aos seguintes critérios:

o Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mmg, terdo as pontas

dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

o Condutores de se¢do maior que os acima especificados serdo ligados, sem

solda, por conectores de pressdo ou terminais de aperto.

Luminarias:
Independente do aspecto estético desejado, serdo observadas as seguintes
recomendacg0es para luminarias:
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o Os aparelhos obedecerdo naquilo que lhes for aplicavel, as normas da ABNT,
sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir
espaco suficiente para permitir as ligagcdes necessarias;

o Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosdao, mediante pintura,
esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

o As partes de vidro dos aparelhos deverédo ser montadas de forma a oferecer
seguranca, com espessura adequada e arestas expostas, lapidadas de forma a
evitar cortes quando manipuladas;

o Os aparelhos a serem embutidos deverdo ser construidos em material
incombustivel e que ndo seja danificado sob condi¢es normais de servico.
Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente,
condutos, porta-lampadas e lampadas, permitindo-se a fixacao de lampadas e
“starters” na face externa do aparelho;

o Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais Umidos,
deverdo ser construidos de forma a impedir a penetracdo de umidade em
eletroduto, porta-lampada e demais partes elétricas.

Né&o se deve empregar materiais absorventes nestes aparelhos.

Perfilados, eletrocalhas e bandejas:

Calhas séo estruturas metalicas ou ndo, com ou sem tampa, destinadas a conter em
seus interiores os condutores de um ou mais circuitos elétricos, que deverdo suportar
perfeitamente as condicdes ambientais, sendo instaladas de modo a ndo submeter os
condutores elétricos a esfor¢cos mecanicos e térmicos.

As calhas s6 poderéo conter condutores isolados e com cobertura.

Admite-se a utilizacdo de condutores isolados e sem cobertura no seu interior nos
casos em que a calha:

o Possuir cobertura desmontavel apenas por ferramenta adequada e tiver

paredes macicas;

o Estiver instalada em locais acessiveis apenas a pessoas qualificadas;

o Estiver instalada dentro de forro ou pisos falsos, ndo desmontaveis;

o Estiver instalada em pisos ou forros falsos desmontaveis, acessiveis apenas a

pessoas qualificadas.

Lampadas:
S6 serdo aceitas as lampadas com tensdo nominal 127 V ou 220 V, no intuito destas
possuirem a vida til compativel com a tensdo fornecida pela rede ENERGISA.
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Os bulbos deveréo ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem
0 seu desempenho.

As bases deverdo obedecer as seguintes exigéncias:

o N&o devem rodar em relacdo ao bulbo, quando sujeitos no ensaio de torcao
sob a acdo de momentos de forca estabelecidos em normas da ABNT;

o O deslocamento angular maximo entre os planos que passam pelos pinos da
base ndo deve ser maior que 6°;

o O corpo devera ser de latdo, aluminio ou outro material adequado;

o A base deverd ficar centrada em relacdo ao eixo da ld&mpada, firmemente
fixada ao bulbo;

o O disco central de contato devera ser de latdo e ficar preso ao corpo da base
por uma substancia isolante vitrea ou de material equivalente;

o As soldas deverdo ser feitas de modo a ndo impedir a colocagdo e o
funcionamento das lampadas nos respectivos porta-lampadas.

As lampadas devem apresentar pelo menos, as seguintes marcacdes legiveis no
bulbo ou na base:

o Tensdo nominal (V);

o Poténcia nominal (W);

o Nome do FABRICANTE ou marca registrada;

o Caracteristicas de partida: tempo maximo de 10 segundos.

6.4. Controle Tecnoldgico e Recebimento das Instalacfes Elétricas

O recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado a aprovacdo dos
materiais, dos equipamentos e dos servicos pela SUPERVISAO.

As instalacBes elétricas somente poderdo ser recebidas quando entregues em
perfeitas condicdes de funcionamento, comprovadas pela SUPERVISAO e ligadas a rede de
concessionaria de energia local.

As instalacOes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos
examinados e aprovados pela SUPERVISAO.

A execucdo devera ser inspecionada durante todas as fases, bem como apés a
concluséo, comprovando o cumprimento de todas as exigéncias aqui relacionadas.

Eventuais alteracbes em relacdo ao projeto, somente poderdo ser aceitas, se
aprovadas pela SUPERVISAO.

A aprovacéo acima referida ndo isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade.
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A SUPERVISAO efetuara a inspecio de recebimento das instalagdes, conforme
prescricdo do capitulo 7 da NBR 5410.

Seréo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que
se refere as especificacdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalacdo dos condutores no que se refere as bitolas, aperto dos
terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir as prescricdes da NBR 5410.

Serédo também conferidos se todos os condutores do mesmo circuito (fase, neutro e
terra) foram colocados no mesmo eletroduto.

Seré verificado o sistema de iluminacdo no que se refere a localizagdo, fixacdes,
acendimentos das lampadas.

Serdo verificados os quadros de distribuicdo quanto a operacdo dos disjuntores,
aperto dos terminais dos condutores, protecdo contra contatos diretos e funcionamento de
todos os circuitos com carga total; também serdo conferidas as etiquetas de identificacao dos
circuitos, a placa de identificacdo do quadro, a facilidade de abertura e fechamento da porta,
bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores,
observando o seu sentido de rotacéo e as condicdes de ajuste dos dispositivos de protecéo.

6.5. Critérios de Levantamento e Medicao
6.5.1. Levantamento

A relacdo de materiais (completa) sera parte integrante do projeto de instalacdes
elétricas.

TubulacGes:

O servico serd levantado no projeto de instalagdo elétrica, por metro linear de
tubulacéo a ser instalada, incluindo conexdes, médo-de-obra e procedimentos anteriormente
listados.

Fiac&o e cabeamento:

O servico sera levantado no projeto de instalagdo elétrica, por metro linear de fiacdo
e/ou cabeamento, a ser instalado, com sobra estimada de 20 cm, em cada caixa de passagem,
incluindo, méo-de-obra e procedimentos anteriormente citados.

Pecas e acessorios:

O servigo sera levantado no projeto de instalacdo elétrica, por unidade efetivamente
instalada incluindo todos os materiais, mdo-de-obra e procedimentos anteriormente listados,
necessarios a execugdo dos servigos.
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Serdo considerados neste item as caixas, quadros de distribuicdo, barramentos,
conduletes, disjuntores, chaves, interruptores e tomadas, luminarias, reatores, lampadas e
outros complementos para luminéria.

No projeto devera constar o diagrama unifilar e 0 nimero de reservas previstas,
para o caso de revisfes futuras que se fizerem necessarias.

Postes:
Os postes serdo levantados por unidade instalada, especificando-se a altura livre e suas
caracteristicas principais de acordo com o projeto.

6.5.2. Medicao

Sera efetuada, aplicando-se o mesmo critério de levantamento.

Em hipotese nenhuma, sera medido em separado qualquer tipo de conexao. As
instalacbes sO serdo medidas, apds serem devidamente testadas e aprovadas pela
SUPERVISAO.

7. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

7.1. Disposicdes Gerais

O projeto propde um sistema de rede local através de cabeamento estruturado,
integrando os servicos de dados e CFTV, possibilitando facilmente seu redirecionamento no
sentido de prover um caminho de transmissao entre quaisquer pontos da rede.

O sistema de cabeamento estruturado obedecerd ao mesmo principio das instalacdes
elétricas quanto a utilizacdo dos "caminhos" pelo forro, descendo pelas divisorias e/ou
paredes, de modo a atingirem as estacdes de trabalho.

O cabeamento, devera atender & norma ANSI/TIA-568-C e seus adendos, sendo o
cabeamento horizontal executado em cabo de transmissdo de dados U/UTP 23 AWG 4P
CAT. 6 e classe de flamabilidade, no minimo, CM.

O sistema de cabeamento estruturado devera prever a organizacao e identificacdo
de todos os seus componentes de acordo com as normas NBR 14565 de dezembro/2012 e
ANSI/TIA/EIA606 de fevereiro/1993, sendo que a norma brasileira tem precedéncia nos
pontos de divergéncia, principalmente no que diz respeito a nomenclatura e siglas.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas
diretrizes e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes,
as especificagcdes de materiais e equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo.
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Todos 0s materiais e/ou mdo de obra, salvo o disposto em contrario neste
documento, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagcam as
condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
comunicacdo por escrito da Fiscalizacdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA apresentara, antes de iniciar o servi¢o, a responsabilidade
técnica devidamente registrada (s) no CREA ou CAU da regido onde os servi¢os foram
executados.

A CONTRATADA designara responsavel técnico pela execuc¢do, obrigatoriamente
detentor de acervo técnico, comprovado por meio de atestado de aptiddo emitido por pessoa
juridica de direito pablico ou privado, para a qual tenha prestado servico compativel com o
objeto desta licitacdo em quantidade e caracteristica, devidamente registrado no CREA ou
CAU. Este profissional devera assumir pessoal e diretamente a execucdo dos servicos,
devendo acompanhar a execucdo dos projetos durante todo o tempo de sua realizacao.

7.2. Elementos de Seguranca no Trabalho

Serdo obedecidas todas as recomendac@es, com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, nova redacédo aprovada pela Portaria n® 3.733,
de 10 de fevereiro de 2020, do Ministério da Economia, publicada no DOU, secdo 1, de 11
de fevereiro de 2020.

As ferramentas e equipamentos de uso nos projetos serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcéo,
em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranga exigidos para
cada caso.

7.3. EspecificacOes de Materiais e Servicos

O fornecimento de materiais, bem como a execucdo dos servicos, obedecera
rigorosamente ao constante nos documentos:
o Portaria n® 2.296, de 23 de julho de 1997, MARE; Normas da ABNT;
o Prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
o Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; Praticas SEAP do
Ministério do Orcamento e Gestao;
o Estas especificacOes e desenhos do projeto.
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Os materiais ou equipamentos especificados admitem substituicdo, desde que por
outros tecnicamente similares. O uso destes produtos serd previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

A existéncia de FISCALIZACAO, de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela execucéo de qualquer servico.

Ficara a critério da FISCALIZACAO recusar qualquer servico executado que néo
satisfaca as condigdes contratuais e/ou ao bom padrédo de acabamento e/ou funcionamento.

A CONTRATADA ficard obrigada a refazer os trabalhos recusados pela
FISCALIZACAO.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho,
bem como danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros.

Todas as medidas serdo conferidas no local.

A quantificacdo é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serdo
obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade.

Toda a médo-de-obra sera fornecida pela CONTRATADA e devera ser devidamente
qualificada na execucéo dos trabalhos.

Todas as instalacdes serdo executadas com esmero e bom acabamento, formando
um conjunto mecanica e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serdo protegidas
contra acidentes, seja por um involucro protetor, seja pela sua colocagdo fora do alcance
normal de pessoas nao qualificadas.

Nos lugares imidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, ou
naqueles em que o material possa sofrer acdo dos agentes corrosivos de qualquer natureza,
serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

Somente em caso claramente autorizado pela Fiscalizacdo sera permitido que
equipamentos e materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada ou indicada
por seu fabricante. Esta recomendacdo cobre também os servicos de partida e os testes de
desempenho de cada equipamento, que deverdo ser realizados de acordo com as indicacdes
de seus fabricantes.

7.4. Normas e Cadigos

Na execucdo dos servigos deverdo ser observadas as normas e cadigos aplicaveis
ao servigo em pauta, em especial as normas abaixo relacionadas:

o NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais;

o NBR 16415:2015 - Caminhos e espacos para cabeamento estruturado;
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o NBR 5410:2004 - Execucéo de instalacdes elétricas de baixa tenséo;

o NBR 5419:2015 (todas as partes) - Protecdo contra descargas atmosféricas;

o EIA/TIA-568 SET: 2020 - Commercial Building Telecommunication cabling
standard set;

o TIA-569:2019 - Telecommunications Pathways and Spaces;

o TIA-606:2017 - Administration Standard for de Telecomunications
Infraestructure;

o TIA-607:2019 - Generic Telecommunications Bonding and Grounding
(Earthing) for Customer Premises;

o Pratica Telebras 235-510-600:1978 - Projeto de redes Telefénicas em
Edificios;

o ISO/IEC 11801-1:2017 - Generic Cabling for Customer Premises - Part 1:
General requirements.

7.5. Descricédo da Rede Local

A rede local a ser instalada, também denominada LAN (Local Area Network),
possui dois componentes: o passivo e 0 ativo. O componente passivo é representado pelo
conjunto de elementos responsaveis pelo transporte dos dados através de um meio fisico e é
composto pelos cabos, acessorios de cabeamento e tubulagdes. O componente ativo, por sua
vez, compreende o0s dispositivos eletrdnicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na
transmissdo de dados entre as estacBes. O componente passivo, neste documento, sera
baseado no modelo de cabeamento estruturado desenvolvido pela EIA/TIA-568 SET: 2020
e ISO/IEC 11801-1:2017.

O sistema tem como finalidade o estabelecimento da infraestrutura, que integrara
0s sinais de telecomunicacdo - voz, dados e imagem - permitindo a implantacdo de pontos
de telemaética, que satisfaca as necessidades iniciais e futuras em telecomunicagdes com vida
util prolongada e que garanta a flexibilidade, expansibilidade e interoperabilidade através de
um cabeamento estruturado que permitira a instalacdo de linhas diretas e ramais da Central
telefonica Digital e centrais VOIP bem como ligacdo a rede externa, suportando aplicacdes
de telefonia, Video/ Audio anal6gicos, Fax, Modem 56 comutado, ISDN, RS232, RS-422,
RS-485, Ethernet 10 Gigabit, TP-PMD 100Mbps, ATM, Audio digital e Video digital.

O cabeamento devera suportar taxas de transmissao com frequéncias maiores do
que 600 MHZ e permitir trafego de 10 gigabit na rede Ethernet conforme descri¢cdo do
cabeamento ISO/IEC 11801-1:2017.
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7.6. Equipamento de Teste

A empresa contratada realizard a certificacdo do cabeamento horizontal com
aparelho de certificacdo de rede ethernet e fast-ethernet do tipo analisador de cabos tipo
Scanner de fabricagdo MICROTEST, INC, modelo PENTA SCANNER +, ou similar,
préprio para testes em categoria 6, na presenca da fiscalizacdo da obra.

O PENTA SCANNER é composto por duas unidades: o injetor e o analisador. As
medigdes de NEXT (Near End Crosstalk) e ACR (Attenuation-to-Crosstlak Ratio) devem
ser efetuadas tanto do lado do injetor como do analisador. Portanto, seria necessario trocar
as posicoes do injetor com relacdo ao analisador, realizando-se duas medigdes. Contudo, o
modelo sugerido possui um dispositivo interno que permite ao analisador funcionar como
injetor. Por seu lado, o injetor armazena os resultados e 0s envia ao analisador.

Devera ser feita a identificacdo de todos os pontos de rede, nos patch panels e nas
tomadas RJ45, utilizando a  seguinte nomenclatura: PONTO DE
TELECOMUNICACAO+IDENTIFICACAO DO PAVIMENTO+NUMERO DO PONTO.
Exemplo: PT.01.068 (ponto-1° pavimento-068).

7.7. Armarios de Telecomunicacdes (AT)

A funcdo priméaria dos Armarios de Telecomunicages é servir como um centro de
telecomunicacdes, isto €, a terminacdo dos cabos do sistema de distribui¢do horizontal.

A topologia neste local também é baseada no modelo estrela e, além dos
componentes de cabeamento, serdo instalados equipamentos eletrénicos.

A técnica de conexdo adotada, isto é, a maneira como serdo interligados os
componentes ativos e passivos, serd a da interconexdo, ou seja, 0s cabos terminados em um
painel de conex&o (patch panel) serdo interligados diretamente aos equipamentos por um
cabo de manobra (patch cord).

O armério de telecomunicacGes é o espaco destinado a executar por meio de
manobras a conexdo dos servicos recebidos pelo cabeamento primario para 0s usuarios
conectados aos pontos de telecomunicacgdes, podendo abrigar os equipamentos ativos.

Segundo a norma NBR 14565:2019, numa edificacdo é necessaria a utilizacdo de
um AT por andar.

A norma TIA-569:2019 define para o armario de telecomunicacdes caracteristicas,
tais como:

o Sempre que um lance de cabos ultrapassar 90 m ou area util de um andar for

maior que 1.000 m?, ATs adicionais deverdo ser utilizados;

o Os equipamentos deverdo ter acesso ao sistema de aterramento do edificio

por meio de barras de vinculagdo de terra.



SERVICO PUBLICO FEDERAL
] MJSP — POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES — GTED/SELOG/SR/PF/MT

Os AT devem estar localizados em salas de 3 x 2,2 m a 3 x 3,4 m conforme area
util do andar. S&o reconhecidos para uso nos AT os gabinetes (racks) de parede ou do tipo
armario, fechados ou abertos. O modelo do Rack a ser utilizado devera ser padrao 19” com
44 U’s de altura atil. Além disto, devera possuir as seguintes caracteristicas:

o Padréo 19",

o Porta Frontal com vidro fumé; Porta frontal reversivel;

o Portas laterais e traseiras removiveis;

o Teto preparado para unidades de ventilacéo;

o Longarina verticais ajustaveis em profundidade, em aco galvanizado 1,2 mm;

Indicagéo das unidades do rack (U);
o Tanto a parte frontal quanto a traseira do Rack possuem furacdo 1/2 U que
permite a fixagdo de equipamentos que utilizem esse padrdo 1/2 U;

o Facilidade de aterramento via perfil galvanizado; Pés niveladores na base;

o Confeccionado em aco;

o Acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a riscos, protegido contra

corroséo, para as condicdes especificadas de uso em ambientes internos (TIA-
569:2019).

7.8. Cabeamento Secundario

O cabeamento secundario interliga os equipamentos de redes, elementos ativos, as
Areas de Trabalho onde estéo as esta¢des. Assim como no cabeamento tronco, utiliza-se uma
topologia em estrela, isto &, cada ponto de telecomunicagdes localizado na Area de Trabalho
sera interligado a um Unico cabo dedicado até um painel de conexdo instalado no Armario
de Telecomunicagdes.

Anorma NBR 14565:2019 apresenta as seguintes formas de encaminhamentos para
cabos secundarios:

o Eletrodutos Canaletas aparentes;

o Malha de distribuicéo de teto;

o Malha de distribuicdo embutida em piso Malha de distribuicdo em piso falso.

7.9. Cabeamento Primario

O cabo primario tem por objetivo conectar em primeiro nivel a sala de equipamento
aos armarios de telecomunicac6es (AT) no sistema LAN. Em segundo nivel, o cabo priméario
conecta a sala de equipamento intermediaria aos armarios de telecomunicacoes.

A norma NBR 14565:2019 reconhece como elementos de distribuicdo do
cabeamento primario as eletrocalhas (abertas ou fechadas, lisa ou perfurada), bandejas de
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cabos, gancho do tipo anel, eletrodutos (rigidos ou flexiveis) e shafts do tipo sleeve ou slot.
Os sleeves sdo furos circulares de 4” entre os andares para a passagem dos cabos ¢ os slots
séo cortes retangulares. Os cabos que se utilizam de shafts devem ser fixados em barras de
fixacdo por meio de velcros ou abragadeiras.

A norma NBR 14565:2019 determina as distancias maximas admissiveis para o
cabeamento primario como visto na Figura 1 e na Tabela 3 a seguir:

Figura 1- Liga¢Oes em uma rede

Conexéao Painel de Ponto de Entrada da
conexao tnvrmr.',r','.m
Secundaria A pnncipal de rede concessionana
(
Conexao Painel de
conexao
Secundaria B intermediario

Tabela 3 - Comprimento maximo para rede primaria

Comprimento maximo para rede primaria (m)
Tipos de cabo Trecho A Trecho B Trecho C
UTP 800 500 300
Fibra Multimodo 2000 500 1500
Fibra Multimodo 3000 500 2500

7.10. Meios de Transmissao

O cabeamento horizontal devera ser constituido por um dos seguintes meios de
transmissao:
o Conforme norma ISO/IEC 11801-1:2017, cabo UTP categoria 6, 4 pares
trangados, 24 awg com capa de PVC;
o Cabo CI 0,50 mm, com 100 pares;
o Fibras dpticas tipo MM de 62,5/125 m ou 50/125 m.

7.11. Distancias
O comprimento maximo de um segmento horizontal, isto €, a distancia entre o

equipamento eletrénico instalado no Armaério de Telecomunicagdes e a estagédo de trabalho
é de 100 metros. As normas EIA/TIA-568 SET: 2020 e ISO/IEC 11801- 1:2017 definem as
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distancias méaximas do cabeamento horizontal independente do meio fisico considerando
duas parcelas desse subsistema:

o O comprimento maximo de um cabo horizontal serd de 90 metros. Essa
distancia deve ser medida do ponto de conexdo mecanica no Armario de
Telecomunicagfes, centro de distribuicdo dos cabos, até o ponto de
telecomunicagtes na Area de Trabalho;

o Os 10 metros de comprimento restantes sdo permitidos para os cabos de
estacdo, cabos de manobra e cabos do equipamento.

7.12.  Rede de Tubulagdo

Os dutos somente poderdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando
cuidadosamente as rebarbas deixadas nas opera¢des de corte ou de abertura de novas roscas.
As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou externos, embutidos ou ndo, serao
protegidas por buchas.

A juncéo dos dutos serd feita de modo a permitir e manter, permanentemente, o
alinhamento e a estanqueidade.

Antes da confecc¢do de emendas, verificar-se-a se os dutos e luvas estdo limpos.

O aperto entre os dutos e a luva far-se-4 com auxilio de uma chave para tubo, até
gue as pontas se toquem no interior da luva.

As curvas nos tubos rigidos devem ser evitadas ao maximo e, se estritamente
necessario, devesse optar por curvas pré-fabricadas ou realizar este processo de forma
adequada, utilizando equipamentos corretos para esta pratica e garantindo a qualidade da
tubulacéo.

Os comprimentos maximos admitidos para as tubulagdes serdo os recomendados
pela NBR 5410.

Os dutos aparentes serdo instalados, sustentados por bracadeiras fixadas a cada 02
(dois) metros. Em todos os lances de tubulacdo serdo passados arames-guia de aco
galvanizado de 1,65 mm de diametro, que ficardo dentro das tubulac6es, presos nas buchas
de vedacdo, até a sua utilizacdo para puxamento dos cabos. Estes arames correrédo livremente.

7.13. Eletrocalhas

As eletrocalhas deverdo ser sustentadas por suporte apropriado fixados a cada 02
(dois) metros.

Os detalhes de juncdo e fixacdo das eletrocalhas e também das derivagdes para
eletrodutos estdo na planta de detalhes do projeto.

Ocupar no maximo 30% da secdo da eletrocalha.
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7.14.  Caixas de Passagem

Todas as caixas deverdo situar-se em lugares secos, abrigados, de facil acesso e em
areas de uso comum da edificacéo.

A fixacdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protecéo.

Os dutos nédo poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de
protecéo.

Quando da instalagdo de tubulacdo aparente, as caixas de passagem serdo
convenientemente fixadas.

As caixas subterraneas obedecerdo aos processos construtivos indicados na Norma
NBR 5410.

7.15.  Preceitos a Serem Obrigatoriamente Obedecidos

o Método de acesso CSMA/CD, rede local IEEE 802.3 (ethernet) e suas
variacdes de alta velocidade e IEEE 802.11 (rede sem fio);

o Topologia da rede fisica em estrela hierarquica com um nivel;

o Rede fisica com estruturacdo TIA/EIA 568-A em par-trancado, 4 pares 100
ohms; Ultilizagdo de painéis de conexdo, cabos, tomadas RJ45 e outros
componentes de cabeamento compativeis com TIA/EIA 568-A cat. 6 Power
Sum NEXT, Codificacdo de pinagem em conformidade com T568- A,

o Infraestrutura exclusiva para encaminhamento e protecdo de cabos;
Utilizag&o de racks para a instalagédo dos componentes;

o Testes de certificacdo e desempenho da rede fisica obrigatérios;
Documentacéo da rede logica e fisica (As Built) obrigatorio;

o Projeto logico e fisico levando em conta flexibilidade de crescimento e de
alteracdes, utilizando-se para dimensionamento a regra basica de 2 pontos por
10 m2 de Area de Trabalho;

o Utilizacdo de equipamentos empilhaveis e gerenciaveis.

7.16.  Documentacao da Instalacao

E obrigatorio documentar todos os pontos de rede. Esta documentacdo sera
necessaria para a manutencéo, expansdes ou reformas. A apresentacdo das mesmas deve ser
em um caderno no formato A4 e em midia digital. Nesse documento deve constar:

o Descrigdo funcional da rede l6gica;

o Documentacéo da instalacdo fisica da rede (As Built). Termo de garantia.
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7.17.  Disposicoes Finais

Todo e qualquer servico complementar, visando a entregar o prédio em perfeitas
condicdes de utilizacdo, de acordo com a legislacdo municipal e normas da ABNT, devera
ser previsto e executado pela CONTRATADA.

A entrega da obra ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor.

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria
a execucdo dos servigos contratados.

Deverd constar do projeto executivo a exigéncia ao final da obra, antes da sua
entrega provisoria, que a CONTRATADA apresente o Manual de Manutencdo e
Conservacgdo e as Instruces de Operagdo e Uso, sendo que a sua apresentacdo deverd
obedecer ao roteiro a seguir:

a) 0 Manual de Manutencdo e Conservacao devera reunir as especificacdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, 0s
termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as
recomendacgdes de manutencdo e conservacgao de tais equipamentos;

b) as Instru¢bes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacfes
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento
e operacao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

Apbs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo,a CONTRATADA deveréa fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugédo
das imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciada baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade
técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

A CONTRATADA entregara & FISCALIZACAO da Policia Federal toda a
documentacao referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia
oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, 0s quais sempre deverdo ser emitidos em
nome da Policia Federal.

Imprevistos diversos serdo de onus exclusivo da CONTRATADA até o limite
estabelecido no Edital de Licitagdo da Obra.

Servigos extras com Onus para a Policia Federal, somente poderdo ser executados,
se autorizados expressamente pela autoridade competente.
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8. PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

8.1. Condigdes Gerais

A instalacdo sera executada de acordo com o projeto respectivo, apés aprovado pelo
Corpo de Bombeiros. Em conformidade com a Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n°
01/2020 do Estado de Mato Grosso e com as Normas Técnicas Brasileiras referentes a PPCI.

8.2. Sistemas de Prevencao e Protecdo Contra Incéndio Exigidos

Os Sistemas preventivos deste projeto foram dimensionados a partir da Norma
Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso para ocupagao/uso.

Sistemas exigidos:

o Sistema de Protecdo por Extintores;

o Saidas de Emergéncia;

o Sistema de Iluminacdo de Emergéncia;

o Sistema de Sinalizagcdo de Emergéncia;

o Sistema Hidraulico Preventivo;

o Acesso de Viatura;

o Brigada de Incéndio;

o Compartimentacdo Horizontal,

o Controle de Materiais de Acabamento;

o Sistema de Alarme.

8.3. Caracteristicas da Edificacédo
AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1310,00 m2
Altura considerada = 3,10 m.
Risco Médio = 450 mJ/m?

8.4. Sistema de Sinalizacao

Seguira a Figura 2 e a Figura 3, conforme:
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Figura 2 - Sinaliza¢do
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Figura 3 - Sinalizacéo b

LEGENDA - PREVENTIVOS
SIMBOLO DESC RI{;:EG QUANTIDADE
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Luminaria de emergencia fipo:
-3' COMERCIAL 13
?; Avisador sonoro tipo sirene. 03
i
. Acionador manual do sistema de o7
H deteccdo e alarme "Quebra-vidro™.
EKﬁ:I Central de Deteccio de Alarme 0
| | Reserva Tecnica de Incéndio 01
@ Bomba de Recalque (i}
@ Sistema de Hidrante Simples 03
Acionador manual da bomba de
@ incéndio "BOTOEIRA TIPO 03
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I: Abrigo para mangueiras de hidrantes o3
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Y Rota de Fuga - Saida Final
8.5. Detalhe de Posicionamento dos Extintores de Incéndio

Ressalta-se que, para o dimensionamento dos extintores, devera ser observada a
NTCB 18/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.
Os extintores deverado ser posicionados de acordo com a Figura 4:
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Figura 4 - Posicionamento extintores
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8.6. Sistema sob Comando — Sistema Fixo

Compreendera os reservatorios d’agua, canalizacdes e bocas de incéndio com o
respectivo equipamento e hidratante, vide Figura 5.

As canalizacdes da instalagdo deverdo suportar uma pressao ndo inferior a presséo
de trabalho, acrescida de 0,5 MPa, sendo que a pressdao minima de ensaio sera de 1,0 MPa,
de acordo com a ABNT. A duracdo dos ensaios serd de 1 (uma) hora, no minimo.

Havera bocas de incéndio nos locais previstos no projeto, dotados dos respectivos
registros de gaveta, capazes de suportar a presséo referida no item anterior.

A cada boca de incéndio correspondera uma caixa de ferro de chapa n.° 16 ou de
concreto.
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Figura 5- Sistema Fixo
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8.7. Sistema sob Comando — Sistema Movel

Sera constituido por extintores portateis, tipos de pulverizacdo gas - aguas, po
quimico seco, gas carbbnico ou espuma, de acordo com a categoria do incéndio possivel.

A Contratada deverd executar todos os trabalhos necessarios a instalacdo dos
extintores supra - referidos.

8.8. Sistema de Alarme

Sera constituido por uma rede de “detencdo de incéndio” geralmente acionada por
fumaca ou aumento de temperatura que sera ligada a uma central geral de controle que, por
sua vez, sera interligada com o servico telefonico, de forma a avisar, diretamente, 0 Corpo
de Bombeiros e o servico de seguranca local.

Havera especial atencdo para o disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto.

8.9. Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncia deverdo atender a NTCB 13/2020 do Corpo de Bombeiros
Militar de Mato Grosso.

Levando-se em consideragdo que a DPF/ROO/MT possui area computada de
1310,00 m2, com populacdo estimada em 187 pessoas.
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8.10. Resumo do Dimensionamento do Sistema Hidraulico do PPCI

Figura 6 - Resumo dimensionamento

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA
Trech a
(Re:::lq‘:fe) P (mca) Q (1/min) Dtubulagis(mm) Material V (m/s) J (mca) Pjusante (mca)
1-2 3326 101580 100 ACO GALVANIZADO | 216 1.15 32.11
2-3 32.11 1015,80 93 ACO GALVANIZADO | 225 0.87 31.24
3-4 3124 664,20 67 AGO GALVANIZADO | 3.18 1.20 30.04
4-5 30.04 327 60 60 ACO GALVANIZADO 193 1.74 28.30
56 28.30 327 60 &7 ACO GALVANIZADO| 157 093 2737
6-7 2557 327,60 60 AGO GALVANIZADO| 1.93 081 2476
78 2476 32760 60 AGO GALVANIZADO 1.93 5.07 19.70
Trech: .
(Sr:;:;ﬁo:) P (mca) Q (I/min) Dtubulagae{mm) Material V (m/s) J (mca) Pjusante (mca)
1-2 32.88 1015.80 100 ACO GALVANIZADO 2.16 0.32 32.56
2-3 32.56 1015.80 100 ACO GALVANIZADO 2.18 0.00 32.56
VERIFICACAO DE PRESSAO NO HIDRANTE FAVORAVEL HIDRAULICAMENTE
T T T T T
H1 | 2476 | 327,60 | 60 | ACO GALVANIZADO| 193 [>07 | 19.70
Bomba para o Sistema
- . N Vazao Altura Poténcia da
1/min I m3/h manométrica Bomba
THEBE ManuaL 666,80 [ 40,00 52,88 M.C.A. 12,50 CV
Bomba de ol —
P T a0 . - - Vazdo Altura Pﬂlenmhn da
(jockey) 1/min m3/h manomeétrica Bomba
Nao necessita -
Reservatorio ao
nivel do solo
Reservatério
Posicdo Material Situacéo do Uso Capacidade
RTI - AO NIVEL DO i
SOLD METALICO 50 MIN. 20,00 M*

9. LIMPEZA E DESMOBILIZACAO DOS SERVICOS E OBRA

Para o recebimento dos servicos, ao final das atividades constantes neste Caderno,
a contratada deverad executar uma minuciosa limpeza do local da obra, de forma que o
Contratante receba as instalacbes em excelentes condi¢des de higiene.

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

a)  Serad removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo
limpos abundante e cuidadosamente lavados ou com emprego de outros
materiais recomendados pelos fabricantes, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

c) A lavagem de marmores e granitos serda procedida com sabdo neutro,
perfeitamente isento de alcalis causticos;
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d)  As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas
ou enceradas em definitivo;

e)  Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra,
dos azulejos e de outros materiais;

f)  Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens e superficies das esquadrias devendo ser feita com removedor
adequado e esponja macia;

g)  Os metais cromados serdo limpos com produto removedor adequado. Para
recuperacdo do brilho deverdo ser polidos & flanela;

h)  Alimpezadas lougas deverd ser feita lavando-se com &gua e sab&o, ndo sendo
permitido o uso de solug¢do com &cido;

i) A limpeza de manchas e respingos de tinta devera ser feita com produto
removedor adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias
e aos vidros;

i) Alimpezado forro, divisorias e luminarias também devera ser feita de acordo
com as recomendacdes do fabricante;

k) A limpeza dos carpetes devera ser feita de acordo com a recomendacdo do
fabricante;

l) A limpeza de méaquinas e aparelhos com remocdo de quaisquer vestigios de
argamassas, graxas e manchas de 6leo que deverdo ser removidos com
solvente adequado;

m) A limpeza com escova metélica de todos os vestigios de ferrugem ou de outras
manchas; e

Como critério de medicdo sera utilizada a area plana horizontal em projecao de

intervencao.

10. DISPOSICOES FINAIS

Serdo procedidos testes para verificagdo de todas as instalacdes, aparelhos,
equipamentos e sistemas da edificacdo, para evitar reclamaces futuras. Imprevistos diversos
serdo de 6nus exclusivo da Contratada até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da
Obra.

Servigos extras com dnus para o Contratante, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratante reafirma que em todas as etapas o Contratado sofrerd inspecédo
minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes
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que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados
todos os servigos de revisdo levantados. Tais inspecOes serdo executadas, quando
pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(is) técnico(s) da Contratada.

Todo e qualquer servigo complementar, visando a entrega dos servicos em perfeitas
condicdes, de acordo com a legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT,
deverdo ser previstos e executados pela Contratada.

A entrega do servico ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais
em vigor (Lei

10.406 de 10/01/2002 — Codigo Civil).

Ap0s o recebimento provisorio dos servicos, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo de eventuais
duvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, e solucionar as
imperfeicdes detectadas, independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado pela Contratada baixas, junto ao CREA e ao CAU, em
cuja jurisdicéo for exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando
a Fiscalizacdo toda a documentacdo referente a essas providéncias, assim como todos os
certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, 0s quais sempre
deverdo ser emitidos em nome do Contratante.



