
REVISÃO BASE
01 09/2021

1 01.01 COMP02 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. 48.017,69 33,90% 48.017,69 33,90%

2 06.01 COMP27

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, 
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE 
TERRENO DE OROGRAFIA NAO 
ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E 
EDIFICACAO LEVE

15.978,94 11,28% 63.996,63 45,18%

3 01.02 COMP05
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO 
VISUAL E SINALIZAÇÃO.

13.922,38 9,83% 77.919,02 55,01%

4 05.01 COMP14
PROJETO EXECUTIVO DE AR 
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO 
MECÂNICA E GASES

12.987,66 9,17% 90.906,68 64,17%

5 03.01 COMP10
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS - GERAIS.

8.804,18 6,22% 99.710,86 70,39%

6 02.03 COMP09
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 
METÁLICA / MADEIRA.

8.318,04 5,87% 108.028,90 76,26%

7 03.02 COMP12
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO.

7.141,18 5,04% 115.170,07 81,30%

8 04.02 COMP19
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO - HIDRÁULICO. 

6.442,75 4,55% 121.612,82 85,85%

9 02.01 COMP06 SONDAGEM DE SOLO. 4.300,04 3,04% 125.912,86 88,89%

10 02.02 COMP07
PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES (PISO 
ESTRUTURADO)

3.848,84 2,72% 129.761,70 91,60%

11 07.02 COMP25
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, RELAÇÃO 
GERAL DE MATERIAIS, CURVAS ABC DE 
SERVIÇOS E INSUMOS.

2.870,98 2,03% 132.632,68 93,63%

12 03.04 COMP16
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIOS - SISTEMAS 
ELÉTRICOS.

2.745,13 1,94% 135.377,81 95,57%

13 07.01 COMP24
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
(COORDENAÇÃO).

2.475,57 1,75% 137.853,38 97,32%

14 03.03 COMP13
PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CONTROLE 
DE ACESSO.

1.929,67 1,36% 139.783,05 98,68%

15 07.03 COMP26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
PLANEJAMENTO DA OBRA, CADERNO DE 
ENCARGOS, HISTOGRAMAS DE MÃO DE 
OBRA.

1.174,41 0,83% 140.957,46 99,51%

16 04.01 COMP17
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO 
(ÁGUA FRIA, QUENTE, PLUVIAL, ESGOTO 
SANITÁRIO)

699,10 0,49% 141.656,56 100,00%
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ANEXO IX - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E 
EXECUTIVOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DO DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS, DE 
ÁREAS ADJACENTES E DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ
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