POLICIA FEDERAL

LICL. PROJETO BASICO N° 25554362/2022-GTED/SR/PF/AP

Processo n° 08361.004857/2020-63

1.0 - OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em ENGENHARIA E ARQUITETURA

PARA CONSTRUCAO DE ESTRUTURA E COBERTURAS DE PASSARELAS E REFORMA SALA
PLANTAO SR/PF/AP EM MACAPA/AP., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra comum de engenharia.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no anexo do PROJETO BASICO.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogéavel na forma do art. 57, 1,
da Lei de Licitagoes.

1.5 O regime de execuc¢do do contrato sera o de Empreitada por Preco Global.

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste PROJETO BASICO.

3.0 - DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange:
administracao de obra, servigos preliminares, movimento de terra, estrutura, coberta, paredes e painéis,
esquadrias, revestimentos, pintura, loucas/metais/bancadas/cubas/acessorios, comunicacao visual, urbanismo
e paisagismo, instalacdes de prevengdo e combate a incéndio, sistemas elétricos, SPDA, logica, CFTV,
climatizacdo, sonorizagdo, controle de acesso, seguranca patrimonial, equipamentos especiais € servicos
complementares.

4.0 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade TOMADA
DE PRECOS.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucao indireta ¢ vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.



5.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 - Os requisitos da contratagdo abrangem, conforme Estudos Preliminares, além da documentagao
necessaria, conforme legislagdo vigente e edital, que a(s) Licitante(s) devera (20) apresentar a seguinte
documentacdo complementar:

5.1.1 - Certidao de Registro da empresa junto ao CREA/CAU;
5.1.2 - Certidao de Registro do(s) responsavel (is) técnico(s) junto ao CREA/CAU;

5.1.3 - Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de atestado(s) / certidao(des) /
declaragdo(des) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execugao de obra de engenharia de drea minima de 800m? (OITOCENTOS
metros quadrados), compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, a saber:

5.1.3.1 - Atestado contendo a execucdo de Edifica¢do com area construida minima de 800 m?

(oitocentos metros quadrados), tendo neste executado os servigos de: Instala¢ées Hidrossanitdrias,
Alvenaria, Revestimento, Paredes em Drywall, Pintura, Sistema de Alarme de Incéndio, Sistema de CFTV,
Instalacoes Elétricas, Rede de Dados e Voz;

5.1.3.2 - Atestado contendo a execucdo de Estrutura de Concreto, com area construida minima de planta de
500 m? (QUINHENTOS metros quadrados) e volume minimo de concreto armado de 50 m?® (cinquenta
metros cubicos);

5.1.3.3 - Atestado contendo a execugdo de Estrutura de A¢o, com area construida minima de planta de 500
m? (QUINHENTOS metros quadrados);

5.1.4 - Nao sera admitido somatoério de atestados apresentados pela licitante como forma de alcangar
a capacidade técnico-operacional exigida.

5.2 Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condig¢des necessarias para o cumprimento do
contrato.

5.3 As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste PROJETO BASICO.

6.0 - VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (96) 3213.xxxx ou 3213.xxxx. Tal vistoria ndo é obrigatoria, é apenas facultativa.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagcdo da vistoria.

6.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacao,
para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.4 A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de



desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao, tanto quem realizou a vistoria como os que optaram por
nao realiza-la.

7.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 - A execucao do objeto consiste em avaliar as necessidades do CONTRATANTE, elaborando
cronograma de execugdes e culminando com a execugdo propriamente dita. O processo de execugdo seguird
a seguinte dinamica:

7.1.1 - Realizagdo de vistorias e reunides culminando o inicio dos trabalhos;
7.1.2 - Execu¢ao do Muro divisoério;

7.1.3 -Execugdo do Canteiro de Obras;
7.1.4 -Execucao das demolicoes e retiradas;
7.1.5 -Execugdo da Terraplanagem;

7.1.6 -Execucao das fundacoes e estruturas;
7.1.7 -Execugdo de paredes e paineis;

7.1.8 -Execucao de instalagdes;

7.1.9 -Execugdo da pintura;

7.1.10 -Execugao de revestimento;

7.1.11 -Limpeza final de obra;

7.2 - A execucgdo do objeto dar-se-4 de acordo com o0s projetos executivos presentes no processo , a serem
disponibilizados mediante solicitagdo e assinatura do termo de retirada e confidencialidade, o qual devera
conter os dados da empresa, bem como a assinatura do(s) responsavel(eis) legal(is) pela empresa.

7.3 - A execucao dos servicos sera iniciada com expedicio da ordem de servigo, apds a assinatura do
contrato, na qual constara a data do inicio dos trabalhos, cujas etapas observardo o cronograma constante e
anexo No pProcesso.

8.0 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicacao escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a
verificagcdo dos servigos executados, consoante critérios e especificagdes previstas no Caderno de Encargos,
ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

8.1.1 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2 A Contratante realizara analise minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscaliza¢ao
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar



a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar as revisdes finais que se fizerem necessarios.

8.2.1 Apos tal analise, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

8.2.2 A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao do servigo, cabendo a fiscaliza¢do nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

8.3 Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatorio circunstanciado pela
fiscalizacdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

8.4 O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado, em até 90 (dias) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificacao da qualidade e
quantidade do servigo executado, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

8.4.1 O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacgdo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

8.4.2 O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada.

8.4.3 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 nao ser procedida dentro no prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde
que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

8.4.4 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei

n° 10.406, de 2002).

8.5 Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

9.0 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execu¢ao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias ao cumprimento do objeto
deste PROJETO BASICO.

10.0 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2- Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades



constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4- Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5 -Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6- Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

10.6.2- direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3- promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4- considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6érgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.7 -Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.8- Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9- Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10 -Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11 -Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag¢do como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1- "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

10.11.2- comprovagcio das ligacdes definitivas de energia ELETRICA, Energia Solar, agua, telefone e gas;
10.11.3- laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4 -carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5- certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

10.11.6- a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

10.12- Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA



11.1- Executar o contrato conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste PROJETO BASICO e em sua proposta;

11.2- Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.4 -Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 -Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6- Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7 -Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8 -Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9 -Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10- Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.11- Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 -Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13- Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este PROJETO BASICO, no
prazo determinado.

11.14 -Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condig¢des
de seguranca, higiene e disciplina.



11.15 -Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16- Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigado de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

11.18- Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

11.19- Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20 -Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

11.21 -Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranc¢a da Contratante;

11.22 -Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23- Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo
VII — F da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1 -O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2- Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

11.24- Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execu¢ao dos servicos.

11.25- Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26 -Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27 -Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no
orgao para a execucao do servigo;

11.28- Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

11.29- Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes



relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.30 -Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para representa-
la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

11.31 -Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

11.32- Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.33- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.34- Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

11.35- Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigoes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

11.36- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

11.37 -Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.38- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1 -Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2 -Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
Instrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.38.3 -Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de
tal licenca obrigatoria.

11.38.3.1- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do



territorio estadual.

11.39 -Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6érgao competente, conforme o caso;

11.39.2- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1 -residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

11.39.2.2- residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

11.39.2.3- residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4- residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.39.3- Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4- Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40 -Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2- Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

11.40.3 -Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes;



11.41- Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorreg¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.42- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

11.43 -Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

11.44- No caso de execug¢ao de obra:

11.44.1- Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

11.44.2 -Aceitar que a Administragao Publica nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3- Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

11.44.4 -Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5 Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

11.44.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retengao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos
objeto do contrato;

11.44.7 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de
22 de Novembro de 2018.

11.45 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de



todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagcdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
II do Decreto n. 7.983/2013.

11.46 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratacao
prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingao da
subcontratagcao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o
orgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela execucio da parcela originalmente
subcontratada.

11.48 Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao.

11.49 Elaborar ao final da obra o "As Built" em BIM - "Building Information Model", com o nivel de
detalhamento (LOD - Level of Detailment) 500.

11.50 - Prestar esclarecimentos, assim como, apresentar qualquer tipo de documentacéo, relatorio ou
informacao solicitada pela fiscalizacdo ou Gestao da SR/PF/AP relativas a qualquer
matéria relacionada a Obra.

12.0 - DA SUBCONTRATACAO

12.1- E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigoes:

12.1.1- E vedada a sub-rogaciio completa ou da parcela principal da obrigacio

12.2- A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execucdo do objeto.

12.2.1- No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem
o cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3- Em qualquer hipotese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4- A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 20% e maximo de 50%, atendidas as
disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1- as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descri¢do dos bens e servigos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2- no momento da habilita¢do e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacao de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizacio previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;



12.4.3- a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias,
na hipdtese de extingao da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugao
da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4 -a exigéncia de subcontratacdao nao sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1- microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2- consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3- consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

12.4.5- Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

12.4.6- Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.0 - ALTERACAO SUBJETIVA

13.1- E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14.0 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1- O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas € equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2- O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucao dos servigos e do contrato.

14.3- A verificacdao da adequagao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4 -A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.5- A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢ao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6- O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.7- O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplica¢ao de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8- As atividades de gestao e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Uinico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢ao dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9- Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corre¢do das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10- O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.11- Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.12 -A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢do do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13- Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

14.14- O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.15- No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

14.15.1 -solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial,
quanto:

14.15.1.1- ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.15.1.2- a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.15.1.3- a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;
14.15.1.4- aos depositos do FGTS; e

14.15.1.5- ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data
da extin¢ao do contrato.

14.15.2- solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que nao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

14.15.3- oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no



cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.15.4- somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16 A- fiscalizacdao da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.17.1.- O acompanhamento diario dos servigos executados;
14.17.2.- O planejamento dos servicos que virdo e alterardo a rotina do 6rgao.

14.17- As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.18- A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores €
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.0 - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1- A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1- Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medig@o prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

15.1.2- Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3- A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

15.2- O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apos a
entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1 -A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1- Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tiltima e/ou Uinica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3- O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.



15.2.1.4- A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2- No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonincia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1-quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2- Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1- Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

15.3- No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1- Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

15.4- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5- Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

16.0 - DO PAGAMENTO

16.1 - O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
IT do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2 -A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico

16.3- A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°



8.666, de 1993.

16.3.1- Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4- O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1 -o prazo de validade;

16.4.2- a data da emissao;

16.4.3- os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4- o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5- o valor a pagar; e

16.4.6 -eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5- Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacao da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6 -Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1- ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2 -deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3- deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7 -Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8- Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9- Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢dao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10- Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11- Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12- Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.



16.13- Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1- Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14- Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legisla¢ao aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15- E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

16.16 -No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera
o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

16.16.1- Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

16.16.2- O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato.

16.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I1=(TX)

I=(6/100)/365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

[1=0,00016438

17.0 - REAJUSTE

17.1- Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.



17.1.1 -Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apods o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Constru¢ao Civil —
INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3- No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4- Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5 -Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

17.6 -Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7- O reajuste sera realizado por apostilamento.

18.0 - GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 -O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 -No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1- A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois por
cento).

18.2.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e 11
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3- A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 -A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1- prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.4.2- prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;

18.4.3- multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4- obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item



anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 -A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7- Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagd@o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 -No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18.9- No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

18.10 -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificada.

18.11- A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12 -Seré considerada extinta a garantia:

18.12.1 -com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizacao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdao da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2- no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicag¢ao, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13-0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14- A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
PROJETO BASICO e no Contrato.

19.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. -Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
19.1.1.- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
19.1.2.- ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

19.1.3.- falhar ou fraudar na execucao do contrato;

19.1.4.- comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. -cometer fraude fiscal.

19.2.- Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1.- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;



19.2.2.- Multa de:

19.2.2.1.- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administragdo, no caso de execucao com atraso, poderad ocorrer a ndo-aceitacao do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga,;

19.2.2.2.- 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execug¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obriga¢do assumida;

19.2.2.3.- 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4.- 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5.- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

19.2.2.6.- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

19.2.3.- Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4.- San¢ao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

19.2.5.- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

19.3.- As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4.- Para efeito de aplicagao de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU|ICORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato




5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEMDESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

> Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

s Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 01
funcionario e por dia;

5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por 0
ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funciondrio e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;



19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

19.6 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagao das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.0 - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1 - As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 - Os critérios de qualificacao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.

20.3 - Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo analisados pela Comissao
Permanente de Licitagao conforme edital.

20.4 - Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.4.1 - Valor Global: RS 336.975,27 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e
vinte e sete centavos).



20.4.2 - Valores unitarios: conforme planilha de composi¢@o de pregos anexa ao edital.

20.5 - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao.

20.6 - Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.7 - O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

20.8 - As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21.0 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1- O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

21.2- Tal valor foi obtido a partir de planilhas de referéncias da Caixa Economica Federal - SINAPI, bem
como no metro quadrado do servico.

22.0 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
22.1.- Programa de Trabalho: XXXXXXXX;
22.2.- Fonte: XXXXXXX;

22.3.- Natureza da Despesa: XXXXXX

22.4.- Plano Interno; XXXXXXXX.

23.0 - DOS ANEXOS

23.1- Integram este PROJETO BASICO e no processo, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
23.2 -Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

23.3 -Anexo II — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

23.4 -Anexo III — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formacao de Pregos;

23.5- Anexo IV — Planilha Estimativa de Composic¢ao de BDI;

23.6- Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

23.7- Anexo VI - Planilha de Composi¢ao de Custos Analitica;

23.8- Anexo VII — Justificativa do BDI.

23.9- Projetos Executivos.



Macapa/AP, 23 de novembro de 2022.

DAVID NUNES NETO
PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL
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Siape 1481821
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em 23/11/2022, as 10:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
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6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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