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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
POLICIA FEDERAL
TOMADA DE PRECOS/CONVITE N° ..../20...

(Processo Administrativo n° 08200.003386/2022-14)

l. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa construtora especializada para executar REFORMA DOS
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO, cujos projetos foram previamente elaborados,
compreendendo impermeabilizacdo da laje do estacionamento, da cortina, do reservatoério de dgua
potavel e das fachadas laterais do prédio da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Mato
Grosso - SR/PF/MT, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia (Reforma dos Sistemas de
Impermeabilizagao).

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo III
(26989716) deste Projeto Bésico.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Prego Unitério.
1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo prorrogavel na forma

do art. 57, 11, da Lei de Licitagoes.

1.6. O prazo de execucdo sera de 08 (oito) meses iniciados de acordo com o item 8.2 deste
Projeto Basico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizadas em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI 23565967 e 24277263), apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
(Item 7) dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI 23565967), apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Tomada de Precos.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21

de setembro de 2018, néao se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido
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decreto, cuja execugao indireta ¢ vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, para atender a necessidade da Administragdo (reforma nos
sistemas de impermeabilizagdo da sede da SR/PF/MT), ¢ necessario a contratacdo de empresa
especializada em engenharia ou arquitetura, com qualificacdo técnica adequada e experiéncia prévia
na execucdo de obras semelhantes (tratamento e impermeabilizacdo de fachadas; impermeabilizacdo de
cisterna; impermeabilizacdo de cortina e impermeabilizacdo de laje com utilizacdo de manta asfaltica
aderida a quente), conforme previsto neste documento € nos seus anexos.

5.2. A empresa contratada deverd observar todas as normas brasileiras relativas a
impermeabilizagdo, em especial, as NBR's 9574:2008, 9575:2010, 9685:2005, 9686:2006, 9952:2014 ¢
15575:2013 e ainda os Cadernos Técnicos (24448871 ¢ 24448874) Manuais ¢ Guias constantes nos
Anexos deste Projeto Basico (Manual de Seguranca em Servicos de Impermeabilizacao 24422537,
Manual de Gerenciamento de Materiais e Residuos de Impermeabilizacio 24435758 ¢ o Guia de
Aplicacdo da Norma de Desempenho para Impermeabilizacao 24422679)

5.3. Faz-se necessario que os servigos sejam supervisionados por profissionais da
Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos Profissionais e que a fiscalizagdo técnica
do contrato seja realizada por servidores com formagdo em engenharia civil ou arquitetura, de modo que
estes certifiquem que as especificacoes dos servicos e materiais sejam devidamente atendidas. Atengdo
especial também deve ser dada aos prazos e cronogramas previstos, tanto do ponto de vista técnico, quanto
do ponto de vista administrativo.

5.4. O contrato devera observar as normas previstas na IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, uma vez
que este ¢ o regramento que melhor se adequa as necessidades de gerenciamento contratual dentro da
Administragao Publica.

5.5. E ainda requisito para a correta e célere finalizagdo da contratago, que a gestdo do contrato
providencie, nos termos da IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, o recebimento definitivo do objeto contratual
no tempo previsto na legislagao vigente, cabendo a equipe de fiscalizacdo o recebimento provisoério do
objeto, sem pendéncias.

5.6. Natureza da Contratacao:

5.6.1. O objeto a ser contratado constitui servico de natureza nao continuada, sem
dedicaciio exclusiva de mao-de-obra. Trata-se de obra a ser executada por periodo predeterminado,
que podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto,
observadas as hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

5.7. Duracio Inicial do Contrato:

5.7.1. O contrato terd duracio inicial de 12 (doze)_meses, podendo ser prorrogavel de
acordo com o art. 57, I, da Lei de Licitagdes. Estima-se, conforme cronograma fisico-financeiro
contratado, que o prazo para execu¢do de todos os servicos necessarios para conclusao da obra seja
de 06 (seis) meses, sendo a este prazo adicionado 02 (dois) meses para o recebimento definitivo,
totalizando 08 (oito) meses de execucio.

5.8. Sustentabilidade:

5.8.1. A empresa contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na
execucao dos servicos, quando couber:

5.8.1.1. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

5.8.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 08 de outubro de 2003;
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5.8.1.3. Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

5.8.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;

5.8.1.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para reducgdo
do consumo de energia elétrica, redu¢do do consumo de 4gua e reducdo da producdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

5.8.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

5.8.1.7. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

5.8.1.8. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima prote¢ao durante o transporte € o0 armazenamento;

5.8.1.9. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdao acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5.9. Transicao Contratual:
5.9.1. Nao se aplica ao contexto desta contratacao.
5.10. Releviancia dos requisitos estipulados:
5.10.1. A solucdo de servigos cuja contratagdo se pretende, ndo possui padroes de

desempenho e qualidade que podem ser descritos objetivamente, em perfeita conformidade com as
especificagdes usuais praticadas no mercado, nao se enquadrando, assim, na defini¢do legal
de servico comum (§ 2° do art. 3° do Decreto n°® 3.555/2000, paragrafo tinico do art. 1° da Lei n°
10.520/2002 e art. 14 da IN n°® 05/2017-MPOG). Portanto, a selecdo da empresa que prestara o
servico a Policia Federal ndo podera se dar por meio de Pregio Eletronico (PE).

5.10.2. A responsabilidade pela execugdo dos projetos sera dos profissionais e empresas
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local, ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

5.10.3. Os executores serao responsaveis pelo fiel cumprimento das normas técnicas relativas
as disciplinas de cada projeto e pela assinatura da documentagdo pertinente, quando necessario
(Estudos Preliminares, anteprojetos, projetos executivos completos, or¢gamentos, cronogramas fisico-
financeiros; ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n® 6.496/1977 ¢ da Lei n°
12.378/2010).

5.10.4. A execucao deverd respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias € normas
federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis as obras publicas e em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

5.10.5. A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfeicdes eventualmente
constatados até o prazo previsto no Codigo Civil.

5.10.6. Se houver necessidade, o responsavel pelos projetos devera providenciar
as aprovacgdes/autorizagdes junto aos 6rgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servigos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.), entidades de
protecao sanitaria e do meio ambiente etc.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos no item 5.8 deste documento, no
Anexo XV (24435758) e nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial.
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7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 16h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (65) 3927-9550.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 1util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para a realizacao da vistoria.

7.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os onus dos servi¢os decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitacio.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
8.1.1. A comunicacdo entre o 6rgao e a contratada deve ser realizada por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse
fim.
8.1.2. Os materiais a serem empregados e os servigos a serem executados deverdo obedecer

as normas e especificagdes constantes dos Cadernos de Encargos e Especificagdes; as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na falta destas, as normas internacionais; as
disposi¢oes legais da Unido e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionarias e as
prescricdes e recomendagdes dos fabricantes.

8.1.3. As marcas citadas nas especificagdes constituem apenas referéncia, admitindo-se
similaridades com outras marcas de qualidade igual ou superior .

8.1.4. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de materiais
somente admitem equivalentes de primeira linha se devidamente comprovado seu desempenho
através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacao.

8.1.5. Todos os materiais na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, e devem estar de acordo com as especifica¢des, devendo ser submetidos a aprovacao da
Fiscalizac¢ao. Deverao ser observadas ainda, as especificacdes dos fabricantes dos materiais utilizados
e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes ao objeto.

8.1.6. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigos aqui
descritos: os custos respectivos deverdo estar inclusos nos pregos constantes na proposta do
contratado.

8.1.7. O Contratado devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a

execugao dos servigos contratados.

8.1.8. Toda a equipe da contratada e eventuais empresas subcontratadas deve apresentar-se
no canteiro uniformizada e portando cracha de identificacao individual.

8.1.9. Antes de toda etapa da obra deve a contratada encaminhar a Fiscalizagdo lista de
funcionarios e colaboradores que participardo da referida etapa. A lista deve conter: nome; RG; CPF;
nome da mée; e placa do carro. A Fiscalizagio cumpre encaminhar a lista ao setor responsavel pela
seguranga organica e controle de acesso para verificagdes necessarias.

8.1.10. As atividades devem ser desempenhadas de segunda a sexta-feira em horario
compativel com o horério de funcionamento da unidade.
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8.1.11. Em caso de itens presentes neste Projeto Basico e ndo incluidos nos projetos
executivos e anexos do edital, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execuc¢ao dos servicos
de forma como se figurassem em ambos.

8.1.12. Caso o Contratado comprove a inexequibilidade parcial ou total dos projetos, devera
comunicar a Fiscalizacao e apresentar nova solugdo para analise e aprovagao por parte dos fiscais.

8.1.13. Todo pleito da contratada relativo a qualquer aspecto do contrato deve ser apresentado
via oficio encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.14. O Contratado devera levar em conta todas as precaugdes € zelar permanentemente para
que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente no funcionamento da obra.

8.1.15. O Contratado sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da obra e
instalacdes de energia elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e
adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar
nas mesmas.

8.1.16. O Contratado cuidara para que todos os servicos e obras executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel ao 6rgdo e a todos e quaisquer bens publico ou privado adjacentes a obra.

8.1.17. A entrega da obra ndo exime o Contratado, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposi¢des legais em
vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

8.1.18. Apds o recebimento provisorio da obra ou servigo e até o seu recebimento definitivo, o
Contratado devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua

responsabilidade civil.

8.1.19. Devera ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica
de todos os envolvidos e registrada no Conselho.

8.2. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigo, cujas etapas
observardo o cronograma disposto no Anexo V - Cronograma Fis-Finan NAO DESONERADO
Revisado 27039540.

9. ITEM EXCLUIDO
10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas descritas na documentagdo técnica

apresentada como anexo a este Projeto Bésico.

I1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,

em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
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11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo

previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcgdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a

fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;
11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
11.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,

orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apods
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

(o)

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos

devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada

ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
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12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;

12.23.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢dao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo
sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e

distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.30. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo para
representd-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
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12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das
atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construc¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo
correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam
a emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte € armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢do
civil estabelecidos na Resolu¢do n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservacao de material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipotese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.41 4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugado CONAMA n°
382, de 26/12/2006, ¢ legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Bésico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizacao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

12.46. No caso de execucao de obras:

12.46.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
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contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servigos objeto do contrato;

12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil

em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderado ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontrata¢io parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
13.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagao
13.1.2. E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagdo.
13.1.3. E vedada a subcontratagio de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
13.1.4. E vedada a subcontratagio das parcelas de maior relevancia técnica.
13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se

a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas
na Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.4. Sao vedadas:
13.4.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

13.4.1.1. Impermeabilizagdo da Laje do Estacionamento com utilizacdo de manta
asféltica aplicada com asfalto quente;

13.4.1.2. Impermeabilizacdo da Cortina com utilizagdo de manta asfaltica aplicada
a magarico.

13.4.1.3. a subcontratagdo de microempresas € empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagdo; e

13.4.1.4. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
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14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢do do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degenerag¢do, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
corre¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.9. Em hipoétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatodrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo
da obra, em especial, quanto:
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15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.13.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentag¢do e auxilio-saude, quando
for devido;

15.13.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacao, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrug¢do
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugcao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.1.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2. As medi¢des e pagamentos ocorrerdo por etapa, executadas de forma sequencial, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro anexo a este Projeto Basico (27039540), sendo cada
etapa composta pelos marcos de execugao fisica descritos no referido anexo.

16.3. Os parametros de execucdo, critérios de aceitagdo, forma de afericdo/medicdo, verificacao
das obrigagdes e manutencao das condigdes de habilitacdo da contratada, procedimento de recebimento
provisoério e definitivo estdo descritos ao longo deste Projeto Basico e seus anexos técnicos.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no

cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da respectiva
etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
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através de planilha e memoria de célculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pela pela equipe de fiscaliza¢do apos a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal

administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até¢ 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
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as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

17.4.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida de autorizagdo expressa da fiscalizagdo, via
correio eletronico ou diario de obra e do recebimento definitivo do servi¢o, conforme este Projeto Bésico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;
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18.5.2. a data da emissdo;
18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
18.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;
18.5.5. o valor a pagar; e
18.5.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até¢ que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacao da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutengdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

18.13.1. Seréd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso niao seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

18.16.1. Na hipoétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto
do contrato.

18.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o
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Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execu¢do do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, € sua apuragao
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I=(6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que
a proposta se referir.

19.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI do més de julho do ano de 2022.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
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garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apo6s término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;
20.2.3. multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
20.2.4. obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

20.5. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

18/24



23/03/2023, 15:41
21.

21.1.
que:

21.1.1.
contratacao;

21.1.2.
21.1.3.
21.14.
21.1.5.

21.2.

SEI/PF - 27039508 - Projeto Basico

SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
falhar ou fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

21.3.

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii. Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso
de execuc¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacado),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

As sangdes previstas nos subitens “1”, “iii”, e “iv”’ poderao ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4.

tabelas 1 e 2:

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32537841&infra_si...

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

Tabela 1
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GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

N Wl f—

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior
ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os
servicos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacao, por servigo ¢ por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante
o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia

01

Cumprir determinacdo formal ou instrug¢ao
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item
€ por ocorréncia;

03

10

Indicar ¢ manter durante a execug¢ao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relacdo de obrigacdes da
CONTRATADA

01

21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, IIIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a

Contratada que:

21.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

21.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32537841&infra_si...
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21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Codigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao de investigacao preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

21.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

22.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho
Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Bésico, em
plena validade;

22.2.2. Quanto a capacitacido técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execug@o de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

22.2.2.1. Execu¢do de impermeabilizagdo de laje destinada a trafego de veiculos
(caracteristica semelhante ao objeto de maior relevancia e valor significativo), com utiliza¢do
de manta asfaltica aplicada com asfalto quente, de edificacdes, ou conjunto de edificagdes
no mesmo lote (terreno), de area minima de 482,32 m? correspondente a 50% da area
construida do objeto a ser contratado

22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:
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22.2.3.1. Descri¢ao das caracteristicas técnicas da obra;
22.2.3.2. Atestar a execug¢ao parcial ou total do objeto do contrato;
22.2.3.3. Firmado por representante legal do contratante;
22.2.3.4. Indique a data de emissao;
22.2.3.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razao da obra
executada.
22.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a

apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

22.2.5. Comprovagdo da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execucdo dos servigos que compodem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

22.2.5.1. Profissional de nivel superior habilitado, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, com
as devidas Anotag¢ao de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidao de Acervo Técnico (CAT),
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e Atestado de
Capacidade Técnica, correspondente a ART e CAT, fornecida por pessoas juridicas de direito
publico ou privado devidamente identificada, com identificacdo do profissional em questdo,
relativas a execucdo de impermeabilizagdo de locais destinados a trafego de veiculos
(caracteristica semelhante ao objeto de maior relevancia e valor significativo), com utilizacao

de manta asfaltica aplicada com asfalto quente.

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitagdo.

22.2.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja aprovada pela Administragao.

22.2.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras,
servigos de engenharia ou de técnica industrial.

22.2.9. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

22.29.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugdo do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
22.3.1. Valor Maximo Global: R$ 1.163.177,45 (um milhao, cento e sessenta e trés mil
cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
22.3.2. Valores maximos unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregcos anexa ao
edital.
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22.3.3. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. _ O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo, conforme Plan. Est.
de Custos NAO DESONERADO Revisada 26989716.

23.2. Tal valor foi obtido a partir do disposto no Decreto n® 7.983/2013, em especial no seu
Capitulo 11

24, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
24.1.1. Gestao/Unidade:

24.1.2. Fonte de Recursos:
24.1.3. Programa de Trabalho:
24.1.4. Elemento de Despesa:
24.1.5. Plano Interno:

24.1.6. Nota de Empenho:

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes 24182761

Anexo II — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas 24385229;

Anexo III — Plan. Est. de Custos NAO DESONERADO Revisada 26989716

Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI NAO DESONERADO 24921892;
Anexo V — Cronograma Fis-Finan NAO DESONERADO Revisado 27039540;

Anexo VI — Curva ABC de Insumos NAO DESONERADO Revisada 26989732;

Anexo VII — Curva ABC de Serv NAO DESONERADO Revisada 26989745;

Anexo VIII - Documentos ref. a resp. técnica 24922102;

Anexo IX - Memorial de Calculo 24403152;

Anexo X - Memorial Descritivo 24403242;

Anexo XI - Projetos de Impermeabilizacao PDF 24403604;

Anexo XIII - Manual de Seguranga em Servi¢os de Impermeabilizagao 24422537;

Anexo XIV - Guia de Aplicagao da Norma de Desempenho para Impermeabilizagio 24422679;
Anexo XV - Manual de Gerenciamento de Materiais ¢ Residuos de Impermeabilizagao 24435758;
Anexo XVI - SINAPI - Cad Téc Comp de Impermeabilizagdo 24448871;

Anexo XVII - SINAPI Cad Técnicos de Impermeabilizagao 24448874;
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Anexo XVIII - Encargos Sociais MT - Livro2 SINAPI 24448876;

Anexo XIX - NOTA TECNICA 24448892.

Cuiaba-MT, 07 de fevereiro de 2023.
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