SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/PR

Processo n° 08388.001388/2022-94

TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA - LICITACAO

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DO PARANA

(Processo Administrativo n® 08388.001388/2022-94)

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragdo de estudos e ensaios geotécnicos, projeto basico
e executivo para contencdo/estabilizagdo do solo incluindo drenagens necessarias, projeto estrutural de muro de
fechamento, planilha orcamentaria e laudo de avaliagdo estrutural do Canil, em parte do terreno do Nucleo de Policia
Maritma da Delegacia de Policia Federal de Guaira - NEMPOM/DPF/GRA/PR, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM < UNIDADE VALOR VALOR
ESPECIFICACAO CATSER DE MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO| TOTAL
Elaboragdo de estudos e ensaios geotécnicos,
projeto basico e executivo para
contengdo/estabilizagido do solo incluindo
drenagens necessarias, projeto estrutural 20060 - ELABORACAO /
1 de muro de fechamento, planilha orgamentaria | ANALISE PROJETO - UN 1 RS 65.452,53|R$ 65.452,53
¢ laudo de avaliagdo estrutural do Canil, em ENGENHARIA
parte do terreno do Nucleo de Policia Maritma
da Delegacia de Policia Federal de Guaira -
NEMPOM/DPF/GRA/PR
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especial de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 300 (trezentos) dias corridos contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4. O prazo de execugdo do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data definida na
Ordem de Servigo de Abertura (OSA), prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133, de 2021.
L.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis e que se encontram
exauridos no item 5.7. do Estudo Técnico Preliminar.

Indicacio de marcas ou modelos (art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021)
4.2.1. N&o aplicavel nesta contratacéo.

Da vedacio de utilizacio de marca/produto na execucio do servico
43.1. Nao aplicavel nesta contratacao.

Da exigéncia de carta de solidariedade

44.1. Nao aplicavel nesta contratagao.
Subcontratacio
4.5.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
4.5.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a

qual consiste nos seguintes servigos da planilha or¢gamentaria:

a) item 2.1.1 - Elaboracdo de projeto basico e executivo de murro de contengdo/arrimo, com
utilizacdo de metodologia BIM, incluindo drenagens necessarias, lista de materiais e todos os
detalhes necessarios a correta execugao e licitagdo dos servigos;

b) item 2.1.2 - Elaboragdo de projeto basico e executivo de murro de fechamento, com utilizagéo
de metodologia BIM, lista de materiais e todos os detalhes necessarios a correta execucdo e
licitagdo dos servigos; e

c) item 3.1.1 - Elaboragdo de orgamento de obras e toda documentagdo correlata: cronograma
fisico-financeiro, composi¢cdes de custos unitarios, mapa de cotagdes de mercado, comprovagao
das pesquisas, curvas ABC de servigos e insumos, demonstrativo e justificativas para composi¢ao
dos BDIs, adogdo do regime de desoneragdo tributaria, memoria de calculo das quantidades do
orgamento, caderno de encargos e especificagdes técnicas com especificacdo de materiais e

Servigos,
4.5.1.2. A subcontratagdo fica limitada aos seguintes servigos:
I- demais servigos nao listados acima.
4.5.1.3. A subcontratagdo limita-se a 41% do valor do contrato conforme detalhado no Anexo I

deste documento.

45.1.4. Em caso de subcontratacdo de item relevante da planilha or¢amentaria, a contratada devera
atender as exigéncias constantes no item referente a Capacitade Técnico-Operacinal.

4.5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

Garantia da contratacao

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
4.6.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.
4.6.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.
4.6.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

Vistoria
4.7.1. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos,

porém, ela é altamente recomendavel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17 (dezessete) horas.

4.7.2. Endereco de execugdo dos servigos: Av. Beira Rio, n° 55, Bairro Vila Velha, Guaira/PR, CEP:
85.980-000.

4.7.3. O agendamento da vistoria deverd ser realizado através do telefone: (44) 3642-9145.



5.1.

4.7.4. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.7.6. Por se tratar de area de seguranca, que possui dependéncias com niveis de acesso e cujo layout
ndo pode ser conhecido por pessoa estranha a Policia Federal, o vistoriador ndo podera levar consigo qualquer
planta, desenho ou documento técnico que represente areas, instalacdes, maquinas ou equipamentos da
delegacia. No mesmo entendimento, ndo sera disponibilizado aos licitantes qualquer dos materiais supracitados.

4.7.7. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.7.8. A declaragdo de vistoria ou rentincia de vistoria serda documento obrigatdrio para habilitagdo do
licitante.

4.7.9. As Plantas/Pranchas de Desenho Técnico, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia

Federal, as quais devem ser conceituadas como SEGREDO DE NEGOCIO, somente serdo disponibilizadas aos
potenciais licitantes apos celebracdo do contrato, mediante o preenchimento do Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade. No entanto estardo disponiveis para consulta quando da vistoria para licitagdo, sendo vedado
ao licitante copiar, por meio digital ou analdgico, qualquer propriedade intelectual referente as instalagdes da
Administra¢do Publica no &mbito da Policia Federal.

4.7.10. Quando da vistoria, os licitantes deverdo se inteirar cuidadosamente das condi¢des e do grau de
dificuldade dos servigos, podendo ser efetuados exames e medi¢des necessarias, ndo se admitindo,
posteriormente, qualquer alegacdo de desconhecimento destes.

4.7.11. Eventuais problemas observados na fase de vistoria e de elaboracdo da proposta deverdo ser
apontados formalmente a DPF/FIG/PR, antes da data prevista para a abertura da licitagdo (conforme datas e
prazos estabelecidos no edital). Apds essa data, nenhuma reclamacgao sera aceita, cabendo 8 CONTRATADA a
execucdo do objeto em sua totalidade.

4.7.12. Depois de realizada a vistoria, o funcionario responsavel da contratante assinard o Termo de
Vistoria, assinado conjuntamente com o representante do licitante, comprovando que o mesmo vistoriou as
instalagdes da unidade, que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitacdo, em conformidade com o edital e seus anexos, ndo se admitindo,
posteriormente, qualquer alegagdo para desconhecimento.

4.7.13. Embora ndo tenha carater obrigatorio, a vistoria é essencial para o cumprimento adequado das
obrigacdes contratuais, visando dirimir eventuais dividas a respeito do Edital e dar oportunidade as licitantes
de consultar maiores detalhes dos servicos a serem prestados

4.7.14. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar a declaragdo de renuncia de
vistoria e declarar que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.7.15. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: em até 15 (quize) dias corridos da emissdo da ordem de
Servigo;
5.1.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execucao do trabalho:

e A Visita Técnica as instalagdes da contratante ¢ OBRIGATORIA para que seja possivel o
cumprimento adequado das obrigacdes contratuais, visando dirimir eventuais dividas a respeito
do Edital e dar oportunidade a contratada de consultar maiores detalhes dos servicos a serem
prestados;

e O representante da empresa, Responsavel Técnico, deverd apresentar documentacio pessoal de
identificagdo e documento de autorizacdo para representagdo da CONTRATADA, com vistas a
realizagdo da Visita Técnica agendada, devendo ainda comprometer-se a manter sigilo sobre todas
as informagdes a que teve acesso, e aos documentos técnicos que serdo disponibilizados pela
CONTRATANTE. Modelo constante no Anexo X deste Termo de Referéncia;

¢ Quando da assinatura do Contrato, a Contratada devera indicar o responsavel da empresa que



tratard dos procedimentos a serem adotados junto a Fiscalizacdo da Contratante;

e Quando os servicos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA apresentar
comunicagdo escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia
na unidade local do servico) informando o término dos servigos, cabendo a FISCALIZACAO, no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a verificacdo dos servigos executados, ap6s o qual sera
lavrado Termo de Recebimento Provisorio, que caracterizara a aceitagdo provisoria de todo o
projeto, que sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
FISCALIZACAO;

o Caso haja correcdes a serem feitas nos projetos, em até 10 (dez) dias
corridos, a Contratante analisard o esboco do Projeto Executivo e
apresentara sugestdes/pedidos de retificacdo a contratada.

o A contratada tera que providenciar as corregdes necessarias e apresentar
o caderno de encargos e planilha orgamentaria corrigidos, caso
necessario, no prazo estipulado pela fiscalizacao.

e A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO ndo atestar a
ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

e A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em
vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002);

e O Termo de Recebimento Definitivo do objeto sera lavrado em até 30 (trinta) dias corridos apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros
designados pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer
elemento do objeto executado, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas;

e O gestor do contrato, apos emissdo de Termo de Recebimento Definitivo dos servigos prestados,
comunicard a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada;

e Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

e A quantidade e a proporg¢do de parcelas definidas para o cronograma fisico financeiro foi definida
tendo como base a complexibilidade do projeto e a quantidade de documentos a serem
apresentados.

5.1.1.3. Cronograma estimativo de realiza¢do dos servigos:

‘ CRONOGRAMA GANTT ESTIMATIVO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

DIA DIA PRAZO DIAS CORRIDOS
ITEM SERVICO CORRIDO| CORRIDO TOTAL 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105112 119 126 133 140 147 154
INICIAL FINAL
1 SERVIGOS DE CAMPO 1 30 30
11 Visita Té.cnica em Guaira/PR 3 3 1
(presencial)
Execucéo do levantamento
topografico com marcagéo

1.2 2 3 2
dos pontos de sondagens e
entrega em formato digital

13 Execucéo da sonsagem SPT 4 9 6
e entrega do laudo com ART
Execucéo da sonsagem

1.4 rotativa e entrega do laudo 10 25 16
com ART

15 Execucéo dos ensaios de 5 10 6

laboratério



1.6

1.7

21

2.2
2.3
24
25
2.6
2.7

2.8

2.9

3.1

3.2
3.3

41

4.2

Entrega dos relatérios de

sondagens e analise dos 20 29 10
solos
12 Reunido (via Teams) 30 30 1
PROJETOS EXECUTIVOS -
ELABORAGAO E
APRESENTAGAO DOS
ESTUDOS COM 31 117 87
ALTERNATIVAS E CUSTOS
PARA ESTABILIZAGAO DO
SOLO
El a
aboragéo e. e.ntrega dos 31 46 16
Estudos Preliminares
22 Reuniao (via Teams) 46 46 1
Andlise Fiscalizagéo 47 57 11
3?2 Reunido (via Teams) 58 58 1
Entrega do Projetos Basicos 46 76 31
42 Reuniéo (via Teams) 77 77 1
Andlise Fiscalizagao 77 87 11
Ent do Projet
n reg? o Projetos 77 106 30
Executivos
Andlise Fiscalizagao 107 117 11
ELABORAGAO DE
PLANILHA
ORGAMENTARIA E 100 150 51
CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
Elaboragéo e entrega da
planilha orgamentaria e 100 130 31
documentacéao correlata
Analise Fiscalizagédo 131 141 11
Corregdes finais necessarias 141 150 10
OUTROS SERVICOS 3 7 5
Laudo estrutural do Canil 3 7 5
Anadlise Fiscalizagao 8 18 11
5.2. Local e horario da prestacio dos servicos
5.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: NEPOM/DPF/GRA/PR localizado na Av.
Beira Rio, n° 55, Bairro Vila Velha, Guaira/PR, CEP: 85.980-000.
5.2.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sexta, das 8h as 18h, exceto
feriados.
5.3. Materiais a serem disponibilizados
5.3.1. Nao aplicavel nesta contratacao.
5.4. Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
54.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
54.1.1. A solugdo ténica e econdmica mais vantajosa a Adminsitragdo Publica devera ser

apresentada pelo autor do projeto que devera levar em consideracdo as diversas peculariedades do local
de execucdo da contengdo tais como: empresas prestadoras de servigo, custos de deslocamentos, nivel do
rio, custos com materiais de empréstimos e bota-fora, questodes legais e ambientais etc;

5.4.1.2. Os valores propostos pela Administragdo ja incluem todos os gastos necessarios com
deslocamentos, transportes, hospedagens ou outros necessarios para a execugao dos servigos;

54.1.3. Devera ser previsto, no minimo, trés visitas ao local de execu¢do dos servigo: uma no
inicio de execucdo dos servigos, outra durante a execugdos dos servigos de campo ¢ outra durante a
discucdo de solugdes viaveis a contencdo durante a elaboracao dos projetos por parte da contratada;

54.14. Os custos com elaboracdo dos projetos e da planilha orgamentaria e documentos
relacionados, considerando que ndo sdo medidos em area devido as peculariedades dos mesmos, sdo



fixos e ndo serdo poderdo ser objeto de aditivo, pois sua unidade de medida ndo se aplica as regras para
eventuais aditivos;

54.1.5. As sondagens e ensaios de solo s3o estimativos. Considerando que, dependendo da
solucdo técnica e econdmica selecionada pela contratada, Havendo necessidade, desde que devidamente
justificado, estes poderdo ser aditivados como forma de se obterem os dados necessarios dos solo para o
correto dimensioamento estrutural da soluc¢do adotada;

5.4.1.6. O local de execugdo dos servigos ¢ uma area de segurancga pertencente a Delegacia de
Policia Federal de Guaira/PR, portanto, algumas regras de seguranca e horarios de intenvengdes poderao
sofrer variagdes em func¢do da execucdo das atividades fins da unidade;

54.1.7. O contratado devera apresentar ART de qualquer servigo técnico executado no contrato,
incluindo, de forma ndo exaustiva, os seguintes servi¢os: execu¢do das sondagens, execu¢do do ensaios
laboratoriais do solo, elaboragdo dos projetos basicos e executivos, elaboragdo da planilha orcamentaria e
documentagdo correlata etc;

5.4.1.8. Devera ser disponibilizado agua potavel, energia elétrica em baixa tensdo e benheiros para
utilizacdo da Contratada durante a execugdo dos servigos. Caso as instalagdes ndo sejam adequadas a
execucdo dos servigos, a contratada devera dispor de instalagdes adicionais, sem Onus para a contratante,
para a correta execucao dos servicos;

5.4.109. Todo residuo gerado durante a execucdo dos servicos devera ser corretamente descartado,
sem Onus para a contratante, seguindo as normas ambientais vigentes;

5.4.1.10. Para execucdo dos servigos, a contratada deverd se atentar para a necessidade de
investigacdo social prévia de qualquer pessoa, seja ela funcionario da empresa ou terceirizado, que for
adentrar as areas consideradas de acesso restrito do 6rgdo. O prazo para que seja realizado a investigagdo
devera ser de, no minimo, quinze dias corridos, motivo pelo qual, ¢ essencial planejamento rigoroso para
execucdo dos servigos. Caso o resultado da investigacdo seja "ndo recomendado" para determinada
pessoa, esta ndo podera acessar areas restritas do 6rgdo, porém, vale ressaltar, que essa investigacdo nao
desabona de forma alguma aquela pessoa, apenas que ela, por motivos diversos, ndo cumpre os requisitos
minimos necessarios para acesso a areas restritas do orgéo;

54.1.11. Lista, ndo exaustiva, de entrega final de documentos:

1. Levantamento topografico e ART/RRT;
Laudos e ARTs de sondagens;
Laudos e ARTs/RRTs de ensaios de laboratorio ou de campo;

Estudos Preliminares;

w»okR wn

Projeto Basico e Executivo do muro de contengdo/estabilizagdo do solo, inclusive relatorios de
calculo e modelagem em BIM;

6. Projeto Basico e Executivo do muro de fechamento (perimetral), inclusive relatérios de calculo e
modelagem em BIM;

7. Planilha or¢amentaria e documentagdo correlata (modelos a serem fornecidos pela contratante):

e Planilha or¢amentaria sintética;

e Planilha or¢amentaria resumida;

e Planilha or¢amentaria analitica;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Curva ABC de Servigos;

e Curva ABC de Insumos;

e Comparativo entre os regimes de desoneragdo tributaria;
e Composigdo de custos unitarios;

e Mapa de cotagdes de mercado e comprovagdes;

e Demonstrativo de calculo e justificativas para os BDIs;
e Memoria de calculo das quantidades do or¢gamento;

e (Caderno de Encargos e especificagdes técnicas.

5.5. Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso I1I, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de



5.6.

5.7.

setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.6.1.

5.7.1.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
Os procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

a) Em qualquer caso de extingdo do contrato devera a Contratada promover a adequada transi¢do do
contrato, considerando os aspectos legais, a transferéncia de recursos, pessoas e conhecimento, a fim de
evitar a interrupcdo na prestacdo dos servicos;

b) O Contratado devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

¢) O Gestor do Contrato devera elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do
art. 174 da Lei n°® 14.133, de 2021, com as informag¢des obtidas durante a execu¢ao do contrato, a fim de
relatar a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

Obrigacdes da contratada

Além das obrigagdes resultantes da aplicacdo da Lei n.° 14.133 e demais normas pertinentes, sdo

obrigagdes da Contratada:

5.7.1.1. Entregar o servigo objeto do Contrato dentro do prazo estabelecido e pelo preco constante
em sua proposta e de acordo com as especifica¢des deste Termo de Referéncia;

5.7.1.2. Atender prontamente quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo do Contrato inerentes ao objeto
do Contrato;

5.7.1.3. Manter, durante a execu¢do do Contrato, as mesmas caracteristicas e condigdes de
habilitagdo e qualificacdo técnica apresentadas no certame licitatorio;

5.7.1.4. Manter permanente contato com a CONTRATANTE, através do preposto ou responsavel
técnico designado especialmente para tratar de assuntos relativos ao servigo;

5.7.1.5. Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados e prepostos ainda
que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, maquinas, equipamentos ¢ demais bens da
Unifo ou de propriedade de terceiros, durante a execugdo do servico;

5.7.1.6. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagdo do servico;

5.7.1.7. Em até 30 (trinta) dias, efetuar as devidas Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART,
no CREA;

5.7.1.8. Vedar a utilizag@o, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissdao ou fung¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

5.7.1.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

5.7.1.10. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especifica¢cdes do memorial descritivo;

5.7.1.11. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.7.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
5.7.1.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

5.7.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

5.7.1.15. Ceder o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limita¢des, conforme modelo constante no Anexo X;



5.8.

5.7.1.16. Ceder os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis;

5.7.1.17. Obter eventuais aprovagdes dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida pelas
normas legais vigentes;

5.7.1.18. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacio;

5.7.1.19. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execug@o do servigo, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa, quando houver, e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados. O
ndo comparecimento da contratada, motivard, de imediato, a aplica¢do de sanc¢des previstas no contrato;

5.7.1.20. Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que a Fiscalizagdo do Contrato exigir
e os pareceres técnicos sobre fatos relevantes no transcorrer da execucao dos projetos e/ou servigos;

5.7.1.21. Obter todas as licengas, aprovacdes e franquias (inclusive ART, no CREA) necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritas ¢ obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também, a cumprir
quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades;

5.7.1.22. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta;

5.7.1.23. Apresentar todos os documentos solicitados no Termo de Referéncia;

5.7.1.24. Executar, mediante justa remuneragdo, se for o caso, ou autorizar a execugao dos servigos

de alteragdes e/ou modificagdes para ajustamento que a execucdo do contrato demonstrar conveniente
para o interesse publico, bem como, para atender as necessidades publicas supervenientes, que se
alterarem.

5.7.1.25. Aprovar os projetos contratados nos 6rgaos competentes, caso necessario. Os custos com
aprovagoes, caso ocorram, serdo por conta da Contratada.

Obrigacoes da contratante

5.8.1. Designar um ou mais servidores da Administragdo para acompanhar e fiscalizar os servigos deste
instrumento, bem como atestar a Fatura;

5.8.2. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condi¢des deste Termo de Referéncia;

5.8.3. Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados ¢ indicar as areas onde os servigos serdo executados;

5.8.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial,
aplicagdo de sang¢des, alteracdes e repactuagdes do Contrato;

5.8.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.8.6. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.8.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.8.8. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, conforme cronograma fisico-
financeiro;
5.8.9. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017,
5.8.10. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos



prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepcao e apoio ao usuario;

b) direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a fungfo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessio de diarias e passagens;

5.8.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.8.12. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

5.8.13. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.8.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo
e notificagdes expedidas;

5.8.15. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

b) a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n® 14.133/21 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

5.8.16. Notificar a CONTRATADA da decisdo da aceitagdo definitiva dos servigos.

5.8.17. Aplicar as sang0es administrativas, quando se fizerem necessarias.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execugio
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sangoes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto
6.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.
6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacao
6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizaciao Técnica
6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas

todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug@o do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das



6.9.

6.10.

7.1.

faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
II);

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, I1I);

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V);

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogagdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacio Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I,
do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administra¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.10.4. O gestor do contrato emitirda documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo
nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A avaliagdo da execug¢@o do objeto utilizara o disposto neste item:

7.1.1. Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades



7.2.

contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢o, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
quando for o caso.

7.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.2.2.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

7.2.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.2.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.2.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.2.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.2.2.8. A fiscaliza¢do ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.2.2.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.2.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.2.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.2.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.2.4.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,



7.3.

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022);

7.2.4.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

7.2.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato.

Liquidacao
7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis

para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.3.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3.2. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagio
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante.

7.3.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverda ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da
Lein® 14.133/2021.

7.3.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.3.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.



7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

7.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.3.9. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagdo do Indice Nacional de Custos da Construcao (INCC-M) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.5.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.6.1. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrug¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.6.1.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

7.6.2. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.6.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito ¢ a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.6.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragio. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO
DE 2020 e Anexos).

7.6.5. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucio
8.2.1. O regime de execugio do contrato serd EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo,
por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021).

8.3.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de
aceitabilidade de pregos sera: o menor preco global.

8.3.2.1. valor global: menor ou igual ao or¢ado pela Administragdo Publica.
8.3.2.2. custos unitarios: menores ou iguais aos or¢ados pela Administragdo Publica.
Exigéncias de habilitacio
8.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos.

Habilitagao juridica:

8.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identifica¢do em todo o territorio nacional;

8.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.5.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

8.5.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.5.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢dao no Registro onde
tem sede a matriz;

8.5.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

8.6.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas; ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.6.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira:



8.8.

8.7.1.

8.7.2.

8.8.1.

8.8.2.

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.

8.8.6.

8.8.7.

8.8.8.

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II).

Qualificacdo Técnica:

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo;

A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel

Declaragao de visita técnica ou renunicia de visita, conforme medelo fornecido nos anexos deste
Termo de Referéncia;

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.8.5.1.

Para o (Engenheiro Civil):

servicos

de:

contengao/estabilizagdo de solo. Serdo admitidos projetos similares de:

a) Projeto de muro de arrimo de concreto armado;

b) Projeto e muro de contengdo de encostas;

¢) Projeto de cortina de estacas;

d) Projeto de muro de arrimo em caixas de gabido, ou

e) Projetos similares cujo objetivo é a conteng@o ou estabilizagdo do solo.

elaboragdo de projeto estrutural de

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragdo.

Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Quant. Minimo
adotado (50% do

Quant. Minimo
adotado para

Quant. Total, conforme potencial
Descricao Total da §2° ’inciso VI subcontratado (25% Servigos s
planilha ar t’ 67 da Lei, do Total, conforme §
1‘" 13321) 9°, inciso VI, art. 67
) da Lei 14.133/21)
Projetos de:
N . , . . - murro de arrimo e
Elaboragao de projeto basico e executivo de murro armado:
de contengdo/arrimo, com utilizagdo de metodologia o ~ -
S . S Sem quantitativo Nao pode ser - conteng@o de encc
bim, incluindo drenagens necessarias, lista de 1 un .. .

. L. minimo subcontratado - cortina de estacas:;
materiais e todos os detalhes necessarios a correta muro de arrimo er
execugao e licitagdo dos servigos ix

gabido; ou

- outros similares.
Elaboragdo de orgamento de obras e toda
documentagao correlata: cronograma fisico-
financeiro, composigdes de custos unitarios, mapa
de cotagdes de mercado, comprovagdo das Orgamentagdo de o
pesquisas, curvas abc de servigos € insumos, lun Sem quantitativo Nao pode ser similares a presente
demonstrativo e justificativas para composicéo dos minimo subcontratado Devera possuir, nec
BDIs, adogdo do regime de desoneragao tributaria, obra ou servigos de
memoria de calculo das quantidades do orgamento,
caderno de encargos e especificagdes técnicas com
especificagdo de materiais e servicos.
Execug¢do de sondagem rotativa nw em rocha, Execugdo de sonda;

12m 6m 3m

inclusive as pegas graficas e relatorio pertinentes

solo ou mista.




Elaboragdo de projeto basico e executivo de murro
de fechamento, com utilizagdo de metodologia bim, 1 un Sem quantitativo Nao pode ser
lista de materiais e todos os detalhes necessarios a minimo subcontratado
correta execugdo e licitagdo dos servigos

Elaboragdo de projc
muros de fechamen
ou blocos de concre

Ensaio de cisalhamento direto rapido NBR ISO
12957-1:12013 - elaboragdo de envoltoria com 4 2 un 1 un
amostras

Sem quantitativo

.. Ensaio de cisalham
minimo

Mobilizagéo e desmobilizagdo de equipes e
equipamentos de sondagem rotativa, inclusive
deslocamento até Guaira/PF (compreendem todos os
custos no transporte e alocagdo e posterior remogéo 1un

Nao aplicavel. Serv
acessorio da execug
Sem quantitativo | Sem quantitativo | rotativa. Demonstrz

.. . .. minimo minimo minimo nas sondag
de maquinas, equipamentos e materiais, bem como . .
. . R - 1tem estara automat
pessoal técnico e de apoio, necessarios a execugio
demonstrado.

dos servigos de sondagem

Execug¢do de sondagem rotativa em solo, inclusive
as pecas graficas e relatorio pertinentes e 8m 4m 2m
deslocamento entre furos

Execugao de sonda;
rocha ou mista.

8.8.9. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.8.9.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.8.9.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.8.10. Caso admitida a participagdo de cooperativas , serd exigida a seguinte documentagdo
complementar:

8.8.10.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo € a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
Ie42,§§2°a 6°daLein. 5.764, de 1971;

8.8.10.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.8.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestagdo do servigo;

8.8.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.8.10.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executarao o contrato;
8.8.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundagao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocagdo das trés Gltimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; €

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao.

8.8.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 65.452,53 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha sintética, anexo III deste documento.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no



Orcamento Geral da Unido.
10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
I- Dados a serem fornecidos posteriormente, através de documento complementar no processo.

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria
respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Integram este documento:

1. Anexo I - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (31907192);
2. Anexo II - Caderno de Encargos e Especifica¢des Técnicas (31930573);
3. Anexo III - Planilha Resumida, Sintética e Analitica (31961937);
4. Anexo IV - Cronograma Fisico- Financeiro (31930587);
5. Anexo V - Composig¢des Unitarias (31935628);
6. Anexo VI - Curvas ABC de Servigos e Insumos (31967075);
7.  Anexo VII - Cotagoes de Mercado e Comprovagoes (31967083);
8. Anexo VIII - Demonstrativo dos BDIs e Justificativas (31967098);
9. Anexo IX - Demonstrativo de Encargos Sociais (31967107);
10. Anexo X - Modelos de Declaragdes e Documentos (31967111);
11. Anexo XI - Planilha para Preenchimento das Propostas (31967121);
12.  Anexo XII - ETP Digital (31967131);
13.  Anexo XIII - Layout do local de intervengao (31935704);
14. Anexo XIV - Diretrizes Basicas para Projetos em BIM (31967158);
15. Anexo XV - Memoria de Calculo das Quantidades (31935798).

Foz do Iguagu, 30 de outubro de 2023.

Gerson Maggi
Integrante Técnico Titular da EPC
GTED/SR/PF/PR

Carolina Holzach Huning
Integrante Administrativo Titular da EPC
FISCON/SELOG/DPF/FIG/PR

Cleiton Noetzold
Integrante Demandante Titular da EPC
DPF/GRA/PR

Christiano Henrique de Oliveira Garofolo
Integrante Demandante Titular da EPC
DPF/GRA/PR

Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em 30/10/2023, as 13:31,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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