
Obra

REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ - SINISTRO EM 10/10/2022

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0  = FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.

TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MÊS EM OBRA)

TOTAL DE HORAS = 22H.

 1.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0  = FOI CONSIDERADO UMA 8 HORAS POR DIA EFETIVAMENTE 

TRABALHADO.

TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MÊS EM OBRA)

TOTAL DE HORAS = 22DIAS X 8H = 176H.

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA DE OBRAS

 2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5  = PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE 

PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.
 2.2 DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÕES

 2.2.1 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 10,08  = REMOÇÃO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.

ÁREA CONFORME QUANTITATIVO DE FORRO DE GESSO INDICADO NA 

TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

A = 10,08M2.

 2.2.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 107,67  = REMOÇÃO DAS PLACAS DE FIBRA MINERAL DE TODA A PARTE INFERIOR 

DA COBERTURA SINISTRADA.

COMO JÁ FORAM REALIZADAS ALGUMAS RETIRADAS POR PARTE DE 

SERVIDORES, CONSIDEROU-SE 50% DA ÁREA INDICADA PARA INSTALAÇÃO 

DE FORRO DE FIBRA MINERAL NA TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO

A = 50% 215,38 = 107,67M².
 2.2.3 RETIRADA DE RODAPÉ EM MADEIRA M 69,0  = RETIRADA MANUAL DE RODAPÉS EXISTENTES E AFETADOS PELA 

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.

LAVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".

TOTAL = 69M².
 2.2.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 18,48  = REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS DANIFICADAS PELA INFILTRAÇÃO DE 

ÁGUA.

CONSIDERAR O REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS.

TOTAL DE PORTAS A SEREM RETIRADAS = 11

ÁREA TOTAL = 11 (UN) X 2,10 (H) X 0,8 (B) = 18,48M².
 2.2.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO. m² 0,95  = DEMOLIÇÃO DE FAIXAS DA CALÇADA PARA EXECUÇÃO DOS BALDRAMES 

E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.

FOI CONSIDERADO UMA LARGURA DE 0,45CM PARA A ÁREA DAS VIGAS 

BALDRAMES E 0,15 PARA O RESTANTE DA TUBULAÇÃO ATÉ O PAVER.

TOTAL = 0,74 (COMP.=0,59M DA VIGA + 0,15M DE FOLGA) X 0,45 (LARGURA) 

X 2 UND + 0,94M (COMP. RESTANTE ATÉ O PAVER) X 0,15 (LARGURA) X 2 

UND = 0,95M2.
 2.2.6 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 18,3  = DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL QUE 

APRESENTAM DANO COM A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. COMPREENDE AS 

PAREDES FALSAS PARA TUBULAÇÕES E REDE DE HIDRANTES. 

LEVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".

ÁREA APROXIMADA = 18,30M².
 2.2.7 REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - SEM 

REAPROVEITAMENTO

m 18,0  = REMOÇÃO DE CONCERTINA DANIFICADA COM SUBSTITUIÇÃO POR NOVA.

METRAGEM APROXIMADA DE 18M.

 2.2.8 RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL m² 13,2  = SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIA EXISTENTE POR DIVISÓRIA DE DRYWALL 

COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA.

METRAGEM APROXIMADA = 13,20M² (LEVANTAMENTO "IN LOCO").
 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,23  = ESCAVAÇÃO DA VALA PARA CONCRETAGEM DA VIGA

VALA = 0,74M (0,59 DE COMP. + 15CM DE FOLGA) X 0,35 (0,30M DE ALTURA + 

5CM PARA LASTRO) X 0,45 (14CM DE LARGURA DA VIGA + 15CM CADA LADO 

DE FOLGA) X 2 VIGAS = 0,23M³.
 3.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,14  = REATERRO DOS ESPAÇOS DA EXECUÇÃO DA VIGA BALDRAME.

V = 0,30 (FOLGA CONSIDERADA PARA FORMAS) X 1,32 (PERÍMETRO MENOS 

UMA FACE - 0,59 + 0,59 + 0,15) X 0,35 (ALTURA CONSIDERANDO O LASTRO) = 

0,14.
 3.2 FUNDAÇÕES

 3.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 4,0  = DUAS ESTACA DE 2M CADA.

TOTAL = 4M.

 3.3 VIGAS BALDRAMES

 3.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 0,96  = FORMA PARA AS TRÊS FACES DAS VIGAS BALDRAMES.

ÁREA CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

 3.3.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 0,0083  = LASTRO DE 5CM EM CADA VIGA BALDRAME.

TOTAL = 0,59X0,14X0,05X2 = 0,0083M³.

 3.3.3 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM UN 4,0  = ENGASTAMENTO DAS ARMADURA NEGATIVAS DAS VIGAS BALDRAMES 

NA VIGA EXISTENTE.

TOTAL DE BARRAS POR VIGA = 2 UN.

TOTAL DE ENGASTAMENTOS = 4 UNIDADES.
 3.3.4 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, 

SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRE-

MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE 

CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

Kg 0,015  = ADESIVO PARA ENGASTAR AS ARMADURAS.

FOI CONSIDERADO A ÁREA DA SUPERFÍCIE DO VERGALHÃO (2XπXR -

2X3,1415X8/2000) X 4 UNIDADES X 15CM DE COMPRIMENTO POR FURO X 

CONSUMO DE 1,67KG/M2 = 0,015KG.
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 3.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,69  = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL 

TEMOS QUE:
 3.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,55  = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL 

TEMOS QUE:

COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 6,3MM = 5,23M + 5,19M = 10,42M 

PESO TOTAL = 10,42M X 0,245 (KG/M) = 2,55KG.
 3.3.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,1  = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL 

TEMOS QUE:

COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 8MM = 2,47M + 2,87M = 5,34M 

PESO TOTAL = 5,34M X 0,395 (KG/M) = 2,10KG.
 3.3.8 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 0,05  = CONCRETO DAS DUAS VIGAS BALDRAMES TENDO EM VISTA QUE A 

COMPOSIÇÃO DAS ESTACAS JÁ ENGLOBA O CONCRETO DAQUELES ITENS.

TOTAL = 0,59*0,14*0,30*2 = 0,05M3.

 3.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 0,96  = IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACE SUPERIOR LATERAIS E UMA FRONTAL.

TOTAL CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

 4 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4.1.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 

OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 2,0  = FURO PARA AS DUAS NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS.

 4.1.2 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS 

ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 2,0  = FIXAÇÃO DAS DUAS DESCIDAS PLUVIAIS NA LAJE.

 4.2 TUBOS E CONEXÕES

 4.2.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

FOI CONSIDERADO 3M QUANDO O QUANTITATIVO FOR MENOR QUE ISSO, 

POIS É O TAMANHO MÍNIMO DE UM CANO.

FOI CONSIDERADO MULTIPLOS DE 3M NO QUANTITATIVO.
 4.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 3,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

FOI CONSIDERADO 3M QUANDO O QUANTITATIVO FOR MENOR QUE ISSO, 

POIS É O TAMANHO MÍNIMO DE UM CANO.
 4.2.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

 4.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

 4.2.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

 4.2.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 

PRANCHA 01.

 5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 5.1.1 SERVIÇO DE RECORTE E ADEQUAÇÃO DOS BRISES PARA EXECUÇÃO DAS 

ALVENARIAS

UN 1,0  = FOI ESTIMADO EM 8H DE SERRALHEIRO PARA QUE SE REALIZE OS 

RECORTES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS BRISES PARA SE 

EXECUTAREM AS ALVENARIA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.
 5.2 ALVENARIAS

 5.2.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 7,36  = RASGO EM TODA ALTURA PARA ENCUNHAMENTO DA NOVA ALVENARIA.

PROFUNDIADE ESTIMADA DE 5CM.

ALTURA  = 3,68M X 2 LOCAIS = 7,36M2.
 5.2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,67  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.

 5.2.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 2,06  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.
 5.3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

 5.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 52,35  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.

MESMA ÁREA DA ARGAMASSA.

 5.3.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 52,35  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.

ÁREA DA ARGAMASSA DE PAREDE.

 5.4 DIVISÓRIAS

 5.4.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 31,5  = RECONSTRUÇÃO DA "BONECA" DE GESSO QUE APRESENTA MUITA 

INCIDÊNCIA DE MOFO DEVIDO A INFILTRAÇÃO DA ÁGUA.

ÁREA = 0,22 + 0,20 (LADOS) X 2,88 = 1,27M².
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 6.1 ELETRODUTOS

 6.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 48,5  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2 CAIXAS E CONEXÕES

 6.2.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 

20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.3 LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.



 6.2.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.7 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.2.8 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

 6.3 CABOS E FIOS

 6.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 126,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 01/02.

CABO NEUTRO OU FASE = 63M;

CABO RETORNO = 63M;

TOTAL = 63 + 63 = 126M.
 6.4 LUMINÁRIAS

 6.4.1 REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 6,0  = 6 REFLETORES EXISTENTES CONFORME LEVANTAMENTO IN LOCO.

 7 COBERTURA

 7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA

 7.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.443,43  = ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO 

TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTES E 

IÇAMENTOS.

PESO = 1443,43KG, CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO (FOLHA 01/01 DO 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).
 7.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 234,53  = TELHAMENTO DAS DUAS ÁGUAS DA COBERTURA.

ÁREA = 234,53M2, CONFORME TABELA DE TELHADO (FOLHA 01/01 DO 

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).
 7.1.3 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL 

TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40 

DA MBP, EUCATEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,15  = CUMEEIRA INSTALADA NO TOPO DA COBERTURA.

COMPRIMENTO = 20,15M, CONFORME COTA APRESENTADA NA PRANCHA 

01/01 DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

 7.2 ANCORAGEM

 7.2.1 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

UN 28,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 02/02.
 7.2.2 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM UN 28,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, PRANCHA 02/02.
 7.3 CALHAS E RUFOS

 7.3.1 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 54,4  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE 

ESTRUTURA METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO 

PROJETO PLUVIAL, PRANCHA 01/01.
 7.3.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 40,3  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE 

ESTRUTURA METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO 

PROJETO PLUVIAL, PRANCHA 01/01.
 7.3.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 43CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 23,28  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE 

ESTRUTURA METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO 

PROJETO PLUVIAL, PRANCHA 01/01.
 8 ESQUADRIAS

 8.1 PORTAS

 8.1.1 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 

ABRIR, UMA FOLHA -SOMENTE MÃO DE OBRA

CJ 11,0  = MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO NAS NOVAS FOLHAS DE 

PORTAS DAS FERRAGENS REAPROVEITADAS DAS PORTAS REMOVIDAS.

TOTAL DE INSTALAÇOES NECESSÁRIA = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS = 

11 UNIDADES.

 8.1.2 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 

PADRAO MADEIRA

UN 11,0  = FOLHAS DE PORTAS SUBSTITUIDAS = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS.

 8.1.3 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0  = PORTA NOVA A SER INSTALADA NA NOVA PAREDE DE DRYWALL A SER 

CONSTRUÍDA NO LUGAR DA DIVISÓRIA EXISTENTE.

 9 PINTURAS

 9.1 ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

 9.1.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M 

X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

INCLUI INSTALACAO)

M2X

MES

128,0  = FOI CONSIDERAD A FACHADA TOTAL AFETADA DO LADO ONDE SERÃO 

EXECUTADAS AS NOVAS PAREDES (COMP. = 20M).

CONSIDERANDO QUE O ANDAIME POSSUI 0,8M (PROFUNDIDADE) X 1,2 

(LARGURA) X 2,0M (ALTURA), TEMOS QUE CADA MÓDULO POSSUI 8M2 DE 

ÁREA.

CONSIDERANDO QUE A LARGURA DA FACHADA INSTALADA É DE 20M, 

TEMOS QUE 20M/1,2M (LARGURA) = 16,67UN. ARREDONDA-SE PARA O 

NUMERO INTEIRO MAIS BAIXO.

LOGO, TOTAL = 16 UN X 8M2 = 128M2.
 9.1.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 184,5  = CONSIDEROU-SE TODAS AS FACHADAS:

FACHADA MENOR: 20M;

FACHADA FRONTAL = 12,5M;

FACHADA LATERAL MAIOR = 29M;

MODULAÇÃO ANDAIMES (1M). 

ALTURA TOTAL FACHADA = 4,70M;

ALTURA CONSIDERADA DOS ANDAIMES = 3,0M.

TOTAL = 61,50M X 3M = 184,5M2.
 9.2 PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS

 9.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 52,35  = ÁREA EQUIVALENTE A ÁREA DE REBOCO/MASSA ÚNICA.

 9.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 

INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

m² 299,22  = ÁREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES EXTERNAS CONFORME INDICADO 

EM PROJETO ARQUITETÔNICO. 

ÁREA CONFORME TABELA DAS PAREDES EXTERNAS (PRANCHA 02/03 DO 

PROJ. ARQUITETÔNICO) = 171,95M2.
 9.3 PINTURA DE PAREDES INTERNAS



 9.3.1 LIMPEZA DE PAREDES COM CLORO CONCENTRADO DO TIPO TIRA MOFO m² 47,08  = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da área de pintura das paredes internas.
 9.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 47,08  = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da área de pintura das paredes internas.
 9.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 

INTERIOR E EXTERIOR PALHA 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

m² 470,76  = ÁREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES INTERNAS CONFORME INDICADO 

EM PROJETO ARQUITETÔNICO. 

ÁREA CONFORME TABELA DAS PINTURAS INTERNAS (PRANCHA 03/03 DO 

PROJ. ARQUITETÔNICO) = 470,76M2.
 9.4 PINTURA DE LAJES/BEIRAIS

 9.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

COLORIDA, EM TETOS, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 

INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

m² 77,38  = ÁREA DE PINTURA DAS PLATIBANDAS E PAREDES EXTERNAS 

CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. 

ÁREA CONFORME TABELA DE PINTURA DE LAJES/BEIRAIS (PRANCHA02/03 

DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 55,95M2.
 9.5 PINTURA DE ESQUADRIAS

 9.5.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 55,44  = PINTURA TIPO VERNIZ NAS PORTAS NOVAS INSTALADAS E NOS 

BATENTES E GUARNIÇÕES EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE SERÃO 

INSTALADAS ESSAS PORTAS NOVAS.

A = 11 PORTAS X 2,1 (H) X 0,8 (L) X 3 (COEFICIENTE MULTIPLICADOR) = 

55,44M².
 9.6 PINTURA DOS BRISES

 9.6.1 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 261,18  = Como portas, portões, janelas, grades e armários possuem reentrâncias, fica 

impraticável levantar a área real a ser pintada. A regra usada é aplicar um 

multiplicador sobre a área frontal (vão-luz) do elemento a ser pintado.

DADOS  DOS BRISES CONFORME MODELO EM BIM MODELADO:

- LADO MENOR = 18,85M;

- LADO MAIOR = 26,26M;

- COMP. DA CURVATURA = 1,93M;

- AREA TOTAL = 1,93 X 18,85 + 1,93 X 26,26 = 87,06M2;

COEFICIENTE DE MULTIPLICAÇÃO DE PINTURA ADOTADO = 3 (UTILIZADO 

EM ESQUADRIA DE GUILHOTINA COM BATENTE) 

ÁREA TOTAL DE PINTURA = 87,06M² X 3 = 261,18M².
 10 PARA RAIOS

 10.1 CONDUTORES

 10.1.1 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 77,53  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, 02/02.
 10.1.2 CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM UN 17,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, 02/02.
 10.1.3 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 84,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, 02/02.

 10.1.4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 

X 50 MM (2 ")

UN 82,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ELÉTRICO, 02/02.
 10.2 EQUIPAMENTOS

 10.2.1 TERMINAL AEREO ALUMÍNIO 7/8 X 1/8" X 600MM COM GRAMPO BASE L 

RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO 

PROJETOELÉTRICO, 02/02.
 11 FORROS

 11.1 FORRO DE GESSO

 11.1.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 10,08  = SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DOS BANHEIROS AFETADOS PELA 

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.

ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM 

INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 

10,08M².
 11.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 10,08  = APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO DOS FORROS NOVOS DE GESSO.

ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM 

INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 

10,08M².

 11.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10,08  = PINTURA DOS FORROS NOVOS DE GESSO.

ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM 

INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 

10,08M².
 11.2 FORRO MINERAL

 11.2.1 PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 309,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO, 03/03.
 11.2.2 PLACAS EM FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - 

SOMENTE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS EM ESTRUTURA 

EXISTENTE

m² 309,0  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO, 03/03.

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 12.1 REPARO DO MURO DE FECHAMENTO

 12.1.1 GRAMPEAMENTO DE PAREDE, INCLUINDO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 

REVESTIMENTO E ARMADURAS

M 2,0  = CORREÇÃO DA RACHADURA EXISTENTE NO MURO EM RAZÃO DO 

IMPACTO DA ESTRUTURA DO TELHADO ARRANCADA COM O TEMPORAL.

METRAGEM ESTIMADA DE 2,0M. DEVERÁ SER EXECUTADA EM AMBOS OS 

LADOS DO MURO.

 12.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 

INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

m² 15,0  = APLICAÇÃO DE PINTURA NA FAIXA DE 3M LINEARES DO MURO NA 

REGIÃO DA RACHADURA X 2,50M DE ALTURA EM AMBOS OS LADOS.

AREA = 3 X 2,5 X 2 LADOS = 15M2.

 12.2 REPARO DA CONCERTINA

 12.2.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO 

GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

M 18,0  = RECONSTRUÇÃO DA CONCERTINA DANIFICADA.

COMPRIMENTO ESTIMADO = 18M.

 12.3 RODAPÉS

 12.3.1 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 69,0  = QUANTITATIVO DE RODAPÉ A SER INSTALADO CONFORME 

QUANTITATIVO DE REMOÇÃO.

LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO".

Q = 69M.
 13 SERVIÇOS FINAIS

 13.1 RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA

 13.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 0,95  = RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA DEMOLIDA PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS 

BALDRAMES E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.



 13.2 REMOÇÃO DE ENTULHOS

 13.2.1 CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA METÁLICA 

NA OBRA

m³ 16  = ESTIMADO EM 3 CAÇAMBAS CHEIAS DE 4M3 PARA REMOÇÃO DOS 

ENTULHOS DA OBRA TIPO CLASSE A.

CONSIDERADO MAIS UMA CAÇAMBA PARA RETIRADA DOS RESÍDUOS DE 

GESSO QUE DEVEM SER RETIRADOS EM CAÇAMBA SEPARADA DOS 

DEMAIS RESÍDUOS. FOI CONSIDERADA A CAÇAMBA CHEIA COMO FORMA 

DE COMPENSAR O CUSTO PARA DESTINAÇÃO FINAL DO GESSO QUE ESTÁ 

NA FAIXA DE R$ 0,50/KG.

VOLUME = 4 X 4M3 = 16M3.
 13.2.2 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA METÁLICA ATÉ 7 DIAS - CAPACIDADE 5 M3 P/ 

ENTULHO CLASSE A

UN 4  = ESTIMADO EM 3 CAÇAMBAS DE 4M3 CHEIAS PARA REMOÇÃO DOS 

ENTULHOS DA OBRA CLASSE A.

FOI CONSIDERADO MAIS UMA CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE 

GESSO QUE DEVEM SER RETIRADOS SEPARADAMENTE DOS DEMAIS.

 13.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 13.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 234,53  = FOI CONSIDERADO A MESMA ÁREA DE TELHADO NOVO.

 13.3.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 234,53  = FOI CONSIDERADO A MESMA ÁREA DE TELHADO NOVO.
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