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Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
112004 200402-SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA JOAO VICTOR MELO 25/09/2024 10:25
FEDERAL - AP COUTINHO (v 4.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 08361.004847/2020-28

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada de Engenharia ou Arquitetura para reforma e adaptagdo de 03 (trés) imoéveis
funcionais pertencentes a SR/PF/AP, localizados em Macapd/AP, nos termos da tabela abaixo, conforme condic¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021, por se tratar de servico de escopo
predefinido.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.
1.4. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.5. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados nos anexos deste Projeto Basico.

1.6. A presente contratacao adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitério.

1.7. O prazo de execugdo é aquela previsto no cronograma fisico-financeiro, a contar da data da emissao da ordem de servico.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Foi solicitada inclusdo extemporanea da presente contratacdao no PCA 2024 através do processo SEI 08361.002552/2024-41.

2.3.0 objeto da contratagdo estd previsto no PLANOB 2021.
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3. Descricado da solucao
3. DESCRI(;.AO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Gerais

4.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia/arquitetura para reforma e adaptagdo de 03 (trés) residéncias funcionais em Macapa
/AP, conforme memoriais descritivos e de cdalculo, planilhas orcamentarias, projetos e demais documentos que integram o
presente processo de contratagao.

4.1.2. Todos os servigos, objeto deste Projeto Basico, serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.

4.1.3. A CONTRATADA devera executar todos os servicos de acordo com este Projeto Bésico, Edital e seus Anexos e em
conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federal, estadual e municipal direta ou indiretamente
aplicaveis a obras publicas.

4.1.4. Todo e qualquer servico tera que ser executado por profissionais habilitados para os fins especificos.
4.1.5. A empresa licitante devera:

4.1.5.1. possuir registro ou visto no CREA/CAU;

4.1.5.2. ndo possuir registro de san¢do que impeca sua contratagao;

4.1.5.3. estar devidamente regular com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justica
do Trabalho;

4.1.5.4. demonstrar boa situagdo financeira por meio dos requisitos usuais exigidos como qualificacdo econémica.
4.1.5.5. empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade.

4.1.6. Os servigos devem ser executados conforme: projetos, memorial descritivo, planilha orcamentéria e cronograma fisico e
financeiro atendendo todas as necessidades da instituigao.

4.1.7. A CONTRATADA devera possuir, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e testes indispensaveis a execucdo da obra, sejam eles definitivos ou
tempordrios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte horizontal e vertical, carga, descarga, armazenagem e guarda
destes. Caso seja necessario deixa-los na Instituicdo, o local deverd ser indicado pelo CONTRATANTE, porém de total
responsabilidade da CONTRATADA.

4.18. Ter equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservacdo, boa qualidade ou de primeira linha, manutengao,
seguranca e higiene, prontos para utilizagdo em qualquer tempo, bem como adequados a produtividade compativel com as
respectivas especificagdes técnicas, substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, bem como, disponibilizar condi¢oes
adequadas para eventuais servigos realizados em altura.

4.1.9. A contratada devera disponibilizar profissionais qualificados, munidos de equipamentos, EPIs, ferramentas de grande
porte, além das ferramentas de uso pessoal.
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4.1.9.1 No caso de a empresa ter apresentado, para a qualificacdo técnica-profissional, declaragdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, ha a necessidade de comprovacdo de vinculacdo do
profissional cuja experiéncia foi comprovada na etapa de habilitacdo da empresa.

Sustentabilidade:

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentdveis:

4.2.1. Outros critérios de sustentabilidade sdo apresentados no item 4 do Estudo Técnico Preliminar.

4.2.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, previstos nas “Obrigacoes
da Contratada” e no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

Subcontratacio
4.3. £ admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.3.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste em:
4.3.1.1 .E vedada a subcontratacio da administragio da obra;
4.3.2. A subcontratacdo fica limitada a 25% do valor global do contrato.
4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

4.5. A subcontratagdo devera ser comunicada a Fiscalizacdo e depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

4.5.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de
6 de julho de 2018.

4.6. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Garantia da contratacdo

4.7. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.8. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.9. A garantia, nas modalidades caugdo e fian¢a bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apdés a assinatura do
contrato.

4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.
Vistoria

4.11. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (96) 3213-7643.

4.12. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.
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4.13.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia ttil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia ntil
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.13.2. Os Projetos, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia Federal, as quais devem ser conceituadas como
SEGREDO DE NEGOCIO, somente serdo disponibilizadas em formato digital ao(s) concorrente(es) do processo
licitatério, mediante o preenchimento do Termo de Confidencialidade e Responsabilidade constante nos anexos deste
Projeto Basico.

4.13.3. A Vistoria Técnica as instalagdes da contratante é altamente recomendével para que seja possivel o cumprimento
adequado das obrigacOes contratuais, visando dirimir eventuais dividas a respeito do Edital e dar oportunidade aos
licitantes de consultar maiores detalhes dos servicos a serem prestados.

4.13.4. Quando da realizacao da vistoria, o representante da LICITANTE deverd preencher declaracdo de vistoria
conforme modelo constante nos anexos deste PB.

4.13.5. Depois de realizada a vistoria, o funciondrio responsavel da contratante assinara o Atestado de Vistoria, assinado
conjuntamente com o representante do licitante, comprovando de que o mesmo vistoriou as instalacdes da unidade, que
tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des para o cumprimento das obrigag¢des objeto da licitagdo, em
conformidade com o edital e seus anexos, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo para desconhecimento,
conforme modelo constante nos anexos deste PB.

4.13.6. A ndo apresentacao do Atestado de Vistoria, quando solicitado durante a licitacdo, ndo impedira a participacdo do
licitante, sendo-lhe, porém, vetada qualquer alegacdo de desconhecimento das condicdes reais de realizacdo dos servicos,
sejam elas fisicas, estruturais, tecnolégicas, legais e demais adversidades que possam existir, aceitando-as tacitamente,
desta forma, como aptas a plena prestacdo dos servicos.

4.13.7. Por ocasido da vistoria, o licitante ou o seu representante legal poderd trazer “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, para recebimento das informagdes relativas ao objeto da licitagcdo, para que a empresa tenha

condicOes de bem elaborar sua proposta.

4.14. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

4.15. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagées, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os

decorrentes.

Itens incluidos para complementagdo e adequagdo necessaria aos requisitos da contratagao.

5. Modelo de execucdo do objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicées de Execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: apos a emissdo da Ordem de Servico por parte da CONTRATANTE.
5.2. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.2.1. Emissdo da Ordem de Servigo de Abertura.
5.2.2. Visita Técnica inicial.
5.2.3. Reunido de alinhamento inicial.
5.3. A contratada deverd efetuar uma Visita Técnica inicial, na localidades da obra, para que seja possivel o cumprimento

adequado das obrigacdes contratuais, visando dirimir eventuais dividas a respeito do Edital e dar oportunidade a contratada de
consultar maiores detalhes dos servicos a serem prestados.
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5.4. A Visita Técnica inicial devera ser efetuada apés a emissdo da Ordem de Servigo de Abertura (OS) para inicio da obra /
servico.

5.5. O prazo para a execugdo das obras comegard a contar da data prevista na Ordem de Servico de Abertura (OS) para inicio da
obra / servico, devendo a contratada alocar a mdo de obra e iniciar os servicos de acordo com as necessidades do contrato e
seguindo as diretrizes da contratante no tocante a:

5.5.1. Horério em que os servicos serdo prestados, quando for o caso;
5.5.2. Local da prestagdo dos servicos, quando for o caso;
5.5.3. Periodicidade dos servicos, quando for o caso.

5.6. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucao do
trabalho esta apresentada no Caderno de Encargos, anexo a este Projeto Bésico.

5.7. Os projetos de construcdo serdo fornecidos pela CONTRATANTE em arquivos DWG e PDF.

5.8. A execucdo contratual observara as rotinas previstas no Caderno de Encargos e no cronograma fisico financeiro, anexos a
este Projeto Basico.

5.9. Na Ordem de Servigo de Abertura devera constar:
5.9.1. Nome/razdo social da contratada;

5.9.2. Nome do preposto e (ou) responsavel técnico, cuja capacidade técnica profissional foi aprovada durante a fase de
certame;

5.9.3. Nome dos fiscais do contrato;

5.9.4. Local de execucao dos servicos;

5.9.5. Prazo para o término dos servigos;

5.9.6. Valor total do empenho;

5.9.7. Forma de pagamento;

5.9.8. Objeto, escopo ou quantidade de servico contratado;
5.9.9. Data para efetivo inicio dos servicos.

5.10. Para os servicos ou projetos que necessitem de acesso a propriedade intelectual cuja posse é da Administragdo Publica, serd
exigida a lavratura de Termo de Confidencialidade e Responsabilidade.

5.11. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT), devera ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, a contar
da emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

5.12. Na reunido inicial, a CONTRATADA devera apresentar modelo de DIARIO DE OBRAS a ser preenchido durante a
execucdo dos servicos, que podera sofrer alteracdes a critério da FISCALIZAGAO. Ao final de cada dia, o Dirio de Obras deve
ser preenchido informando a mdo de obra presente no canteiro, os servicos realizados, os materiais empregados, os equipamentos
fornecidos, e as demais ocorréncias e observacdes, devendo receber o visto da FISCALIZAGAO.A cada més de contrato, a
CONTRATADA devera apresentar prévia dos servicos ja realizados, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro,
através de planilha de medigdo que seguird os precos ofertados durante a licitagio. A FISCALIZAGAO faré a conferéncia in loco
dos servicos prestados, liberando a medigdo para emissdo de nota fiscal e apresentacdo de documentagdo exigida no Edital de
Licitagdo.

5.13. Apé6s a Homologacdo do Resultado da Licitacdo e em até 10 (dez) dias antes da data de execugdo dos servicos, a
CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome
da mée) e veiculos (niimero da placa) que terdo acesso as dependéncias da CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo
de vigéncia/prazo dos servigos, que devera ser entregue ao fiscal da unidade local da servico. (Plano de mobilizacao).
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5.13.1. Os funcionérios da Contratada passardo por investigacdo social de modo a habilité-los a realizacdo dos trabalhos
dentro das dependéncias de propriedades da Policia Federal. Os mesmos serdo desabonados ou ndo com base em
critérios internos de seguranga do érgao.

5.13.2. Funciondrios desabonados ndo deverdo adentrar em dreas restritas do 6rgdo, incluindo nessas, o local de execucdao
deste objeto.

5.13.3. O descumprimento do item anterior podera ocasionar multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

5.14. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela FISCALIZAGAO, devera
estar prevista em termos de mobilizagdo de equipe e equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

5.15. A localizacdo das instalagoes provisorias (nelas incluidos, quando necessério, barracoes, sanitarios, contéineres em geral,
almoxarifados, placas de identificacdo etc.) obedecerda a programacdo a ser aprovada pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

5.16. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd 8 CONTRATADA apresentar comunicacdo escrita (podendo ser
por e-mail, whatsapp ou outro previamente definido na reunido inicial de execucdo do contrato) informando o término dos
servicos, cabendo a FISCALIZACAO, a verificagdo dos servigos executados, ap6s o qual serd lavrado Termo de Recebimento
Provisorio, que caracterizard a aceitagdo provisoria de todo o objeto, que serd passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela FISCALIZAGAO e CONTRATADA.

5.17. A inspecdo minuciosa de toda a execugdo deverd ser efetuada pelos profissionais responsaveis da CONTRATADA e pelo
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se
fizerem necessérios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

5.18. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO nio atestar a tltima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

5.19. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

5.20. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste PB e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

5.21. A quantidade e a propor¢do de parcelas definidas para o cronograma fisico financeiro foi definida tendo como base a
conveniéncia da administragdo ptiblica e a quantidade de servico a ser apresentado.

5.22. A Contratada deverd seguir fielmente todas as diretrizes apontadas em projeto anexo a este PB.

5.23. Eventuais ddvidas, omissdes de projeto ou incompatibilidades deverdo ser debatidas com a fiscalizagdo, a fim de encontrar
a melhor solucéo.

5.24. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, c6digos, normas, desenhos etc.,
prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser
apresentadas a FISCALIZACAO, para aprovacio por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacio do componente
das instalacdes ou sistema.

5.25. A periodicidade para realizacdo das medicoes de obra sera, a principio, mensal, podendo ser alterada a critério da
FISCALIZACAO em comum acordo com a CONTRATADA.

5.26. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE (através da FISCALIZAGAO), a cada medicio e sempre que
solicitado, o programa de producado por etapa e producdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de
cada servico, de modo a se conhecer a perfeita situagdo do Cronograma.

5.27. Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos em local dos servicos, sendo necessario
além do fornecimento a sua completa instalacdo, teste e perfeito funcionamento para que se possa efetuar a medigdo e posterior
pagamento.
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5.28. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas/servicos efetivamente concluidas, o cronograma
fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas nado
concluidas, serd pago apenas servigos executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.29. Ao completar 30 (trinta) dias de execucdo dos servicos serd executada a primeira medig¢do e assim sucessivamente até a
ultima (de trinta em trinta dias), devendo a CONTRATADA apresentar, via correio eletronico, sua proposta de medi¢do de
servicos através de planilha (cujo modelo serd oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE), com colunas em Reais,
percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orcamentaria, acompanhado
necessariamente de memoria de célculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades
apontadas em planilha, e apresenta-la 8 FISCALIZAGAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medicdo para avaliacdo dos
servicos com posterior verificacdo no local pela FISCALIZAGCAO que a atestara.

5.30. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medicdo os servigos (materiais + mdo-de-obra) efetivamente concluidos
até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a
alegacdo de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto no local da execucdo dos servigos.

5.31. Somente apés o atesto da FISCALIZAGAO poderdi a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que deverd ser
acompanhada, além da planilha de medigao de servigos e memoéria de célculo, dos demais documentos de regularidade conforme
lista a seguir (lista ndo exaustiva):

5.31.1. Planilha de medigdo de obra contendo a porcentagem de cada item executado até o momento;
5.31.2. Cronograma atualizado e ajustado da execugdo dos servicos;

5.31.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

5.31.4. Certiddo Negativa de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual;

5.31.5. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

5.31.6. Certificado de Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial;

5.31.7. Certiddo Negativa de Débitos Tributarios Municipais;

5.31.8. Declaragdo do Simples Nacional, quando aplicével; e

5.31.9. Nota Fiscal, apds autorizagdo do Gestor do Contrato.

5.32. A nao disponibilizacdo das informacdes e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza descumprimento de
clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo de penalidade.

5.33. O pagamento da nota fiscal estara a cargo da SR/PF/AP.

5.34. O pagamento sera efetivado apés a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Gestor do Contrato e ter sido
verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores
(SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ, a Certiddo Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de
Débitos Trabalhistas — CNDT, e a Certiddao Negativa de Licitantes Inidéneos do TCU, para comprovacao, dentre outras coisas,
do devido recolhimento das contribui¢des sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e federais.

5.35. O respectivo documento de consulta ao SICAF e as demais certiddes deverdo ser anexados ao processo de pagamento.

5.36. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, aquela serd devolvida pela
Fiscalizacio a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, ndo sera feito o aceite definitivo do objeto e o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagdo ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

5.37. Constatada a situacédo de irregularidade da CONTRATADA, a mesma serd notificada, por escrito, para, num prazo de 05
(cinco) dias tteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo contratual.

5.38. O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado uma vez e
por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
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5.39. O pagamento sera efetivado, sem prejuizo da comunicagdo aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do fornecedor, caso esta persista, bem como da adogdo das medidas visando a rescisdo do Contrato.

5.40. A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar
quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagOes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade
desta tltima, respeitados os principios do contraditério e da ampla defesa.

5.41. Ressalte-se que é vedada a CONTRATADA a vinculagdo da efetivacdo do pagamento mensal dos salarios dos profissionais
ao recebimento mensal do valor afeto ao Contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas neste Projeto Basico.

5.42. A partir da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE, fundamentada no paragrafo unico, do artigo 65, da Instrucao
Normativa SEGES/MPDG n.° 05/2018, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando estes
ndo forem adimplidos pela CONTRATADA.

5.43. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS podera ensejar o pagamento em juizo
dos valores em débito, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

5.44. Ocorrerd a retencao ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sang¢oes cabiveis, nas hipoteses em que a CONTRATADA:

5.44.1. Nao produzir os resultados esperados, deixar de executar ou ndo executar as atividades contratadas com a
qualidade minima exigida;

5.44.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execucao dos servicos, ou utilizd-los com quantidade inferior a
demandada;

5.44.3. Deixar de repassar os valores de vales transporte e alimentacdo aos empregados alocados na execucdo dos
servigos contratados.

5.45. A execucdo do Contrato e a respectiva prestacdo dos servicos serdo acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscais do
Contrato e substitutos) a serem designados através de portaria do 6rgdo contratante, na condicdo de representantes da
CONTRATANTE.

5.46. Sera designado, no minimo, um Fiscal Técnico e o Gestor do Contrato e respectivos substitutos para o Contrato celebrado.

5.46.1. A critério da Administracdo poderd ser designado também um Fiscal Setorial e seu substituto com o intuito de
facilitar a fiscalizacdo no local de execucdo do servico.

5.46.2. A lista de fiscais mencionada poderd ser alterada com base em normativos internos do érgao.

5.47. Ndo obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servigos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente por Fiscais e substitutos designados.

5.48. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo do Contrato e dos respectivos servigos, bem como
dirimir e desembaragar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados.

5.49. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do Contrato, sem
que disso decorra qualquer 6nus para a CONTRATANTE, ndo implicando a atividade de acompanhamento e fiscalizacdo em
qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,
na ocorréncia desta, tampouco a corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

5.50. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE tera livre acesso aos locais de trabalho da méao-de-obra da CONTRATADA, nao
permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

5.51. A Fiscalizacdo do Contrato poderd solicitar informagdes ou esclarecimentos formalmente a CONTRATADA por meio do
Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, sendo que o prazo para resposta de 10 (dez) dias corridos.

5.52. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagacGes de caréter técnico ou em qualquer outra hip6tese de excecdo,
deveré ser encaminhada justificativa formal, dentro do mesmo prazo supracitado, a Fiscalizagdo do Contrato, para que esta, caso
entenda necessario, decida sobre a dilacdo do prazo para resposta da CONTRATADA.
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5.53. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato e/ou de seu Substituto serdo
encaminhadas por escrito ao gestor do contrato, em tempo hébil para ado¢do das imediatas medidas saneadoras.

5.54. Além das disposigdes elencadas anteriormente, a fiscalizagdo contratual afeta a prestagdo dos servigos seguird o disposto no
Anexo VIII da IN SEGES/MPDG n.° 05/2018.

5.55. Protocolo de comunicacao:

5.55.1. Todas as comunicagdes e notificacdes a Contratada deverdo ser feitas formalmente, por meio de oficio, pois o
procedimento é de natureza formal. Os comprovantes de entrega das comunicagoes e notificacdes a Contratada deverdo
ser juntados aos respectivos processos.

5.55.2. Toda comunicagdo por parte da Contratada devera ser realizada por e-mail a ser definido pela fiscalizacdo na
reunido de inicio da execucdo contratual (reunido de alinhamento).

5.55.3. Asreunides com a Contratada, quando ndo definidos em contrério, deverdo ser quinzenais em local definido pela
fiscalizacao na reunido de alinhamento.

5.55.3.1. A Contratada devera entrar em contato com a fiscalizacdo para alinhamento do local e horério para
estabelecimento da reunido de alinhamento;

5.55.3.2. Toda reunido sera registrada em Ata em duas vias de igual teor, uma para a Contratante e outra para a
Contratada, assinada por todos os participantes.

5.55.3.3. A periodicidade de reunides podera ser alterada a critério da fiscalizacao.

5.56. Definicdo do método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues com relacdo as especificagoes

técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisorio:

5.56.1. Para fins de Recebimento Provisério do servico, a Contratante devera verificar, no minimo, os itens listados
abaixo, sendo nao recomendavel a emissdo do Termo de Recebimento Provisério no caso de itens em desacordo ou caso
algum item em especifico possa comprometer o posterior recebimento definitivo do servico:

5.56.1.1. Os materiais ou equipamentos empregados estdo de acordo com o especificado no Caderno de
Especificacdes Técnicas;

5.56.1.2. Os materiais ou equipamentos empregados ndo apresentam falhas ou danos aparentes (riscos,
deformacGes, pecas soltas, trincados, etc);

5.56.1.3. A Contratada apresentou Comprovante de destinagdo adequada dos Residuos gerados na execugdo do
servico conforme estabelecido na Declaragdo de Sustentabilidade Ambiental;

5.56.1.4. A execucao do servico ndo gerou danos a terceiros sem repara-los;

5.56.1.5. A execugdo do servigo ndo gerou danos a estruturas existentes ou pessoas sem que tenham sido
resolvidos formalmente;

5.56.1.6. Os servicos executados ndo apresentam vicios ou problemas aparentes;
5.56.1.7. Os testes de campo foram entregues e estdo de acordo com as normas vigentes, caso aplicavel;
5.56.1.8. A obra foi entregue limpa sem vestigios de restos de materiais;

5.56.1.9. A Contratada entregou toda documentagdo solicitada pela fiscalizacdo e Projeto Bésico incluindo os
diérios de obra.

5.56.2.A lista anterior ndo é exaustiva, podendo sofrer acréscimos ou supressoes de itens a critério da fiscalizagdo.

5.57. Definicdo do método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues com relacdo aos termos

contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo:

5.57.1. Para fins de recebimento definitivo da obra a fiscalizacdo devera verificar a qualidade e quantidade de material entregue
assim como as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

Local e horario da prestacdo dos servicos
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5.58. Os servicos serdo prestados no seguintes enderecos

® Av. 13 de Setembro, n° 592, Beirol, Macapa/AP
® Av. Felipe Camardo, n° 203, Buritzal, Macapa/AP
® Av. Felipe Camarao, n° 197, Buritzal, Macapa/AP

5.59. Os servicos serdo prestados no seguinte hordrio: preferencialmente, em dias tteis, entre as 8h e as 17h, podendo ser adotada
metodologia diversa, desde que haja obediéncia as normas.

Materiais a serem disponibilizados

5.60. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, nas quantidades e qualidades necessarias a boa execucdo do servi¢o, promovendo as substituicdes sempre que
necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.61. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.61.1. A demanda do érgdo tem como base os equipamentos, ferramentas e insumos necessarios para a execucdo dos
Servicos.

5.61.2. A CONTRATADA se obriga a fornecer aos funciondrios e manter em condi¢des de uso todas as ferramentas,
equipamentos e acessorios necessarios para a realizacdo dos servicos, incluindo aqueles considerados de uso pessoal para
seguranca (EPL.’s e EPC’s).

5.61.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de médo de obra e outros, deverao ser considerados nos custos
unitarios.

5.61.4. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a documentacdo
referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administracdo todas as duvidas sobre detalhes
construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdoes
de acréscimo dos pregos propostos.

5.61.5. A construcdo da supracitada obra atendera as caracteristicas, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e nos seguintes anexos:

5.61.5.1. Planilha Orcamentaria (34971424);

5.61.5.2. PComposicdes analiticas dos precos (34971437);

5.61.5.3. PProjetos Executivos;

5.61.5.4. PCaderno de encargos e especificacdes técnicas (34925226).

5.61.6. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer as normas e especificacoes
constantes dos Cadernos de Encargos e Especificacdes; as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e, na falta destas, as normas internacionais; as disposi¢des legais da Unido e do Governo Federal, aos
regulamentos das concessiondrias e as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes.

5.61.7. Todos os materiais na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e devem estar de acordo
com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo. Deverdo ser observadas, ainda, as
especificacdes dos fabricantes dos materiais utilizados e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes ao objeto.

5.61.8. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos aqui descritos: os custos respectivos
deverdo estar inclusos nos precos constantes na proposta do contratado.

5.61.9. O Contratado devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessdria a execugdo dos servigos contratados.

5.61.10. Toda a equipe da contratada deve apresentar-se no canteiro uniformizada.
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5.61.11. Antes de toda etapa da obra deve a contratada encaminhar a Fiscalizacdo lista de funcionarios e colaboradores
que participardo da referida etapa. A lista deve conter: nome; RG; CPF; nome da mie; e placa do carro. A Fiscalizacdo
cumpre encaminhar a lista ao setor responsavel pela seguranca organica e controle de acesso para verificagoes
necessdrias.

5.61.12. O Contatado devera levar em conta todas as precaucOes e zelar permanentemente para que as suas operacoes
ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no funcionamento da obra.

5.61.13. O Contratado sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da obra e instalagdes de energia elétrica,
agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

5.61.14. O Contratado cuidaré para que todos os servicos e obras executadas acarretem a menor perturbacdo possivel ao
6rgdo e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a obra.

5.61.15. Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as

surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

5.61.16. Devera ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e
registrada no Conselho.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.62. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
5.63. Os procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas |[...];

5.63.1. Se for o caso, realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execucao dos servicos.

Itens incluidos e modificados para complementagdo e adequagdo necessaria ao objeto.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. As diretrizes de execucdo, desenvolvimento e acompanhamento dos servicos, como também a fiscalizacdo e o recebimento
do objeto contratado, ficardo a cargo da equipe de fiscalizagdo da Superintendéncia Regional de Policia Federal no Amap4, nos
termos do art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

6.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cuamprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante.

6.4. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos
servicos e do contrato, sendo permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informac0es pertinentes a essa
atribuicao.

6.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada.
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6.6. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.8. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.9. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagées acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

6.11. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

6.12. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

6.12.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das
obrigacg0es trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

6.12.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

6.12.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
6.12.1.3. A concessido do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satide, quando for devido;
6.12.1.4. Aos depositos do FGTS; e

6.12.1.5. Ao pagamento de obrigages trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

6.12.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedirad que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

6.12.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdao em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

6.12.4. Somente autorizar a subcontratacao se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

Preposto

6.13. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.14. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo da execugdo do
servigo por se tratar de um local com dificuldades logisticas e cujas decisées serdo tomadas, preferencialmante, presencialmente.

6.15. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese
em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.16. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.17. O acompanhamento da execucdo dos servigos seréd realizado presencialmente e também por meio de correspondéncia
eletronica e telefonica, referentes a coordenagdo e condugdo dos trabalhos, bem como possiveis defini¢des sobre impasses da
execugdo dos servigos. Destaca-se que poderdo ser convocadas reunides para atender a demandas administrativas, de projeto ou
de cumprimento de prazo.

6.18. Em todas as reunides, a fiscalizacdo da CONTRATADA ira expedir, ao seu final, para todos os envolvidos, ata relatando os
assuntos tratados e as decisdes tomadas, a ser lida, acordada e assinada pelos presentes.

6.19. Para a medicdo dos servicos, deve a CONTRATADA comunicar, por via eletronica (correio eletrdnico), a conclusao dos
servigos com os respectivos itens para que sejam realizadas a reunido preliminar, se necessaria, a andlise e a entrega. A data da
comunicacdo deve observar os prazos determinados no Cronograma de execugdo, para evitar atrasos e aplicacdo de sancdes.

6.20. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°
14.133, de 2021.

6.21. E obrigacdo da CONTRATADA corrigir todas as falhas na execucio dos servicos independentemente de comunicacio e/ou
ajuste no pagamento.

6.22. Caso sejam detectadas irregularidades pelo Fiscal do Contrato ou pela Administracdo, sera dado ciéncia imediatamente ao
Preposto da CONTRATADA por meio de comunicacdo via e-mail, para que sejam sanadas.

6.23. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.24. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.25. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢oes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

6.26. Seré facultado & FISCALIZAGAO o acesso a todas as 4reas do canteiro de trabalho, incluindo oficinas e depésitos dos
materiais que serdo aplicados na execucado do objeto contratado.

6.27. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.27.1. O acompanhamento diario dos servigos executados;
6.27.2. O planejamento dos servigos que virdo e alterardo a rotina do 6rgdo;

6.28. A fiscalizacao da execucao dos servigos tera rotinas que poderdo ser definidas em plano de acompanhamento de obra ou
outro instrumento adequado.

Fiscalizacao Técnica

6.29. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VD;

6.30. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.31. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I11);

6.32. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, IV);
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6.33. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.34. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.35. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.36. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.36.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.37. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.38. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.39. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacado realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.40. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.41. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.42. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Néao aplicavel na presente licitacdo em razdo de tratar-se de obra de engenharia e, dessa forma, dificuldade de
estabelecimento de critérios e parametros de avaliagdo dos itens previstos na licitacao.

7.2. Apesar de ndo ser aplicavel o IMR, a qualidade de execucdo dos servicos devera ser analisada pela fiscalizacdo conforme
especificado no Anexo II deste Projeto Basico e conforme normas em vigor.
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Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 20 (vinte) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovagcdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado dever4 conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).
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7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao
7.10. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.

7.11. Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou
fatura com o valor exato dimensionado.

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.16. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).
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7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.21. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a
IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

7.21.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execuc¢do dos servicos objeto do contrato.

7.21.2. O contrato poderé ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢cdes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdao aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

Prazo de pagamento

7.22. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicagio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo (IPCA) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.25. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.26. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacédo aplicavel.

7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.28. £ admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.28.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

7.29. A eficdcia da cessdo de crédito, ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.
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7.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.31. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.32. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

Itens incluidos para complementagdo e adequacao necessaria ao objeto.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECU(;AO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA
, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.1.1. O método adotado para o envio de lances na licitagdo serd o modo de disputa “aberto e fechado™.

8.1.2. A escolha do critério de julgamento e do modo de disputa se devem ao fato de o objeto da licitacdo se tratar de
uma obra de engenharia. Nesse caso, as escolhas buscam propiciar maior competicdo entre os interessados e uma maior
economia para a administragao.

8.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Regime de execucao

8.3. O regime de execucdo do contrato serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 46 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.4. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.5. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.5.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administra¢do, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.6. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio o critério de aceitabilidade de pregos serd:

()
8.6.1. valor global: conforme valor estimado da licitagdo

8.6.2. custos unitdrios relevantes: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este documento.
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Exigéncias de habilitacao
8.7. Para fins de habilitacédo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.9. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.112. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.13. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Puiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira
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8.24. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagao.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.33. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigacgdes objeto da licitagdo;

8.33.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo

8.34. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas neste Projeto Basico, em plena validade.

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo técnico-profissional

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.36.1. Para o cargo de Engenheiro ou Arquiteto: comprovagdo de execugdo de obra/reforma civil de construgdo
similar ao objeto deste procedimento licitatorio, com drea minima de 350 m?;

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.38. Os atestados exigidos nos subitens anteriores, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacoes:
8.38.1. Apresentar a Certiddo de Acervo Técnico;
8.38.2. Contar com a descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;
8.38.3. Atestar a execucdo total do objeto do contrato, em caso de obra concluida, ou quando se tratar de obra em
andamento, exigir que conste no atestado que a empresa licitante ja tenha executado percentual razoavel em relacdo a

vigéncia total do contrato, para fins de comprovar a aptiddo para o desempenho da atividade pertinente e compativel com
o objeto da licitacdo;
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8.38.4. Indicar a data de emissao;

8.39. As exigéncias de qualificacdo técnica foram limitadas as categorias profissionais que irdo atuar nas parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, tomando por norte o estabelecido por meio da metodologia ABC.

8.40. Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional integrante do quadro da licitante, entretanto,
ambos participardo na execugdo dos servicos relacionados ao seu acervo técnico.

8.41. A responsabilidade técnica exigida nos atestados se refere a execugdo dos servigos com as caracteristicas e especificagdes
compativeis ou similares do objeto da licitagdo;

Qualificacdo técnico-operacional

8.42. Comprovagdo de aptiddo para a execugdo de obra de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
o0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.43. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.43.1. Atestado contendo a execugdo de obra/reforma civil de construgdo similar ao objeto deste procedimento
licitatorio, com drea minima de 350 m2;

8.44. N@o Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.44.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.44.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.44.3.A exigéncia do item anterior justifica-se pelo fato de que a execucdo sucessiva de objetos de pequena dimensao
ndo capacite a empresa automaticamente para a execucao de objetos maiores, a exemplo desta licitagdo cujo objeto é a
execucdo de uma edificacdo com grandes dimensdes, além de outras com dimensdes menores.

8.44.4.Ndo serd admitido o computo como forma de alcangar a capacidade técnico-operacional, haja vista a necessidade
de se avaliar a infraestrutura empresarial e a gestdo da contratada para executar uma obra complexa e de grande vulto.
Além disso, avalia-se a aptiddo da empresa para incorporar mais uma obra ao seu leque de compromissos ja assumidos.

8.44.5.Embora a vedagdo ao somatério possa restringir a participacdo de empresas, a medida se configura como
estritamente necessaria pelos motivos retromencionados, com vistas a assegurar a perfeita conclusdo da obra e a reduzir
os riscos da Administracao publica.

8.44.6.Nessa toada, Filho (2005) comenta que “a qualificagdo técnico-operacional consiste na execugdo anterior de
objeto similar aquele licitado; Ora, isso significa que a identidade do objeto licitado é que determina a possibilidade ou
ndo do somatorio. Da-se um exemplo: uma ponte de mil metros de extensdo ndo é igual a duas pontes de quinhentos
metros. Muitas vezes, a complexidade do objeto licitado deriva de certa dimensdo quantitativa. Nesses casos, ndo tera
cabimento o somatério de contratagdes anteriores”.

8.45. Os atestados exigidos no subitem 8.46, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
8.45.1. Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servicos, conforme elencado no subitem anterior;
8.45.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;
8.45.3. Ser firmado por representante legal do contratante/emitente;

8.45.4. Indicar a data de emissdo;

8.45.5. Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servicos executados (ART
/RRT).

8.46. A apresentacdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte
serd admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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8.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicagdo das sang0des previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientagdo proposta,
de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.171.099,28
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.171.099,28 (um milhao, cento e setenta e um mil, noventa e nove reais e
vinte e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha orcamentaria, anexa a este Projeto Basico.

9.2. Tal valor foi obtido a partir da tabela de precos referenciais SINAPI e tabelas referenciais de outras fontes, conforme exposto
nas Planilhas Orcamentérias anexo deste Projeto Basico.

10. Adequacgao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestdo/Unidade: 1 - SR/PF/AP (20.03)

IT) Fonte de Recursos: RECURSOS LIVRES DA UNIAO (1000000000)
IIT) Programa de Trabalho: 06.181.5116.15F9.0001

IV) Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES (449051)

V) Plano Interno: PF99C000124

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovagdo da Lei Or¢amentdria respectiva
e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA

Membro da comissdo de contratagao
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/09/2024 as 10:25:26.

JOAO VICTOR MELO COUTINHO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/09/2024 as 09:56:34.

VITOR MORAES SOARES

Autoridade competente
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