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Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 08430.006480/2024-40
engenharia

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de servigo de reforma da sala administrativa do depésito do NUCART
/DRPJ/SR/PF/RS, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM [ESPECIFICAGAO UNIDADE DE|QUANTIDADE |[VALOR UNITARIO [VALOR

MEDIDA TOTAL
1 Execucdo de reforma da sala
administrativa do depésito
do NUCART/DRPJ/SR/PF und 1 RS$ 82.520,46 RS$ 82.520,46

/RS.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéio é de 12 meses contados do(a) da assinatura do contrato ou, na auséncia deste, da
emissdo da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. (SUPR
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

1.6. O prazo de execugdo é de 30 dias corridas a contar da emissdo da Ordem de Servico pela Fiscalizagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394494000136-0-000006/2024;
IT) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023;

I1T) Id do item no PCA: PCA 277.

3. Descricao da solucdo

Vide Estudo Técnico Preliminar 24/2024, em anexo.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacées Sustentdveis:

4.1.1. O principal impacto ambiental da contratagdo est4 relacionado a produgdo de entulho de obra. Foi previsto em projeto o
correto descarte de cada tipo de entulho de acordo com sua especificidade.

4.1.2. Foi também determinado que o sistema de iluminagdo devera ser dotado de lampadas de LED, no sentido de proporcionar
maior economia de energia.

Subcontratacao
4.6. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas sequintes condicées:
4.6.1. A subcontratagdo fica limitada a 30% do valor total do objeto.
4.6.2. Poderdo ser subcontratados os itens de fabricagdo especial, como portas e janelas em vidro temperado.
4.6.3. Fica vedada a subcontratagdo dos demais itens, em especial, os relacionados ao gerenciamento do servigo.
4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacdo, caso admitida.
Garantia da contratac¢do

4.9. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.10. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.11. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.
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Vistoria

4.14. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas.

4.15. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

4.16.1. Quando da vistoria, ndo sera permitido o uso de camera fotogréfica ou filmadora.

4.17. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo.

4.18. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2. Levantamento detalhado dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho: conforme orientagdo da fiscalizagdo;

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos: 30 dias para execucdo do servigo.
Local e horario da prestacdo dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Ipiranga n° 1365, Bairro Azenha, em Porto Alegre/RS.
5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 9:00 horas as 17:00 horas.
Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessdrio:
Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Todos os servigos a serem executados estdo devidamente discriminados nos anexos deste Termo de Referéncia.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢do e finalizacdao do contrato

5.9. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagbes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicdveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo.........

6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese
em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I11);

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa
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6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.18. (SUPRIMIDO)
6.19. (SUPRIMIDO)
6.20. (SUPRIMIDO)
6.21. (SUPRIMIDO)
Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.25. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto sera realizada pela Fiscalizacdo Técnica.

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. (SUPRIMIDO)

7.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
7.3.1. Servigos completamente executados;
7.3.2. Servigos perfeitamente executados;

7.3.3. A medicdo deverd seguir o seguinte cronograma: a contratada apresentara planilha com a indicagdo das
quantidades executadas no periodo que serd avaliada pela fiscalizacdo para autorizacdo da emissdo da Nota Fiscal.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado dever4 conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissdo;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.
7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizagao
da situacdo, sem Onus a contratante;
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7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7.26. a 7.34. (SUPRIMIDO)
Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.35.1. As cessées de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.36. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracado de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
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se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢es ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.39. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUQAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera Empreitada por Preco Unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério de aceitabilidade de pregos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administrag¢do, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio o critério de aceitabilidade de pregos serd:
8.4.1. valor global: devera ser inferior ao valor estimado da licitagdo;
8.4.2. custos unitdrios: deverdo ser inferiores aos custos unitérios constantes na planilha da licitacdo.

Exigéncias de habilitacdo

8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5.1. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos: Profissional habilitado em engenharia civil,
elétrica ou arquitetura, com registro valido no CREA ou CAU.

Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>
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8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. (SUPRIMIDO)

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderado
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 5% valor
total estimado da contratagao.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagées e das condigées locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo;

8.34.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratag¢do

8.35. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no conselho profissional competente. CREA ou CAU, em plena validade

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.37.1. Para o Engenheiro Civil, Eletricista, Mecanico e ou Arquiteto:
® Ter executado servico de reforma.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

8.39. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagcdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.40. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. Ter executado servico de reforma.

8.41. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.41.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagcdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3. (SUPRIMIDO)

8.42. (SUPRIMIDO)
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9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 82.520,46
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 82.520,46 (oitenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e quarenta e seis
centavos), conforme custos unitarios apostos nos Anexo deste Termo de Referéncia.

9.3. (SUPRIMIDO)
9.4. (SUPRIMIDO)

9.5. (SUPRIMIDO)

10. Adequacgao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestdo/Unidade: 200372;

II) Fonte de Recursos: 3019000000;

III) Programa de Trabalho: 248220;

IV) Elemento de Despesa: 339039;

V) Plano Interno: PF999RSCP24;

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovagdo da Lei Or¢amentdria respectiva
e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CARLOS ANDRE XAVIER VILLELA

Membro da comissdo de contratagdo

b
&f Assinou eletronicamente em 08/10/2024 as 17:19:14.
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Pagina 1de1

OBRA: Reforma da sala administrativa do DEP/NUCART
END. : Av. Ipiranga 1365, Porto Alegre-RS DATA-BASE:| fevereiro-24 DATA-BASE:| fevereiro-24
PROPR.: |POLICIA FEDERAL SINAPI - NAO DESONERADO SINAPI - DESONERADO
PLANILHA RESUMO
ITEM |FONTE PRECO DISCRIMINAGAO CUSTO TOTAL (RS) INCIDENCIA CUSTO TOTAL (RS) INCIDENCIA
ITEM (%) ITEM (%)
MATERIAL | MAO OBRA SERVICO MATERIAL | MAO OBRA SERVICO
1 TAXAS 254,59 0,00 254,59 0,38% 254,59 0,00 254,59 0,40%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 527,34 12.861,42 13.388,76 19,83% 527,34 11.072,38 11.599,72 18,02%
3 DEMOLICOES 474,45 817,15 1.291,59 1,91% 474,48 721,24 1.195,72 1,86%
4 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.404,23 890,86 5.295,09 7,84% 4.406,26 763,38 5.169,63 8,03%
5 INSTALACOES ELETRICAS 4.709,33 2.500,62 7.209,95 10,68% 4.711,58 2.188,29 6.899,87 10,72%
6 INSTALACOES DE LOGICA 1.301,40 483,66 1.785,06 2,64% 1.302,38 415,73 1.718,11 2,67%
7 ALVENARIA 2.825,02 1.965,40 4.790,42 7,10% 2.828,23 1.690,34 4.518,57 7,02%
8 PINTURAS 645,46 586,07 1.231,53 1,82% 645,82 504,26 1.150,08 1,79%
9 SERRALHERIA/VIDRACARIA 11.639,19 1.939,01 13.578,20 20,11%| 11.639,08 1.685,72 13.324,80 20,70%
10 REVESTIMENTOS 8.334,47 784,74 9.119,20 13,51% 8.334,98 674,87 9.009,86 14,00%
11 AR CONDICIONADO 9.325,74 242,32 9.568,06 14,17% 9.325,78 208,56 9.534,34 14,81%
44.441,20 23.071,24 67.512,44 100,00%| 44.450,51 19.924,77 64.375,28 100,00%
9.879,28 5.128,74 15.008,02 12.601,72 5.648,67 18.250,39
54.320,48 28.199,98 82.520,46 57.052,23 25.573,44 82.625,68

PLANILHA_ORCAMENTARIA - v5
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|
Reforma da sala administrativa do DEP/NUCART
Av. Ipiranga 1365, Porto Alegre-RS DATA-BASE:| fevereiro-24
POLICIA FEDERAL SINAPI - NAO DESONERADO
ORCAMENTO DISCRIMINADO
ITEM FONTE PREGCO DISCRIMINAGAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO TOTAL (RS) INCIDENCIA
ITEM (%)
MATERIAL | MAO OBRA | SERVICO | MATERIAL [ MAO OBRA SERVICO
1 TAXAS 254,59 0,00 254,59 0,38%
1.1 CREA-RS ART DE EXECUCAO un 1,00 254,59 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 0,38%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 527,34 12.861,42 13.388,76 19,83%
2.2 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 22,00 2,13 124,45 126,58 46,86 2.737,90 2.784,76 4,12%
COMPLEMENTARES
2.3 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 2,73 57,52 60,25 480,48 10.123,52 10.604,00 15,71%
3 DEMOLICOES 474,45 817,15 1.291,59 1,91%
3.1 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 2,52 14,60 44,16 58,76 36,79 111,28 148,08 0,22%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.2 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 4,58 6,16 19,20 25,36 28,19 87,86 116,05 0,17%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.3 97644 REMOGCAOQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 2,52 2,35 7,47 9,82 5,92 18,82 24,75 0,04%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.4 97637 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE M2 10,63 0,65 2,53 3,18 6,91 26,89 33,79 0,05%
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.5 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4,00 0,40 1,48 1,88 1,60 5,92 7,52 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.6 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 8,00 0,13 0,57 0,70 1,04 4,56 5,60 0,01%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.7 104792 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE M 100,00 0,04 0,37 0,41 4,00 37,00 41,00 0,06%
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.8 CPUE 010 RETIRADA DE AR DE PAREDE UN 1,00 0,00 26,53 26,53 0,00 26,53 26,53 0,04%
3.9 CPUE 015 RETIRADA DE SPLIT UN 1,00 0,00 106,12 106,12 0,00 106,12 106,12 0,16%
3.10 CPUE 020 RETIRADA DE PORTA DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO M2 2,52 0,00 29,49 29,49 0,00 74,31 74,31 0,11%
3.11 CPUE 025 RETIRADA DE GRADE M2 5,52 0,00 25,37 25,37 0,00 140,09 140,09 0,21%
3.12 CPUE 001 CARREGAMENTO E ALUGUEL DE CACAMBA DE ENTULHO DE 4M3 UN 1,00 390,00 177,76 567,76 390,00 177,76 567,76 0,84%
4 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.404,23 890,86 5.295,09 7,84%
4.1 91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC M 23,80 2,09 2,20 4,29 49,74 52,36 102,10 0,15%
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
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ITEM

FONTE PRECO

DISCRIMINACAO

UNID

QUANT

CUSTO UNITARIO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

MATERIAL

MAO OBRA

SERVICO

MATERIAL

MAO OBRA

SERVICO

INCIDENCIA
ITEM (%)

4.2

90724

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POCO DE
VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.
AF_01/2021

UN

1,00

6,21

16,92

23,13

6,21

16,92

23,13

0,03%

4.3

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7,00

9,98

12,15

22,13

69,86

85,05

154,91

0,23%

4.4

104678

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA
(RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023

UN

1,00

74,38

84,85

159,23

74,38

84,85

159,23

0,24%

4.5

104667

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR
APARTAMENTO, COM CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA
PREDIO COM ATE 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023

16,80

105,57

28,26

133,83

1.773,58

474,77

2.248,34

3,33%

4.6

90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN

2,00

2,85

12,53

15,38

5,70

25,06

30,76

0,05%

4.7

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

1,00

354,42

11,09

365,51

354,42

11,09

365,51

0,54%

4.8

93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,

1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALACAO AE 01/2020

UN

1,00

1.188,95

75,44

1.264,39

1.188,95

75,44

1.264,39

1,87%

4.9

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

1,00

881,39

65,32

946,71

881,39

65,32

946,71

1,40%

INSTALACOES ELETRICAS

4.709,33

2.500,62

7.209,95

10,68%

101877

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

UN

1,00

44,23

12,68

56,91

44,23

12,68

56,91

0,08%

5.2

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

UN

2,00

49,07

2,89

51,96

98,14

5,78

103,92

0,15%

53

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

3,00

9,71

1,96

11,67

29,13

5,88

35,01

0,05%

5.4

104477

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E
LAMPADA) AE 11/2022

UN

8,00

82,71

66,24

148,95

661,68

529,92

1.191,60

1,77%

5.5

104480

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO).

AF 11/2022

UN

2,00

85,09

62,68

147,77

170,18

125,36

295,54

0,44%

Pagina 2de4

PLANILHA_ORGAMENTARIA - v5




ITEM | FONTE PRECO DISCRIMINAGAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) INCIDENCIA
ITEM (%)
MATERIAL | MAO OBRA | SERVICO | MATERIAL | MAO OBRA | SERVICO
5.6 104479 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE UN 10,00 75,21 54,31 129,52 752,10 543,10 1.295,20 1,92%
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMAQA. EILETRODUTO. CABO F QUEBRA. AF 11/2022
5.7 97587 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS UN 8,00 299,23 10,89 310,12 2.393,84 87,12 2.480,96 3,67%
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020 _
5.8 CPUE 030 REALOCACAO DO EXAUSTOR E DO TUBO DE EXAUSTAO UN 1,00 0,00 568,46 568,46 0,00 568,46 568,46 0,84%
5.9 CPUE 035 INSTALACAO DE ALARME UN 1,00 560,03 622,32 1.182,35 560,03 622,32 1.182,35 1,75%
6 INSTALACOES DE LOGICA 1.301,40 483,66 1.785,06 2,64%
6.1 91870 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 30,50 7,59 6,76 14,35 231,50 206,18 437,68 0,65%
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
6.2 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 18,00 18,85 9,52 28,37 339,30 171,36 510,66 0,76%
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO; AF_10/2022 _
6.3 98296 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 50,00 8,96 1,10 10,06 448,00 55,00 503,00 0,75%
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
6.4 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 47,10 8,52 55,62 282,60 51,12 333,72 0,49%
AF 11/2019
7 ALVENARIA 2.825,02 1.965,40 4.790,42 7,10%
7.1 103325 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 33,36 50,67 27,61 78,28 1.690,17 920,97 2.611,14 3,87%
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
7.2 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO | M2 50,80 2,34 2,58 4,92 118,87 131,06 249,93 0,37%
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
7.3 89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA M2 50,80 20,00 17,98 37,98 1.015,98 913,37 1.929,35 2,86%
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
8 PINTURAS 645,46 586,07 1.231,53 1,82%
8.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 38,95 1,88 1,78 3,66 73,23 69,33 142,56 0,21%
DEMAO. AF 04/2023
8.2 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM M2 55,74 6,65 4,34 10,99 370,68 241,92 612,60 0,91%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
8.3 100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE M2 19,23 10,48 14,29 24,77 201,55 274,83 476,38 0,71%
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AE_01/2020
9 SERRALHERIA/VIDRACARIA 11.639,19 1.939,01 13.578,20 20,11%
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ITEM | FONTE PRECO DISCRIMINAGAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) INCIDENCIA
ITEM (%)
MATERIAL | MAO OBRA | SERVICO | MATERIAL | MAO OBRA [ SERVICO
9.1 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, M2 1,47 1.092,12 10,49 1.102,61 1.605,42 15,42 1.620,84 2,40%
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2019
9.2 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 2,52 555,94 15,23 571,17 1.400,97 38,38 1.439,35 2,13%
GUARNICOES. AF_12/2019
9.3 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR M2 4,58 302,84 302,67 605,51 1.385,80 1.385,02 2.770,81 4,10%
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
9.4 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 3,51 62,25 9,48 71,73 218,50 33,27 251,77 0,37%
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 _
9.5 CPUE 045 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO M2 5,45 810,00 0,00 810,00 4.412,88 0,00 4.412,88 6,54%
9.6 CPUE 046 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO M2 2,43 897,12 0,00 897,12 2.180,72 0,00 2.180,72 3,23%
9.7 CPUE 050 RECOLOCACAO DE PORTA DE FERRO M2 2,52 0,00 25,19 25,19 0,00 63,47 63,47 0,09%
9.8 CPUE 055 REALOCACAO DE FECHADURA BIOMETRICA UN 1,00 0,00 403,44 403,44 0,00 403,44 403,44 0,60%
9.9 CPOS 32.06.231|PELICULA PARA VIDRO, TIPO INSULFILM M2 5,45 79,83 0,00 79,83 434,91 0,00 434,91 0,64%
10 REVESTIMENTOS 8.334,47 784,74 9.119,20 13,51%
10.1 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 17,49 46,41 19,90 66,31 811,52 347,97 1.159,48 1,72%
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
10.2 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 34,34 74,01 8,33 82,34 2.541,62 286,07 2.827,69 4,19%
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
10.3 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 28,92 12,79 2,37 15,16 369,89 68,54 438,43 0,65%
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
10.4 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 4,92 7,16 16,70 23,86 35,23 82,16 117,39 0,17%
10.5 CPUE 040 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MODULAR, COM PLACAS M2 34,34 133,26 0,00 133,26 4.576,21 0,00 4,576,21 6,78%
DE PVC
11 AR CONDICIONADO 9.325,74 242,32 9.568,06 14,17%
11.1 103255 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 UN 2,00 4.658,73 109,62 4.768,35 9.317,46 219,24 9.536,70 14,13%
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021 PE
11.2 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT UN 2,00 4,14 11,54 15,68 8,28 23,08 31,36 0,05%
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
SUB-TOTAL 44.441,20|  23.071,24 67.512,44
BDI 22,23% 9.879,28 5.128,74 15.008,02
TOTAL 54.320,48|  28.199,98 82.520,46

OBS.: Os itens Engenheiro Civil e Encarregado Geral foram orgados pela unidade "hora", mas serdo pagos em valor proporcional ao percentual executado da obra, a fim de ndo premiar atrasos por parte da Contratada.
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Anexo lll - Planilha Composicoes Elaboradas.pdf



ESPECIFICA CPUE 001 CARREGAMENTO E ALUGUEL DE CACAMBA DE UN 390,00 177,76 567,76
ENTULHO DE 4M3

COTACAO INSUMO COT 05 Cagamba de entulho UN 1,0000 390,00 390,00 390,00

SINAPI COMPOSICAO 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS H 8,0000 22,22 177,76 177,76
COMPLEMENTARES

ESPECIFICA CPUE 010 RETIRADA DE AR DE PAREDE UN 0,00 26,53 26,53

SINAPI COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,5000 24,11 12,06 12,06
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,5000 28,95 14,48 14,48
COMPLEMENTARES

ESPECIFICA CPUE 015 RETIRADA DE SPLIT UN 0,00 106,12 106,12

SINAPI COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 2,0000 24,11 48,22 48,22
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 2,0000 28,95 57,90 57,90
COMPLEMENTARES

ESPECIFICA CPUE 020 RETIRADA DE PORTA DE FERRO COM M2 0,00 29,49 29,49
REAPROVEITAMENTO

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3261 27,06 8,82 8,82

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9225 22,40 20,66 20,66

Adaptada da composi¢do SINAPI 97644

13

Demerchi
Entulhos

ADR
Entulhos

Trans
Entulhos

400,00

390,00

380,00
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ESPECIFICA CPUE 025 RETIRADA DE GRADE M2 0,00 25,37 25,37
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 27,06 7,60 7,60
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 22,40 17,78 17,78

Adaptada da composi¢do SINAPI 97645

ESPECIFICA CPUE 030 REALOCACAO DO EXAUSTOR E DO TUBO DE UN 0,00 568,46 568,46
EXAUSTAO

SINAPI COMPOSICAO (90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA UN 2,0000 59,86 119,72 119,72
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM. AF_09/2023

SINAPI COMPOSICAO (88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,0000 24,11 24,11 24,11
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO  |88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,0000 28,95 28,95 28,95
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO (88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,06 216,48 216,48

SINAPI COMPOSICAO  |88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,40 179,20 179,20

ESPECIFICA CPUE 035 INSTALAGCAO DE ALARME UN 560,03 622,32 1.182,35

COTACAO INSUMO coTo1 kit Alarme wi-fi 5 sensores UN 1,0000 560,03 560,03 560,03

SINAPI COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 8,0000 24,11 192,88 192,88
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 8,0000 28,95 231,60 231,60
COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 27,06 108,24 108,24

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 22,40 89,60 89,60

2/3

Magalu

NetAlarm

American:

560,03

451,00

583,58
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ESPECIFICA CPUE 040 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO M2 133,26 0,00 133,26
MODULAR, COM PLACAS DE PVC
COTACAO INSUMO COT 02 Forro modular em PVC M2 1,0000 133,26 133,26 133,26

ESPECIFICA

CPUE 045

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS
DE VIDRO TEMPERADO

COTACAO

INSUMO

ESPECIFICA

COoT 03

CPUE 046

Janelas de vidro temperado

1,0000

810,00

810,00

810,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
VIDRO TEMPERADO

897,12

0,00

897,12

COTACAO

INSUMO

COT 04

Porta de vidro temperado

1,0000

897,12

897,12

897,12

ESPECIFICA CPUE 050 RECOLOCACAO DE PORTA DE FERRO M2 0,00 25,19 25,19
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570 27,06 12,37 12,37
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290 22,40 5,13 5,13
SINAPI COMPOSICAO 88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE M3 0,0120 641,00 7,69 7,69

CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO

MANUAL. AF_08/2019

Adaptada da composi¢do SINAPI 100701

ESPECIFICA CPUE 055 REALOCAGAO DE FECHADURA BIOMETRICA UN 0,00 403,44 403,44
SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 8,0000 26,83 214,64 214,64
COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 8,0000 23,60 188,80 188,80
COMPLEMENTARES
3/3

Divinorte

Herrmanr|

Unipoa

133,26

190,71

128,29

Imbex

WS

VS

810,00

825,32

796,33

Imbex

WS

VS

791,36

1.024,69

897,12
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Anexo |V - Planilha BDI Referencial.pdf



POLICIA FEDERAL

Reforma da sala administrativa do DEP/NUCART

Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI

PRECOS NAO DESONERADOS

OBJETO: Reforma da sala administrativa do DEP/NUCART

Data: fev/24

ITEM DISCRIMINAGAO TAXA

1 Administragdo Central (AC) 4,00%
2 Seguros (S) + Garantias (G) 0,80%
3 Riscos Imprevistos (R ) 1,27%
4 PIS (1) 0,65%
5 ISS (I)* 2,00%
6 COFINS (1) 3,00%
7 Despesas Financeiras (DF) 1,23%
8 Bonificag&o (Lucro) (L) 7,40%

* Municipio de Porto Alegre/RS (4,00% - abatimento de 50% em Materiais)

Calculo do BDI

BDI =

BDI =

(1+AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)

(1-1)

22,23%

PLANILHA_ORGAMENTARIA - v5
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Anexo V - Planilha Quantitativos.pdf



LEVANTAMENTO DAS QUANTIDADES

PESSOAL
Engenheiro 22,00 1 hora por dia - 30 dias
Encarregad¢ 176,00 8 horas por dia - 30 dias

INSTALAGAO PISO

RETIRADA DE PORTA SEM REAPROVEITAMENTO
X y z
1,20

2,10 2,52

RETIRADA DE PORTA COM REAPROVEITAMENTO (DEPOSITO DE DROGAS)

X y z
1,20 2,10 2,52
PORTA NOVA DE FERRO
X y z area pintura
1,20 2,10 2,52 5,04
PORTA NOVA DE ALUMINIO
X y z area
0,70 2,10 1,47
JANELAS DE VIDRO TEMPERADO
X y z area
2,58 0,80 4,13

12

X y z drea rodapé ceramico
6,98 4,92 34,34 23,80
-2,40 desconto das portas
21,40
INSTALACAO FORRO MODULAR
X y z area
6,98 4,92 34,34
DEMOLI(,‘AO DE ALVENARIA
X y z area
1,20 2,10 2,52 nova entrada do depdsito
PAREDES NOVAS
X y z area area pintur: rodapé cerd rodapé mar azulejo
4,92 2,52 12,40 24,80 4,92 Parede 1
-1,20 2,10 -2,52 -5,04 -1,20 Desconto da porta
6,98 1,26 8,79 8,79 Parede 2
1,65 1,26 2,08 2,08 Azulejo da Parede 2
2,34 2,52 5,90 5,90 4,68 5,90 Parede 5
2,12 2,52 5,34 5,34 4,24 5,34 Parede 6
-0,70 2,10 -1,47 -1,47 -1,40 -1,47 Desconto da porta
1,20 2,10 2,52 1,20 Fechamento porta depdsito (sem pintura aqui)
0,70 0,45 0,32 0,63 Fechamento buraco ar cond.
33,36 38,95 7,52 4,92 11,85
PAREDES ANTIGAS (PINTURA/AZULEJO)
X y z area drea pintur: rodapé azulejo
1,96 2,16 4,23 4,23 Parede 3, trecho ndo azulejado
-1,20 2,10 -2,52 -2,52 Desconto da porta
0,37 2,24 2,16 5,64 5,64 Parede 3, trecho azulejado
6,98 2,16 15,08 15,08 Parede 4, incluindo fechamento da porta depésito
16,79 5,64
RETIRADA DE GRADES
X y z drea
0,83 0,58 0,48 grade do ar condicionado
1,20 2,10 2,52 grade do depdsito de drogas
1,20 2,10 2,52 grade da entrada da sala
5,52
RETIRADA DE JANELAS BASCULANTES
n X y z area
11,00 0,52 0,80 4,58
RETIRADA DE DIVISORIA
X y z area
4,92 2,16 10,63

PLANILHA_ORGCAMENTARIA - v5



1,00

1,00

1,65

PORTA DE VIDRO TEMPERADO

X y z
1,18

CALHA INTERNA
X y z
3,51

0,80

2,06

drea

comprimento

RETIRADA DE INSTALAGOES ELETRICAS

luminarias 4,00
interruptore 4,00
tomadas 4,00
cabos 100,00
ILUMINACAO
sala 6,00
copa 2,00
8,00
INTERRUPTORES
sala 1,00
copa 1,00
exaustor 1,00
dep drogas 1,00
4,00
CIRCUITOS 4,00
TOMADAS
ar cond 2,00
exaustor 1,00
sala 6,00
copa 3,00
10,00
TUBULAGOES
agua 16,80
esgoto 7,00

REMOGAO DE ENTULHC

REDE LOGICA

eletroduto 30,50
condulete 18,00
cabo utp 50,00
conector 6,00
tomadas 6,00

1,00

1,32
5,45

2,43

3,51

2/2
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Anexo VI - PLANTAS - NOTA - Relacao.pdf



PLANTAS

Por questdes de seguranga, as plantas da obra serdo fornecidas exclusivamente a empresa
vencedora da licitacdo, mediante lavratura de Termo de Confidencialidade. As empresas que
tiverem interesse poderdo ter acesso as mesmas, apenas para visualizacdo, durante a vistoria
para a licitagdo.

RELAGAO DE PLANTAS:

Projeto de Arquitetura

e PLANTA_DEPOSITO_FINAL

Projeto de Elétrica/Ldgica

e  23-34-ELT-01-PAVILHAO-FINAL

Projeto Hidrossanitario

e 23-28-HID-01-DPAV.-TERREO-FINAL
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Anexo VIl - MEMORIAL DESCRITIVO SALA NUCART
PF - v2.pdf



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA SALA ADMINISTRATIVA DO DEPOSITO DE MATERIAIS APREENDIDOS DO
NUCART/ DRCOR/SR/PF/RS

Versao 2

Caderno de Encargos da Obra que regulard a contratacdo dos servicos necessarios a execucdao da
reforma da sala administrativa do depdsito de materiais apreendido do NUCART /DRCOR/ SR/PF/RS.

1 - CONSIDERAGOES GERAIS
O presente Caderno de Encargos da Obra (CEO) constitui o projeto de engenharia que regulara a
execucdo de projeto de reforma da sala administrativa do depédsito de materiais apreendido do
NUCART /DRCOR/ SR/PF/RS.

2 - DESCRICAO DA OBRA

A obra, objeto deste CEO, compreende a execucao de reforma da sala administrativa do depédsito
de materiais apreendidos do NUCART/DRCOR/SR/PF/RS, localizada prédio sede SR/PF/RS, subsolo,
totalizando 38,5m? a reformar, conforme descrito na documentacdo especifica, em anexo.

A Construcao tera as seguintes caracteristicas principais:

a) Fornecimento e Instalacdo piso;

b) Fornecimento e Instalacdo de forro;

c) Adequacdo de instalacOes elétricas, rede logica, hidraulicas;
d) Instalagdo de esquadrias;

e) Pinturas.

3 - OBRAS E SERVICOS A SEREM REALIZADOS
As obras e servicos a serem executados foram desenvolvidos neste CEQ, agrupados nos
capitulos listados abaixo:

a) Servicos Preliminares;

b) Servicos Permanentes;

c) Infraestrutura e obras de apoio;

d) Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;

e) Instala¢des Hidrossanitarias;

f) Paredes e Painéis;

g) Esquadrias e Serralherias Complementares;
h) Revestimentos;

i) Pinturas

i) Aparelhos e Elementos Decorativos;



4 - DOCUMENTACAO TECNICA EM ANEXO
A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este CEO:

a) Desenhos do projeto de Arquitetura;
b) Planilha de quantidades e orgamento estimado; e

Il - GENERALIDADES
Dos Servigos

e A execucdo das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT e este Caderno de
Encargos da Obra (CEO). Em complementacdio a este CEO, os servicos referenciados
pelos  codigos  SINAPI  constantes da planilha  orcamentaria  deverdo  atender,
também, as orientagdes contidas nos respectivos Cadernos  Técnicos  vigentes,
disponiveis no endereco: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-
sumariocomposicoes-aferidas/SUMARIO DE PUBLICACOES E DOCUMENTACAO DO SINAPI.pdf

O prazo efetivo para a execu¢do dos servicos e/ou obras sera de 30 (trinta) dias, incluindo o TERP e
o TERD:

e Até 30 dias para a Contratada executar as obras e/ou os servigos de acordo com o projeto aprovado;
e No prazo contratual ainda deverao ser previstos, sem considerar pagamentos referentes aos
servicos permanentes, 3 dias a partir da data da comunicagao por escrito da conclusao da obra pela
Contratada, para o prazo de verificacdo e recebimento da obra, sendo 07 (sete) dias para a emissao
do Termo de Recebimento Provisério (TERP) e 90 (noventa) dias para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TERD).

e A Contratada, ainda como licitante, devera estudar toda a documentacdo técnica fornecida e
vistoriar previamente o local onde serdo executadas as obras e/ou servicos, pois sera considerada
como perfeita conhecedora das dificuldades que podera vir a enfrentar ou das facilidades de que
podera dispor.

e A Contratada assumird integral responsabilidade pela execugao e eficacia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizacdo descuidada dos trabalhos.

e Todos os elementos que porventura venham a ser danificados ao longo dos trabalhos de reforma
deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais, tais como: mobilidrio,
equipamentos eletronicos, etc.

¢ Antes do inicio das obras, a Contratada devera submeter a aprovacao da fiscalizacdo, um plano de
trabalho que permita otimizar a sequéncia de execuc¢do dos servicos, dentro do prazo contratual.

e Cabera a Contratada toda a mobilizacdo do canteiro e dos equipamentos requeridos pelos trabalhos
de construcgao.

e Caberd a Contratada todas as providéncias cabiveis para a: implantacdo da obra; execucdo das
instalacdes e ligagBes provisorias; e execucdo das obras e/ou servicos inerentes ao objeto contratado.



https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumariocomposicoes-aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumariocomposicoes-aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf

* Serdo encargos e 0nus da Contratada, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte: a obtencao
das licengas (e/ou autorizagOes) e a aprova¢do de documentos junto a érgdos ou entidades publicas
e/ou privadas; pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venham a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacdo para a realizacdo dos trabalhos, durante a execuc¢do do objeto contratado.

e A obra e/ou servicos deverdo ser entregues totalmente limpos, acabados e em condi¢des de uso
imediato.

Dos Materiais

e O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizagdo da obra constante da presente
especificacdo e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, sera de
responsabilidade da firma Contratada.

e Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, observar as especificacoes
constantes deste CEO e dos respectivos fabricantes, atendendo, ainda, as normas, métodos e ensaios
da ABNT, quando aplicaveis.

e Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as
caracteristicas técnicas de desempenho especificadas e tenham sua similaridade comprovada junto a
Fiscalizacdo por meio de laudos e atestados emitidos por érgdao competente e assim considerados
pela Fiscalizacdo, por meio de registro no Livro de Ocorréncias.

Dos Projetos

* Quando da execucdo da obra, os projetos deverao ser verificados e adaptados se forem constatadas
alteragdes em relacdo a situacdo inicialmente existente, por ocasido dos levantamentos dos dados, e
que venham a prejudicar a execucdo e/ou o desempenho da solugdo projetada. Essas adaptacgdes
deverdo ser submetidas a prévia avaliacdo da fiscalizacdo para a aprovacgdo da SR/PF/RS.

e A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos nao
apresentados em projetos e pertinentes a aprovacdo dos mesmos pela Fiscalizacao.

e Concluidas as obras e/ou servicos, a Contratada fornecera a SR/PF/RS este CEO e os desenhos de
projeto que forem desenvolvidos durante a obra, devidamente corrigidos e complementados nas
partes que, por motivos diversos, tenham sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos, como
requisito para a aceitacdo final dos servigos executados. Este "As Built" (Como Construido) deve ser
fornecido em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo "DOC" em "Word
2007" ou equivalente e arquivos de CAD do tipo "DWG em programa compativel com "AutoCAD
2004" ou superior.

Da Fiscalizagdo
» A fiscalizagdo sera exercida por representantes designados pela SR/PF/RS.

e Qualquer modificagdo neste CEO, nos desenhos e detalhes fornecidos pela SR/PF/RS sé podera ser
feita mediante autorizacdo por escrito da Fiscalizacao.



* Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste CEO e da documentacgdo técnica da obra e ou
discrepancias constatadas na documentacdo fornecida pela SR/PF/RS, deverd ser consultada a
Fiscalizagdao para a solugao do problema.

e A Contratada serad obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e da execucdo das obras e/ou
servigcos contratados, facultando a SR/PF/RS o acesso a todas as partes da obra.

¢ A Contratada manterd no local da obra um "Livro de Ocorréncias" (LO), com suas folhas em duas
vias e numeradas sequencialmente. Tal livro, a ser aberto por ocasido do inicio dos servicos, contendo
em sua 12 folha um transunto dos dados gerais do contrato, devera ser escriturado de acordo com o
andamento dos trabalhos, devendo retratar o histdrico geral da obra. O LO devera ser escriturado
diariamente pela Contratada e conter condi¢des do tempo; descricdo dos servicos executados;
consultas e determinag¢Oes da Fiscalizacdo e da Contratada; respostas aos questionamentos da
Fiscalizacdo; e relatos de fatos supervenientes ou relevantes que porventura possam vir a atrapalhar
ou interferir no bom andamento da obra. A 12 via do LO ficara de posse da fiscalizagao.

e Caso ndo sejam atendidas as reclamacdes da Fiscalizacdo sobre defeito essencial em servico
executado ou a respeito de qualquer material irregular posto na obra pela Contratada, dentro de 2
(dois) dias uteis a contar da data de langamento no livro de ocorréncias da obra, a fiscalizacdo podera
ordenar a suspensdo da obra e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada
e sem que esta tenha direito a qualquer indeniza¢dao. Os atrasos decorrentes dessas medidas serao
considerados de responsabilidade da Contratada.

* A Contratada é obrigada a retirar da obra qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da SR/PF/RS, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica

* A Contratada mantera a disposicao da Fiscalizacdo no local da obra, além de toda a documentacao
técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, de todas as normas técnicas citadas nesta
especificacdo ou delas decorrentes, bem como as demais que forem necessarias a execugao do objeto
da obra. As normas técnicas serao restituidas a Contratada ao final dos servicos.

e Somente no caso de alteracdo do projeto serdo computados os acréscimos ou as reducdes
resultantes, para fins dos acertos correspondentes, ndo se cogitando de revisdao das quantidades
fisicas ou financeiras inicialmente obtidas do projeto, mas tdo somente considerar as diferencas
introduzidas pelas partes do projeto que forem modificadas.

Da Garantia
* As obras constantes deste CEO terdao garantia de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do
TERD.

Diario de Obras

e Devem ser descritas todas as atividades que foram desenvolvidas diariamente, em cada frente de
servicgo.

e Deverdo ser registradas as informacOes climaticas, e se elas atrapalharam o andamento das
atividades. A disponibilidade dos recursos ou a falta deles, principalmente os problemas que
impedem a execugao dos servigos.

¢ O efetivo da obra, os dias percorridos do contrato, os dias faltantes para o término da obra deverao
ser registrados e acompanhados diariamente.

e Acidentes de trabalho também devem ser registrados, desde que autorizados pelo gerente de
contrato ou acordado previamente com o cliente.



* A equipe de seguranca do trabalho pode fazer anota¢des de descumprimento de normas.

e O diario deve ser preenchido no final do dia por cada encarregado com os servigos executados por
sua equipe;

e O didrio deve ser impresso em 2 vias e entregue ao engenheiro responsavel pela obra para
assinatura;

e Encaminhar as 2 vias do diario para a fiscalizacao;

¢ A Contratante devolve 1 via do didrio com os seus comentarios, caso necessario;

e O didrio devera ser arquivado para futuras consultas (preferéncia em uma pasta separada por
meses).

e Segue o modelo que podera ser seguido, caso contrario, o modelo da empresa, devera no minimo
conter as informagGes abaixo apresentadas.

IIl - NORMAS DE EXECUCAO
1-SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera providenciar a ART de execu¢do da obra.

Os itens Engenheiro Civil e Encarregado Geral foram or¢ados pela unidade "hora", mas serdo pagos
em valor proporcional ao percentual executado da obra, a fim de ndao premiar atrasos por parte da
Contratada.

1.1 - Detalhamento Executivo do Projeto

A Contratada devera fazer um levantamento de campo para obter dados a serem confrontados
com o projeto basico fornecido, para a verificacdo de qualquer possivel discrepancia, com vistas a
elaboracdao dos detalhamentos executivos. Nesta fase, a Contratada fara a completa verificagdo do
projeto basico, consolidando este trabalho em documentagdo técnica adequada, podendo
eventualmente incluir solugdes alternativas para as dificuldades constatadas.

1.2 - Demoligao de estrutura existente
Para a correta realizacdo dos servicos, deverao ser removidos os seguintes itens:
e aparede em madeira existente;
e as janelas basculantes existentes;
e as portas de ferro conforme plantas (um delas com reaproveitamento);
e o split existente;
e o aparelho de ar-condicionado da cozinha préxima (e respectiva grade);
e asinstalagcdes elétricas existentes;
e aalvenaria necessdria para a abertura de um vao de porta para o depdsito contiguo.

Os materiais removidos deverdao ser submetidos a avaliacdo da Equipe de Manutencdo da
Superintendéncia Regional. Em sendo por esta considerados inserviveis, estes deverdo ser removidos
do local.

A remoc¢do dos materiais podera ser feita com uso de cacambas de entulho (servico
devidamente homologado pela Prefeitura) ou por meio de caminhdo préprio da Contratada. Nesse



ultimo caso, devera ser fornecida a documentacdo de destino do material, comprovando que se trata
de drea homologada para receber os materiais.

A Contratada devera promover a limpeza da area apds a conclusdo destes servigos, evitando
acumulo de entulho no canteiro de obra.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execuc¢do dos servicos de demolicbes e
remocdes atenderdo as especificacdes do projeto, bem como as prescricdes da NBR 5682.

1.3 - Locagao da obra
N3o se aplica.

1.4 - Tapumes e fechamentos

As areas das etapas de trabalho e instala¢gdes do canteiro de obras deverao ser fechadas por
meio de tapumes de chapa de madeira compensada, de madeira pintada com tinta PVA na cor
branca, dotados das aberturas que forem necessarias para a entrada independente dos operarios e
de materiais. Caso fiscalizacdo SR/PF/RS julgue pertinente podera solicitar dispositivos de isolamento
alternativos como telas ou fitas zebradas.

2 - SERVICOS PERMANENTES

2.1 - Administragao da obra

A administracdo da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo dos servicos de
controle de materiais e da mao-de-obra, assim como os gastos com o pessoal técnico e administrativo
fixo no canteiro.

Serdao considerados como parte dos servicos permanentes, no decorrer de toda a obra, o
pessoal técnico e administrativo fixo no canteiro, tais como: mestre geral, almoxarifes, apontadores,
vigias e serventes, conforme necessario para operar e manter as atividades gerais de apoio técnico-
administrativo as obras e/ou servicos. Incluir os materiais e consumos relativos ao canteiro.

A Contratada se obrigara a, previamente, apresentar uma relacdo nominal dos operdrios que
executardo os servicos objeto das presentes especificacbes. Estes nomes serdo submetidos ao crivo
da Contratante, que poderd vetar aquele que considerar incondizente em adentrar a area de
seguranca.

2.2 - Seguranga do trabalho e primeiros socorros

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servicos, a Contratada deverd seguir as prescri¢oes da
Norma NBR-7678 (Seguranca na execucao de obras e servicos de construcdo) e, em particular, se
orientar pela Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capitulo V, do titulo Ill da CLT
(DOU de 23/12/1977).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n° 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial a NR-4, que trata de "Servico Especializado em Seguranca e Medicina do
Trabalho (SESMT)"; a NR-5, que trata de "Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA)"; a NR-
6, que trata de "Equipamento de Protecdo Individual - EPI"; e a NR-18, que trata de "Obras de
Construcao, Demolicdo e Reparos". Atentar ao fato que algumas das normas acima explicitadas foram
alteradas pela Portaria n° 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).



A Contratada devera manter os seus empregados uniformizados e utilizando os Equipamentos
de Protecdo Individual exigiveis para os servicos (o uso de capacete e botas serda exigido para
qualquer servigo). A distribuicdo, inspecdao do funcionamento e observancia da utilizacdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI ficardo a cargo da Contratada, nas diversas etapas da obra.
Os EPI consistem em protecao de: cabeca, maos e bracos, pés e pernas, contra quedas com diferenca
de nivel, auditiva, respiratéria e tronco.

A instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) sera de inteira responsabilidade da
Contratada, sem O6nus adicionais para a SR/PF/RS.

A Contratada devera exercer eficiente e ininterrupta vigilancia para prevenir riscos de incéndio
ao canteiro de obras. A fiscalizagdo podera ordenar providéncias para modificar habitos dos
trabalhadores, bem como a relocagdo de materiais inflamaveis. O sistema de protecao contra
incéndio consistira de extintores portateis, convenientemente distribuidos no canteiro, de forma a
prevenir um eventual principio de incéndio.

O local de execucdo de reforma mantém sistemas de prevencdo contra incéndio operacional.

2.4 - Limpeza da obra com remogao de entulhos

A Contratada devera proceder a periddica remoc¢do do entulho e dos detritos, bem como a
qgualquer momento a pedido da fiscalizacdo, para que os mesmos ndo se acumulem no terreno
durante a execuc¢ao da obra, dificultando a execugdo ou fiscalizagdo de qualquer servigo, ou causando
riscos de acidentes.

A limpeza constard da remocdo das obstrucdes naturais ou artificiais porventura existentes, tais
como: arbustos, tocos, raizes, entulhos, estruturas e outros elementos que obstruam a execucdo das
obras e o nivelamento do terreno, efetuando o movimento de terra necessario para a execucao das
obras conforme projeto. A Contratada devera, ao final dos servicos, reparar e nivelar os acessos
existentes que porventura venham a ser danificados por ocasiao da execucao das obras.

A limpeza consistird na escava¢do, remog¢do e demolicdo e agrupamento do material e dos
entulhos existentes e quaisquer outros cuja presenca nao seja desejavel na area de abrangéncia da
obra

O material proveniente da limpeza, sem serventia para a obra, serd removido para drea externa
a obra, sob responsabilidade da Contratada.

2.5 - Relatério fotografico

As obras deverao ser fotografadas quinzenalmente, em quantidade e posi¢des que permitam
o registro do desenvolvimento e progresso dos trabalhos.

As fotografias deverdo ser apresentadas encadernadas ou encaminhadas a fiscalizacdo
SR/PF/RS por meio eletrénico (email, Whatsapp) etc.

2.6 - Copias e reproducgoes diversas
A Contratada deverd providenciar as cdpias dos desenhos e as reprodugdes dos documentos
necessarios a tarefa da fiscalizacao.

3-INFRA-ESTRUTURA E OBRAS DE APOIO

N3o se aplicada.



4-ESTRUTURAS
Nao se aplicada.
5 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

Consideragdes gerais

Na execugdo dos servigos deverdo ser observadas e atendidas as prescrigdes das normas da
ABNT, principalmente as normas NBR-5410 - Instala¢Oes elétricas em baixa tensdao, NBR-14039 -
InstalagGes elétricas de média tensdao de 1,0 a 36,2 kV, NBR-5419 - Protecdo de estruturas contra
descargas atmosféricas e a norma da Telebras 224-3115-01/02.

Deverdo ser conhecidas e obedecidas as posturas da Concessionaria local (CEEE - Regulamento
de instalacdes consumidoras de baixa e média tensdo) e as recomendacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos a empregar.

Quaisquer duvidas, omissGes ou discrepancias encontradas nestas especificacdes, deverdo ser
comunicadas a Fiscalizagdo em tempo habil.

Todos os materiais e equipamentos utilizados deverdao ser de primeira qualidade e préprios
para instalacdo em ambientes salinos.

Todas as emendas de condutores deverdo ser eletricamente perfeitas, soldadas com estanho e
isoladas com fita isolante para 0,6/1 KV (referéncia fita 33+ Scotch da 3M ou similar), dentro de caixas
de passagem. Somente poderdo ser emendados os condutores com secao igual ou inferior a 6 mm2
(fios). Caso ndo possam ser evitadas, as emendas em cabos (sec¢do igual ou superior a 10mm?2) .

Todas as partes metdlicas ndo energizadas da instalacao deverdo ser interligadas ao condutor
terra.

Os condutores dos circuitos parciais deverdao obedecer ao seguinte cédigo de cores: Fase:
preto, branco, vermelho ou cinza; Neutro: azul claro; Terra: verde; e Retorno: amarelo.

A Contratada deverd deixar um guia, arame de aco galvanizado n° 16, no interior da tubulacdo
para telefone e antena externa de TV, para facilitar a enfiacdo futura da cabeacao.

A instalacdo de telefonia sera formada por tubulacdo seca, sendo deixado arame guia para
facilitar a futura enfiagdo dos ramais.

5.1 — Distribui¢dao (QUADRO COMANDO)

Serdo préprios para instalacdo embutida, fabricados em chapa de ago com pintura primer
alquidica e moldura com porta articuldvel em chapa de aco com pintura eletrostatica, dotada de
fecho tipo pressao. Deverdo possuir placa de montagem em monobloco, confeccionada em chapa de
aco com pintura a base de esmalte sintético.

Os quadros possuirdo barramentos em cobre eletrolitico retangulares (fases, neutro e
protecdo), com a tensdo nominal sera 600 V, com as capacidades de conducdo de corrente e de curto-
circuito compativeis com sua utilizacdo. Os quadros deverdao possuir grau de protecao IP-40, trilhos
para disjuntores padrao europeu (DIN), sendo os barramentos protegidos contra contatos acidentais
através de um espelho metalico que deixard acesso apenas as alavancas de acionamento dos
disjuntores.

Os quadros deverdo possuir dimensdes suficientes para possibilitar a instalacdo dos



equipamentos previstos no diagrama unifilar, bem como permitir uma ordenada distribuicdo interna
dos condutores.

Os circuitos deverao ser identificados através de placas em acrilico, fixadas ao lado da alavanca
de acionamento do respectivo disjuntor.

O quadro de distribuicdo deverd atender as prescricdes da NBR-6808.

O quadro elétrico devera possuir dispositivo de protecao residual contra correntes de fuga a
terra, para acoplar com os disjuntores, com corrente nominal compativel com os disjuntores previstos
nos quadros, e corrente nominal residual de 30 mA e corrente nominal um nivel imediatamente
superior a corrente nominal dos respectivos disjuntores, tipo AC, DR5SM1 da

Siemens, Linha 16942 da Schneider ou similar.

Os quadros deverdo possuir dispositivos de protecao contra surtos elétricos, monopolar de
primeira linha, com tecnologia do tipo Spark Gap, com maxima tensdo de operacdo continua de 275V,
atuagdo para efeito direto e indireto (maxima corrente de impulso (10/350Ms) 60kA) e (maxima
corrente de descarga (8/20Ms) 100kA), sendo utilizado um DPS por fase, referéncia SCL classe |, da
Clamper ou PRD 125r 1P da Schneider, ou similar.

Os quadros de distribuicdo para a instalacdo de telefonia seguirdo os padrdes da Telebras.

Referéncia quadros de distribuicdo "Cemarmulti" padrdao europeu da "Cemar", "Moratori",
"Thomeu" ou similar.

5.2 - Disjuntores
Os disjuntores deverdo ser conforme a norma IEC-947/2 e possuir capacidade conforme
especificado no diagrama unifilar ou existente com atendimento a demanda a ser aplicada.

5.3 - Condutores para alimentagao do prédio
- Condutor em cobre isolado em PVC para 750V

Os condutores utilizados nos circuitos de distribuicdo interna serdo unipolares, fabricados em
cobre eletrolitico de alta condutibilidade, classe 5 de encordoamento (emendas estanhadas para
condutores até 6 mm2), isolados em PVC antichama para 750V, temperatura de operacdo de até 85°C
e conforme as normas NBR-6880 E NBR-6148. Os condutores "fase", "neutro" e "terra" deverao ser
marcados por sistemas de cores, para perfeita identificacdo dos mesmos, devendo o condutor de
aterramento ser verde ou verde e amarelo e o condutor neutro ser azul claro.

5.4 - Eletrodutos PVC rigido com conexdes roscaveis

Os condutores dos circuitos de distribuicdo interna serdo langados em eletrodutos de PVC
rigido de 1”” com conexdes de embutir ou encaixe, instalados sobrepostos a parede em alvenaria/laje.
Na conexdo dos eletrodutos com as caixas metdlicas deverdo ser usadas conectores em PVC
compativeis em perfeita conexdo. Todas as conexdes necessarias deverao ser consideradas neste item
inclusive abracadeiras, buchas e parafusos.
Todo a rede de infraestrutura em PVC deverd obedecer as tonalidades conforme disposto: branco

para rede elétrica e cinza para rede logica. Referéncia eletrodutos "Tigre", "plastikl" ou similar.

5.5 - Caixas de passagem/ conduletes/ derivacdo de uso geral
As caixas de derivacdo ou conduletes 2”x 4” para passagem de uso geral, serdo proprias em
referéncia e mesmo padrdo dos eletrodutos, sendo em material PVC com bitola 1” instalacdo em



sobrepor. Serdo dotadas de furacdo adequada para entrada de eletrodutos e possuirdo abas com
furos para fixagdao de equipamentos (tomada, interruptores e aparelhos de iluminagdo). Terao forma e
dimensdes compativeis com a utilizacdo e tampa cega em material termopldstico quando ndao houver
dispositivo instalado.

5.6 - lluminagao

As luminarias deverdo ser construidas de material incombustivel e que nao seja danificado sob
condicdes normais de servico. Devem ser construidas de forma a impedir a penetracdo de umidade
em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas

As luminarias serdo entregues completamente montadas, embaladas individualmente e
acomodadas, em conjuntos, em recipientes convenientemente rigidos e resistentes.

As ligacbes entre os terminais das lampadas e o equipamento auxiliar de partida rdpida
deverdo ser feitas com cabos de cobre eletrolitico de 1,5 mm2, no minimo, e isolamento na cor
branca, com seu custo diluido neste item.

As lumindrias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacdes: marca modelo
e/ou nome do fabricante, tensdo de alimentacgdo, poténcias maximas.

As luminarias serdo completas, inclusive eventuais dispositivos pertinentes a instalagao.

Deverdo ser dotadas de "rabicho” para ligacdao externa, com 1m de comprimento, de cabo PP
de 2 x 1,5 mm2, com seu custo diluido neste item.

Referéncia luminarias: PAINEL DE LED EMBUTIR 50W 62X62X3,2 CM - QUADRADO BRANCO FRIA VIT

Terdo poténcia de 50W, eficiéncia luminosa > 85 Im/W.

As lampadas terdo sua calorimetria entre 4.000K e 5000K aproximando-se sempre que
possivel da luz do dia.

As lampadas deverao apresentar, no minimo, as seguintes marcagdes legiveis no bulbo ou na
base:

- Poténcia nominal (W);

- Designacdo da cor; e

- Nome do fabricante ou marca registrada.

Deverda ser homologada com selo do PROCEL de qualidade de energia.

5.7 — Interruptores e Tomadas

Deverado ser imprescindivel fornecimento e instalacdo conforme padrao e linha dos eletrodutos pvc
a serem instalados.

6 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
6.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS
Descrigdao dos servigos

Os servicos compreenderdo a instalacdo de tubos, conexdes, vdlvulas, bombas e tudo mais
necessario para permitir a, distribuicdo e consumo de agua fria.



Condigdes de execugao

A rede de distribuicdo ndo deverd ser perfeitamente horizontal, possuindo pequena declividade
no sentido do escoamento.

Toda e qualgquer mudanca de direcdo devera ser feita com o emprego de conexdo apropriada.

Deverdo ser colocadas unides roscadas nas ligacdes das tubulacdes com as vdlvulas e com os
diversos equipamentos e em todos os locais cujas as condicdes de montagem e manutencdo assim
as exigirem.

As ligagbes das caixas de descarga e lavatdrios aos pontos de utilizagdo, serdo feitas com
engates flexiveis, na bitola de 1/2", referéncia Deca ou similar.

Durante a montagem e até a época da ligacdo definitiva dos aparelhos, toda a extremidade livre
de tubulacdo devera ser vedada com uso de "cap" ou "plug".

Na ligagdo entre a tubulagdo soldavel com componentes roscados serdao utilizadas conexdes
com bucha de latdo.

Antes do fechamento dos rasgos das paredes ou aterro de valas, as tubulacées de agua e de
hidrantes deverao ser cheias com dgua e submetidas a pressdo hidrostatica de 1,5 vezes a pressao
prevista para o sistema, durante duas horas, sem apresentar vazamentos.

6.1.1 - Tubos

Os tubos deverdo ser do tipo ponta-bolsa, solddvel, classe de pressdo 20, linha de tubos de PVC
rigido para instalagOes prediais de dgua fria da marca Tigre ou similar, conforme NBR-5648.

As conexdes das instalagdes hidraulicas deverdo ser da mesma linha de produtos dos tubos, em
PVC, do tipo ponta-bolsa, soldavel, classe de pressao 20.

Nas extremidades dos sub-ramais deverdao ser usadas conexdes roscadas com bucha de lat3o,
na cor azul, classe de pressao 20.

6.1.2 - Valvulas/registros
Serdo utilizados registros do tipo "gaveta", classe de pressdo 125, em bronze, com volante de
aluminio, extremidade com rosca BSP, com acabamento.

6.2 - INSTALAGOES PIAS/TANQUES

As instalagdes de esgoto sanitario e de aguas pluviais do prédio deverao ser ligadas as redes
colaterais existentes.

Equipamentos a serem considerados para instalagdo (tanque, pias, purificador).

Os servicos serdo executados de acordo as prescricdes das normas NBR-10844/88 e este CEO.

CondigOes de execugdo

Os tubos deverdo ser instalados com as bolsas viradas para montante.

As tubulacbes sob as lajes deverdo ser sustentadas por fitas de aco galvanizado, ajustaveis,
fixadas as lajes por meio de pinos de aco. As fixacdes deverao ter espacamento compativel com o
diametro dos tubos de forma a garantir as declividades previstas e evitar a flexdo da tubulacdo
guando em carga.

As declividades (i) minimas das tubulacdes de esgoto onde ndo estdo indicadas sao:



Tubulacdo com didmetro menor ou igual a 75 mm, i = 2%

Tubulagdo com diametro maior ou igual a 100 mm, i = 1%

Antes do embutimento ou reaterro das redes deverd ser realizado teste hidrostatico e, apds a
instalacdo dos aparelhos, proceder ao teste de fumaca. Os testes deverdo ser conduzidos de acordo
com o prescrito na NBR-8160/83.

6.2.1 - Tubos

Serdo de PVC rigido, em conformidade com a BR - 5488 até o diametro de 50 mm. Os tubos com
didametros superiores até 150mm serdo do tipo reforcado (série R da Tigre ou similar) conectados
com junta elastica.

6.2.2 - Ralos e caixas
Os ralos sifonados serdo de PVC rigido, com grelha cromada quadrada.

6.2.3 - Escavacgao e reaterro

As tubulagdes enterradas deverdo ser instaladas em valas abertas com largura minima de 50
cm, cujo leito deve ser previamente compactado. Os tubos serdo assentados sobre camada de
material arenoso compactado no fundo das valas, com 10 cm de espessura e, apds a colocac¢do da
canalizagdo, prosseguir o reaterro com o mesmo material em camadas de 10 cm compactadas até
10 cm acima do tubo; a seguir, poderd ser utilizado o material da prépria escavacao.

As tubulacdes assentadas com menos de 30 cm de profundidade, em locais sem trafego de
veiculos, ou menos de 50 cm nos locais com trafego, serdo protegidos por camada de concreto
simples de 5cm de espessura com largura igual a da vala. As pavimentacOes porventura danificadas
serdao recompostas com o mesmo tipo de material.

7-PAREDES E PAINEIS

7.1 - Alvenaria de tijolo

As paredes obedecerdo as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos desenhos.

As espessuras indicadas referem-se as paredes revestidas.

Todas as paredes serdo executadas com tijolos ceramicos, 6 furos, a cutelo (tijolo de pé).

Deverao ser utilizados tijolos ceramicos, medindo 9 x 14 x 19cm e possuindo coloragdo e
dimensdes uniformes entre si.

Sobre os vaos das portas e das janelas, bem como sob os peitoris, deverdao ser executadas
vergas de concreto armado, dimensionadas de modo a se obter sobrepasses (comprimento que
excede o vao) minimo de 15 cm para cada lado.

Todas as paredes serdo "apertadas" contra elementos estruturais, com o uso de tijolos macicos.
Tal camada de "aperto" sé devera ser executada apds decorridos 7 (sete) dias do assentamento da
respectiva alvenaria.

8-ESQUADRIAS E SERRALHERIAS COMPLEMENTARES

8.1 - Esquadrias de aluminio



Todos os perfis a serem utilizados deverdo pertencer a um Unico sistema de composicdo,
evitando-se o uso de perfis fornecidos por mais de um fabricante. Deverdo ainda satisfazer aos
requisitos estabelecidos por norma, apresentando resisténcia mecanica e vedag¢dao que garantam o
seu perfeito desempenho. Serdo em perfil de aluminio LINHA 30 ou similar, nas dimensdes e
caracteristicas assinaladas nos desenhos de projeto. Todas as ferragens necessdrias ao perfeito
funcionamento das esquadrias serdo fornecidas com as mesmas, devidamente montadas e
obedecerdo aos padrdes e recomendacdes do fabricante dos perfis.

Deverd ser instalada porta em aluminio anodizado, composta por vidro incolor 6 mm na parte
superior, a parte inferior devera ser composta em lambri de aluminio sem perfuracGes para
ventilagado.

Amostras das portas deverdao ser previamente submetidas a aprovac¢ao da Fiscalizagdo, que
avaliara as suas caracteristicas de vedacdo, acabamento e tonalidade, cujo atendimento sera
condicdo de aceitacdo para o pagamento do respectivo evento da obra.

8.3 - Esquadrias em vidro temperado

Serdo instaladas, conforme orienta¢cdes do fabricante, portas em vidro temperado, 8mm,
conforme indicagdo em planta.

O perfil serd em aluminio Linha 30 ou similar e o detalhamento das mesmas sera executado
pela Contratada.

Amostras das portas deverdo ser previamente submetidas a aprovacdo da Fiscalizacdo, que
avaliard as suas caracteristicas de vedacdo, acabamento e tonalidade, cujo atendimento sera
condicdo de aceitacdo para o pagamento do respectivo evento da obra.

Todas as esquadrias em vidro temperado deverao ser compostas de sistema de travamento tipo
“bate fecha”.

Deverao ser instalados a critério de atendimento a vedagao das esquadrias acabamentos em
perfis de aluminio especificos para fechamento e instalacao de perfis escova.

8.4 - Vidros

Os servicos de vidracgaria, a manipulacdo, armazenamento, calculo de espessura e assentamento
das chapas de vidro obedecerdo as recomendacdes da norma da ABNT NBR-7199 (NB-226).

As bordas de cortes serdao esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades,
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas
estilhacadas.

As chapas de vidro, depois de colocadas, deverdo ser marcadas com fitas adesivas, que sé serao
retiradas por ocasido da limpeza final da obra, ndo sendo admitido qualquer outro tipo de
marcacao.

8.4.1 - Vidro liso
Serdo utilizados vidros transparentes lisos, espessura 6 mm.

8.4.2 - Vidro temperado
Na porta devera ser instalado vidro temperado incolor 10 mm.
As janelas deverdo receber vidro temperado incolor 8 mm.



As pecas em vidro temperado deverdo ser complementadas por todos os acessorios metalicos
necessarios, tais como: trilhos, dobradigas, fechaduras, vedagées, acabamentos, etc.

Os vidros das janelas novas deverdo receber pelicula de insulfilm.

8.5 - SERRALHERIA

8.5.1 — Janelas Existentes

Deverdo ser removidas todas as janelas basculantes de ferro existentes no local.

8.5.2 — Porta de Gradil

O gradil existente na porta principal devera ser removido e receber adequacado para instalacao.

Deverd ser fixado para fins de vedacao chapas metdlicas em aco galvanizados 0.50 mm.

A Porta Gradil possui sistema de travamento digital devendo o mesmo ser mantido.

8.5.3 — Porta Depdsito drogas / existente

Deverad ser realocada.

8.5.4- Porta da antessala

N3o sofrera alteracdes

8.5.5-Porta da sala administrativa do depdsito

Sera descartada, pois uma nova porta, de vidro temperado, serd instalada no mesmo local.

8.5.6- Grade da sala administrativa do depésito

Sera descartada, e sua fechadura sera aproveitada na nova porta de acesso ao depésito

8.5.7-Porta da sala de drogas

Serd transferida de local, para a nova entrada da sala de drogas, que ficara dentro do depdsito

8.5.8-Grade da sala de drogas

Sera descartada

8.5.9-Porta de madeira de acesso ao depdsito

Serd descartada, substituida pela nova porta de acesso ao depdsito



8.5.10-Parede de madeira de acesso ao depdsito
Sera descartada, substituida por parede de alvenaria
8.5.11-Porta nova de acesso ao depdsito

Serd idéntica a porta da sala de drogas, reaproveitando a fechadura que estd atualmente na
grade da sala administrativa do depdsito.

8.5.12-Grades

Os vdos das janelas (das antigas janelas basculantes) serdo guarnecidos por grades metdlicas, a
serem posicionadas externamente as novas janelas de vidro temperado.

8.5.13-Calha

A junta de dilatacdo existente na sala deverd ser guarnecida por calha metalica, a ser
posicionada internamente (dentro da sala) ou externamente (no pavimento térreo, garagem
descoberta).

9 - FORROS

9.1- Instalacdo de forro modular de PVC na cor branca com dimensdes 1245 mm
(comprimento) x 618 mm (largura) x 10 mm (espessura). A modulacdo final com os perfis de
instalacdo devera respeitar as dimensdes 1250 mm (comprimento) x 625 mm (largura). Com relacdo
aos tipos de encaixe, serdo empregados perfis galvanizados do tipo “L” nos arremates junto as
paredes e do tipo “T” invertido para sustentacdo das placas. As placas de PVC deverdo ter a
aparéncia do tipo lisa.

10 — REVESTIMENTOS

10.1 - Chapisco

Todas as superficies a serem embogadas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:4.

10.2 - Emboco tipo paulista

Os embocgos so serdo iniciados apds a completa pega dos chapiscos.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucdo do emboco.

Os embocos deverao apresentar paramento camurg¢ado. A argamassa constituinte dos embocos
serd argamassa industrializada, referéncia Qualimassa ou equivalente podendo ser fabricada in
locco.

10.3 - Piso Porcelanato



PISO PORCELANATO
Classe A

PEIV
Antiderrapante
Borda: retificada
Dimensdes 60x60cm

Assentados com argamassa colante Quartzolit para pisos internos
Junta: 2mm preenchida com rejunte acrilico

10.5 - Azulejos
Nas paredes da copa, internamente, deverdo ser instalados azulejos, em toda a altura,
conforme representado nas plantas.

10.5 — Rodapés

Nas areas em que for instalado piso de porcelanato, devera ser executado rodapé do mesmo
material, com altura de 7cm, fazendo-se o alinhamento das juntas do rodapé com as juntas do piso.

Nas demais areas, deverao ser complementados os rodapés de granitina, com a mesma altura
dos rodapés existentes em cada ambiente.

11 - PINTURA

As superficies serdo previamente limpas e preparadas conforme este CEO e as recomendacdes
do fabricante da tinta.

Toda superficie de embocgo a ser pintada recebera inicialmente aplicacdao de selante de mesma
base da tinta.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca.

11.1 - Pintura de base acrilica
Serdo aplicadas, no minimo, 02 (duas) demaos nas paredes internas na cor branco neve e sobre
selante nas paredes externas na mesma cor das paredes internas.

11.2 - Pintura esmalte
A nova porta de ferro devera ser pintada, assim com as novas grades das janelas. As superficies
deverdo receber duas demaos de tinta, devendo a primeira demao ser com tinta anti-oxidante.

12- CLIMATIZACAO

12.1 Climatizador sala Nucart

Deverda ser instalado equipamento split novo, de 24.000 btus, ciclos quente e frio, conforme
projeto.

A condensadora devera ser realocada para area frontal a fachada, devidamente instalada em
suportes metalicos com minimo de 60 cm suspenso ao piso.

O aparelho devera ser alimentado por circuito exclusivo, 220 volts, disjuntor bifasico.



Devera receber revisdo geral e testes que garantem seu pleno funcionamento.
A rede de dreno devera ser interligada a rede esgoto existente para destinacdo, podera o
mesmo ser em tubo PVC e conexdes ou mangueira cristal incolor bitola ndo inferior a % “.

12.2 Climatizador cozinha

Deverd ser instalado equipamento split novo, com capacidade 24000 btus, ciclos quente e frio,
contemplando todos os materiais pertinentes a instalacdo e funcionamento.

O aparelho deverd ser alimentado por circuito exclusivo, 220 volts, disjuntor bifasico.

13 — APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS

Os aparelhos sanitarios e equipamentos afins, bem como os respectivos pertences, acessorios e
pecas complementares abaixo especificados serdo instalados de acordo com o indicado no projeto:

1- Purificador de agua.

2 — Lavatdrio tanque em louca branca sem coluna;

3 - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a 1500ml;

6 - Torneira cromada de mesa para lavatdrio, bica alta;

7 - Bancada/pia em aco inoxidavel, com 01 cuba, com vdélvula, escorredor duplo (0,55x1,20m);

8 - Torneira cromada para cozinha, com arejador.

7- Instalacdo de televisor led (fornecimento do equipamento e suporte por conta SR/PF/RS).

8- Instalac¢do de painel de informacdes (fornecimento do por conta SR/PF/RS).

14 — REPOSICIONAMENTO DO EXAUSTOR

O exaustor existente no local, bem como o respectivo duto de exaustdo, devera ser
reposicionado, conforme plantas.

O aparelho deverd ser alimentado por circuito exclusivo, na tensdo adequada (110 ou 220 volts,
a ser verificado in loco).

Os buracos deixados nas paredes pela antiga instalacdo deverdo ser fechados e arrematados.

15 - REDE LOGICA

A rede légica a ser instalada, bem como os respectivos conectores e tomadas, deverdo ser todos
de Categoria 6. A certificacdo dos pontos sera feita pelo pessoal no Nucleo de Tecnologia da
Informacdo (NTI) da Superintendéncia Regional.

IV - GARANTIA DA QUALIDADE

A garantia da qualidade deverd ser implementada através da execucdo das rotinas especificas a
serem cumpridas pela Contratada, devendo estar em consonancia com a "NBR 19000 - Normas de
Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade - Diretrizes para a selecdo e uso" e a "NBR 19003 -
Sistemas de Qualidade - Modelo para a Garantia de Qualidade em Inspec¢do e Ensaios Finais".

Deverao ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:

1) permitir a verificacdo de conformidade com as especificacbes constantes deste CEO e de
Normas Técnicas;



2) manter aferidos os equipamentos de medicdo e testes a serem usados na obra, tais como
teodolito, balangas, manémetros, voltimetros, amperimetros, entre outros;

3) fornecer a PF a documentagdo técnica completa do contrato, contendo, pelo menos os
relatorios de todos os testes e ensaios;

4) manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relacdo de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

5) certificados de afericdo emitido por drgaos competentes, homologados pelo INMETRO, dos
equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

6) copias das notas fiscais onde conste a discriminacdo dos materiais/equipamentos utilizados
na obra.

Esse conjunto de procedimentos e informagdes constituirdo o manual de Garantia da Qualidade
da Obra. Os custos dos procedimentos para a Garantia da Qualidade deverao estar incluidos nos
precos unitarios dos itens constantes da planilha orcamentaria anexa a este CEO e devidamente
demonstrados nas composices de custo unitdrio dos itens respectivos.

7) para atender os requisitos minimos de Garantia da Qualidade para esta obra, a Contratada
deverd elaborar e submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo um Plano de Garantia da Qualidade,
englobando os seguintes itens:

a) Cronograma PERT da obra;

b) Cronograma de revisao e elaboracdo de projetos;

c¢) Cronograma de subcontratacdes;

d) Cronograma de compra de equipamentos;

e) Cronograma de compra de materiais;

f) Cronograma de contratacdo de mao-de-obra;

g) Plano de elaboracdo de Procedimentos Executivos;

h) Plano de elaboracdo de Ordens de Execucdo de Servigos;

i) Plano de Inspecdes e Testes; e

j) Plano Qualificacdo Prévia de Instaladores e Encarregados.

obs.: Essa documentacdo deverd ser revisada e atualizada mensalmente ou quinzenalmente,
conforme o andamento dos servicos.

ROTEIRO PARA TESTES E ENSAIOS
1 - Testes de qualidade das instalacdes elétricas
Todas as instalagGes deverdo ser inspecionadas e ensaiadas, durante a execugdo e/ou quando
concluida, antes de ser colocada em servi¢co pelo usuario, de forma a se verificar a conformidade
com as prescricées do Capitulo 7 da ultima versdo da norma NBR-5410. Devera ser realizada por
pessoas qualificadas (BA5 da Norma), incluindo trabalhos de escritério e "de campo"”, este ultimo
dividido em duas partes: inspecao visual e ensaios.

Porto Alegre - RS, 15 de agosto 2024.
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9 Conselho de Arquitetura
‘ jAu B R e Urbanismo do Brasil
RRT 14505343

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: VIVIANE SILVEIRA SOARES CPF: 943.XXX.XXX-68
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 000A451703

2. DETALHES DO RRT

Ne do RRT: SI14505343R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 15/07/2024 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 15/07/2024 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Superintencéncia Regional RGS Policia federal CPF/CNPJ: 00.XXX.XXX/0037-47
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico Data de Inicio: 14/07/2024
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsao de Término: 29/08/2024

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 90160093

Tipo Logradouro: AVENIDA N2: 1365

Logradouro: IPIRANGA - DE 1075 A 2579 - LADO IMPAR Complemento:

Bairro: PRAIA DE BELAS Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 33,54
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitet6nico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 33,54
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacOes hidrossanitarias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 33,54
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 33,54
Atividade: 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automacao e légica em Unidade: metro quadrado
edificios

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

rrt de projeto arquitetonico, instalacdes elétricas e instalagdes hidrossanitdrias, de légica e orcamentaria

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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9 Conselho de Arquitetura
LAU B R e Urbanismo do Brasil
z RRT 14505343

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S114505343R01CT001 Superintencéncia Regional RGS Policia RETIFICADOR 15/07/2024
federal

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VIVIANE SILVEIRA SOARES, registro
CAU n2 000A451703, na data e hora: 15/07/2024 15:34:28, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 15/07/2024 as 15:34:36 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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especial beleza - passou, cestou, arrasou com até 45% de desconto * queeero >

. ola, faca seu login 0
busque aqui seu produto ’
q q p Q ou cadastre-se
Avenida Ipiranga, Praia de baixe o app prasuaempresa entregarapida servicos nossas lojas oba, cupom lojas oficiais produtos internacionais oferta do dia
— todos os departamentos v mercado celulares eletrodomésticos informatica tv e home theater eletroportateis moéveis festa junina

cupons e ofertas exclusivas no app! - aproveite tooodas as vantagens - baixe agora >

pagina inicial > casa e construgdo > segurangca > casa inteligente > sensor de presenca

Kit Alarme central wi-fi 5 sensores sem fio R$-530-00 7%

Hombrus RS ,488‘,00

faga a 12 avaliagdo (? faga a 12 pergunta

Q) favoritar f< compartilhar

= até 8x de R$ 61,00

Kit Alarme central wi-fi 5 sensores sem fio Hombrus Itens
inclusos: 01 central de alarmes D200 wifi hombrus 03 controles
code learn 3 botoes (1 junto com a central e mais 2 avulsos) 03
sensores magnéticos sem fio hombrus 02 sensor i...

mais formas de pagamento

-

mais informacdes @ Avenida Ipiranga, Praia de Belas - Porto...

e
DE
A\ _Z‘"*"«
b receba até 19 de julho gratis

politica de troca e devolucdo

&R retire na loja a partir de 19 gratis
K1Y % /’ de julho
» ~
R st

(© Corra! Temos apenas 2 no estoque.

comprar

Este produto é vendido por mandeli shop e entregue
por Americanas, que garante a sua compra, do

i i3 — N o ; ;
o - i v pedido a entrega. saiba mais
% =3

os mais vendidos da categoria



patrocinado

sensor presenca fotocélula
lampada bocal e27 intelbra...

sem avaliagdes

R$6398  12%
R$ 61,51

com pix

(G2

VAR 4

|

4

M M

kit 2 sensor presenga com
fotocélula para lampada...

126 avaliagdes

R§-37.88  12%
R$ 33,34

com pix

produtos patrocinados

patrocinado

mini sensor de presenca
bivolt automatico lumitek-...

sem avaliagdes

R$ 209,00
4x de R$ 52,25 sem juros no cartao
de crédito

patrocinado

sensor presenca fotocélula

lampada bocal e27 intelbra...

sem avaliagdes

R$6398  12%
R$ 61,51

com pix

produtos mais vistos da categoria

sensor presenga com
fotocélula para lampada...

12 avaliagoes

R§-20.88  12%
R$ 18,38

com pix

"
‘)ﬂ

patrocinado

sensor de presenga
interruptor para iluminacéo...

sem avaliagbes

R$78:96 12%
R$ 69,43

com pix

&’d(l B
‘(\ —5’ ‘,‘ ;’r

sensor presenca

infravermelho e27 lampada...

21 avaliagdes

R$20-89  12%

R$ 18,38

com pix
|
|

patrocinado

sensor alarme infravermelho

sem fio intelbras ivp 4101 p...

sem avaliagdes

RS489:00  12%
R$ 167,11

com pix

sensor presenga com
fotocélula para lampada...

32 avaliagoes

R§-20:88  12%
R$ 18,38

com pix

patrocinado

sensor presenca interruptor
iluminagao bivolt intelbras...

sem avaliagbes

R$-59:986  12%
R$ 52,71

com pix



informacgoées do produto

Kit Alarme central wi-fi 5 sensores sem fio Hombrus

Itens inclusos:

01 central de alarmes D200 wifi hombrus

03 controles code learn 3 botoes (1 junto com a central e mais 2 avulsos)
03 sensores magnéticos sem fio hombrus

02 sensor infravermelho sem fio hombrus
01 sirene padrdo hombrus

ficha técnica

avaliagoes

esse produto ainda ndo tem avaliagdes

[ ver mais ]

Ajude outras pessoas e faga a primeira :)

denunciar anincio



[ avaliar produto ]

duvidas sobre o produto

esse produto ainda ndo tem perguntas

Aproveite e faga a primeira :)

[ fazer pergunta ]

0S mais vistos

os mais vendidos com desconto



sugestoes de produtos
camera de seguranca wi fi camera de seguranca wi fi camara de seguranca wifi infravermelho visao noturna mini camera espia com audio cameras de seguranca wifi

ver mais sugestoes v

guia de baixe o - produtos americanas americanas entregas e
SRe40NS 4540 seguranga app A digial internacionais empresas advertising devolugdes
americanas rassou, cestou. mals Informagdes: [ tradutor para Libras —ige:r?,:g'rli'g:::sdlg@ D f ’ d'

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrigao Estadual: 85.687.08-5 / Enderego Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site



PAGANDO COM PIX VOCE GANHA 5% EM DESCONTO
m
O que deseja procurar?

Q Ol3, bem-vindo(a)
@ Entrar / Cadastrar -Q o

Atendimento Enviamos
Personalizado

5% de desconto =\ Pague com cartao
para todo o Brasil para pagamento a

Seguranga
em ate 8x sem juros Loja oficial
vista
Vocé estd em: Home > Alarme Residencial » Kit Alarme Residencial > Kit Alarme Residencial Wi-fi > Kit Alarme Sem Fio Wi-Fi Aplicativo Celular 5 Sensores
-9%

<

ik

Kit Alarme Sem Fio Wi-Fi Aplicativo Celular 5
Sensores

REF:109579-2691 MARCA: HOMBRUS

Seja o primeiro a opinar

Bateria 12V:

Com bateria 12V

©
=

De: R$48857

R$ 423,46




PAGANDO COM PIX VOCE GANHA 5% EM DESCONTO
Ol3, bem-vindo(a)
@ Entrar / Cadastrar E o
1 COMPRAR

Frete e prazo de entrega

90160-090 CALCULAR
Frete Valor Prazo de Entrega e Observacgoes:
Correios PAC R$ 2754 O prazo estimado de entrega é de 7a 12

dia(s) Uteis apds o envio

O prazo estimado de entrega é de5a 13

Total Express R$ 30,22 : o B .

dia(s) Uteis apds o envio

TNT Mercdrio R$ 34.20 O prazo e.st|m’ad(') de e,ntrega .e de4ab6
dia(s) Uteis apds o envio

Correios Sedex R$ 4523 O prazo gsﬂm/adg de ?ntrega.e de2a7
dia(s) Uteis apds o envio

Rodonaves R$ 5726 O prazo e.st|m’ad9 de c?ntrega.e de5a?7
dia(s) Uteis apds o envio

Jadlog R$ 5747 O prazo estimado de entrega € de @

Uteis apos o envio



N ET Ol3, bem-vindo(a)
@ @ Entrar / Cadastrar -g
LARMES

A central de alarme wi-fi é a solucdo para quem deseja ter seguranga e tecnologia em um Unico aparelho. Com 4 setores com fio e 22 setores sem fio, a central de

alarme possui comunicacdo wi-fi e permite gerenciar o alarme via aplicativo no celular de qualquer lugar do mundo.

A central wi-fi de alarme possui capacidade para até 30 controles remotos, saida para 2 Pgms e sirene. Oferece também diversas fungdes, como: alerta de falta de
energia elétrica, rearme automatico, auto arme por auséncia de deteccao e tempo de sirene programavel. Ideal para monitorar a residéncia e comércio com

seguranca.

ITENS INCLUSOS

01 Central de alarme Wi-Fi Hombrus D200

02 Controle remoto 433,92 MHz (bateria inclusa)

03 Sensores magnéticos sem fio de uso interno (bateria inclusa)

02 Sensores infravermelho sem fio de uso interno (bateria e articulador inclusos)
10 Metros de cabo para sirene

01 Sirene

01 Placa de adverténcia: Alarme 24 horas

Manual da central de alarme

- OPCIONAL COM OU SEM BATERIA 12V UTILIZADA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA

CARACTERISTICAS DA CENTRAL DE ALARME

4 setores com fio e 22 setores sem fio nomeaveis



“NET

ALARMES

Saida para sirene até 1A

Alerta de falta de energia elétrica
Atualizagdo de firmware remota

Tempo de entrada e saida programaveis
Fungdo rearme automatico

Fungdo auto arme por auséncia de detecgdo
Particionamento independente

Radio 433,92 Mhz digital

Aceita qualquer dispositivo Code Learn
Tempo de sirene programavel

Fusiveis de protecdo rearmaveis

Protegao contra inversdo de polaridade da bateria

Fonte automatica 90 a 240V

Alojamento para bateria 12V 7A

CARACTERISTICAS DO SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO

Baixo Consumo (tecnologia Nano Watt)
Transmissor 433,92MHZ Code Learning
Frequéncia controlada por ressonador SAW
Sensor de compensacao de temperatura
Alcance de detecgdo de 15m 100°

Trés niveis de sensibilidade

2 ®

Ol3, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar

H



“NET

ALARMES

Acompanha Articulador

Ambiente de instalagdo: Interno

CARACTERISTICAS DO SENSOR MAGNETICO SEM FIO
Frequéncia 433Mhz

Codificagcao Code Learn (HT6P20)

Led indicador de disparo

Tempo de disparo aproximando de 3 segundos

Frequéncia controlada por ressonador SAW

N3o perde a frequéncia quando colocado em superficie metalica
Excelente alcance

Alojamento do imd@ com moderno design arredondado
Acompanha bateria 12V A23

Ambiente de instalacdo: Interno

INFORMACOES

N3o nos responsabilizamos pela montagem/instalagdo dos produtos.

Todas as informacdes divulgadas sdo de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

2 ®

Ol3, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar

Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitagGes a utilizagcdo de todos os recursos e funcionalidades.

Imagens meramente ilustrativas.

H



Sensor de Presencga Intelbras
Passivo IVP 1000 Pet Interno
Infra

(0)

R$ 48,50

a vista com 5% de desconto
ou 2x de R$ 25,53 sem juros

-1 + Comprar

PAGANDO COM PIX VOCE GANHA 5% EM DESCONTO

OFERTA TERMINA EM:

31dias 7h 13m 14s

Sensor de Presenca
Infravermelho Hombrus SP-9
Sem Fio Interno

(0)
R$4296 4%
R$ 39,24

a vista com 5% de desconto
ou R$ 41,30 no cartdo

-1 + Comprar

2 ®

OFERTA TERMINA EM:

31dias 7h 13m 14s

Sensor Magnético Sem Fio
433,92 MHz Code Learning
Hombrus

(0)

R$I8FB 4%
R$ 17,21

a vista com 5% de desconto
ou R$ 18,12 no cartdo

-1 + Comprar

Produtos visualizados

Ol3, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar -Q o

Cabo Para Alarme e Interfone
Telecam 26 AWG 4x40 4 Vias

(0)

R$ 38,48

a vista com 5% de desconto
ou R$ 40,50 no cartdo

Ver produtos



“NET

ALARMES

Desde 2008 somos referéncia em
seguranca eletrénica no Brasil,
oferecendo as melhores marcas e

=

Paginas:

INSTITUCIONAL

Quem somos
Como Comprar

Politica de Privacidade

Frete e Entrega

Seu nome

2

Ol3, bem-vindo(a)
@ Entrar / Cadastrar

Seu e-mail

ATENDIMENTO

m

Compre por telefone
(43) 3344-4002

Fale no WhatsApp

©

NetAlarmes
(43) 99179-4927

H

“NETALARMES

Solugbes em Seguranca Eletrbnica

®



PAGANDO COM PIX VOCE GANHA 5% EM DESCONTO

hN E I Ol3, bem-vindo(a)
@ Entrar / Cadastrar -Q o

ALARMES

Segunda a Sexta das 8h as 18h e Sabado das 8h as 12h
FORMAS DE PAGAMENTO

SELOS DE SEGURANCA



PAGANDO COM PIX VOCE GANHA 5% EM DESCONTO

hN E Ol3, bem-vindo(a)
@ Entrar / Cadastrar -Q o

NetAlarmes. © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Eventuais promocdes, descontos e prazos de pagamento

expostos aqui sao validos apenas para compras via internet. As fotos, textos e layout aqui veiculados sdo de
propriedade da Loja. E proibida a utilizacdo total ou parcial sem nossa autorizagdo. NTP Comércio Eletrénico Desenvolvido por DWO’ TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE
Eireli / CNPJ 20.544.487/0001-80 / Rodovia Celso Garcia Cid, 1.615 1. andar - Portal de Versalhes 1- Londrina-PR

- 86057-250



Nossas lojas Tenhasualoja Regulamentos Acessibilidade Seguranga & Privacidade Atendimento  Compre pelo tel: 0¢

Bem-vindo :)

Busca no Magalu Q Eoire o cadmstrose Ofertas para 90160-090
Todos os departamentos Ofertas do Dia  Celulares  Moéveis  Eletrodomésticos TV eVideo Informatica Salddo  Baixe o Super

Magatu > Casa e Construgdo > Seguranga > Alarme e Sensor de Presenca > Alarme > Kit Alarme central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus

Cédigo dbdfa66bhb | Ver descrigdo completa | HOMBRUS

::Ezﬂ

Fo e S Avaliar produto

Vendido por Mandeli Shop
Entregue por Magalu
0 Magalu garante a sua compra, do pedic

RS 555,00
RS 495,00 ro Pix

ou R$ 495,00 em 10x de RS 49,50 sem jur

Cartéo de crédito

sem juros

[ v E COMPRAR AGO

- ADICIONAR A SAC
Q 90160-090

Opgoes de Frete indisponiveis para essi

Informacgdes da Loja

+5
§88 Mandeli Shop
SHE Lojista Magalu desde :
2.6
q Magalu Garante « Devolugao Gratuita Ruim
a sua compra, do pedido » em até 7 dias depois de +50
a entrega. receber o produto. @ )
Produtos vendidos

Ver mais informacgoes ¢

A Selegdo de produtos patrocinados para vocé

Patrocinados

Z

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores... R 105000 B | o cartso

Voltar ao topo Descrigao Completa Avaliacdo dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas




Informagdes do Produto

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus
Kit Alarme central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus

Itens inclusos:

01 central de alarmes D200 wifi hombrus

03 controles code learn 3 botoes (1 junto com a central e mais 2 avulsos)
03 sensores magnéticos sem fio hombrus

02 sensor infravermelho sem fio hombrus

01 sirene padrdo hombrus

CARACTERISTICAS TECNICAS

Central D200

4 setores com fio e 22 setores sem fio nomedveis
Capacidade para 30 controles remotos nomeaveis
Comunicagao Wi-Fi 2.4Ghz

Aplicativo de gerenciamento para Android e I0S
Relatério dos ultimos 200 eventos

Saida para 2 Pgms programaveis (necessita rele adquirido separadamente)
Saida para sirene até 1A.

Alerta de falta de energia elétrica

Atualizagdo de firmware remota

Tempo de entrada e saida programaveis

Fung&o rearme automaético

Fungdo auto arme por auséncia de detecgéo
Particionamento independente

Réadio 433,92 Mhz digital

Aceita qualquer dispositivo Code Learn

Tempo de sirene programavel

Fusiveis de protegdo rearmaveis

Protegdo contra inversdo de polaridade da bateria
Fonte automética 90 a 240V

Alojamento para bateria 12V 7A

PESO 890 gramas

DIMENSOES (A x L x P)

22cm x 20cm x 9cm

acompanha 1 controle 3 botdees code learn

Controle tx 3b

Caixa resistente a queda, fechada com parafuso
Formato ergondmico que facilita a operagéo
Frequencia 433,92Mhz controlada a cristal (SAW)
Protocolo Code Learn (HT6P20B)

Excelente alcance

Acompanha bateria 12V A23

Produto homologado Anatel

Sensor magnético

Frequéncia 433Mhz

Codificagéo Code Learn (HT6P20)

Led indicador de disparo

Tempo de disparo aproximando de 3 segundos

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores... R o300 0 PX | o cartdo

Voltar ao topo Descricao Completa Avaliacdo dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas




Sensor infravermelho sem fio

Produzido apenas para uso interno

Baixo Consumo (tecnologia Nano Watt)

Transmissor 433,92MHZ Code Learn

Compativel com as principais centrais de alarme do mercado
Frequéncia controlada por ressonador SAW

Sensor de compensagédo de temperatura

Alcance de detecgdo de 15m 100°

Trés niveis de sensibilidade

Trés opgdes de disparo: 1,2 ou 3 pulsos

Indicador de bateria baixa

Fungdo de cadastro que facilita a programacgéo na central
Duas opgoes de configuragdo do protocolo HT6P20
Rearme em 90 segundos

Alimentagéo por bateria 9V (ndo inclusa)

Acompanha Articulador

Sirene

Poténcia: 110dB a 1m (aproximadamente)

Consumo: 160mA a 13,8V

Tenséo de alimentagdo méax.: 14V

Protegdo contra inverséo de polaridade

Resistor interno de 2k2 para monitoramento da sirene

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores..

RS 495,00 no Pix
- ou 10x de RS 49,50 no cartdo

Voltar ao topo Descricao Completa Avaliacdo dos Clientes

Formas de Pagamento

Perguntas e Respostas



Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda ndo tem avaliagdo

Avaliar o produto

R | =
: . 4 Wi -
© Seguranca Digital © Como instalar a camera © Eletrificador de Cerca © Grade de Protecéo
Descubra 6 dicas para manter uma vida Intelbras Elétrica conhega mais
digital mais saudavel no seu dia a dia Preparei um guia perfeito pra vocé Vem conhecer esse equipamento que faz Saiba sobre o item que ajuda
escolher e configurar a camera! toda a diferencal ambiente seguro pra familia

Veja outros contetidos

Perguntas e Respostas

Nenhuma pergunta foi feita ainda. Seja o primeiro!

Tire sua divida com a loja sobre o produto

Formas de pagamento

= Cartdo Luiza Cartdo de crédito Pix Boleto bancar

(Produto + Frete) (Produto + Frete) R$ 495,00 R$ 495,00

Numero de parcelas Total Numero de parcelas Total No PIX, com o cédigo que serd gerado na finalizagédo No boleto bancdrio, qu
da sua compra. sua compra.

RS 495,00 sem juros RS 495,00 sem juros

02x c!e RS 247,50 RS 495,00 02x d.e R$ 247,50 RS 495,00

sem juros sem juros

03x c!e RS 165,00 RS 495,00 03x qa RS 165,00 R$ 495,00

sem juros sem juros

04x c!e R$ 123,75 R$ 495,00 04x dg R$ 123,75 RS 495,00

sem juros sem juros

05x d_e R$ 99,00 R$ 495,00 05x de R$ 99,00 R$ 495,00

sem juros sem juros

06x dg RS 82,50 R$ 495,00 06x dg RS 82,50 RS 495,00

sem juros sem juros

Kit Alarme central WI-FI 5 sensores... R o300 0 PX | o cartio

Voltar ao topo Descricao Completa Avaliacdo dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas




(Produto + Frete)
Numero de parcelas

10x de R$ 49,50
sem juros

11x de R$ 50,43
com juros

12x de R$ 46,61
com juros

Consultas relacionadas:
Kit WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus

(Produto + Frete)

Total Numero de parcelas Total
Rg49500  |0xdeR$49,50 R$ 495,00
sem Juros
11x de RS 48,28
R$ 554,78 com juros R$ 531,04
R 55927  12xdeR$ 4678 RS 561,34
com juros
Kit Alarme central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus Kit Alarme
Kit WI-FI Kit 5 sensores sem fio Hombrus

departamentos

ar e ventilagdo
artesanato

4udio

automotivo

bebés

beleza e perfumaria
brinquedos

cama, mesa e banho
cameras e drones
casa e construgdo
celulares

colchdes

comeércio e industria
cursos
eletrodomésticos
eletroportateis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

w= B @

games
informatica

instrumentos musicais
livros

mercado

moveis

papelaria

pet shop

relégios

saude e cuidados pessoais
servigos

suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia fixa

tv e video

utilidades domésticas
vista magalu

Kit 5

Kit central WI-FI 5 sensores sem fio Hombrus
Kit sensores sem fio Hombrus

@ veja mais

Formas de pagamento

VISA

®
Confi

certificados
e seguranga

0.5 FANTASTICA
MAGAZINE LUZA

marketplace

venda seus produtos
protecdo de marcas

central de atendimento

atendimento

termo de compra e venda
arrependimento ou desisténcia
meus pedidos

trocas e devolugdes

assisténcia técnica dos fabricantes
politica de privacidade

para sua empresa

nossas solugdes

vendas corporativas
incentivo e fidelidade
programas de beneficio
catdlogo para e-commerce
televendas corporativas

m ©®

PIEN

©

servigos

recarga premiada
revista magalu

lista de casamento
cha de bebé
consorcio magalu
cartdo luiza

magalu seguros
influenciador magalu
cliente ouro

quero de casamento
maga mais

carné digital

magalu empresas

compre online aqui

OTIMO
RecdlameAQUI

parcerias
seja nosso parceiro
institucional

quem somos
nossas lojas

blog da Lu

trabalhe conosco
assessoria de imprensa
investidores
investors =

fornecedores

portal financeiro

Kit central

Kit sensores

compre pelo telefone

0800 773 383t

segunda a sexta das 8 as 22
sébados e domingos das 8 &
(exceto feriados)

compre também pelo ct
online

acessibilidade

versao mobile

Precos e condicGes de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas fisicas. Ofertas vélidas na compra de até 5 pecas de cada produto por cliel
até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergéncias de valores, o prego valido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a andlise e confirmagéo de dados.

0 Magazine Luiza atua como correspondente no Pafs, nos termos da Resolugdo CMN n° 4.935/2021, e encaminha propostas de cartéo de crédito e operagdes de crédito pai
Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o n® 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36
Enderego: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Enderego eletronico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/



especial beleza « passou, cestou, arrasou com até 45% de desconto * queeero >

busque aqui seu produto Q

— todos os departamentos v mercado celulares eletrodomésticos informatica tv e home theater eletroportateis moveis festa junina

cupons e ofertas exclusivas no app! - aproveite tooodas as vantagens - baixe agora »

pagina inicial > automotivo > elétrica automotiva > bateria de carro > bateria

QO favoriter << compartiihar sit_‘e)ga :flada 12v 4ah Up12 Alarme i tnge 1
IPpOW
faca a 12 avaliagdo (7 faga a 12 pergunta R$ 95’58
no Pix

Bateria Selada 12v 4ah Up12 Alarme Unipower A Bateria Selada
12V 4Ah UP12 conta com a qualidade reconhecida da Unipower
e 12 meses de garantia. Sendo este um modelo ideal para ser
utilizado em sistemas de alarmes. Desenvolvida espec...

E3 R$ 108,62 em até 2x de R$ 54,31

mais formas de pagamento

mais informacdes
© Avenida Ipiranga, Praia de Belas - Porto...

politica de troca e devolucdo
[} receba até 26 de julho R$ 78,98

Este produto é vendido e entregue por
Webcontinental Marketplace. A Americanas garante
a sua compra, do pedido a entrega. saiba mais

os mais vendidos da categoria



BATERIA VRUA st

FP12-T0ALS = L—,EU :

patrocinado

bateria 12v 7a secpower
nobreak alarme cerca eletrica

2 avaliagdes

R$ 90,00

1x de R$ 90,00 sem juros no cartdo
de crédito

bateria moto honda cg 150
heliar htz51 powersports...

3 avaliagdes

Pt
R$ 118,25

com pix

produtos patrocinados

patrocinado

testador carga bateria e
alternador 12v moto carro...

sem avaliagdes

R$ 42,00

1x de R$ 42,00 sem juros no cartdao
de crédito

os mais vendidos

patrocinado

testador carga bateria e
alternador 12v moto carro...

sem avaliagdes

R$ 42,00

1x de R$ 42,00 sem juros no cartdo
de crédito

bateria moto honda nxr bros

125 heliar htz51 powersport...

sem avaliagdes

Pt
R$ 118,25

com pix

Imagem indisponivel

patrocinado

carregador de bateria bivolt

ingco ion-litio inteligente 20...

sem avaliagbes

R$ 169,00

3x de R$ 56,33 sem juros no cartao
de crédito

patrocinado

bateria selada 12v 7 ah

alarme sistema de seguran...

5 avaliagbes

R$ 49,99

1x de R$ 49,99 sem juros no cartao
de crédito

patrocinado

modulo acelerador pedal

shiftpower chip bluetooth 4...

sem avaliagbes

R$ 699,00

8x de R$ 87,37 sem juros no cartéo
de crédito

bateria freedom df1000 12v
70ah estacionaria nobreak...

2 avaliagoes

R$ 518,92

8x de R$ 64,86 sem juros no cartao
de crédito

patrocinado

pedal shiftpower chip modulo
acelerador app bluetooth c...

sem avaliagbes

R$ 699,00

8x de R$ 87,37 sem juros no cartdo
de crédito



informacgoées do produto

Bateria Selada 12v 4ah Up12 Alarme Unipower

A Bateria Selada 12V 4Ah UP12 conta com a qualidade reconhecida da Unipower e 12 meses de garantia. Sendo este um modelo ideal para ser utilizado em sistemas de alarmes.
Desenvolvida especialmente para central de alarmes, tem alta durabilidade com autonomia de mais de 20h em sistemas em stand by configurados com dois sensores de presenca.

Tenha mais seguranca, a bateria de Alarme unipower fornece energia quando ha interrupgéo na rede garantindo o funcionamento do sistema de alarme mesmo em situagao critica.
Compativel com todas as Centrais de alarme do mercado, nacionais ou importados a Bateria de Alarme unipower ndo permite vazamentos e pode ser usada em qualquer posi¢éo, facilitando
também seu transporte e armazenamento

Voltagem:12V

Amperagem:4A

Dimensdes:0.065 x 0.101 x 0.151 m
Pesquisa: bateriaseladaalarmeunipower12v4aup12up-12

ficha técnica

denunciar antincio

avaliagoes

esse produto ainda nao tem avaliagoes

Ajude outras pessoas e faga a primeira :)



[ avaliar produto ]

duvidas sobre o produto

esse produto ainda ndo tem perguntas

Aproveite e faga a primeira :)

[ fazer pergunta 1

0S mais vistos

os mais vendidos com desconto



sugestoes de produtos

bateria de carro 60 amperes carregador de bateria de carro bobina gol g5 bateria 60 amperes bateria de moto rele de geladeira
uia de baixe o - rodutos americanas americanas
sac 4003 4848 9 ame digital P c -
seguranca app internacionais empresas advemsmg
mais informagdes v : . acessibilidade digital
americanas rassou, cestou. [ tradutor para Libras na Americanas

entregas e
devolugbes

o fOyY d

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscri¢do Estadual: 85.687.08-5 / Enderego Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site



Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Nossas lojas Tenhasualoja Regulamentos Acessibilidade Seguranga & Privacidade

Bem-vindo :)
Busca no Magalu Q obbiininnts S Ofertas para 90160-090 @
Todos os departamentos Ofertas do Dia  Celulares  Moveis  Eletrodomésticos TV eVideo Informdtica  Salddo  Baixe o SuperApp Cartdo Magalu

Magacwu > Automotivo > Elétrica > Bateria de Carro > Bateria selada 6v 12ah - Unipower

Bateria selada 6v 12ah - Unipower

Codigo hcj0c111b4 | Ver descrigdo completa | Unipower

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix
Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



° Magalu Garante Devolucdo Gratuita

a sua compra, do pedido
a entrega.

S

em até 7 dias depois de
receber o produto.

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricéao Completa Avaliacao dos Clientes

Formas de Pagamento

4.2 (20) Avaliar produto <

Vendido por Eletro Express
Entregue por MagaLu
0 Magalu garante a sua compra, do pedido a entrega. Saiba mais

|~ aVa)
79,00

$ 65,03 noPix

(15% de desconto)

nao
Ny

Cartao de crédito RS 72,68

sem juros 1xR$ 72,68

Q@ 90160-090 alterar
Receba em até 18 dias Uteis

as el R$ 32,21

Apds o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 17 dias uteis

) Frete Gratis
Apds o pagamento confirmado

Os prazos de entrega comegam a contar a partir da confirmacgéo de
pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.



3.6

Ruim Otimo
+10mil Entrega
Produtos vendidos No prazo

Ver mais informacoes da loja >

3 Selegdo de produtos patrocinados para vocé
Patrocinados

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



Par Lanterna Traseira Verona 9091 92  Par de Gatilho da macganeta interna Par de Gatilho da maganeta interna Par Farol + Par Lanterna Traseira Fumé  Kit Epoxi Profis

Tricolor - Sevla Parts HB20 2012 a 2019 GRAFITE - STK HB20 2012 a 2019 Black Piano - STK ¢/ Piscas Cristal Uno 1991/2004 2,5YR6/14 3,¢
3.8(5) . ) 3.0(2) R$-200.00
’ RS 89,00 no Pix RS 89,00 no Pix ’ RS 266,80 1
RS 235,97 no Pix RS 303,59 no Pix
Bateria selada 6v 12ah - Unipower R$ 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricéao Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



Informagdes do Produto

Rataria ealada Av 12ah

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



Denunciar Antncio

Avaliagao dos clientes

4. 2 20 avaliaq:(")es 9 comentarios
Classificagao ;
e Camila
5 14 ~ A . . .
Ela ndo tem a mesma poténcia da original que estava sendo usada, mas funcionou direitinho.
4 2 Outra coisa que nao gostei é que veio sem manual e mandei pergunta para a loja e ndo me
3 1 responderam. E eu ndo sei até o momento qual é o tempo correto de carregamento. Por isso
2 0 também estou dando 3 estrelas.
1 3 ha 5 meses

e Tatiana

Otimo produto, porem a magalu nunca entrega no meu endereco.

ha 5 meses

g jose

Muito bom o produto, indico, chegou antes do prazo

ha 8 meses

) ANDERSON

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



9 anderson

tentei carregar a noite toda ndo carregou , vou tentar trocar o carregador para avaliar

ha 10 meses

9 Edson

A bateria que veio foi instalada na moto elétrica (modelo de crianga) e ndo recarrega mesmo
deixando no carregador por mais de 12 horas. Nas informacgdes do produto, diz que é
aplicavel a moto elétrica, porém nao recarrega.

hd 11 meses

e Eliton

Produto cumpre o que promete e chegou bem antes do prazo, estao de parabéns.

ha cerca de 1 ano

g Andressa

bateria chegou muito rapido, produto de qualidade

ha mais de 1 ano

Ver todas as avaliagoes

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento



© Qual a melhor bateria de

Conhega opgdes potentes e com bom
custo-beneficio pra investir

Formas de pagamento

(Produto + Frete)
Numero de parcelas

1EY An AdanAnanta

© Quanto tempo dura a © Como carregar bateria de © Quanto custa uma bateria
bateria de um carro carro?

elétrico? Vem ver como deixar a bateria automotiva
cheia rapidinho!

E facil e importante conhecer a bateria do
carro elétrico!

Veja outros conteudos

Bateria selada 6v 12ah - Unipower RS 65,03 no Pix

Voltar ao topo

Cartdo de crédito Pix
(Produto + Frete) R$ 65,03 15% de desconto
Numero de parcelas Total No PIX, com o cédigo que sera gerado na finalizagdo
da sua compra.
D& 7N L0 Aanrm itiran £ Aa Adacannia
Descricdo Completa Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento

Conhega diferentes modelos e marcas

Boleto bancario

RS 72,68 5% de desconto
No boleto bancério, que sera gerado na finalizagdo da



(Produto + Frete)
Numero de parcelas

com juros

05x de RS 16,27
com juros

06x de RS 13,68
com juros

07x de RS 11,82
com juros

08x de RS 10,44
com juros

09x de R$ 9,36
com juros

10x de R$ 8,50
com juros

11x de R$ 7,93
com juros

12xde R$ 7,35
com juros

Consultas relacionadas:

Bateria selada 6v 12ah - Unipower

Voltar ao topo

Total

R$ 81,34

R$ 82,05

R$ 82,77

R$ 83,51

R$ 84,23

R$ 84,99

R$ 87,26

R$ 88,14

Bateria selada 6v 12ah

Descricdo Completa

(Produto + Frete)

Numero de parcelas Ll
com juros

05x de RS 16,23 R$ 81,13
com juros

06x de RS 13,65

POt R$ 81,92
07x de R$ 11,82 R$ 82,71
com juros

08x de R$ 10,44 R$ 83,51
com juros

09x de R$ 9,37 R$ 84,31
com juros

10x de R$ 8,51 R$ 85,12
com juros

11x de R$ 7,46 R$ 82,07
com juros

12x de R$ 7,23 R$ 86,75
com juros

Bateria selada Bateria 6v 12ah Bateria 6v Bateria 12ah

Formas de pagamento

e % M wsa @ D) o

Confi

certificados
e seguranga 9.5 FANTASTICA
MAGAZINE LUEZA

3 OTIMO
ReclameAQUI

20-06-2024

RS 65,03 no Pix

Avaliacao dos Clientes Formas de Pagamento

Aura
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bebés

beleza e perfumaria
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tv e video
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lista de casamento
cha de bebé
consércio magalu
cartéo luiza
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carné digital
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compre online aqui

compre também pelo chat
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online

nossas lojas

blog da Lu
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acessibilidade

versao mobile
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Precos e condigdes de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas fisicas. Ofertas validas na compra de até 5 pegas de cada produto por cliente,
até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergéncias de valores, o prego valido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a analise e confirmagéao de dados.

0 Magazine Luiza atua como correspondente no Pais, nos termos da Resolugdo CMN n° 4.935/2021, e encaminha propostas de cartdo de crédito e operacdes de crédito para a
Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o n°® 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36
Enderego: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471
® Magazine Luiza — Todos os direitos reservados. Enderego eletronico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/



=pt-BR#inbox/K

., Pesquisar e-mail 3=
2 o @ E 0 @ m D
Orcamento para fornecimento e instalacédo de forro Caixa d entrada x

Alvaro Xavier
Ola, tudo bem? Me chamo Alvaro e sou estagiario do GTED (Grupo Técnico em Edificacdes) da Policia Federal, estamos precisando de um orcamento para fornecimento

Alvaro Xavier
0i, o endereco &€ Av. Ipiranga 1365 & vamos precisar para daqui 3 meses quando tudo ja estiver normalizado em relacéo a enchente

vendas@herrmanncomercial.com.br

vendas@herrmanncomercial.com.br S
Bom dia. Pode me indicar o local de entrega e montagem ? Para quando vocé precisa do material? Herrmann

para jpherrmann, 1

A

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

1- Fornecimento de Forro modular de PVC linear 1250x625mm apoiado em perfil metilico Tja
QUANTIDADE:

34,34m?2 - forro PVC

Valor materiais instalados......coeiiiviiin i GRS 6.549,00

2- Condigfes Gerais:

- Prazo de entrega: 07 dias.

- Pagamento :a vista .

- Validade da proposta: 45 dias.

Atenciosamente

Herrmann Comercial Ltda.

872897990001-66

(51) 3346-1080 / 3346-1150/84447034

www.herrmanncomercial.com.br




Divinorte.com.br

Dy Divinorte: =

DIVISORIAS 1 PISOS | FORROS | DRYWALL

Porto Alegre, 27 de maio de 2024.
Orcamento: 020645/2024
Vendedor: THALES (51)9924-43268
E-mail: thales@divinorte.com.br
A
SUPERINT. REG. DO DEP.POLICIA FEDERAL RS
A/C ALVARO XAVIER

Prezados Senhores:

Conforme solicitagdo de Vossas Senhorias, informamos a seguir nossa cotagdo de precos e condigdes para
0 que segue:

Descricdo do Material
34,44 M2 - Forro PVC Modular 0,618x1,250 colocado com perfis "T" ago branco
suspenso com arame galvanizado sem estrutura auxiliar.
Valor do orcamento R$ 4.576,00
* Medidas fornecidas pelo cliente, sujeitas a confirmacgado "in loco".
* Exclui remogao de entulho e locagdo de tele entulho.
Condicoes
Este orgamento inclui: Impostos, frete, mdo de obra e demais taxas.
Validade da proposta: 05 dias.
Entrega e colocagao: A combinar.
Pagamento: A combinar.
M3o-de-obra: Orcada para horario comercial.
Garantia: 365 dias.
Assisténcia: Permanente.
Observagdes:

Aceitamos 0s cart3es: @ VISA . BN@
d

mastercar

Sera uma honra ter vocé como cliente! Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente.
Divinorte Comércio de Divisdrias Eireli
CNPJ: 00.955.063/0001-00

@ %0 513365.5233 @divinortedivisorias § @divinorters

(@ divinorte.com.br § Rua Vidal Barbosa, 52 - Sarandi, POA, RS



Porto Alegre, 12 de julho de 2024.
Orcamento: 025991/2024

Vendedor: PAIM (51)9859-97143/993387608
E-mail: paim@unipoa.com.br

A
CARLOS ANDRE XAVIER

E-mail: villela.caxv@pf.gov.br

OBRA: POLICIA FEDERAL

Prezados Senhores:
Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de materiais e servicos conforme segue:

Descricao do 34,44 M2 - Forro PVC Modular 625x625x10mm, com perfis em aco galvanizado Tipo T leve

Material 24mm invertido clicado, com pintura Epoxi antecorrosiva branca, com cantoneiras em aco
branca, suspenso com arame galvanizado n°10, pendural ago mola com parafuso/bucha 6
na laje.

* Precos valido para Porto Alegre e Grande Porto Alegre.

Mao de obra em horario especial R$ 1.750,00

Valor material R$ 3.080,36

Valor M.O. R$ 1.325,00

* Andaimes, descarte de entulhos e abertura de furos diversos EXCLUSOS *

* Alertamos que a estrutura de Forro modulares é projetada para suportar exclusivamente
suas placas. Luminarias equipamento de ar condicionado elétrico e hidraulico deverao

possuir pendurais proprios, nunca estando apoiados diretamente ao forro.A Unipoa ndo se
responsabilizara por danos causados na estrutura, caso este alerta ndo seja respeitado.

Condicoes Pagamento materiais: 28 dias do pedido ou ent. 30/60 dias.
Aceitamos cartao BNDES.
Pagamento mao de obra: apds execucdo do servico, diretamente a Unipoa.
Obra administrada pela UNIPOA.

Validade 05 dias
Garantia 01 ano
Observacoes Frete, impostos e demais taxas inclusos.

Assisténcia permanente.

Na expectativa de sermos honrados com vossa preferéncia, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Rua Eng. Frederico Dahne, 422 - Porto Alegre/RS

U N | POA Telefones: 513374.7571

. contato@unipoa.com.br
Revestimentos .
www.uhipoa.com.br



Org. 9747
Data: 26/06/2024

Cliente: Villela
Endereco: Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 9.9685-9385

Rua Nunes, 113 — B. Medianeira — POA/RS o

po—

51 3094,3322 | 3094.3222
51 9.9640.7897 | 9.9849.7828

www.imbex.com.br
@imbexvidros



PERSONAL S8 Imbex Comércio de Vidros EIRELI ME

Thermo-door e D
@ GLASS e CNPJ: 24.165986/0001-18
Inscricdo estadual: 0963657348

LumiarLER Y/ VIDROBOX

P E R S I A N A S

DESDE 1971

Ciadasgg

Peliculasiiz,

1. DESCRITIVO DE PRODUTOS E SERVICOS

Item 1: Instalacao de janela, composta por pecas fixas e moéveis (50% de abertura),
em vidro de seguranca temperado, 8mm, incolor, estrutura de fixacdo em aluminio
anodizado, pintura eletrostatica, cor de acabamento a definir (branco, bronze, natural
fosco ou preto). Area total de 3,40m2. Valor: R$ 2.754,00

Item 2: Instalacdo de porta pivotante, medidas aproximadas 1180mm X 2060mm, em
vidro de seguranca temperado, 8mm, incolor, estrutura de fixacdo em aluminio
anodizado, pintura eletrostatica, cor de acabamento a definir (branco, bronze, natural
brilhante/fosco ou preto). A instalacdo contempla ferragens inferior/superior, fechadura
e dois puxadores modelo H 300 entre furos. Valor: R$ 1.923,00

Item 3: Instalacdo de uma mola hidraulica de piso Dorma BT60, para maior
seguranca da instalacdo e de seus usuarios. Valor: R$ 1.450,00

2. GARANTIA

12 meses

3. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAGAO
20 a 25 dias uteis

4. CONDIGOES DE PAGAMENTO

a) avista, 5% de desconto

visan@ =@

b) parcelamento em até 4 vezes

O VIDRO CERTO PARA O SEU PROJETO
©¢ VIDROBOX ¢¢ PERSONAL GLASS ¢ THERMO-DOOR ¢¢ ROLL DOOR ¢ SUPERBLIND <<



PERSONAL S8 Imbex Comércio de Vidros EIRELI ME

Thermo-door [ ]
o GLASS CNPJ: 24.165986/0001-18
Inscricdo estadual: 0963657348

LumiarLER Y/ VIDROBOX

P E R S I A N A S

DESDE 1971

Ciadasgg

Peliculasiss,

5. OBSERVAGOES

No caso de orcamento baseado em projetos, o0 mesmo estara sujeito a confirmacao
apo6s medicao no local da obra. Despesas e servicos de alvenaria, elétrica, hidraulica,
icamentos, pintura, entre outros, que nao constarem no descritivo deste orcamento,
ficarao por conta e responsabilidade do contratante.

IMBEX VIDROS / ROBSON

O VIDRO CERTO PARA O SEU PROJETO
©¢ VIDROBOX ¢¢ PERSONAL GLASS ¢ THERMO-DOOR ¢¢ ROLL DOOR ¢ SUPERBLIND <<



VS Aluminios (51) 3483-4732

Rua Icarai, 852 - Sumaré - Alvorada-RS - 94824-030 - (51)99808-5397

vidrosam@vidrosam.com.br www.vidrosam.com.br CNPJ 23.200.197/0001-08
ORCAMENTO 006564 Hora: 10:13  Data: 20/05/2024
Cliente .: POLICIA FEDERAL - VILLELA (51)99685-9385
Endereco: IPIRANGA 1365 Bairro: AZENHA (51) 3235-9000
CPF/Cnpj: 00.394.494/0037-47 Cpl: Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP:90160-093
Observacoes Gerais:
CONDIGOES PAGAMENTO:

Cartdo 03x sem juros
Cartéo 10x com juros
Ou avista 3% desconto (entrada 30% + restante na entrega)

Descricdo do Item Uni Quant LAR x ALT = MT2 VL Unita VL Total
JANELA VIDRO TEMPERADO 08 MM INCOLOR MT2 2,000 2,580 0,800 2,064 1.680,00 3.360,00
ALUMINIO BRANCO
JANELA VIDRO TEMPERADO 08 MM INCOLOR MT2 1,000 1,650 0,800 1,320 980,00 980,00
ALUMINIO BRANCO
PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR MT2 1,000 1,180 2,060 2,431 2.180,00 2.180,00
DE ABRIR DUAS FOLHAS S/ MOLA
Responsavel: MARLON SOUZA PAULA VALOR PRODUTOS R$ 6.520,00
Situagédo Atual: Aguardando VALOR SERVICOS R$
DESLOCAMENTO RS
DESCONTO RS

VALOR TOTAL RS 6.520,00
Impressao em 1 via - 1a VIA (X) - Consagre ao Senhor tudo o que vocé faz, e seus planos serdo bem sucedidos. PV 16:3
Autorizo a execugao do(s) servigo(s) nas condigdes acima discriminado
() Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura: Data: / /
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ORCAMENTO N2 0517/2024

Cliente: Eng. Villela — Superintendéncia Policia Federal - POA
Endereco: Avenida Ipiranga 1365

Cidade: Porto Alegre

Data: 27/06/2024

Obra: Janelas e porta de vidros temperados

1° Janela em vidro temperado incolor 8mm R$ 4.498,00
Perfis de aluminio na cor branca com pintura
eletrostatica. Fechamento sistema bate e fecha.
Modelo conforme planta enviada e anexada na
pagina 2.

2° Porta de vidro temperado incolor 8mm R$ 2.490,00
Modelo tradicional, sendo uma fixa e uma movel
de correr.

Perfis de aluminio na cor branca com pintura
eletrostatica. Puxador estilo H de 30cm.
Fechamento sistema fechadura.

Medida enviada 1180x2060

Valor total do or¢amento: R$ 6.998,00 (pode sofrer alteragdo se a medida técnica for divergente)

* Orcamento valido por 7 dias, apds sujeito a alteragdo de valores. (existe estimativa de
aumento de 18% a qualquer momento)

*x Prazo de entrega a combinar.

*#*  Forma de pagamento com entrada no pedido de 60% e saldo na entrega. Para pagamento
por empenho favor consultar disponibilidade com possivel alteracdo de valor.

Atenciosamente

Miriam Brito

Rua Franklin 240 - Porto Alegre CNPJ 12.435.546/0001-54
Fone: 51 993231803 ou 51-991299051 email: miriam@wsvidros.com.br ou wagner@wsvidros.com.br



mailto:miriam@wsvidros.com.br

JAVIDROS

u&

[ & =g i}

VIDRO TEMPERADO 84 78 |
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HCIE

& As mensagens sdo protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre vocg e os participantes desta conversa, Mem mesmo o

Boa tarde

i in?
Para qual bairro seria? .-

1857

WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Boa tarde!

E da ADR Tele Entulho? Por favor, qual o preco da cacamba para calica de obra?

Bairro Navegantes, Porto Alegre

Fica o valor de 390 reais a locagio do container e pode ficar de 1 a 3 dias o4

learm

Cagamba de 4 m3, né?

16:56

16:58

1707

P

1856



HOJE

8 As mensagens 8o protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre wvocé e os participantes desta conversa, lNem mesmao o

Whatsfdpp pode ler ou ouwi-las. Cligue para saber mais.

|
Boa tarde! 16:51

E da Demarchi Entulhos? Por gentileza, qual o preco da cagamba (para calica de obra) ?

16:52

Piil 1557

Qual bairro .-
Bairro Navegantes, Porto Alegre. .o,

Fica 400,00 pode ficar am ela até 4 dias ;.4



'@' Trans Entulho

HOIE

Boa tarde!

E da Trans Entulho? Por favor, qual o preco da cacamba para calica de obra?

2 MENSAGENS NAO LIDAS

Boa tarde
Sendo somente caliga sem madeiras e outros lixos Valor fica 380 reais .

Bairro Navegantes, em Porto Alegre

Cagcamba de 4,0 m3.

Jipsil

16:58

17:02

1702
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UASG 200372 Estudo Técnico Preliminar 24/2024

Estudo Teécnico Preliminar 24/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08430.006480/2024-40

2. Descricao da necessidade

O objeto da licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a realizacdo de reformas diversas
em um sala (depésito do NUCART/DRPJ/SR/PF/RS) anexo da Policia Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre - RS.

Tendo em vista a preservacdo da satde e da qualidade de vida dos servidores e funcionarios que trabalham e frequentam o
Deposito/Nucart, faz-se imperiosamente necessaria e urgente uma ampla reforma das atuais dependéncias do setor em questdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
NUCART/DRPJ/SR/PF/RS Gilberto Souza Almeida

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O objeto da licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia para realizacdo de reformas
diversas em uma anexo da Policia Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre - RS.

Todos os servicos deverdo ser executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a
responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade. A CONTRATADA devera executar todos os servicos
de acordo com o Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos e em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias,
normas federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras ptiblicas.

Todo e qualquer servigo tera que ser executado por profissionais habilitados para os fins especificos. Caberd a CONTRATADA o
pagamento de todos os encargos sociais, trabalhistas, patronais, taxas, impostos, emolumentos, licengas, alvaras, certiddes, placas
e tudo o mais que se fizer necessario para o bom desempenho do servico.

Os materiais empregados deverdo ser os especificados conforme o Termo de Referéncia e nas Normas Técnicas da ABNT com
qualidade comprovada e material de primeiro uso; reservado a Fiscalizagao o direito de recusar os que julgarem de méa qualidade.

Sera de responsabilidade da contratada a execugdo dos servigos, inclusive todo e qualquer acabamento e recomposicdo que se
fizerem necessarios a sua perfeita realizagdo, bem como o transporte interno e externo dos equipamentos e materiais.

Os itens especificados deverdo ser instalados tomando o devido cuidado para ndo danificar ou sujar o material e as instalagdes
adjacentes. Havendo qualquer dano nas instalagdes adjacentes, a contratada deverd substituir ou consertar sem 6nus para a
contratante.

Os servigos sdo caracterizados como de natureza ndo continuada.

Os servicos serdo executados conforme especificacoes indicadas no Termo de Referéncia, em datas e horarios a serem acordados
com a Fiscalizacdo. Salienta-se que a reforma sera executada com a manutengdo regular dos servigos e atividades desenvolvidos

1de4



UASG 200372 Estudo Técnico Preliminar 24/2024

na delegacia, assim, hordrios, datas e locais que sofrerdo intervencdo deverdo ser objeto de rigorosa programacdo e coordenacao
com todos os envolvidos.

A limpeza do local de execucgdo do servico, objeto da contratacdo, o descarte e a destinacdo dos materiais/entulhos deverao ser
realizados pela Contratante, de forma ambientalmente correta, ndo provocando contaminagdo do meio ambiente. Todos os
ambientes afetados pela reforma deverdo ser mantidos limpos e em condigOes para realizagdo das atividades do 6rgdo durante
todo o periodo da obra.

O prazo de execucao dos servigos sera de trinta (30) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo.

A empresa devera ter conhecimento e dominio dos documentos que integram a contratagdo (projetos, memoriais descritivos,
Termo de Referéncia, Edital e Contrato) e/ou dirimir suas dividas acerca da execugdo dos trabalhos e do contrato, e/ou eventuais
incompatibilidades entre os documentos que compde a contratagdo, anteriormente ao inicio dos servicos, ndo sendo aceita a

alegacdo de necessidade de ajustes no contrato, nas técnicas construtivas ou em quaisquer outros pontos de ordem técnica como
justificativa para atrasos, paralisacoes ou prorrogacoes de prazo.

5. Levantamento de Mercado
O levantamento de mercado foi feito com base no Sistema SINAPI, bem como consultas a fornecedores realizadas pelo GTED
/SELOG/SR/PF/RS. Para a realizacdo dos servigos que fazem parte do objeto da contratagdo a melhor solucdo é a contratacdo de

empresa da area da construcdo civil (servico comum de engenharia), com a capacidade de atuar em diversas frentes e mio de
obra diversificada para atender a todas as demandas que fazem parte do escopo do objeto.

6. Descricao da solucdao como um todo
A solucéo encontrada para a contratacdo foi a realizagdo de procedimento licitatério com base no Decreto 10.024/2029 e na Lei
14.133/2021 para a contratacdo de empresa de construcao civil (servico comum de engenharia) para a realizacdo dos servigos que

compode o objeto. Considerando as caracteristicas do objeto a ser contratado, a modalidade da licitagdo serd o Pregao na sua
forma eletronica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade a ser contratada esta especificada em planilha orcamentaria anexa ao Termo de Referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 82.520,46

O valor aproximado é de R$ 82.520,46 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 2° do art. 40 da Lei n° 14.133/21, os servicos deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

O levantamento das atividades a serem realizadas na contratacdo, indica que se tratam de servicos gerais, que poderdo ser
realizados por uma tnica empresa, gerando economia na mobilizagdo de pessoal para a execugdo dos trabalhos.
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Portanto, com relagdo a IN SEGES/MP 05/2017, ao § 20 art. 40 da Lei 14.133 / 2021 e a Simula 247 — TCU, optou-se pelo nao
parcelamento da licitacdo, pois a existéncia de diferentes empresas realizando servigos assemelhados, subsequentes e
complementares torna o contrato técnica, econdomica e administrativamente desfavoravel a Administragdo. O parcelamento
podera ocasionar prejuizo para o conjunto da solugdo e perda de economia de escala.

O parcelamento do objeto poderia causar problemas de compatibilidade entre as diferentes pecas que compdem o0 escopo
completo do objeto

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os projetos da referida reforma foram elaborados pela empresa Belart Tecnologia em Construgdes, contratada por meio do
processo 08430.008490/2022-58.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta alinhada com recursos disponiveis para a execucdo do objeto.
A referida demanda est4 cadastrada no Plano Anua de Obras (PLANOB 2025) da Policia Federal, sob o seguinte c6digo:

RS-2024-203 - Rio Grande do Sul - Porto Alegre - Criacdo de sala administrativa do depdsito do NUCART. - R$ 70.000,00

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo pretende a preservacao da satide e da qualidade de vida dos servidores e funciondrios que trabalham e frequentam
o Deposito/Nucart, faz-se imperiosamente necessaria uma ampla reforma das atuais dependéncias do setor em questdo.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao € necessaria a adocdes de medidas complementares além das obrigatorias para contratagdo do servico e sua execugao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O principal impacto ambiental gerado sera o entulho de obra. Foi previsto na planilha de formagdo de preco o correto descarte de
cada tipo de material que serd produzido de entulho, como restos de diviséria leve, restos de gesso e restos de obra.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Obra de reforma dentro das condi¢des usuais de mercado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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CARLOS ANDRE XAVIER VILLELA

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/08/2024 as 09:19:21.
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