SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

Caderno de Encargos e Especificagcoes Técnicas

1.0BJETIVO

1. Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas compreende um conjunto de discriminagdes
técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a
contratacdo, execucao, fiscalizacdo e controle de servicos para elaboracdo de projetos executivos
detalhados, especificagdes de materiais e servigos, orgamentos sintéticos e analiticos, de quantitativos
e composi¢des de pregos unitarios, cronogramas fisico-financeiros de servigos, estudos de viabilidade
técnica, pareceres, para contratacdo de empresa especializada para Reforma do Posto Fronteirico de
Assis Brasil - AC visando adequagao do local.

2.DEFINICOES
2.1 Caderno de Encargos e Especifica¢des Técnicas:

2.1.1 Conjunto de especificacdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
Contratante para a contratacdo, execucao, fiscalizacdo e controle de obras ou servigos.

2.2.Contratada

2.2.1 Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacao em vigor, para execu¢do da obra ou
Servico.

2.3.Contratante
2.3.1 Policia Federal
2.4.Cronograma Fisico-Financeiro

2.4.1 Representagdo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servico, em relagdo ao
tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ dividido em:

2.4.1.1 item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos individualizados necessarios
para a realizacao total do objeto do contrato;

2.4.1.2 etapa: cada uma das partes em que estd dividido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma
parcela do prazo total de execucao constante do cronograma;

2.4.1.3 fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.
2.5 .Livro de Ocorréncias

2.5.1 Livro em que sdo registrados diariamente pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagao,
fatos, observacdes e comunicagdes relevantes ao andamento do projeto. O livro de ocorréncias pode ser



desenvolvido eletronicamente.

2.6 .Discriminagao Técnica

2.6.1 Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na obra ou servigo.
2.7 .Disposi¢des Gerais

2.7.1 Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagdo e fiscalizagdo de
obras ou servicos.

2.8 .Especificagdes de Materiais e Equipamentos

2.8.1 Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias-primas,
produtos semi-acabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos industriais semi-acabados.

2.9 Fiscalizagao

2.9.1Equipe da Policia Federal que representara o Orgio e a quem o Contratado devera se reportar no
acompanhamento sistematico da elaboragdo dos projetos das obras de Engenharia e Arquitetura, verificando
o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos os seus aspectos.

2.10 Instrugoes Técnicas

2.10.1 Conjunto de indicagdes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura,
definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos de Servigos.

2.11 Afericao
2.11.1 Apuragdo dos quantitativos e valores realizados na confec¢do dos projetos.
2.12 .Prazo Total

2.12.1 E o prazo, em dias corridos, para a confeccdo e o aceite final dos projetos, conforme estabelecido no
Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo dos servigos.

2.13 Prazo Parcial

2.13.1 E o prazo, em dias corridos, para realizagdo de verificacdes de andamento, através de etapas
apontadas em Cronograma Fisico previstas no Ato Convocatorio.

2.14 .Projetistas
2.14.1 Equipe ou profissionais autores dos projetos.
2.15 .Projeto

2.15.1 Definigao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou
servi¢o, com base em dados, elementos, informacoes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos, desenhos,
normas, projegoes e disposicdes especiais.

2.16.Projeto Basico

2.16.1 Conjunto de elementos que definam o objeto da licitagdo, com a defini¢do técnica e dimensional da
solucao adotada, contendo a concepgao clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagao de todos
0s componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo
final e prazo de execugdo, bem como sejam suficientes a contratacao do mesmo.

2.17 .Projeto Executivo



2.17.1 Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de Encargos e demais elementos que formam
a defini¢do completa da obra ou servigo, elaborado pela Empresa Contratada, suficientes a execugao
completa da mesma, objeto de Contrato.

3. FASES DA LICITACAO

3.1 Apresentagdo do Orgamento

3.1.1 Conforme critérios e orientagdes especificas constantes no Edital.
3.2.Planilha Or¢amentaria Discriminada

3.2.1 Conforme critérios e orientagdes especificas constantes no Edital.
3.3.Cronograma Fisico-Financeiro

3.3.1 Conforme critérios e orientagdes especificas constantes no Edital.

4.DISPOSICOES GERAIS

4.1 Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e especificagdes técnicas
constantes neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas de Servigos de Projeto; as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na falta destas, as normas internacionais consagradas;
as disposigoes legais da Unido, do Governo do Estado de Acre e do Municipio de Rio Branco, suas leis e
decretos, aos regulamentos, portarias e normas das concessionarias, publicas ou privadas, federais, estaduais
e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato e as prescri¢des e recomendacdes dos
fabricantes de materiais e prestadores de servigo.

4.2 A substituicdo na adoc¢do de norma da ABNT por norma internacional somente podera ser procedida
mediante justificativa e apds o expresso consentimento da Contratante. Serd adotada a norma ou legislagao
mais restritiva quando ambas descreverem sobre o mesmo tema.

4.3 Os casos nao abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para os Servigos.

4.4 Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificacdes ora fornecidas nao poderao,
em nenhuma hipoétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar "servicos extras" e/ou alterar a
composi¢ao de seus pregos unitarios.

4.5 Ap6s a adjudicacdo do objeto da licitacdo e celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta qualquer
reclamagdo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragao dos pregos ou de pagamento adicional em
remuneragdo aos servicos, devendo os custos respectivos estar inclusos na proposta do Contratado.

4.6 O Contratado interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que, assim estiver
previsto e determinado no Instrumento Convocatdrio ou no Contrato; for necessario para execucao correta e
fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de acordo com o Projeto Basico; houver
alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagdo, possa comprometer a
qualidade dos trabalhos subseqiientes e a Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

4.7 A elaboragdo dos produtos — estudos, projetos, especificagdes, orcamentos, laudos, pareceres etc. —
devera ser realizada nas instalagdes do Contratado. Em casos especiais, a Fiscalizacao podera solicitar que o
Contratado desenvolva as atividades nas dependéncias da Policia Federal na sua Sede, Superintendéncias
Regionais ou Delegacias.



4.8 O Contratado ndo divulgara nem fornecerd dados ou informacdes obtidas em razdo de sua contratagdo, e
nao referird o nome do Contratante para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo
com autorizagdo prévia.

4.9 O produto — estudos, projetos, especificacdes, orcamentos, laudos, pareceres etc. — sO sera considerado
liberado para fins de faturamento apds sua conclusdo e entrega por parte do Contratado, e a devida andlise e
aprovacao por parte da Fiscalizagao.

4.10 As medicdes dos servigos serdo efetuadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
das atividades, obedecido o disposto no paragrafo anterior.

4.11 As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de materiais devem seguir o padrao
de primeira linha, cujos desempenhos ja tenham sido comprovados através de testes e ensaios previstos por
normas.

4.12 O Contratado devera submeter a aprovacao da Fiscalizagdo amostras e catalogos técnicos dos materiais
€ equipamentos a serem propostos em projeto executivo.

4.13 Caso o Contratado comprove a inexeqiiibilidade parcial ou total do projeto basico, devera comunicar a
Fiscalizagdo e apresentar nova solucdo para analise e aprovagao por parte dos fiscais.

5.CONDICOES ADICIONAIS

5.1 Assisténcia técnica e administrativa

5.1.1 Para a perfeita execucao e completo acabamento dos servigos e projetos, o Contratado se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

5.1.2 Todos os servicos executados deverdo ser submetidos a Fiscalizagdo, a fim de que sejam, em tempo e
dentro das etapas determinadas em cronograma de execugao, providenciadas as alteragdes que se fizerem
necessarias.

5.2 .Profissionais, materiais € equipamentos

5.2.1 E de responsabilidade do Contratado a utilizagio de profissionais habilitados, capacitados e altamente
especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condi¢ao de autores dos projetos e no caso
especifico de projeto de arquitetura assumam a condig¢do de co-autores, sendo responsaveis técnicos por
estes, na quantidade necessaria que assegure progresso satisfatorio aos servigos e projetos dentro dos
cronogramas previstos para desenvolverem as diversas atividades necessarias a sua execug¢ao.

5.2.2 O Contratado devera anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de assumir os 6nus
decorrentes de erros de projeto e especificacdes ou conclusdes apresentadas, de sua autoria, desde que
devidamente comprovados.

5.3 A qualquer tempo a Fiscalizagdao podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica do
Contratado, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos servigos.

5.4 Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obtencao dos materiais necessarios, em quantidade e
qualidade suficientes para conclusdo dos servigos e projetos no prazo fixado, deverdo ser fornecidos pelo
Contratado sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

5.5 Cabera ainda ao Contratado a responsabilidade e o 6nus de providenciar, manter e colocar em local
visivel e legivel ao publico placas contendo o nome dos autores e co-autores dos projetos, em todos os seus
aspectos técnicos e artisticos, enquanto durar a execuc¢do das obras objeto da materializacao dos projetos ora



especificados, de acordo com o art® 16 da Lei n° 5.194 de 24/12/1966 e Resolucao n° 407/96 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, quando da contratacdo das obras de
engenharia e arquitetura, mediante comunicag¢dao do Contratante.

5.6 .Coordenacao dos produtos:

5.6.1 O Contratado devera elaborar todos os produtos — estudos, projetos, especifica¢des, orcamentos, laudos,
pareceres etc. — de forma que se apresentem devidamente analisados, coordenados, integrados e
compatibilizados tecnicamente entre si, contendo todos os elementos necessarios a execucao do elevador de
carga para a Superintendéncia da Policia Federal no Acre, sendo sua a responsabilidade de coordenar esses
produtos entre seus diversos autores, dirimindo pontos conflitantes entre estes, respeitando a independéncia
técnica de cada um como também de gerenciar as informagdes e a organizagdo da documentacao gerada.

5.6.2 O Contratado ndo podera subcontratar os servigos contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo
parcialmente em alguns projetos especializados, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante a
Contratante.

5.7 .Seguros e acidentes

5.7.1 Correra por conta exclusiva do Contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho
devido a execugdo dos servicos, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito
ou de for¢a maior, a destrui¢do ou danificagdo dos servigos e projetos até a devida aceitacdo da mesma pela
Contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos fora das instalagdes do Contratado.

5.8 .Licengas e franquias

5.8.1 E de responsabilidade do Contratado a obtengdo de todas as licengas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando a legislacdo, codigos e
posturas referentes aos servigos e projetos, a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e
projetos contratados. Em caso de multas aplicadas em fung¢ao dos servigos que estdo sendo executados, sao
de responsabilidade do Contratado o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema
detectado pela autoridade que aplicou a sangao.

5.9 .Fiscalizagao, orientacdo ¢ controle
5.9.1 A fiscalizagdo sera exercida por equipe multidisciplinar da Policia Federal.

5.9.2 O Contratante devera ter em seu quadro técnico engenheiros e/ou arquitetos e prepostos seus,
convenientemente credenciados junto ao Contratado, e com autoridade para exercer, em seu nome, toda e

qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos servicos e projetos nos moldes da NBR 5671
de Junho/1990.

5.9.3 Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-ao direta e exclusivamente ao Responsavel Técnico do
Contratado ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicagdo escrita encaminhada ao Contratante.

5.9.4 Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que
nas dependéncias do Contratado ou de terceiros assim como terdo acesso a todos os documentos, projetos e
materiais que facam parte dos servigos contratados.

5.9.5 A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e projetos sem prejuizo das
penalidades que ficar sujeito o Contratado e sem que este tenha direito a qualquer indenizagao.

5.9.6 As ordens de servigos, caso necessarias, ou comunicacoes da Fiscaliza¢ao ao Contratado, ou vice-
versa, serdo transmitidas, preferencialmente, sempre por escrito, através de Oficio ou Carta numerada,
podendo também ser utilizada a comunicagao eletronica, com respectivo registro de recebimento.



5.9.7 O Contratado ficara responsavel por lavrar atas expeditas de todas as reunides previamente agendadas,
pertinentes ao objeto do contrato realizadas entre as partes envolvidas, incluindo 6rgdos publicos,
fornecedores, consultores e demais interessados nos projetos em questdo. Copias dessas atas serdo remetidas,
em até 2 (dois) dias uteis, a Fiscalizagdo para aprovacao.

5.9.8 A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade do
Contratado para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

5.10 .Medigao de Servigos

5.10.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa,
no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacdo, estiverem executados em sua
totalidade.

5.10.2 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o
cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos
servigos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servigos executados devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseqiiente.

5.10.3 Ao completar 30 (trinta) dias de execugdo dos servigos serd executada a 1* medi¢do, e assim
sucessivamente até o término da obra, devendo a Contratada apresentar, via correio eletronico, sua proposta
de medi¢ao de servigos através de planilha (cujo modelo serd oportunamente encaminhado pelo Contratante),
com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da
planilha or¢amentaria, acompanhado necessariamente de memoria de célculo indicando nesta os trechos
levantados para a melhor compreensao das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a Fiscalizacao,
no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medig@o para avaliacdo dos servigos com posterior verificagao no
local pela Fiscaliza¢ao que a atestara.

5.10.4 Somente apds o atesto da Fiscalizagdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal — NF que devera ser
acompanhada, além da planilha de medi¢ao de servigos e memoria de calculo, dos demais documentos de
regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), documentos estes que também deverao ser entregues a Fiscalizagao.

5.10.5 O pagamento das notas fiscais estard a cargo da unidade local da obra através do Nucleo de Execugao
Orcamentaria e Financeira — NEOF.

5.11 .Taxas e Emolumentos

5.11.1 Correrao por conta exclusivas do Contratado todas as despesas legais relativas aos servigos e projetos,
tais como, licencas, emolumentos, registros em cartorio, impostos federais, estaduais e municipais, seguros
contra-incéndio e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislacao de
projeto.

5.11.2 Em caso de necessidade de revalidagcdo da aprovacao dos projetos, estd sera de responsabilidade do
Contratado.

5.11.3 O Contratado devera apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, apos 5 (cinco) dias da vigéncia do
contrato, Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA em cuja jurisdi¢ao for exercida a atividade, conforme art® 1° da Resolucao
n°®425/98 do CONFEA, referente a execucao do servi¢o e/ou projeto, com a respectiva comprovagao da taxa
recolhida.

5.11.4 Todas as questdes, reclamagdes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pelo Contratado serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por parte do Contratante.



6. MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 .Periodos de execucao do servico

6.1.1 A execucdo dos servicos da Reforma em edificacio, o qual podera ser realizada nos seguintes dias e
horérios:

6.1.2 Em dias uteis, de segunda a sexta-feira, no periodo das 08:00 as 18:00 horas;
6.1.3 Aos sabados, domingos e feriados, somente com o aval do fiscal local.

6.1.4 O agendamento dos servigos ficara sob a responsabilidade da contratada, devendo ser submetido a
apreciacao e aprovacao do fiscal local.

6.1.5 Os profissionais da empresa Contratada somente terdo acesso as dependéncias deste Orgao
devidamente identificados por crachas e mediante autorizagao expressa do fiscal local onde devera constar
expressamente o local especifico onde sera executado o servigo.

6.1.6 O prazo maximo para execucao dos servigos deve ser de 60 dias contados a partir da assinatura do
contrato.

7. DIVERSOS

7.1 Limpeza diaria: durante a execugao da obra, a Contratada devera manter os locais de trabalho
permanentemente limpos, deixando o ambiente organizado, incluindo a retirada de entulho (caso houver), de
acordo com as normas ou posturas adotadas pela municipalidade. Incluso fornecimento de todos os materiais
necessarios para a perfeita execucao do servigo, ferramentas € mao de obra;

8.PROJETO LEGAL

8.1 O Contratado devera assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovagao dos projetos legais
junto as administragdes publicas municipais, estaduais e federais, devendo preliminarmente levantar suas
restri¢des especificas e assegurar que sejam atendidas todas as condi¢des legais exigidas, por meio de um
permanente acompanhamento destas condi¢des, baseado na perfeita identificagcdo de requisitos em areas
urbanas e no acompanhamento da evolucao das exigéncias das administragdes publicas quanto aos projetos.

8.2 Nesta etapa, os projetos legais deverdo ser apresentados nas escalas exigidas pelo 6rgdos nos diversos
niveis das administracdes publicas e apresentados a tempo ao Contratante para apontamento das assinaturas
de seus representantes legais.

8.3 Cabera ao Contratado a emissao dos projetos e da documentagdo legal, junta as entidades municipais,
estaduais, federais e concessionarios, no que couber.

9. PROJETOS EXECUTIVOS

9.1 Os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, juntamente com o memorial descritivo, formarao
um conjunto de documentos técnicos, referentes aos segmentos especializados, devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as suas interferéncias, que permitam iniciar a reforma da
edificacao.

10. DO PRAZO DE EXECUCAO

10.1 O prazo para a realizacao dos servicos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, conforme Cronograma Fisico
Financeiro, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorizacido para Inicio dos Servigos.

11. INSTALACAO E GARANTIA



11.1 3 (trés) anos de garantia para as edificagdes.
12 ESPECIFICACOES TECNICAS

12.1 Todas as normativas vigentes, sendo normas técnicas brasileiras, codigo de obra, especificacdo do
fabricante entre outras regulamentacdes necessarias para a execugao do objeto.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1 Em todas as etapas os estudos e projetos sofrerdo inspecao minuciosa por equipe multidisciplinar do
Contratante para constatar e relacionar os ajustes finais que se fizerem necessarios. Em conseqiiéncia desta
verificacdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

13.2 Todo e qualquer servigo complementar, visando a entrega dos projetos em perfeitas condi¢des de
encaminhamento ao procedimento de licitagao para construcao, de acordo com a legislagdo municipal,
estadual e federal e normas da ABNT, deverdo ser previstos e executados pelo Contratado.

13.3 A entrega do projeto nao exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei 10.406 de
10/01/2002).

13.4 O Contratado devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execucao dos servicos
contratados.

13.5 Apds o recebimento provisorio dos servigos de projeto, e até o seu recebimento definitivo, o Contratado
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcdo de eventuais dividas detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

13.6 Devera ser providenciado pelo Contratado baixas, junto ao CREA em cuja jurisdig¢do for exercida a
atividade, da ART de todos os envolvidos entregando a Fiscalizagdo toda a documentagao referente a essas
providéncias.

13.7 Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo do Contratado até o limite estabelecido no edital de
licitagdo dos servigos de projeto. Servigos extras com Onus para a PF, somente poderdo ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

Rio Branco/AC, 30 de setembro 2024.

RENAN TREBIEN
Escrivao de Policia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AC
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eletrbnica

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0&cv=37443171&crc=2714B0B7.

. [1# Codigo verificador: 37443171 e Cédigo CRC: 2714B0B7.
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https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37443171&crc=2714B0B7
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