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Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 43/2025 08285.007947/2025-71

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos de engenharia de adequagdo e reforma da Delegacia de Policia Federal em Cachoeiro de Itapemirim - DPF/CIT/ES,
situada na Av. Domingos Alcino Dadalto, 367, IBC (CEP 29315-314), Cachoeiro de Itapemirim — ES, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢oes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Descricao CATSER Unlda(?e de Quantidade Valor Total
Medida
Servicos de adequagdo e reforma dos imoéveis da Delegacia de .
1 1627 1 .037.473,
Policia Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 6 Obra/Servico R$ 1.037.473,25
TOTAL R$ 1.037.473,25

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servigo é enquadrado como nédo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
Prazo de execucao

1.5. O prazo de execucdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da emissdo da Ordem de Servico.

1.6. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados nos anexos.

1.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a vigéncia da
contratagao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I - ID PCA no PNCP: 00394494000136-0-000041/2026;
II - Data de publicacdo no PNCP: 03/07/2025;
III - Id do item no PCA: 123;
IV - Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

V - Identificador da Futura Contratagdo: 200352-14/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam

no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. A Contratada deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolucédo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio

Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

4.1.2. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento

que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

4.1.3. Para a lampada de LED com dispositivo de controle integrado a base, cabe registro no INMETRO, considerando a Portaria n° 258, de 6 de
agosto de 2020, ou substitutiva, bem como a apresentacdo de Selo de identificacdo da conformidade nos termos da Portaria n° 69, de 16 de

fevereiro de 2022.

4.2. A Contratada devera praticar, no que couber, os critérios de sustentabilidade dispostos na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19/01/2010,

em especial:

4.2.1. uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagOes e especificacdes

determinadas pela ANVISA;

4.2.2. adogdo de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.2.3. observancia a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu

funcionamento;

4.2.4. fornecimento aos empregados dos equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

4.2.5. realizacdo de um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de

consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducédo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.2.6. separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administracdo Ptiblica Federal direta, autrquica e fundacional,
na fonte geradora, e a sua destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva
do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de

2006;

4.2.7. respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos; e
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4.2.8. destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de
junho de 1999.

4.3. Nos moldes do art. 4°, do Decreto 7.746/2012, a Contratada deverd adotar critérios de sustentabilidade, executando os servicos de reforma e
adequacao com:

4.3.1. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

4.3.2. maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

4.3.3. uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

4.3.4. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.
4.3.5. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

4.3.6. utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.4. Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo de marcas, caracteristicas ou modelos, de acordo com as seguintes justificativas:

4.4.1. Foram indicados os revestimentos ceramicos de pisos e paredes, bem como os forros em fibra mineral, por integrarem os itens de maior
relevancia na curva ABC de servigos, representando parcela significativa do custo global da obra. Além disso, foram estabelecidas
especificacdes de equivaléncia técnica para os equipamentos de cozinha e sanitéarios, de modo a adotar referenciais de qualidade que assegurem
a aquisicdo de produtos com maior durabilidade, menor suscetibilidade a falhas e reducdo das necessidades de manutengédo ao longo da operagéo
do empreendimento.

4.4.2. Considerando a natureza da contratacdo e a necessidade de assegurar a adequada execucdo da reforma, foram indicadas marcas de
referéncia para determinados insumos e equipamentos, observados os principios da qualidade, durabilidade, economicidade e eficiéncia.

4.4.3. Especificamente para os revestimentos ceramicos de pisos e paredes e forros em fibra mineral, a indicagdo objetiva garantir materiais com
padroes minimos de desempenho, acabamento e resisténcia, reduzindo a ocorréncia de patologias, retrabalhos e custos de manutencdo futura.

4.4.4. Para equipamentos de cozinha e equipamentos sanitarios foram estabelecidas especificacdes de equivaléncia técnica, com mengdo a
marcas de referéncia, de modo a assegurar que os bens adquiridos apresentem nivel adequado de qualidade e confiabilidade. Essa medida visa a
disponibilizacdo de equipamentos menos suscetiveis a falhas, com maior vida util e menor custo de manutencdo, atendendo aos requisitos de
operacdo e conservacdo do imoével.

4.4.5. Ressalte-se que a indicacdo de marcas ndo possui carater restritivo, mas apenas referencial, servindo como pardmetro minimo de
qualidade. Permanecem resguardadas a ampla competitividade e a isonomia entre os licitantes, na medida em que se admite a apresentacdo de
produtos equivalentes que atendam aos requisitos técnicos especificados.

Subcontratagcdo

4.5. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.5.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacio, abaixo discriminada:

4.5.1.1. Servigos de reforma e adaptagdes nos iméveis da DPF/CIT/ES, com excecdo das parcelas subcontrataveis discriminadas abaixo.
4.5.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.5.2.1. Servigos de instalacdo de esquadrias de aluminio e de gradis metalicos;

4.5.2.2. Servico de modernizacdo e ampliacdo da rede estruturada de dados;

4.5.2.3. Servicos de marcenaria;

4.5.2.4. Servico de instalagdo de quadro geral de energia elétrica e de climatizagdo.

4.5.3. Considerando a natureza e a complexidade técnica de determinadas atividades previstas para a execucdo da reforma da Delegacia da
Policia Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, admite-se a possibilidade de subcontratagdo parcial de determinados servicos, conforme previsto
no art. 122 da Lei n° 14.133/2021, desde que observadas as condicdes estabelecidas no edital e mantida a responsabilidade integral da contratada
principal quanto a qualidade, prazos e conformidade técnica dos servigos executados. Os servigos a seguir possuem singularidades técnicas e
operacionais que justificam a subcontratacdo a empresas ou profissionais especializados:

a) Instalacdo de esquadrias de aluminio e gradis metdlicos: A execucdo desses elementos exige mdo de obra especializada e
equipamentos especificos para corte, montagem e fixagdo de perfis metélicos, além do atendimento a normas técnicas como a ABNT
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NBR 10821 (esquadrias para edificagdes). Por se tratar de servigos que demandam precisdo dimensional e conhecimento de sistemas de
vedacdo e ancoragem, a subcontratacdo permite garantir o desempenho, estanqueidade e durabilidade dos elementos.

b) Modernizacdo e ampliagdo da rede estruturada de dados: Trata-se de um servico de alta especificidade tecnoldgica, que requer
profissionais com certificacdo técnica e dominio de normas como a ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edificios
comerciais). A execucdo incorreta pode comprometer a funcionalidade da rede e a seguranca da informagdo. Assim, é recomendavel a
subcontratacdo de empresa especializada em cabeamento estruturado e TI, devidamente registrada no CREA/CAU e com comprovada
experiéncia no segmento.

c) Servicos de marcenaria: A confecgdo e instalagdo de mobiliarios e painéis sob medida envolvem trabalhos de precisdo, acabamento
fino e uso de equipamentos especificos de carpintaria industrial, ndo sendo usualmente executados por equipes de obras civis gerais. A
subcontratagdo garante melhor controle estético, funcional e ergondémico, além de otimizar prazos e assegurar qualidade de acabamento.

d) Instalacdo de quadro geral de energia elétrica e de climatizacdo: A montagem de quadros elétricos e sistemas de climatizacdo requer
profissionais qualificados e certificados, com dominio das normas ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas de baixa tensdo), NBR 7256
(sistemas de ar-condicionado) e NR-10 (seguranca em instalagoes elétricas). Sdo atividades que envolvem riscos ocupacionais e técnicos
elevados, exigindo ensaios, ajustes e comissionamento dos sistemas — condi¢Ges que recomendam fortemente a execugdo por empresa
autorizada e especializada.

4.6. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.7. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.8. O Contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.9. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratagdo

4.10. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancdria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo.

4.10.1. Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.10.2. A exigéncia de garantia da contratacdo confere maior qualidade dos servicos prestados, cumprimento dos prazos e responsabilidade do
prestador de servicos, reduzindo os riscos de falhas, atrasos, inexecucio e custos inesperados. £ uma medida adicional de cautela que, pelas
especificidades do objeto, se faz necessaria, para possibilitar que a Administracdo obtenha, de forma simplificada e mais rapida, a indenizacdo
do contratado por eventuais prejuizos.

4.10.3. A garantia contratual é um mecanismo que protege a Administracdo Publica contra riscos de inadimplemento da contratada. Ela assegura
que, se a empresa vencedora da licitacdo ndo cumprir o contrato (total ou parcialmente), o poder publico terd meios de: ressarcir prejuizos
financeiros; garantir a continuidade do objeto contratado; cobrir multas, indenizagdes e obrigacdes trabalhistas ou previdencidrias ndo cumpridas.

4.10.4. Reformas frequentemente apresentam imprevistos técnicos e risco de paralisacdo. Assim, a exigéncia de garantia funciona como
instrumento de compromisso de execucao. Para contratos de pequeno porte, o percentual reduzido utilizado equilibra a protecdo ao erario sem
inviabilizar a participagdo de empresas.

4.11. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.11.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.11.2. Caso o adjudicatério ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.11.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.11.4. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensédo contratual.
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4.11.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptiblica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagdo.

4.12. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.13. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.15. Na hip6tese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.15.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.16. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitagdo, o pagamento de:
4.16.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
4.16.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
4.16.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.17. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.18. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.19. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.21. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.21.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.21.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.22. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.22.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.
4.22.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.23. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.25. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

4.26. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria
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4.27. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09 horas as 16 horas.

4.28. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deveréd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.30. A vistoria devera ser agendada pelo e-mail gted.selog.sres@pf.gov.br ou pelo telefone (27) 3041-8083.

4.31. Durante a vistoria sera disponibilizado para visualiza¢do todos os Projetos ndo fornecidos com o edital de licitagdo, ndo sendo, porém, permitida a
sua copia. Da mesma forma, serd proibido fotografar ou filmar qualquer tipo de documento ou as instalagdes, por se tratar de projeto em darea de
seguranca nacional.

4.32. Os Projetos ndo fornecidos com o edital de licitagdo, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia Federal, as quais devem ser conceituadas
como SEGREDO DE NEGOCIO, somente serdo disponibilizadas ao vencedor do processo licitatério, mediante o preenchimento do Termo de
Confidencialidade e Responsabilidade.

4.33. Caso o interessado opte por realizar a vistoria, devera assinar, em conjunto com o responsavel da Contratante, o Atestado de Vistoria que comprova
sua realizacdo e a tomada de conhecimento acerca de todas as informacdes e condi¢des para o fiel camprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, em
conformidade com Edital e seus anexos, ndo se admitindo qualquer alegagdo posterior de desconhecimento.

4.34. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

4.35. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

Margem de Preferéncia

4.36. Durante a elaboragdo do planejamento da contratacdo, ndo foram localizados atos normativos que viessem a estabelecer margens de preferéncia
para servicos de engenharia que atendam a normas técnicas brasileiras.

Demais requisitos da contratagdo
4.37. Os requisitos da contratagdo também abrangem o seguinte:

4.37.1. Cumprimento de todas as normas de seguranca aplicéveis, inclusive as Normas Regulamentadoras NR1, NR6, NR7, NR9, NR10,
NR12, NR18 e NR35 do MTE;

4.37.2. Cumprimento das normas técnicas aplicaveis, inclusive as NBR 5674:2012, NBR 9050:2020, NBR 5410:2008, NBR 16401-1:2008,
NBR 13971:2014, NBR 10719:2015 e NBR15575:2013 da ABNT;

4.37.3. Respeito as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas,
a utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais, e as normas de acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.37.4. Cumprimento integral das resolu¢cdes do CONFEA e atos normativos do CREA-ES, inclusive a Resolugdo CONFEA n° 1137/2023, que
dispde sobre a a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional;

4.37.5. Adocdo das normas sobre praticas de projeto, construgdo e manutencdo do Manual de Obras Publicas-Edifica¢des, da Secretaria de
Estado da Administracdo e Patrimonio, estabelecidas pela Portaria MARE n° 2.296, de 23/07/97;

4.37.6. Caso seja necessario o licenciamento ambiental, caberda a CONTRATADA providenciar junto aos 6rgdos locais competentes a
respectiva autorizacao.

4.37.7. Para fins de procedimentos de verificacdo, cadastro e acompanhamento do Pessoal Ndo integrante do Quadro Permanente da Policia
Federal, serd adotado o que disciplina a Instru¢do Normativa n° 175-DG/PF, de 25 de agosto de 2020.

4.37.8. Sera vedada a participacdao de empresas reunidas em consorcio, uma vez que a formagdo de consércio, em regra, é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de
suprir os requisitos de habilitacdo do edital (Acérdao TCU n° 1316 /2010). Assim, foi realizada a opcdo pela ndo participacdo de empresas
reunidas em consércio porque o preco estimado para a contratacdo ndo é de relevante vulto e também ndo envolve questdes de alta
complexidade. Logo, permitir a participagdo de empresas em consoércio, poderia, no caso concreto, restringir a competicdo, uma vez que a
reunido de empresas reduziria o nimero de licitantes que poderiam competir entre si.
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4.37.9. Serdo exigidos os requisitos de qualificacdo econdomico-financeira, tendo em vista a necessidade de selecdo de licitante que demonstre
boa satide financeira e capacidade de honrar com a prestacdo dos servicos, dentro dos padrdes quantitativos e qualitativos exigidos para esta
contratagdo, uma vez que ndo sera adotado o pagamento antecipado. Utilizando, para isso, dos indices propostos no modelo da AGU, que sdo
extremamente razoaveis para avaliar a situacdo financeira de forma objetiva, em acordo com o TCU (Acérdado 6130/2012-Segunda Camara).

4.37.10. Serd exigida a apresentacdo das demonstrac¢des contabeis dos dois tiltimos exercicios sociais, visando uma analise mais completa e
aprofundada da saude financeira e da capacidade econdmica da empresa para executar o contrato. A comparagdo dos dois anos permite
identificar a consisténcia e a evolucdo da empresa, e ndo apenas a sua situacado atual. Ao analisar dois periodos, é possivel identificar tendéncias
de crescimento ou declinio, alterages nos indicadores financeiros e a capacidade de a empresa manter ou melhorar sua situagdo econémica ao
longo do tempo.

4.37.11. Serd exigido o patriménio liquide minimo, porque é o valor que sobra ap6s subtrair as dividas (passivos) do total de bens e direitos
(ativos), ou seja, é o que resta apds se pagar tudo o que se deve. Dessa forma, ele reflete melhor a capacidade financeira da empresa, para
suportar os custos da contratagdo, inclusive dos materiais, equipamentos e, principalmente, da mao de obra que engloba o salario, beneficios,
encargos trabalhistas e demais despesas, oferecendo uma visdo mais abrangente sobre a situagao.

4.37.12. Serdo exigidos os requisitos de qualificacdo técnica, para fins de averiguacdo da aptiddo, habilidade e da existéncia de recursos
técnicos por parte da empresa para o fiel camprimento das obrigacdes que serdo assumidas com a Administracdo. Uma empresa qualificada e
que cumpre com as regulamentacdes e normas especificas da seguranca da informacdo, tende a prestar os servicos de forma mais eficiente,
melhorando a produtividade e reduzindo os riscos na execugdo dos servigos e 0s seus custos.

4.37.13. Sera exigida comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional cumulativamente. A qualificacdo técnico-
profissional para fins de comprovacdo do vinculo ao licitante de profissionais (registrados no conselho profissional competente) com
conhecimento técnico e experiéncia necessarios a execucdo do objeto do certame. J& a qualificacdo técnico-operacional envolve a comprovagado
de que o licitante ja executou, de modo satisfatério, atividades similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com
o objeto da licitacdo.

4.37.13.1. Como caracteristicas exigidas para fins de comprovacdo de qualificagdo técnica, foi considerado um conjunto de parcelas de
maior relevancia, entendidas como aquelas de valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, nos termos do art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021, e que permitirdo avaliar a aptiddo para execucdo do objeto licitado.

4.37.14. O item tnico ndo sera destinado a participacdo exclusiva de ME e EPP, porque o valor total é maior que R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), nos termos do inciso I, do art. 48, da Lei Complementar n° 123/2006 e art. 6°, do Decreto n° 8.538/2015.

4.37.15. O tratamento diferenciado fica limitado as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei n® 14.133/2021.

4.37.16. Para execugdo do objeto é necessdria estrutura minima, com equipamentos, instalacoes e equipe de profissionais, conforme Planilha
Orcamentéria e Caderno de Encargos, que sdo incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica, razdo pela qual serd vedada sua
participacdo, nos termos do paragrafo tnico, art. 4°, IN SEGES/ME n° 116/2021.

4.37.17. No ato da assinatura do contrato, a empresa deverd entregar o Termo de Confidencialidade e Responsabilidade devidamente
preenchido, conforme modelo anexo.

4.37.18. A contratada é a responsavel pela elaboracdo do projeto executivo, cuja composicdo dos custos unitarios estdo dispostos na Planilha
Orcamentaria.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: da data da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: de
acordo com o Caderno de Encargos em anexo.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos: de acordo com o cronograma fisico-financeiro em anexo.

Local e horario da prestacao dos servicos
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5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Domingos Alcino Dadalto, 367, IBC, CEP 29315-314, Cachoeiro de Itapemirim — ES;
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 8 as 18 horas.

5.3.1. O horério de prestacdo dos servigos podera ser alterado de acordo com a conveniéncia e necessidade da Contratante.
Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em anexo, promovendo sua substituicdo quando necessério.

5.5. Os quantitativos dos materiais encontram-se devidamente discriminados por meio das Planilhas Orcamentérias Referenciais em anexo.
5.6. Os padrdes minimos de qualidade dos materiais estdo discriminados no Caderno de Encargos.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1. Os servicos a serem executados estdo devidamente discriminados neste instrumento e seus anexos.

5.5.2. Os custos com deslocamentos, hospedagens, plotagens, licengas, dentre outros necessarios a execucdo dos servigos, sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

5.5.3. A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta, as declaracdes de sustentabilidade ambiental, de responsabilidade técnica pelas
planilhas, de vistoria entre outras devidamente preenchidas, conforme modelos anexos.

Especificacao da garantia do servico
5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagcdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancgoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacao a execugdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hiptese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
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Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacado das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢oes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizac&do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

caso.

6.20.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.20.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a
indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;
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6.20.8.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

6.21. Para os periodos de diminui¢do excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razéo de recesso de fim de ano, o gestor avaliara a conveniéncia
e oportunidade de elaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para
concessdo (artigo 11 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITERIOS E MEDICAO DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo do Resultado - IMR, conforme previsto em anexo.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1. Execugdo de todos servigos especificados no Caderno de Encargos e conforme os prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;
7.4.2. Quantidade e qualidade dos servicos executados e dos materiais empregados, conforme estabelecido no Caderno de Encargos;
7.4.3. Adimplemento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias em cada etapa realizada;

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

710. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.
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7.12. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.18.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

o

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n'
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucado do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢cdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I - o prazo de validade;
II - a data da emissao;
III - os dados do contrato e do érgdo contratante;

IV - o periodo respectivo de execugdo do contrato;
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V - o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencao das condicoes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratagdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibicéo de
contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacido do indice fndice Nacional de Custo da Construcdo - INCC de correcio monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneracdo gradual da folha de pagamento

7.38. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, ap6s efetiva
majoracgdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.39. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n® 14.973, de 2024 devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

7.40. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverd ser instruida com a comprovacao da variacdo dos custos por meio de Planilha
de Custos e Formacao de Pregos.

Reajuste
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7.41. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI do més 02 do ano de 2026.

7.42. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcdo - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.43. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.44. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.45. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.46. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.47. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.48. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.49. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.49.1. A eficécia da cessdo de crédito, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.49.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.49.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incdlumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta

vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo.

7.49.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.50. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:
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8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimes por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoéria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (cinco décimes por cento) a 20% (
vinte por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do
valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,2% (dois décimos por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do
valor da contratagdo.

8.3. A aplicacgdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
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8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢Ges, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIO SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitéarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:
9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratagdo;
9.4.2. custos unitdrios relevantes: conforme planilha orcamentaria em anexo.

9.5. O critério de aceitabilidade de pregos é o menor prego total, sendo que todos os valores unitarios deverdo ser iguais ou abaixo do valor de referéncia
da planilha or¢amentaria em anexo.

Exigéncias de habilitacao

9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.7. Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
COncorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagcdo
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contébeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

9.26. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois tltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacdo;
9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.31. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da contratagdo.

9.31.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo-CAU, em plena validade;

9.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional
9.33. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou

pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.33.1.1. contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servigos de pinturas, assentamento de revestimentos ceramicos,
intervencoes em instalacoes elétricas e assentamento de esquadrias.

9.33.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.33.3. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

9.33.4. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundéria especificadas no
contrato social vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.35. Apresentacado do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
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9.36.1. Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de pinturas, assentamento de revestimentos ceramicos, intervengdes em
instalacOes elétricas e assentamento de esquadrias.

9.37. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021)

9.38. A comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional, em se tratando da contratagdo de obras e servicos de engenharia, podera ser feita por meio da
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA (Resolugdo Confea n.° 1.137, de 2023) ou pelo CAU (Resolugdo CAU/BR n°
93, de 2024) da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra ou servigo, demonstrando a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
respectivamente, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da contratagao.

9.39. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sancOes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.41. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.42. Na hipo6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.43. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

Documentacao complementar para cooperativas
9.46. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar:
9.46.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscri¢cdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
9.46.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.46.3. A comprovacao do capital social proporcional ao ntimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;
9.46.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.46.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
9.46.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa:
9.46.6.1. ata de fundacao;
9.46.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.46.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.46.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
9.46.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.46.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao; e

9.46.6.7. dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador .
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 1.037.473,25 (um milhdo, trinta e sete mil cento e quatrocentos e
setenta e trés reais e vinte e cinco centavoes), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Uniédo.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I - Gestao/unidade: 01/200352;

1I - Fonte de recursos: 1019000000;

IIT - Elemento de despesa: 449051;

IV - Acdo: 15F9 - APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA POLICIA FEDERAL

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacgdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagoes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas.
12.2. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.2.1. Anexo A - Estudos Técnicos Preliminares;

12.2.2. Anexo B - Memorial Descritivo;

12.2.3. Anexo C - Caderno de Encargos e Especifica¢cdes Técnicas;

12.2.4. Anexo D - Planilha Orcamentdria Sintética;

12.2.5. Anexo E - Planilha Orcamentéria Analitica - Composi¢des Unitérias;

12.2.6. Anexo F - Planilha Orcamentaria Resumida;

12.2.7. Anexo G - Curva ABC de Servicos;

12.2.8. Anexo H - Curva ABC de Insumos;

12.2.9. Anexo I - Cronograma Fisico Financeiro;

12.2.10. Anexo J - Composic¢do do BDI;

12.2.11. Anexo K - Justificativa de Composigdo do BDI;

12.2.12. Anexo L - Demonstrativo de Encargos Sociais;

12.2.13. Anexo M - Planilha Comparativa Desonerado X Ndo Desonerado;

12.2.14. Anexo N - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

12.2.15. Anexo O - Mapa de Cotagoes;

12.2.16. Anexo P - Planilha Orcamentéria Completa;

12.2.17. Anexo Q - Projetos;
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12.2.18. Anexo R - Memoria de Calculo;

12.2.19. Anexo S - Instrumento de Medigdo do Resultado - IMR;
12.2.20. Anexo T - Critérios de Sustentabilidade Ambiental;
12.2.21. Anexo U - Modelo de Declaragdes;

12.2.22. Anexo V - Termo de Confidencialidade e Responsabilidade;

Vila Velha/ES, na data da assinatura eletronica.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GABRIEL ROCHA SOARES

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/06/2026 as 21:21:36.

GUILHERME CUNHA GUIGNONE

Integrante Técnico

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 10/06/2026 as 13:01:52.

CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/06/2026 as 12:06:54.
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