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Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacdo  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos especiais de engenharia 08320.001682/2026-12

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacéo de servicos de engenharia, compreendendo a elaboracdo dos Projetos Basicos e Executivos em metodologia BIM (Building
Information Modeling) destinados a construcao da nova Delegacia de Policia Federal em Rondonépolis — DPF/ROO/MT, nos termos da tabela
abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

[UNIDADE
~ IVALOR |VALOR
ITEM|ESPECIFICACAO CATSER|DE QTD p
l
MEDIDA [UNITARIO|TOTAL
1 Elaboracdo de Projetos Bésicos e Executivos em metodologia BIM para a nova sede da 27782 Servigo 1 R$ R$
DPF/ROO/MT, incluindo levantamentos, compatibilizacdo multidisciplinar, orcamentacao, 419.557,63 |419.557,63
aprovacoes legais e entrega do PIM federado (IFC 4).

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de servicos especiais de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
Classificagdo do objeto quanto ao modelo de execugéo

1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (quinze) meses contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133,
de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: [...];

II) Data de publicagdo no PNCP: [...];

III) Id do item no PCA: [...];

IV) Classe/Grupo: Servicos de engenharia;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 200374-17/2026 (PGC - UASG 200374);

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSID

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos
0S seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1 baixo impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, ar, solo e agua);

4.1.2 eficiéncia energética e uso racional de agua (LED, climatizacdo eficiente, sistema fotovoltaico e
aproveitamento de aguas pluviais); e

4.1.3 observancia das normas de acessibilidade (Decreto n° 6.949/2009, Lei n® 13.146/2015 e ABNT
NBR 9050), conforme o Manual de Padronizagéo de Materiais DEA/PF 2025.

Subcontratacao

4.2. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

4.3. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:
4.3.1 a coordenacdo geral dos projetos;
4.3.2 a gestdo do ambiente comum de dados (CDE) e a compatibilizacéo BIM; e
4.3.3 a elaborac¢édo do Projeto Executivo de Arquitetura.

4.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado,
bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacBes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.5. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.6. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
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4.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na contratacdo ou atue na fiscaliza¢éo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.8. Seré exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apOs término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou
titulo de capitalizacao, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéao.

4.8.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.9. Em caso de opg¢éao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

4.9.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

4.9.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.9.3 A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagBes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.9.4 Serd permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de renovagcdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensado contratual.

4.9.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestagcdo de garantia nas modalidades de caug¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca
bancéria ou titulos de capitalizacao.

4.10. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.11. Caso a opcédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.13. Na hip6tese de opc¢éo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.
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4.13.1 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢Bes
gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela
Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marc¢o de 2022).

4.14. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o
pagamento de:

4.14.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacgdes nele previstas;

4.14.2 multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.14.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo Contratado, quando se tratar de servigos continuos com regime de dedicagédo exclusiva
de méo de obra.

4.15. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacéo.

4.16. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

4.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.18. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.18.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.18.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagédo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.19.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.

4.19.2 A Administracdo devera apurar se hi alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia
da apolice.

4.20. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execuc¢ao do contrato ou apos a sua extingéo por
culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.21. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referéncia.
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4.22. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

4.23. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo
de Referéncia.

Vistoria

4.24. A avaliacao prévia do local de execucgdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas
as 17 horas.

4.25. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

4.26.1 a vistoria observara o horario das 08h as 17h, em dias Uteis, mediante agendamento prévio;

4.27. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades da contratacao.

4.28. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢fes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagcédo dos servicos, devendo o
Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao
5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1 Inicio da execucao do objeto: 10 (dez) dias da emissdo da Ordem de Servico.

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho: os métodos, rotinas e procedimentos de elaboracdo dos projetos
em ambiente BIM estdo detalhados no Caderno de Encargos e nas Diretrizes para Elaboracdo do Plano
de Execucéo BIM (PEB), documento que estabelece o escopo dos modelos, os usos BIM, os niveis de
desenvolvimento (LOD) por etapa e os requisitos de informagéo, anexos a este Termo de Referéncia.

5.1.3 Cronograma de realizacao dos servigos: conforme o cronograma fisico-financeiro anexo;

5.1.4 As etapas, percentuais e produtos constam do cronograma fisico-financeiro e do quadro de etapas
BIM (Etapa 01 a 06), associadas a maturacdo progressiva dos modelos por nivel de desenvolvimento
(LOD), nos termos da ABNT NBR ISO 19650-2:2022.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: nas dependéncias do Contratado, com reunides de
acompanhamento presenciais ou por videoconferéncia na SR/PF/MT,;
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5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: em horario comercial, conforme agenda definida com a
fiscalizacao.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1 A execucdo contratual observard as rotinas em anexo (Caderno de Encargos e Diretrizes BIM):

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1 softwares de modelagem BIM e de verificacao de interferéncias;
5.4.2 estagOes de trabalho e licengas necessérias; e

5.4.3 acesso ao ambiente comum de dados (CDE).

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1 a area total a projetar é de 3.485,979 m?;

5.5.2 0 empreendimento compreende delegacia principal, anexo (academia/estande de tiro), canil, guarita
e inspecéo veicular; e

5.5.3 0s projetos serdo desenvolvidos integralmente em metodologia BIM, com entrega do modelo
federado em IFC 4.

Especificacao da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cbdigo
de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac8es entre 0 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucédo do objeto, do plano complementar de execucao do Contratado, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de prestacdo dos servicos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
corregéo da execucéo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgdo ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.16.1 verificagdo dos modelos quanto ao LOD exigido por etapa;
6.16.2 analise dos relatérios de deteccao de interferéncias (clash detection); e
6.16.3 validagéo dos arquivos IFC e do cumprimento do BEP.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
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Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.20. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1 acompanhamento do cumprimento do cronograma fisico-financeiro e da correspondéncia entre as
etapas faturadas e os produtos efetivamente entregues e aprovados pela fiscalizagéo técnica;

6.21. A fiscalizacdo administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em
consideracédo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgfes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

6.22.2 acompanhar o0s registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutencdo das condicfes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6 elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado
a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administragéo.

6.22.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela
contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no recebimento definitivo do
servico.
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6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato a notificacdo formal de que a empresa contratada esta
descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Nos regimes de execucdo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo por tarefa,
contratagdo integrada e contratagdo semi-integrada sera adotada sistematica de medicdo e pagamento
associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, vedada a adocédo de sistemética de remuneracéo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucédo de quantidades de itens unitarios.

7.2, Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento consideraréd os seguintes critérios:

7.3.1 a medicao por etapa concluida, conforme o cronograma fisico-financeiro;

7.3.2 a apresentacdo das ARTs/RRTs correspondentes aos projetos e as atividades técnicas concluidas
na etapa medida, quando for o caso, e do respectivo termo de cessao de direitos autorais dos produtos
entregues; e

7.3.3 a aprovacgdo dos produtos pela fiscalizacdo técnica, que observara, como critérios objetivos de
aceitacao de cada etapa: (i) o atingimento do nivel de desenvolvimento (LOD) exigido para a etapa, nos
termos do Plano de Execugéo BIM; (ii) o resultado da verificacédo de interferéncias (clash detection), com
auséncia de conflitos criticos no modelo federado; (iii) a obtencdo das aprovacdes legais previstas para a
etapa, quando aplicaveis (Prefeitura Municipal, CBMMT e concessionarias); e (iv) a conformidade dos
produtos com o Checklist de Conformidade BIM.

Recebimento

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo.

7.4.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

7.4.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.1.2 O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.5. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacédo da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento cada etapa concluida do
cronograma fisico-financeiro, conforme os marcos de execucao fisica previstos (Etapas 01 a 06), vedado o
faturamento por periodo de tempo dissociado da entrega de produtos.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacBes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os critérios objetivos de aceitacdo de cada etapa definidos neste Termo de Referéncia e no Plano de
Execucao BIM (atingimento do LOD exigido, verificacdo de interferéncias e aprovacées legais aplicaveis),
gue poderda resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servi¢os até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.13. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado dever& conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relagédo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s seguintes
procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencgéo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.
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7.17.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo.

7.17.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

7.20.1 A Contratada ficara obrigada, quando formalmente solicitada pela Administracdo, a atualizar a
planilha orcamentaria para a data-base SINAPI vigente na época da licitagdo da obra, sem 6nus
adicional, em atendimento ao Decreto n° 7.983/2013. Essa obrigacdo subsiste independentemente do
encerramento da vigéncia contratual, por constituir extensdo da responsabilidade técnica sobre o objeto
entregue, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133/2021, limitada a 2 (duas) revisfes.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidacdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

Il) a data da emisséo;

lll) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

7.23. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apoOs a comprovagao da regularizagdo da situagéo, sem dnus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
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mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133
/2021.

7.25. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1 verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo/contratacdo no ambito do 6rgao
ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.27. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisédo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.30. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacéo
da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE, de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.33. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento oficial, de
gue faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més 05 do ano
de 2026 (Mato Grosso).

7.37. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo), apurado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da
anualidade.

7.38. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.39. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.41. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito
7.44. As cessodes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.44.1 A eficicia da cessédo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragéo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.44.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cbes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam & regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

by

7.44.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéao.

7.44.4 A cesséao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.45. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI
n°® 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", "c" e
"d" do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alineas "b", "c" e "d", que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1 Moratoéria, para as infragdes descritas no item "d", de 0,5% (cinco décimos por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.2.4.2 Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo fixado
para apresentacao, suplementacéo ou reposi¢cdo da garantia,;

8.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacéo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas "e" a "h" de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.4 Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea "c", de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.
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8.2.4.5 Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea "b", de 15% (quinze por cento) a
20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.6 Compensatoria, em substituicdo a multa moratoéria para a infracdo descrita acima na
alinea "d", de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7 Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea "a", de 10% (dez por cento) a
15% (quinze por cento) do valor da contratacéo.

8.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa
no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicac¢fes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicac&o das sancdes serdo considerados:
8.9.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos érgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.
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8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECED

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pela TECNICA E PRECO
(70% técnica / 30% preco).

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por pre¢o unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratacéo.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por
meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitacdo
9.4. Para fins de habilitagédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
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9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacao ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-enegocios
/pt-br/lempreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.
° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede
a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacao da
empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da consolidag&o
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa &
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo/contratacdo, ou de sociedade
simples;

9.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das
seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante)

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

9.27. Os indicadores fixados acima deveréo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob
pena de inabilitagéo;

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-8o0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica

9.32. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.32.1 Essa declaracédo podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico
do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.33. Registro ou inscricdo da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, nos termos da Lei
n° 5.194/1966 e da Lei n® 12.378/2010.

9.33.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.34. Comprovacédo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentagdo de
certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

9.34.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.34.1.1 comprovac¢ao, cumulativamente, da execucdo pelo fornecedor, em plataforma BIM
(Building Information Modeling), de projetos de arquitetura, estruturas e fundacoes, instalacoes
elétricas, instalagBes hidrossanitarias, climatizacdo, rede estruturada/dados e coordenacao geral
dos projetos, todos com area minima de 1.600 m?, na forma do Termo de Justificativas Técnicas
Relevantes e do Anexo — Critério de Julgamento das Propostas.

9.34.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servigo, a apresentacao e o
somatoério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacéo.

9.34.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.34.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.34.5 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentacgédo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da
Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Qualificacao Técnico-Profissional

9.37. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigco de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.37.1 Comprovacédo, mediante atestado ou certiddo de acervo técnico (CAT/RRT) emitido pelo CREA
/CAU, de que o profissional indicado como responséavel técnico de cada uma das disciplinas a seguir
executou projeto de caracteristicas semelhantes, em metodologia BIM: coordenacdo geral dos projetos;
arquitetura; estruturas em concreto armado; fundacgdes; instalacdes elétricas; instalagbes
hidrossanitarias; climatizagdo, ventilacdo e exaustdo; rede estruturada/cabeamento de dados; deteccao,
alarme e combate a incéndio; e orcamento, na forma do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes e
do Anexo — Critério de Julgamento das Propostas.

9.37.1.1 Para o responséavel técnico de Coordenacao Geral dos Projetos: servicos de
coordenacdo geral, gestdo do Ambiente Comum de Dados (CDE), validacdo de modelos em
formato IFC, controle de qualidade BIM, elaboracdo e manutencdo do Plano de Execucdo BIM
(BEP), compatibilizagéo federada e controle de clash detection. Deve possuir registro ativo em
CREA ou CAU, com especializacdo, mestrado ou doutorado em BIM, Modelagem 3D ou Gestéo
de Informacéo;

9.37.1.2 Para o responsavel técnico de Projeto de Arquitetura: servicos de elaboracdo do Projeto
de Arquitetura em todas as etapas (anteprojeto, projeto basico e projeto executivo),
compatibilizacdo com demais disciplinas, especificacdo de acabamentos e materiais. Deve
possuir registro ativo no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

9.37.1.3 Para o responsavel técnico de Projeto de Estruturas em Concreto Armado: servigcos de
elaboracdo do Projeto de Estruturas em Concreto Armado, dimensionamento de elementos
estruturais e detalhamento de armaduras. Deve possuir registro ativo no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), com especializacdo em Estruturas;

9.37.1.4 Para o responsavel técnico de Projeto de Fundacdes: servicos de elaboracdo do Projeto
de Fundacdes, incluindo analise geotécnica e dimensionamento. Deve possuir registro ativo no
CREA, com especializacdo em Fundacdes ou Geotecnia;

9.37.1.5 Para o responsével técnico de Projeto de Instalacdes Elétricas: servigos de elaboragéo
do Projeto de Instalacdes Elétricas, Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de
Geracdo (GMG), Unidades de Poténcia Ininterrupta (UPS) e Sistemas Complementares. Deve
possuir registro ativo no CREA, com especializagdo em Sistemas Elétricos ou Poténcia;

9.37.1.6 Para o responsavel técnico de Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias: servigcos de
elaboracdo do Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias, sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e drenagem pluvial. Deve possuir registro ativo no CREA, com
especializacdo em Hidraulica ou Saneamento;

9.37.1.7 Para o responsavel técnico de Projeto de Climatizacdo, Ventilacdo e Exaustdo: servicos
de elaboracdo do Projeto de Climatizacdo, Ventilacdo Mecénica, Exaustdo e Sistemas
Complementares, incluindo dimensionamento de cargas térmicas, sele¢cdo de equipamentos e
conformidade com normas ABNT NBR 16401. Deve possuir registro ativo no CREA, com
especializacdo em HVAC ou Sistemas Termomecanicos;

9.37.1.8 Para o responsavel técnico de Projeto de Redes de Dados: servi¢cos de elaboragéo do
Projeto de Redes Estruturadas de Dados, cabeamento, racks e infraestrutura de
telecomunicagdes em conformidade com normas TIA-568 e TIA-569. Deve possuir registro ativo
no CREA, com especializacdo em Telecomunicac¢des ou Redes;
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9.37.1.9 Para o responsavel técnico de Projeto de Deteccdo, Alarme e Combate a Incéndio:
servicos de elaboracéo do Projeto de Deteccdo, Alarme e Combate a Incéndio, em conformidade
com normas ABNT NBR 17240 e NBR 13714. Deve possuir registro ativo no CREA, com
especializacdo em Protecdo contra Incéndio;

9.37.1.10 Para o responsavel técnico de Orcamento: servicos de orcamentacdo de obras e
servigcos com utilizagdo de bases de custos reconhecidas (SINAPI, EMOP, SBC). Deve possuir
registro ativo no CREA ou CAU, com especializacdo em Or¢camenta¢do ou Engenharia de Custos;

9.37.1.11 Cada responsavel técnico devera possuir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ativa e quitada para sua disciplina, conforme Lei
n° 6.496/1977 (CREA) e Lei n°® 12.378/2010 (CAU), como condi¢éo obrigatdria para o recebimento
de cada etapa do projeto.

9.38. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

9.39. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sanc@es previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133,
de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

9.41. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a
habilitagéo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.43. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.45. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

Documentacdao complementar para cooperativas
9.46. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao complementar:

9.46.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
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na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §8§2°
a6ldalLein.5.764, de 1971;

9.46.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.46.3 A comprovacgdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servico;

9.46.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.46.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.46.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.46.6.1 ata de fundacéo;
9.46.6.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.46.6.3 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.46.6.4 editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinérias;

9.46.6.5 trés registros de presenca dos cooperados que executardo o0 contrato em assembleias
gerais ou nas reunifes seccionais;

9.46.6.6 ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e

9.46.6.7 Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgéo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o0 maximo aceitavel, é de R$ 419.557,63 (quatrocentos e
dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e trés centavos), ja incluido o BDI de 23,90%
(23,9046%), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria anexa (SEI 146784915).

10.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido.

11.2. A indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.
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12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Agente de Policia Federal

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/06/2026 as 18:28:04.

FILIPE PADILHA BEZERRA COELHO
Agente de Policia Federal
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