ANEXO V — MODELO DE PROPOSTA

Pregdo DRF/JUN n2 xx/2023

Empresa:

CNPJ:

Endereco:

E-mail para contato:

Responsavel pela empresa:

sistema de protecao solar da
fachada da DRF/Sorocaba

UNIDADE
DE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER MEDIDA | QUANT. | VALOR TOTAL (R$)
Fornecimento e instalagao do 20664 Un 1,0 R$ 1.270.966,93

VALOR POR EXTENSQO: XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Cronograma Fisico Financeiro - REFORMA DE BRISES

ETAPA TOTAL (RS) 12 Medigao 22 Medicao 32 Medicao
1- Administrac¢do Local RS 193.038,06 R$ 57.911,42 RS 77.215,22 RS 57.911,42
30,00% 40,00% 30,00%
2 — Servicos Preliminares RS 85.859,61 RS 85.859,61
100,00%
3 —Super estrutura RS 189.827,31 RS 56.948,19 RS 75.930,93 RS 56.948,19
30,00% 40,00% 30,00%
4 — Sistema de protecdo RS 765.292,84 RS 229.587,85 RS 306.117,14 RS 229.587,85
solar 30,00% 40,00% 30,00%
5 — Revestimento RS 35.389,45 RS 35.389,45
100,00%
6 — Servigcos complementares RS 1.559,65 RS 1.559,65
100,00%
RS 1.270.966,93 RS 467.256,17 RS 459.263,29 RS 344.447,46
TOTAL 36,76% 36,13% 27,10%
DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco:
Agéncia:
Conta-Corrente:
Local e data

Assinatura do Responsavel pela empresa




82 AKMB

. ar Uiltetos
Receita Federal 4

Edificio sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)
Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111 - Alto da Boa Vista - Sorocaba, SP

Orgamento Analitico com BDI nao desonerado - REFORMA BRISES
SRRFO8 - DRF/Sorocaba

BDI 24.43%
Encargos Sociais H: 115.26%; M: 71.27%
ORSE-SE 05/2023 SINAPI-SP 06/2023

Ordem | Referéncia | Cddigo |Descrigdo |Unidadekuantidade Prego s/ BDI| Prego c/ BDI Total (R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL 193.038,06
1.1 SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 480,00 81,39 101,28 48.613,92
1.2 SINAPI 94295 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES 3,00 18.144,53 22.577,23 67.731,70
1.3 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 180,00 275,01 342,19 61.594,83
14 PROPRIA RECOLHIMENTO ART DE EXECUCAO DOS UN 2,00 233,94 291,09 582,18
15 SEINFRA C4584 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE uT 220,00 53,03 65,98 14.515,43
2 SERVICOS PRELIMINARES 85.859,61
2.1 PROPRIA POO1 |[LOCACAO DE CACAMBA PARA BOTA FORA UN 9,00 320,00 398,18 3.583,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
2.2 SINAPI 103689 [OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE M2 2,00 361,16 449,38 898,76




2.3 SINAPI 98459 (TAPUME COM TELHA METALICA. M2 50,00 152,41 189,64 9.481,81
ORSE/132|Protecdo de piso contra impactos, com
2.4 ORSE 66 chapa compensada resinadas e=6mm e lona M2 50,00 62,55 77,83 3.891,26
2.5 ORSE ORSE/000|Remocdo de brises M2 200,00 3,13 3,89 778,40
2.6 ORSE ORSE/030|Remocdo de estrutura nl UN 414,00 63,78 79,36 32.856,13
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU
BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE
2.7 PROPRIA 41805 [CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 MES 3,00 1.645,94 2.048,04 6.144,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2.8 PROPRIA | 100981 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 20,00 8,93 11,11 222,23
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE
TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO,
2.9 SINAPI 100251 |PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO | MXKM 200,00 30,61 38,09 7.617,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA
2.10 SINAPI 100947 |9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT TXKM 500,00 2,46 3,06 1.529,22
ORSE/000|Barracao fechado porte pequeno para
2.11 ORSE 62 depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72| UN 1,00 12.284,24 15.285,47 15.285,47
2.12 ORSE ORSE/046|Locacdo de container - Banheiro com MES 3,00 956,58 1.190,27 3.570,82
3 SUPER ESTRUTURA 189.827,31
3.1 SEINFRA C3629 [ESTRUTURA "U" EM METALON PINTADA, M2 154,00 749,76 932,92 143.670,10
ORSE/117|Marquise do terreo - Tubo de ferro
3.2 ORSE 29 galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra M 15,40 97,20 120,94 1.862,48
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
33 SINAPI 100751 |ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 219,00 47,57 59,19 12.963,19
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS
METALICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150
34 SINAPI 101016 |MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM T 15,00 51,19 63,69 955,41




ORSE/117

Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com

3.5 ORSE 29 chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" M 185,00 97,20 120,94 22.373,99
3.6 ORSE ORSE/041|Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", UN 1.848,00 3,48 4,33 8.002,14
4 SISTEMA DE PROTECAO SOLAR 765.292,84
ORSE/103|Fornecimento e instalacdo de brises de
4.1 ORSE 53 angulo fixo ou mével, em aluminio, Luxalon M2 651,00 900,00 1.119,87 729.035,37
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA
4.2 PROPRIA C3629 [PERFURADA C/ESTRUTURA INTERNA EM PC 18,00 793,83 987,76 17.779,62
Marquise do terreo - Fornecimento e
ORSE/103|instalacdo de brises de angulo fixo ou mével,
4.3 ORSE 53 em aluminio, Luxalon Termobrise 150, com M2 16,50 900,00 1.119,87 18.477,86
5 REVESTIMENTO 35.389,45
ORSE/045|Restauro - Lavagem de superficie com
5.1 ORSE 13 hidrojateamento a uma pressdo minima de M2 1.000,00 16,56 20,61 20.606,21
5.2 ORSE ORSE/045|Restauro - Remogdo de revestimento M2 80,00 25,04 31,16 2.493,12
ORSE/037|Revestimento granilite fulget paredes - sobre
5.3 PROPRIA 35 fachadas, aplicado com argamassa M2 80,00 123,47 153,63 12.290,12
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.559,65
6.1 PROPRIA |ORSE/024 Limpeza geral M2 650,00 1,57 1,95 1.269,81
6.2 ORSE ORSE/083|Demolicdo de Barracdo de Obra M2 40,00 5,82 7,25 289,85

TOTAL

1.270.966,93







