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1. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

1.1. DISPOSICOES PRELIMINARES

Este CADERNO DE ENCARGOS tem como objetivo orientar e especificar os servicos e materiais
necessarios para execucao das obras de reforma dos brises da DRF - Rua Professor Dirceu Ferreira
da Silva n® 111, Alto da Boa Vista, Sorocaba, SP.

As condicbes estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS sdo consideradas como parte
integrante das especificacdes dos sistemas que compdem o0 escopo de servicos contratados e sdo
obrigagfes contratuais da CONTRATADA.

Este CADERNO DE ENCARGOS deve ser lido em conjunto com o Projeto de arquitetura, Caderno de
encargos, Planilha orgamentaria e demais documentos que compdem o processo licitatorio para
selecdo e contratacdo da empresa responsavel pela Execucédo das Obras (Edital, Projetos da licitacdo
e seus Anexos).

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre este memorial e os documentos citados, fica
estabelecido que:

| - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o estipulado no Edital e/ou seu Projeto,
prevalecera o disposto no Edital e/ou no seu Projeto Basico.

Il - Em caso de divergéncia entre este Caderno de Encargos e o Orcamento, o Cronograma Fisico-
Financeiro e/ou os Anexos do Projeto, tais divergéncias devem ser submetidas a DRF para
esclarecimento.

A execucdo de todos 0s servigcos a serem contratados devera obedecer rigorosamente as pranchas de
desenho dos Projetos e Caderno de Encargos, com especificacdes de servigos e materiais para essa
obra.

Para efeito das especificacbes, ficam definidos os termos abaixo:

a) CONTRATANTE: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiai - CNPJ 00.394.460/0471-
05 - Avenida Dr. Cavalcanti, 241 - Vila Arens - Jundiai/SP

b) CONTRATADA: empresa vencedora da licitagdo e responsavel pela realizacao dos servigcos
objeto do CONTRATO.

c) FISCALIZACAO: profissional ou equipe técnica designada pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos.

d) Instalador ou subcontratada: empresa subcontratada pela CONTRATADA para o fornecimento
e implantac&o de um ou mais sistemas ou servi¢os objeto do CONTRATO.

e) Projetos: conjunto de informacg@es técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, necessérias e
suficientes para a realizagdo dos servigcos, contendo de forma clara, precisa e completa todas
as indicacOes e detalhes necessarios para a perfeita instalagdo, montagem e execucao dos
servicos e obras objetos do CONTRATO.
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1.2. NORMAS E REGULAMENTOS

Todos os servigos deveréo ser executados em conformidade com a legislagéo, regulamentos, normas
e praticas aplicaveis, particularmente:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servi¢os publicos;

Normas aplicaveis da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO, e na
auséncia destas, com as normas internacionais correspondentes;

Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho vigentes;

Praticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais (Anexo da
Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997);

Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos dos Sistemas CREA/CAU e outras, especificas para cada
caso, nos capitulos correspondentes deste CADERNO DE ENCARGOS;

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

NBR 15575-4:2013 - Norma de desempenho

NBR 15575-2021 - Desempenho térmico

Normas proprias do Edificio esclarecidas pela Contratante.

1.3. PADRAO DE DOCUMENTACAO

Todos os documentos devem ser entregues em 1 (uma) cépia impressa e em 1 (uma) copia
em midia digital

Desenhos, plantas e croquis devem ser entregues: impressos em papel sulfite, em formato AO,
Al, A2, A3 ou A4 e em formato compativel com AUTOCAD 2009;

Formularios, cronogramas e relatérios deverdo ser impressos em formato A3 ou A4 e
organizados de forma cronoldgica e encadernados;

Componentes do as built:

Desenhos, plantas, croquis e o CADERNO DE ENCARGOS utilizados na execugédo dos
servicos, tal como se encontravam (as built) por ocasido da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;

Catélogos e manuais técnicos dos principais componentes e equipamentos instalados;
Relatérios com os resultados dos testes de conformidade realizados;

Componentes do Manual de Operacdo e Manutencéo de cada um dos sistemas:

Descricdo geral do sistema.

Relatorio estabelecendo o modo de operacdo dos principais componentes e equipamentos
instalados, incluindo manuais técnicos completos emitidos pelos fabricantes e resumo contendo
as informag@es basicas para operacgéo cotidiana (catélogos gerais dos fabricantes ndo seréo
aceitos como materiais de instrucio de operacéo).
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Relatério estabelecendo o padréo de manutencédo dos principais componentes e equipamentos
instalados, de modo a garantir sua seguranca, operacionalidade, durabilidade e condi¢cbes de
garantia, de acordo com as determinac¢des dos fabricantes.

Termos de garantia dos principais componentes e equipamentos instalados, inclusive a
Garantia Estendida do Sistema de Cabeamento Estruturado, contendo de forma clara;

a) o periodo de garantia oferecido pelos fabricantes;

b) os contatos da assisténcia técnica dos fabricantes para acionamento, pela DRF, em caso
de necessidade.

c) Relatorio contendo a relacdo de materiais e equipamentos necessérios para manter
estoque estratégico de pecas sobressalentes para dois anos de operacao de cada um dos
sistemas, de modo a agilizar os servigos de manutencéo

d) Relatorio de localiza¢@o das sobras de materiais e equipamentos.

1.4. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucgdo dos servicos serd exercida por representantes da CONTRATANTE,
conforme art. 67 da lei 8666/93.

Sao competéncia e responsabilidade da fiscalizagao:

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do contrato, dos projetos e
das especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso, deverédo
ser mantidos em perfeitas condi¢cdes as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria dos
Servigcos em execucao;

Sustar quaisquer servigos que ndo estejam sendo executados na conformidade das Normas
da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca,

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especifica¢cdes, sem prévia justificativa técnica
por parte da CONTRATADA a fiscalizag&o, cuja autorizagdo ou ndo, sera feita também por
escrito através da fiscalizagéo;

Decidir os casos omissos has especificacdes ou projetos;

Registrar no livro diario da obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugédo das
obras e servicos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante
neste CADERNO DE ENCARGOS, EDITAL e CONTRATO.

Todas as ordens de servicos, comunicacdes ou pleitos da FISCALIZACAO a CONTRATADA,
ou vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

1.5. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS

Todos 0s materiais e servigcos constados em planilha somente serdo considerados para efeito de
medicao e pagamento, quando eles forem efetivamente executados.
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Também, para o mesmo efeito de medicdo e pagamento, os servicos serdo apreciados e conferidos
pela fiscalizagéo. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo com as normas
vigentes, e com as especificacoes deste CADERNO DE ENCARGOS devidamente atendidas.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e/ou a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Termo de Recebimento Provisério correspondente, sendo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada néo aceita.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante as medicbes e de acordo com as condicdes
contratuais. As diversas etapas englobam todas as operacdes e legislagbes trabalhistas e
previdenciarias.

1.6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

S&o responsabilidades da CONTRATADA:

o A apresentagdo das ART’s (Anotagido de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT’s (Registro de
Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pela execucdo dos servicos especificados, e
outras eventualmente vinculadas, recolhidas junto ao CREA e CAU, a fiscalizagdo da DRF,
antes do inicio da obra;

e A matricula da obra (CEIl) junto ao INSS e respectiva baixa (CND) ao seu término, além do
recolhimento e apresentagdo dos comprovantes a fiscalizacdo da DRF de todos os impostos e
taxas incidentes nas esferas municipal, estadual e federal pertinentes, quando necessario;

e Durante o periodo de execugao dos servigcos, 0 encaminhamento e acompanhamento junto aos
orgdos competentes locais, publicos e privados, de quaisquer licencas ou autorizacdes para
realizacdo das atividades objeto do CONTRATO, caso sejam necessarias, além daquelas ja
obtidas pela DRF; cabera a DRF nesse caso, o fornecimento de informac6es e documentacao
necessaria, assim como o pagamento de taxas e emolumentos correspondentes;

e Manter atualizado registro diario mantido na obra (Diério de Obra), onde serdo langados pelos
responsaveis da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, os elementos que caracterizam o
andamento da obra, com pedidos de vistoria, notifica¢des, impugnacgdes, autorizagdes, etc. As
folhas deverdo apresentar-se em 3 (trés) vias.

e Este livro devera ficar permanentemente no escritério do canteiro da obra, a disposi¢cdo da
fiscalizacao;

e Manter no escritério da obra um jogo completo de copias dos projetos, detalhes, especificacdes
técnicas, edital, contrato e cronograma executivo da obra atualizado, assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos;

o Respeitar os projetos e especificacbes, ndo sendo admitidas quaisquer alteracdes ou
modificagcbes do que estiver determinado pelas especificacbes e/ou projetos, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA junto a fiscalizacdo, que providenciara a
autorizacdo ou néo, por escrito.

e Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizagdo, baseadas nas
especificagbes, projeto e regras técnicas.

o Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspecéo pela
fiscalizacéo;

AKMB
Rua Martinico Prado, 26 cj 44 — S&o Paulo — SP - CEP 01224-010
6



AKMB

arqguitetos

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro de 48 (quarenta
e oito) horas a contar da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes
dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida, até a efetiva
correcdo da inconformidade apontada;

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhdveis a cada tipo de instalacdes ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizacao.

A execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificacdes e também os
constantes nos desenhos dos projetos, bem como por todo material, mdo de obra,
equipamentos e consumiveis necessarios para a execucdo do objeto a ser contratado.
Somente ndo faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento dos materiais e
equipamentos explicitamente citados no PROJETO BASICO, no CADERNO DE ENCARGOS
e demais ANEXOS como reaproveitados ou de fornecimento da DRF. Tudo o mais, mesmo
gque explicitamente ndo citados, devem ser entendidos como fazendo parte do escopo da
CONTRATADA, estando, portanto, sob sua responsabilidade a aquisicdo, instalacdo e
montagem de seus elementos, componentes ou partes;

A desmontagem das instalagfes existentes, a remocado, o descarte de todos os materiais,
equipamentos inserviveis, entulhos e sobras da obra gerados durante a execugédo do objeto
contratado, exceto materiais e equipamentos ndo autorizados pela DRF.

O fornecimento de todas as instalagbes completas, testadas e operando de forma plena,
continua e ininterrupta, sem quaisquer restricdes, conforme descrito nos memoriais descritivos
e demais documentos de projeto fornecidos pela DRF;

O comissionamento, testes, ensaios e calibracdes de todos os equipamentos e sistemas que
forem por ela executados;

A pré-operacéo, a partida e a execucdo dos ajustes e modificagdes necessarias para que 0s
sistemas operem conforme definido em projeto;

Assumir as despesas e todas as providéncias necessarias as ligacdes provisorias e definitivas,
as redes publicas dos pontos de energia elétrica, agua e telefonia, bem como despesas
referentes a seus consumos mensais.

O gue também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante neste
caderno, edital e contrato.

Todos os servicos deverdo ser coordenados e compatibilizados pela CONTRATADA, inclusive
aqueles executados por empresas subcontratadas. A CONTRATADA devera providenciar, em
tempo habil, todas as informacdes, equipamentos e materiais necessarios ao fiel cumprimento
do CONTRATO, de modo que a instalagdo de todos os sistemas seja feita de maneira
satisfatoria, com o minimo de interferéncia nos equipamentos e servigos existentes e no prazo
de execucdo previsto no cronograma de obras. Caso algum dos servicos, inclusive os
realizados por empresa subcontratada, seja realizado sem a necessaria coordenagéo entre 0s
diversos instaladores envolvidos e venha a causar interferéncia sem a possibilidade de solucéo,
a CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas modificacbes necessarias de modo a
viabilizar a execu¢ao das outras partes sem que isto venha a onerar a DRF.

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e das subcontratadas, bem como pelos
materiais e equipamentos utilizados e instalados até o RECEBIMENTO DEFINITIVO devendo,
durante as obras, proteger todos 0s materiais e equipamento (inclusive os ja instalados) contra
danos causados por seu trabalho, por subcontratadas e por terceiros. A CONTRATADA dever4,
portanto, armazenar 0s equipamentos e materiais de maneira cuidadosa, enquanto ndo forem
efetivamente instalados.
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e Durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho: NR-18 Obras de Constru¢do, Demolicdo e
Reparos.

e A CONTRATADA devera fornecer 04 capacetes brancos para visitantes, que deverao
permanecer disponiveis no escritorio da fiscalizacao.

Apds a conclusdo dos servigcos, a CONTRATADA devera encaminhar a DRF os seguintes documentos:

a) Catélogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalacoes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados
de garantia;

b) Cobpia do Diario de Obras;

c) Relatdrios de testes, ajustes e balanceamento de sistemas;

d) Aprovacgédo nos orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes
no decorrer dos servigos;

e) Conjunto de projetos ‘as built’

f) Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS;

g) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas,
impostos e encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO;

1.7. MAO DE OBRA A EMPREGAR

A direcéo geral da obra ficara unicamente a cargo da CONTRATADA, Unica responsavel perante a
CONTRATANTE.

A mao de obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
composta por profissionais devidamente qualificados, habilitados, capacitados, autorizados e/ou
ambientados, conforme exigéncias das Normas Regulamentadoras e deste Caderno, abrangendo
todos os servigos, desde a instalacéo do canteiro de obras até a limpeza final e entrega da edificacéo,
com todas as instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

O canteiro de obras devera ser supervisionado por Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente inscrito
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
estado De Séo Paulo, previamente apresentado a CONTRATANTE, tendo esta o direito, a seu juizo,
de recusa-lo, bem como exigir sua substituicdo no decurso da obra, caso demonstre insuficiente pericia
nos trabalhos, ou oposigdo em executar as ordens da fiscalizagao.

O Encarregado-Geral devera auxiliar o Engenheiro ou Arquiteto Responsavel na supervisdo dos
trabalhos de construcdo. O profissional para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada,
adquirida no exercicio de funcdo similar, em obras de caracteristicas semelhantes a ora
CONTRATADA. Devera possuir, no minimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

O dimensionamento da equipe de Encarregados Auxiliares ficara a cargo da CONTRATADA, de
acordo com o seu plano de construcdo previamente estabelecido.

Os Encarregados Auxiliares deverdo possuir, obrigatoriamente, experiéncia adquirida no exercicio de
funcbes similares em obras de caracteristicas semelhantes aos servigos contratados.
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Para instalagcdo de cada um dos sistemas, a CONTRATADA devera fornecer os servicos de
supervisdo, através de um técnico com experiéncia em obras equivalentes, que sera responséavel pela
instalacdo dos equipamentos e materiais, supervisionando o trabalho de operarios especializados nas
suas funcoes.

Os demais profissionais do canteiro de obras possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia adquirida no
exercicio de similares fungdes.

A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus
empregados, podendo a DRF, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de
obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja permanéncia naquele local sera considerada
indesejavel, bem como promover a substituicdo do profissional que, a juizo da DRF, ndo preencher as
condi¢cBes de idoneidade e de capacidade técnico-profissional exigiveis para o bom desempenho de
suas atividades.

1.8. HORARIO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deveréo ser realizados nos horarios definidos em comum acordo com a fiscaliza¢do da
DRF e levando em consideracdo também as restricdes de horéarios para circulagdo de caminhdes.

Servigos que ocasionem ruidos excessivos, odores, etc, assim como demoli¢cdes, servicos de cola,
vernizes, solventes, etc, deverdo ser obrigatoriamente realizados em horério previamente acordado
com a DRF. A execucdao dos servicos devera ser planejada de forma a causar o minimo de transtorno
possivel ao funcionamento das atividades da DRF.

Outros servigos que possam causar desconforto aos demais ocupantes do edificio devem ser
previamente agendados com a fiscalizacao.

1.9. NORMAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relacdo a Seguranca e Medicina do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nimero 3214, de 08.jun.1978,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.jul.1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria
namero 04, de 04.jul.1995, publicada no DOU de 07.jul.1995.

Além das normas citadas acima, cabe acrescentar a NR-4, NR-6 e a NR-8, e a publicagao “Série NR-
18", da “Fundacentro”, do Ministério do Trabalho.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA apresentara a fiscalizacdo o Engenheiro de Seguranca
responsavel pela obra, oportunidade na qual serédo estabelecidas as medidas e precaucdes especificas
sobre a matéria, especialmente as que ndo constarem das presentes instrucoes.
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1.10. PROTECAO CONTRA INCENDIO

A CONTRATADA devera dispor nos locais onde existir execucao dos servicos, almoxarifado, etc. de
equipamentos extintores de incéndio do tipo, quantidade e porte compativeis com as dimensdes e
caracteristicas das instalagfes.

Antes do inicio dos servicos na area, os funcionarios da CONTRATADA serdo orientados pelos
supervisores, encarregados ou responsaveis pela frente de trabalho, com referéncia ao alarme de
emergéncia e aos procedimentos que deverdo adotar em tal circunstancia.

E proibido obstruir os acessos aos equipamentos de protecéo contra incéndio.

1.11. COMUNICACAO DE ACIDENTES

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

e Comunicar imediatamente o grupamento de bombeiros e o servico de salude da DRF

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de
mudancgas das circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAC;AO ao local da ocorréncia,
relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicacdo de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que impede o
acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario
regulamentar) serd imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a fiscalizacao.

De igual maneira, sera notificada a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesao”, especialmente
principios de incéndio.

1.12. SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANCA

A fiscalizacdo podera suspender qualquer servigo no qual se evidencie risco iminente, ameacando a
segurancga de pessoas (usuarios ou funcionario), equipamentos e/ou o patriménio da DRF.

As suspensftes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a nao
observancia das normas, instru¢des e regulamentos aqui citados, ndo exime a CONTRATADA das
obrigacdes e penalidades das clausulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.
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1.13. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos previstos nas Normas Regulamentadoras: NR-6 —
Equipamentos de Protecdo Individual — EP1 e NR-1 — Disposi¢cdes Gerais com destaque aos
relacionados na tabela a seguir:

PROTEGCAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

PROTEC}AO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de Seguranca Queda ou projecao de objetos e outros
impactos
Capacete Especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Projecédo de fragmentos, respingos de

Protetor Facial . 2 !
liquidos e radiacdes nocivas

Cabeca .
Oculos de Seguranga contra ,
Ferimentos nos olhos
Impactos
Oculos de Seguranca Contra|lrritagio nos olhos e lesdes
Radiacbes decorrentes da acéo de radiacdes

Irritacdo  nos olhos e lesdes
decorrentes da acdo de liquidos
agressivos

Objetos/ Materiais aquecidos, choque
elétrico e radiacao

Oculos de Seguranca contra
Respingos

Maos e Bragos | Luvas ou mangas de protecao

Locais molhados, lamacentos ou em

Pés e Pernas |Botas de Borracha (PVC) A "
presenca de substancias toxicas

Calcados de Couro Lesdo no pé
Integral Cinto de Seguranca Queda com diferenca de nivel
Auditiva Protetores Auriculares Nivel de ruido superior ao permitido
Respirador Contra Poeira Trabalhos com producéo de areia

Trabalhos de limpeza por abrasao

Mascara Para Jato de Areia , . .
através de jatos de areia

Respiratoria
Respirador e Mascara de Filtro | Poluentes atmosféricos em
Quimico concentragfes prejudiciais a saude

Trabalhos de soldagem e corte a

Tronco Avental de Raspa ~
guente, dobragem e armacao de ferros
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Em relacdo a protecdo coletiva, serdo obedecidas as recomendacdes da NR-18 — Obras de
Construcdo, Demolicdo e Reparos.

1.14. LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES EXISTENTES

E do escopo da CONTRATADA a verificagc&o das instalagfes existentes antes do inicio das obras e/ou
adaptacBes dos projetos (se necessario).

A CONTRATADA, antes da execuc¢do dos servigos, devera verificar se ha interferéncia dos sistemas
ora descritos com os atualmente existentes no edificio. Qualquer interferéncia detectada devera ser
resolvida sem prejuizo para as instalacdes existentes e sem qualquer 6nus para a DRF.

Durante a etapa de levantamento, a DRF disponibilizara para consulta, os documentos técnicos
porventura existentes das instalagdes originais.

Apés o levantamento, a CONTRATADA devera apresentar solu¢cdes para sanar as eventuais
interferéncias localizadas, e as ndo-conformidades encontradas e ndo tratadas neste CADERNO DE
ENCARGOS, as quais deverao ser formalizadas para a DRF que, a seu exclusivo critério, podera
aceitar ou rejeitar as proposigoes.

O planejamento da obra devera determinar os sistemas de instalacdes a serem remanejados e 0s que
serdo mantidos, os sistemas que serdo desativados, as montagens provisérias e os “by pass”
necessarios para a execucdo das obras de modo a ndo haver interrupgdo no funcionamento e
operacgéao dos sistemas instalados no edificio.

A CONTRATADA devera estar ciente das sobrecargas admissiveis nas lajes aonde vier a trabalhar,
de modo a planejar o transporte e armazenamento de material e equipamentos necessarios a
execuc¢do da obra sem provocar danos a estrutura ou riscos de qualquer espécie A sobrecarga maxima
prevista para as lajes dos pavimentos tipos € de 200 Kg/m2.

1.15. ADAPTACOES E COMPLEMENTACOES DOS PROJETOS
EXECUTIVOS

A CONTRATADA devera observar rigorosamente o contido nos projetos e nos detalhes fornecidos
pela DRF.

Caso os projetos anexos a este CADERNO DE ENCARGOS tenham que ser adaptados e
complementados pela CONTRATADA, esta devera gerar novos desenhos, com nova numeracao.

Todas as adaptacdes, complementacdes, elaboracdes e geracbes de projeto necessarias serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhuma modificacdo podera ser introduzida pela CONTRATADA nos projetos ou em quaisquer
especificagdes sem o0 consentimento prévio e por escrito da DRF.
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Qualquer modificagdo proposta pela CONTRATADA para adequagdo dos projetos, troca, ou
quantidade de equipamentos e layout deverdo ser acompanhados de justificativa técnico-econdmica,
ser aprovadas previamente a execucdo e ndo representar 6nus para a CONTRATANTE.

A aprovacdo da DRF nos documentos submetidos a sua apreciacdo ndo exime nem altera a total
responsabilidade da CONTRATADA sobre a integridade, eficiéncia e eficicia das instalacfes.

1.16. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera efetuar medicéo dos locais que serdo objeto das obras, de forma a certificar-
se que esteja de posse das dimensoes reais das fachadas.

Todas as dimensfes apresentadas em projeto deverdo ser verificadas no campo antes da execucao
dos servicos, os quais s6 deverdo ser executados de acordo com as dimensdes levantadas no local
da instalagéo.

Os pontos construtivos no projeto serdo locados por processos adequados, sempre dentro dos limites
de tolerancia e precisédo especificados. A CONTRATADA devera basear todo o seu trabalho nas
medidas realizadas em campo a partir dos pontos chaves da estrutura, como, por exemplo, pilares. No
caso da CONTRATADA detectar no local medidas diferentes daquelas indicadas nos desenhos, ou
cotas ndo compativeis com a instalacdo do sistema proposto, ou que porventura venham a impedir a
boa préatica de instalagdo recomendada por normas ou por esta especificagdo, devera notificar a
fiscalizacdo antes de prosseguir com o seu trabalho, e realizar as corre¢des que se fagcam necessarias,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

A construcdo devera obedecer aos niveis e alinhamentos estabelecidos no projeto de arquitetura; as
posicOes de paredes, divisdrias e outros elementos obedecerédo as plantas, detalhes e cotas do projeto
arquitetbnico.

A ocorréncia de erro na locacao da obra implicara para a CONTRATADA na obrigacdo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicbes e reposicdes que se tornem
necessarias.

1.17. CANTEIRO DE OBRA

A logistica e o planejamento geral do canteiro para execucao das obras devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da DRF para aprovacao.

O canteiro de obras devera ser obrigatoriamente dentro do espaco designado pela DRF, ndo sendo
permitida a utilizac&o do hall dos elevadores ou as &reas comuns do prédio para este fim.

Os custos de mobilizacdo da obra, incluindo canteiro, alojamentos e equipamentos eventualmente
necessarios, ficardo a cargo da CONTRATADA.
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O canteiro esquematizado pela CONTRATADA deverd incluir protegéo e seguranga contra roubo, bem
como protecao, higiene e seguranca dos trabalhadores de acordo com a legislacdo trabalhista em
vigor.

1.18. ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A entrada e saida de materiais deverao ser feitas obedecendo a um planejamento de fluxos e horéarios
estabelecido pela CONTRATADA junto a administracao predial e aprovado pela fiscalizacdo da DRF.

A CONTRATADA recebera os materiais destinados a sua obra e o0s transportara em carros proprios
com rodas de borrachas até a obra, sob sua inteira responsabilidade.

Todos o0s materiais abrasivos (areia, argamassa etc.) deverdo ser ensacados para serem
transportados desde a sua chegada ao prédio até a obra. Todo e qualquer material ou equipamento
da obra devera ser transportado até o seu destino pelo elevador de carga designado previamente pela
administragcdo predial. O trajeto utilizado para transporte destes materiais devera ser devidamente
protegido com material adequado (forragdo de feltro com passadeira de borracha etc.). Todo e
gualquer entulho procedente da obra devera ser ensacado e levado para local estipulado pela
administracdo predial, de onde devera ser retirado por uma empresa especializada sob
responsabilidade da CONTRATADA, durante os horarios preestabelecidos.

Devera ocorrer uma limpeza diaria ha obra e seu entorno préximo (incluindo as areas comuns do prédio
guando do transporte de material), garantindo um fluxo adequado aos funcionarios da DRF, usuarios
do edificio e trabalhadores da CONTRATADA, de modo a minimizar as interferéncias e sujeiras
provocadas pelas obras.

A CONTRATADA devera respeitar e executar os parametros e regulamentos urbanisticos locais,
dentre elas as restricdes de horario para circulacdo de caminhdes na area de realiza¢do dos servicos.

1.19. DESMONTAGENS E RETIRADAS

Todo o material proveniente das desmontagens e/ou retiradas, apés vistoria e liberacdo por parte da
fiscalizacdo da DRF, devera ficar a disposicdo da CONTRATADA, que providenciara sua remoc¢ao do
local, seguindo todos os quesitos de seguranca e limpeza, apresentando as respectivas licencas de
remocao, armazenamento, despejo, eliminacdo ou destino final, conforme for o caso.

Todo o material que a fiscalizacao julgar indispensavel ficar4 a disposi¢do da DRF.

A CONTRATADA devera executar as desmontagens e remocdes de qualquer natureza que constem
nos projetos ou descritas no CADERNO DE ENCARGOS, além das que Ihe forem indicadas pela DRF
para permitir adequadamente, a critério desta, a execucao dos servigos.

As desmontagens serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma que se evitem danos as areas contiguas aquelas da obra.
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A CONTRATADA devera tomar especial cuidado quanto as tubulacdes existentes no edificio do
Sistema de Drenagem Pluvial e Esgoto, do Sistema Elétrico de Alimentacdo e Controle dos
Elevadores, Sistema de Deteccdo e Sonorizagdo de Incéndio (SDSI), Automacdo Predial (SSCP),
Sistema de Seguranca e Combate a Incéndio (SSCI), Sistemas de Controle de Acesso e Cameras do
Sistema de CFTV, para que ndo sejam danificados e que estardo em funcionamento durante a obra,
nao podendo ser paralisados, devendo ser implantadas solucdes para que sejam feitos os desvios
necessarios de modo que todas as utilidades e sistemas dos pavimentos nao sofram qualquer tipo de
interrupcao.

A CONTRATADA devera manter permanentemente as areas limpas, prever solucdes para eliminar a
propagacao de poeira nas areas em obras e nas areas contiguas a essas.

A CONTRATADA devera recuperar, as suas expensas, acabamentos internos, forros, pavimentagoes,
vidros, esquadrias, chapas de ago inox, laminados melaminicos, e demais elementos existentes e que
porventura sejam danificados durante a execucao dos servigos objetos deste CONTRATO.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do empreendimento,
sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo a DRF ser avisada imediatamente do
evento. Correrd as expensas da CONTRATADA o conserto, de imediato, que se fizer necessario, de
acordo com orientacdo a ser dada pela DRF e/ou pela administracdo do condominio. No caso destes
nao serem avisados e posteriormente vir a detectar qualquer dano, se colocam no direito de contratar
0s servicos de terceiros para reparar os danos causados e abater do crédito da CONTRATADA, ou a
ela debitar, os custos dai advindos. Este mesmo procedimento ocorrera quando do ndo atendimento
do prazo estabelecido pela DRF, ou pela recusa da CONTRATADA em executar 0s Sservicos.

Durante e ap0s a etapa de desmontagem, isto é, brises e suportes do sistema, a CONTRATADA
devera efetuar minuciosa vistoria na estrutura do prédio, de modo a verificar, identificar, dimensionar
e registrar através de fotos e indicagbes em desenhos (Plantas, Cortes, Elevagfes), possiveis
anomalias (trincas, fissuras, brocas, exposicdo de ferragens, etc.) que indiquem a eventual
necessidade de ac¢des de recuperacao, recomposi¢ao, correcao, reforgo ou tratamento estrutural.

1.20. RESIDUOS DE OBRAS

A CONTRATADA é responsavel pela destinacéo final dos residuos gerados na obra de acordo com a
legislagdo municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002
publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Secéo 1, paginas 95-96.

E obrigacdo da CONTRATADA verificar junto aos 6rgdos publicos municipais a legislacéo vigente
guanto a destinacao final de residuos de construcdo e sua aplicacdo durante o desenvolvimento da
obra, complementando o disposto nesse Caderno.

As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos residuos deverdo obedecer a Legislacédo
Municipal no que tange ao cadastramento delas.

A disposicéo final dos residuos devera ser feita em aterros que atendam as normas e exigéncias
estabelecidas pelos 6rgdos ambientais competentes, e legislagdo municipal pertinente.
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A coleta e o transporte dos residuos deverdo ser controlados quanto a procedéncia, quantidade e
gualidade, conforme o Controle de Transporte de Residuos.

A CONTRATADA devera apresentar relatério de todo o material retirado da obra juntando os
comprovantes de Controle de Transporte de Residuos devidamente preenchidos e avalizados pelos
orgaos competentes.

1.21. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos que forem especificados no singular terdo sentido amplo, e a CONTRATADA
deveré prever e instalar o nimero de equipamentos indicados nas plantas e nas especificacdes, de
acordo com o requerido, de modo a prover um sistema completo. E obrigacdo da CONTRATADA ou
subcontratada, portanto, conferir todos os materiais e equipamentos necessarios, ndo considerando
as planilhas de equipamentos e dispositivos finais como contagens definitivas do sistema.

A ndo ser que claramente indicado em contrario neste documento, toda vez que a palavra "fornecer"
é utilizada, ela significa "fornecer e instalar equipamentos completos e em perfeitas condi¢gbes, prontos
para uso".

Pequenos detalhes de materiais ou equipamentos que ndo sdo usualmente especificados ou
mostrados em desenho, mas que serdo necessarios para que os sistemas trabalhem e operem de
maneira satisfatoria, deverdo ser incluidos no fornecimento e instalados como se tivessem sido
especificados, fazendo parte, portanto, do CONTRATO de fornecimento e instalacdo, sem 6nus para
a CONTRATANTE

O fornecimento dos materiais e equipamentos devera ser feito de modo que a instalacdo seja entregue
completa, sem pendéncia, operando de modo seguro, continuo e ininterrupto, sem qualquer restricao.

Além do descrito acima, a CONTRATADA devera também fornecer os materiais necessarios ao
perfeito andamento dos servicos, tais como: uniformes, ferramentas, maquinas de solda,
rosqueadeiras, curvadores de tubos, carrinhos, utensilios e equipamentos de seguranca de seus
empregados, andaimes tipo feixe tubular, telas de protecdo, guinchos, balancim, para-lixo com
protecOes apropriadas para a perfeita execugdo dos servicos com a necessaria qualidade e seguranca.

Todos os materiais e a sua aplicacdo ou instalagdo devem obedecer ao disposto nas Normas aplicaveis
da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), e outras, especificas para cada caso.

As especificacfes de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos e memoriais, devem
ser usados em conjunto, pois se completam.

A nao ser que especificado em contrario, 0s materiais e equipamentos a empregar serdo todos novos,
de primeira qualidade e obedeceréo as prescricdes dos projetos técnicos anexos a este CADERNO
DE ENCARGOS, assim como das Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis, devendo todos eles ser
fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

A expresséao “de primeira qualidade” indica, quando existirem diferentes gradag¢des de qualidade de
um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.
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E expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como
ndo sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, a fim de usa-las em substituicédo a
pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da DRF, antes do inicio dos servigos, a
documentacdo referente a aquisi¢do dos equipamentos e materiais necessarios a execuc¢ao de todos
0s sistemas apresentados neste CADERNO DE ENCARGOS.

A CONTRATADA apresentard com antecedéncia a fiscalizacdo, para aprovacao, amostras e prototipos
em tamanho natural dos materiais de acabamento (revestimentos, brises, etc...) a empregar que, uma
vez aprovados, fardo parte do mostruario em poder da DRF para confrontagdo com partidas dos
fornecimentos.

A fiscalizagdo da DRF podera examinar todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e a qualquer momento, exigir 0 exame ou ensaio de laboratério de qualquer material que se
apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo
sempre estas despesas por conta da CONTRATADA. A fiscalizag&o podera ainda impugnar o emprego
daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados.

A CONTRATADA obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, contadas a partir do recebimento da impugnacéo.

Quando forem indicadas duas ou mais referéncias de um mesmo material, a CONTRATADA devera
selecionar um deles e usar em toda a obra mediante anuéncia da CONTRATANTE. Nao sera permitida
a utilizacdo de mais de uma referéncia para um mesmo material.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado
deverd ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo e aprovacdo dos responséaveis pelo
projeto.

A CONTRATADA seré responsavel por todo o transporte dos equipamentos e materiais, tanto até o
local da obra como o transporte vertical e horizontal na mesma, devendo para isso prever todos os
equipamentos necessarios para algcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que
venham a ser instalados. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverédo ser
removidos logo apds a sua utilizagéo.

Durante todo o processo de instalacdo, os equipamentos deverdo ser preservados e mantidos em
excelente estado de conservacao.

Os equipamentos deverdo ser instalados de tal modo que permitam acesso, manutencdo, e sua
eventual remogé&o ou relocacao.

As areas que forem utilizadas durante a instalagdo do sistema deverdo ser mantidas limpas e os
detritos, removidos diariamente.
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1.22. SIMILARIDADE E EQUIVALENCIA DOS MATERIAIS

Os materiais e fabricantes especificados poderdo ser substituidos por similares e equivalentes apos
aprovacao por escrito da fiscalizacdo da DRF, desde que o novo material proposto possua similaridade
ao substituido nos seguintes itens:

¢ Qualidade de padronizacdo de medidas;
e Qualidades de resisténcia;

e Qualidades de eficiéncia;

¢ Uniformidade de coloracgéo;

¢ Uniformidade de textura;

e Composigcado quimica;

e Aspecto do material.

Quando a especificacdo apresentar indicativo de marcas, utilizd-los apenas como parametro
referencial, critério este, fundamentado e de acordo com o Manual de Orienta¢des Béasicas do Tribunal
de Contas da Unido — Brasilia — 2003, paginas 59 a 61:

“A indicacao de marca como parametro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descricao do

objeto a ser licitado, desde que seguida das expressbes” ou equivalente “, “ou similar’, e “ou de melhor
qualidade”. Neste caso, o produto deve, de fato e sem restricdes, ser aceito pela Administracdo.”.

Em consonéancia com o Art.7 § 5° da Lei 8.666/93, afirmamos que nao ha vinculo a qualquer fabricante
especificado, visto que, para todos estes materiais existem equivalentes e similares no mercado da
construcao civil.

7

Ratificamos que a descricdo da marca € apenas um critério técnico adotado e necessario de
comparagdo para adogdo de parametros orcamentarios e orientadores que devem corresponder a
exceléncia da qualidade e eficiéncia para os devidos acabamentos e ambientes, além de proporcionar
uma melhor manutencéo, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacéo.

Neste aspecto e com base na Lei 8.666/93, ao escolher um material, sdo considerados 0s seguintes
requisitos:

e Funcionalidade e adequagédo ao interesse publico;

e Economia na execugdo, conservagao e operacao;

o Utilizacdo de materiais e tecnologia existente no local de execuc¢éo da obra;

¢ Facilidade na execucdo, conservagao e operagdo sem prejuizo da durabilidade da obra;
¢ Adocéao de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

Em relacdo aos materiais que se evidenciem no ambito estético da obra (acabamentos em geral,
revestimentos, loucas, metais, luminarias, madeiras aparentes, etc.) o material proposto devera se
harmonizar com o acabamento restante, a critério Unico e exclusivo da fiscalizagdo da DRF.
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1.23. REGULAGEM E TESTES

A regulagem dos equipamentos e componentes que compdem 0s sistemas devera ser executada de
acordo com as normas estabelecidas para as instalacbes e obedecer aos valores indicados nos
projetos.

Todos os sistemas serdo testados quanto ao seu desempenho com o acompanhamento da
CONTRATANTE e os resultados obtidos serdo objeto de um relatério que devera ser enviado a DRF.
Qualquer problema detectado devera ser imediatamente corrigido pela CONTRATADA, sem 6nus para
a DRF.

1.24. GARANTIA

Os servicos e materiais deverdo ser garantidos contra defeitos ou vicios de execuc¢éo pelo periodo
minimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO. A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito sobre 0s servigos e materiais.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para a DRF, correndo
por conta da CONTRATADA ou subcontratada as despesas com trocas de pecas, materiais, seu
transporte, e com a mao de obra necessaria. Caso 0s problemas persistam, deverdo ser tomadas
providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos dos sistemas instalados detectada
a qualquer momento e até o vencimento da garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem
gualquer 6nus para a DRF.

1. Ainstalacdo dos Produtos e todos os suportes, acessorios, fixacdes e materiais correlatos devem
cumprir com as instrugdes e especificagdes de instalacdes entregues pela CONTRATADA.

2. Os produtos arquitetdnicos fabricados DEVEM TER, a partir da data da fabricacdo, as seguintes
garantias de acordo com a matéria-prima e com o local de instalagdo:

3. A garantia contra oxidacao/corrosao da direito a pelo menos uma troca, ndo sendo a garantia
renovada a cada troca realizada, face a caracteristicas peculiares & composicéo dos produtos.

4. Estao excluidos desta Garantia os danos causados por, ou devidos a:

(a) Uso e desgaste normal, assim como o envelhecimento normal por estarem as superficies
pintadas expostas a

intempéries, incluindo descoloracao desde que nao afete a aparéncia geral.

(b) Circunstancias fora do controle da CONTRATADA tais como, mas nao limitadas a,
armazenamento, instalagéo, remocéao e reinstalacéo, aplicacdo n&o autorizada de qualquer
acabamento, dano externo a superficie “dos produtos” e outras alteragdes aos mesmos, forga maior
(fogo, inundacbes, explosdes, vandalismo, terremotos, tormentas, granizo, ciclones, furacoes,
radiacdo de iluminacao artificial) e outras forcas externas (colisdo, mudancas estruturais, colapso,
assentamento ou distor¢des de edificios ou espagos adjacentes, etc.);
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(c) Exposicao dos Produtos a condi¢Bes atmosféricas ou climéticas diferentes das que normalmente
prevaleciam no local do projeto no momento da instalagéo;

(d) Produtos de limpeza aplicados com alta pressdo, ou com materiais ou componentes nao
autorizados, ou falta de limpeza e manutencgao regular “dos produtos”.

1.25. DEFEITO OCULTO

Entende-se por defeito oculto aquele que venha a ocorrer e que nao tenha sido percebido durante o
periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto, concepcao,
instalac@o, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada pela CONTRATANTE.
Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operacdo ou do uso indevido do
equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

Na ocorréncia de defeito oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica
total, idéntica a do periodo de garantia, até que a irregularidade seja sanada.

2. RECOMENDACOES GERAIS

= E obrigatério o uso de fita anti ponte galvanica (tipo Scott Rap) no encontro do
Aluminio/Aluzinc e o aco.
= Devera ser apresentado cronograma fisico e plano de trabalho para execu¢do dos

servigos, em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia Util subsequente a
assinatura do contrato;

= Deverd possuir equipe de trabalho com funcionarios devidamente registrados,
uniformizados e equipados;
= O profissional certificado pelo fabricante e o responsavel técnico pela obra deveréo fazer

visitas periddicas e sempre que solicitados pela fiscalizag&o e fornecer relatérios técnicos da evolucao
dos servigos a Contratante;

= A CONTRATADA devera garantir que o material removido das instalacdes
originais/atuais da DRF seja devidamente recolhido e destinado a reciclagem.

o Para a limpeza de fachadas metalicas, recomendamos a utilizacdo de lavadora de alta
pressdo com agua morna. Remove manchas de sujeira, poeira e poluigao superficiais.

o Manchas de graxa, pichagbes ou cola, utilizar removedor (ref. RV 300 da marca
Revestsul), aplicado conforme manual do produto.

o Atencdo: ndo é recomendado o uso de produtos quimicos (acidos ou alcalinos), esses
produtos podem danificar severamente a camada de pintura.

o N&o deverédo ser utilizados elementos perfurantes ou cortantes para a remocéo de
residuos ou resto de pintura.

o Nao utilizar saponaceos, esponja, escovas de aco ou qualquer tipo de material abrasivo.
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o Para que as fachadas se mantenham conservadas, a sua limpeza devera ser feita em
intervalos regulares. A frequéncia de execucgdo da limpeza vai depender das condigbes ambientais
onde se localiza a fachada (poluentes, agressividade atmosférica e umidade do ar). Recomendamos
efetuar a limpeza a cada no maximo 6 meses, dependendo das condi¢cdes acima citadas.

o A secagem da fachada ocorre naturalmente apds alguns minutos dependendo das
condi¢cbes ambientais.
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