PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL

Data de Abertura: 24/07/2020 as 09:30h

RDC, na forma Eletrénica, n°® 001/2020-GSlI . -
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto

Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra visando a construcdo de Galpéo
Multiuso, na Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial (SCP), em Brasilia/DF

Valor Total Estimado

R$ 1.997.167,87 (um milhdo, novecentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e sete reais e
oitenta e sete centavos)

Local de Execucdo da Obra

Brasilia/DF
Modo de Disputa Vistoria Regime de Execugio Critério de Julgamento
das propostas:
. Empreitada por
Aberto Facultativa P . ,p. Menor Preco Global
Preco Unitario

DESTAQUES

ATENCAO. A prética das condutas previstas no art. 47 da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de
2011, podera acarretar a aplicacdo da penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE
LICITAR E CONTRATAR COM A UNIAO, por periodo que poderéa chegar a até 5 anos, em
cumprimento a legislagdo vigente.

Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatério e alertamos para o0
acompanhamento do andamento do certame e quanto a necessidade de cautela quando da
apresentacdo das propostas, cuidando para que nao ocorra desconexdo, nem deixem de atender as
solicitacBes da Comissdo de Licitagdo, a fim de evitar a pratica de condutas que podera acarretar
na aplicacdo das san¢des previstas.

Acompanhe as sessdes publicas das licitagdes realizadas por meio do Regime Diferenciado de Contratagdes
Publicas do Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Repudblica pelo enderego
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opgfes Consultas > Regime Diferenciado de
Contratacdes - RDC > RDC Eletronico > Em andamento. O edital e outros anexos estdo disponiveis para
download no Sistema Comprasnet e também no endereco: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL

RDC ELETRONICO N° 001/2020-GSI
Processo Administrativo n® 00185.000229/2020-85

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Unido, por meio do Gabinete de
Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica, sediada no Anexo Il do Palé&cio do Planalto,
Ala “A”, Sala 205, em Brasilia-DF, CEP 70.150-900, mediante a Comiss&o de Licitacdo designada
pela Portaria n°® 326, de 11 de novembro de 2020, publicada na Secdo 2 do Diéario Oficial da Unido
de 12 de novembro de 2019, realizara licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdes, na forma ELETRONICA, sob a forma de execucdo indireta, no regime de empreitada
por preco unitario, nos termos da Lei n® 12.462, de 04 de agosto de 2011, no Decreto n® 7.581, de 11
de outubro de 2011, aplicando-se a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente
indicado na Lei n° 12.462/2011, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 24/07/2020

Horério: 9h30

Local: Portal de Compras do Governo Federal-www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 110322

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa para execugdo de obra visando a construcdo de Galpdo Multiuso, na Secretaria de
Seguranca e Coordenacéo Presidencial (SCP), em Brasilia/DF, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.

1.3 O critério de julgamento adotado sera o menor preco global do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

1.4. Os servicos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo regime de execucao de
empreitada por preco unitario.

1.5 O critério de julgamento serd 0 menor prego.

1.6 O modo de disputa sera o aberto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagcdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

Gestéo/Unidade: 110.322

Programa de Trabalho Resumido: 168.499

Natureza de Despesa: 44.90.51



3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo
dos interessados no Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC eletronico.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
Www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes
inerentes ao RDC, na forma eletronica.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo

4. DA PARTICIPACAO

4.1 Poderdo participar deste Regime Diferenciado de Contratacdes — RDC eletronico interessados
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no artigo 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2 Nao poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagéo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedagOes previstas no artigo 36 da Lei n° 12.462, de 2011, e no
artigo 3° do Decreto n° 7.581, de 2011,

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucéo
ou liquidacao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3 E vedada ainda a participacdo direta ou indireta:

a) da pessoa fisica ou juridica que elaborar o projeto basico ou executivo
correspondente;

b) da pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo correspondente;
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c) da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador,
s6cio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente,
responsavel técnico ou subcontratado; ou

d) do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacéo.

4.3.1 Para fins do disposto neste subitem, considera-se participacdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

4.3.2 O disposto no subitem acima aplica-se aos membros da Comissdo de Licitagéo.

4.4 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na
qual haja administrador ou socio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacédo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.4.1 E vedada ainda a contratacio de empresas cujos socios ou dirigentes tenham vinculo
familiar com servidor do 6rgdo contratante que tenha poder de influéncia sobre a conducdo da
licitacdo (Acordaos TCU 702/2016-P, 2057/2014-P, 1620/2013-P e 1160/2008-P).

4.4.2 Considera-se familiar o cbnjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso
V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso IIl, do Decreto n.° 7.203, de 04 de
junho de 2010).

4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, € vedada, ainda, a utilizacdo, na execucao
dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca neste érgdo contratante.

4.6 Como condicéo para participacdo no Regime Diferenciado de Contratagfes — RDC eletronico, o
licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaragdes:

4.6.1 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1 a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2 que esta ciente e concorda com as condic¢Oes contidas no Edital e seus anexos, bem como
cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital;

4.6.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.4 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituig&o.

4.6.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.6 que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da
Lei n®8.213, de 24 de julho de 1991,



4.6.7 que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

4.6.8 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal.

4.7 A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sancoes
previstas em lei e neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO E DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema proposta com a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de recebimento de propostas.

5.1.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1.1 valor unitario e total do item;
5.1.1.2 Descricdo detalhada do objeto.
5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servicos, conforme anexo deste Edital;

53.1 A Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 81° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos servigcos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do guantitativo necessario,
com base na alinea “b” do inciso I do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2°
da IN 5/2017;

5.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a
sequir:

5.4.1 cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucéo contratual;

5.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuacédo, para fins
de total ressarcimento do débito.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Comisséo ou a fiscalizagéo, a
qualquer tempo, comprovacédo da adequagao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.



5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.9 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da
sessdo publica.

5.10 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcGes publicas

5.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao
do contrato.

5.11 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema;

5.12 N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

5.13 Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢6es no sistema eletrénico durante a sessao publica
do Regime Diferenciado de Contratacdes — RDC eletrénico, ficando responsavel pelo 6énus
decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

5.14 Nd&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

5.15 O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracédo dele, sob a alegagédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.16 A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo ap0s a abertura da sessdo publica

5.17 As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 A Comisséo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insanaveis ou ilegalidades.



6.2.1 Seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contréario, levado a efeito na fase de aceitacgéo.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Presidente da
Comissé&o e os licitantes.

6.5 No caso de desconexdo com o Presidente da Comisséo, no decorrer da etapa competitiva do
Regime Diferenciado de Contratacdes — RDC eletrénico, o sistema eletronico poderd permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.6 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Presidente da Comissdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Presidente da Comissao aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.7.1 O lance deveréa ser ofertado pelo valor total do item.

6.8 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.9 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.1 Sera permitido aos licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, e registrado no sistema pela propria
licitante

6.9.2 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,01 % (um centésimo por cento).

6.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.11 A primeira etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Presidente da
Comissao que informara o horario previsto para o inicio do tempo de iminéncia;

6.12 Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comisséo, o sistema eletrénico iniciara a segunda
fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera periodo de
até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente
encerrada a fase de lances;

6.13 Uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificard em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.



6.14 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15 A mais bem classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.16 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18 Apos aplicagdo do beneficio concedido a ME/EPP, ou ndo ocorrendo a hipdtese de empate
previsto no subitem anterior, permanecendo empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.18.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificacéo;

6.18.2 A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliacao instituido.

6.18.3 Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2°
do art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.18.4 Sorteio

6.19 Apoés a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissao de licitacdo podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Presidente da Comissdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das
previstas neste Edital.

6.20.1 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.21 ApOs a negociacdo do preco, o Presidente da Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6.22 O critério de julgamento adotado serd o0 menor preco, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1 Apds o término da fase de lances e antes da aceita¢do da proposta, o Presidente da Comissao
convocara a licitante detentora do lance de MENOR PRECO para que encaminhe, no prazo de até
um dia Util a contar da convocagdo, proposta de precos para execugdo da obra que constitui o
objeto do certame. A proposta deve ser rubricada, “escancada” e colocada no sistema, e deve
seguir todos 0s requisitos previstos neste edital, em conformidade com o melhor lance ofertado.

7.1.1 Além da proposta em PDF, a licitante devera encaminhar as planilhas em Excel em
formato editavel para que a Comissdo possa aferir os calculos.



7.1.2 Para envio da proposta e demais documentos, o0 sistema enviard, via chat, mensagem de
convocagéo disponibilizando-a para todos. No prazo assinalado pelo Presidente da Comisséo, o
fornecedor convocado deverd encaminhar a proposta por meio do link “anexar”, disponivel
apenas para o fornecedor selecionado. Caso o sistema ndo comporte o tamanho do documento,
0 Presidente da Comissdo informara no chat e aceitara 0 envio, por e-mail
cpl@presidencia.gov.br, sendo a documentacdo posteriormente disponibilizada aos demais
licitantes para conferéncia.

7.1.3 O prazo del1l (um)dia util serd prorrogado uma Unica vez por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, por periodo igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a
solicitacdo seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja formalmente aceita pelo
Presidente da Comisséo.

7.1.4 Se a proposta ndo for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), elasera
desclassificada e a licitante podera sofrer sancdes por descumprir o Edital.

7.2 A proposta, conforme subitem 25.1 do Projeto Basico, devera conter os seguintes elementos:
7.2.1 Carta Proposta, conforme APENDICE XIV do Projeto Basico;
7.2.2 Orcamento, conforme Planilha Orgamentaria do APENDICE 111 do Projeto Basico;
7.2.3 Planilha de composicdes, conforme APENDICES IV, V e VI do Projeto Bésico;
7.2.4 Planilha de composicéo do BDI, conforme APENDICE IX do Projeto Basico;
7.2.5 Cronograma fisico financeiro, conforme APENDICE VII do Projeto Bésico;
7.2.6 Planilha comparativa, conforme APENDICE XIX do Projeto Basico.

7.3 A proposta a ser encaminhada devera conter ainda:

7.3.1 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao;

7.3.2 EspecificacOes do objeto de forma clara, observadas as especificagcbes constantes dos
projetos elaborados pela Administracéo;

7.3.3 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os prec¢os praticados no mercado.

7.3.3.1 Na composicao dos precos unitérios o licitante deverd apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

7.3.3.2 Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;

7.3.3.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.3.3.4 Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

7.3.4 Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelo apenso ao Projeto Basico;

a) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacéo e instalacéo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgcamentéria.

b) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria;



¢) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo
ser incluidos no BDI;

d) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicBes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos creditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributéria.

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006 e alteragdes posteriores.

f) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

g) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

h) Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Basico.

i) Os percentuais de BDI das licitantes ndo precisam ser iguais aos percentuais de BDI do
Gabinete de Seguranca Institucional, de forma que, desde que ndo seja ultrapassado o
valor global maximo da obra e que esteja de acordo com o Acorddo 2622/2013 do TCU,
os BDI, poderdo seguir as proprias sistematicas da licitante;

j) O BDI que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item devera estar
apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composigdo, em conformidade com o Decreto 7.983/2013 (desoneragdo da folha de
pagamento) e do Acérddo 2622/2013 do TCU.

k) A parcela de TRIBUTOS no BDI devera considerar os valores de PIS, COFINS, CPRB
e ISS e ndo podera conter IRPJ e CSLL. O BDI deve seguir as diretrizes do Acorddo TCU
2622/2013.

7.4 A apresentacdo da proposta implica a aceitacdo tacita de todas as clausulas e condi¢des deste
Edital e seus anexos, bem como a sujeicdo a Lei de 12.462, de 2011, a 8.666/93, quando
expressamente indicado na Lei 12.462, de 2011, e demais normas complementares e, ainda,
comprometimento expresso da empresa licitante em relagdo ao contetido por ela declarado.

7.5 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do art. 40 do Decreto
7.581/2011, que:

7.5.1 contenha vicios insanaveis;
7.5.2 ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

7.5.3 apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado
para a contratacéo;

7.5.3.1 Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratacéo pretendida.

7.5.4 ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica; ou



7.5.5 apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio,
desde que insanavel.

7.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, a Comissao de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir
a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

7.6.1 Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

7.7 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacao de
Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que néo
contrariem exigéncias legais.

7.8 A Comissdo examinaré a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

7.9 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

7.10 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Presidente da
Comissao, desde que ndo haja majoracdo do pre¢o proposto.

7.10.1 Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacGes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracOes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteracdo do contetido e das condigdes referidas, desde que ndo venham
a causar prejuizos aos demais licitantes.

7.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdao examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.12 Havendo necessidade, o Presidente da Comissao suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horério para a continuidade da sess&o.

7.13 Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Presidente da Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.14 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITACAO

8.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF,

8.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
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8.1.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢oes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
8.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.1.3.1.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.1.3.1.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

8.1.4 Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

8.1.4.1 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

8.2 Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo das licitantes sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

8.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢Bes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

8.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

8.2.3 O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pela Comissédo lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.2.4 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.3 Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser apresentados em meio digital pela licitante
mais bem classificada, por meio de funcionalidade presente no sistema, no prazo de até um dia util
a contar da convocagdo, juntamente com a proposta de pregos convocada no subitem 7.1 desse
edital. Caso o sistema nao comporte o tamanho do documento, o Presidente da Comisséo informara
no chat e aceitara o envio, por e-mail cpl@presidencia.gov.br,sendo a documentacdo
posteriormente disponibilizada aos demais licitantes para conferéncia.

8.4 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade
do documento digital.

8.4.1 Na hipotese de serem solicitados pelo Presidente da Comissdo, os documentos Serdo
remetidos em original, por qualquer processo de cOpia reprogréafica, autenticada por tabelido de
notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original, ou publicacado
em orgdo da imprensa oficial, para analise, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a Coordenacdo de
LicitacGes da Presidéncia da Republica, Palacio do Planalto — Anexo II, Ala “A”, Sala 205, em
Brasilia-DF, CEP 70.150-900, em envelope fechado e rubricado no fecho, especificando o
numero do RDC e os dados da empresa.



8.5 Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.5.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

8.6 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do
recolhimento dessas contribuicdes.

8.7 Ressalvado o disposto no subitem 8.2.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacédo:
8.8 Habilitacao juridica:

8.8.1 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.8.2 No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.8.4 No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

8.8.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

8.8.6 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

8.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.8.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.8.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.8.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.8.5 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.8.6 prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.8.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.9 Qualificagdo Econémico-Financeira:
8.9.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.9.1.1 no caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

8.9.2 balan¢o patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

8.9.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

8.9.2.2 ¢ admissivel o balango intermedirio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.9.3 comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

G Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

8.9.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

8.10 Quialificacao técnica:

8.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.10.2 Qualificacdo técnica operacional: apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o.

8.10.2.1 Deve ser considerada como quantidade minima relativas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, a execucdo de, no minimo, 40m3 ou
325m2 em estrutura pré-moldada em concreto.



8.10.2.2 Sera aceito o somatorio de atestados para a comprovagdo da execucdo minima
exigida no item 8.11.2.1.

8.10.3 Qualificacao técnica profissional, mediante apresentacdo de Certiddao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

8.10.3.1 1 (um) Engenheiro civil ou arquiteto, com exercicio das atividades previstas no art.
1° da Resolugdo CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973, e que tenha executado estrutura
pré-moldada em concreto.

8.10.3.2 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo.

8.10.4 O licitante disponibilizara todas as informacBes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados 0s servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

8.10.5 As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,
caso exigida no Projeto Basico.

8.10.4.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em
gue conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucdo do objeto ou
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assume total responsabilidade por este fato e ndo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.11 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstra¢fes contabeis do Gltimo exercicio.

8.12 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.12.1 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior & fase de
habilitacdo.

8.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.

8.14 A ndo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacéo,



seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, ser4 concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

8.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente da
Comisséo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
sessao.

8.16 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.17 Havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

8.18 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serad
declarado vencedor.

9. DOS RECURSOS

9.1 Divulgada a decisao da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaracdo do vencedor), se
dela discordar, a licitante tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimacdo ou da lavratura da ata.

9.1.1 A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou
da habilitacdo devera manifestar sua intencdo de recorrer, atraveés exclusivamente do sistema,
mediante motivacdo, imediatamente ap0s a aceitacdo da proposta e da habilitacdo, sob pena de
preclusdo;

9.1.2 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd& 0 mesmo do recurso e comecard
imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o Subitem 9.1.

9.1.3 E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses. O processo podera ser disponibilizacdo digitalmente através de solicitacdo por e-
mail cpl@presidencia.gov.br, com nome, CPF e e-mail do requerente, ficando disponivel pelo
prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento.

9.2 A Comissdao Permanente de Licitacdo examinara a intencdo de recurso aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, com a indica¢do em campo proprio do Sistema.

9.3 Serdo desconsiderados pela Comissdo 0s recursos interpostos fora do sistema eletronico
Comprasnet.

9.4 Caso a Comissdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo serd apreciada pela
Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou ndo a deciséo do
Comissao antes da adjudicacao.

9.5 Caso ndo ratifique a decisdo do Comissdo, a Autoridade Competente determinard as medidas
que julgar cabiveis no caso.

9.6 O recurso contra a decisdo do Comissdo nao tera efeito suspensivo.

9.7 Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
endereco eletrdnico: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes.

9.8 O recurso interposto em desacordo com as condi¢Oes deste Edital e Anexos ndo seréo
conhecidos.

9.9 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.



10. DO ENCERRAMENTO

10.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissdo podera negociar
condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado;

10.2 Exaurida a negociacdo, o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

10.2.1 determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis.
10.2.2 anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
10.2.3 revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

10.2.4 adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar 0s autos ao 0rgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do contrato.

10.3 E facultado ao Gabinete de Seguranca Institucional, quando a licitante adjudicataria ndo
cumprir as condices deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execugdo do
Contrato, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condicdes estabelecidas:

10.3.1 Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas no art. 40 da
Lei n°® 12.462/2011 e neste edital;

10.3.2 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
Contrato nas mesmas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor;

10.3.3 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima,
0 Gabinete de Seguranca Institucional poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢bes ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimativo para contratacdo, inclusive
guanto aos prec¢os atualizados nos termos deste Edital.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1 Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato.

12.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangOes previstas neste Edital.

12.3 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora devera apresentar:

12.3.1 O(s) documento(s) que lhe outorga(m) poderes para firmar o contrato (contrato social e/ou
procuracao);

12.3.2 Declaracdo de que ndo se enquadra nas vedacdes previstas no subitem 4.4 deste edital,
conforme modelo - Anexo Ill. A constatacdo da inveracidade da declaracdo ser4 motivo para
rescisdo contratual, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.3.3 Declaragéo, de acordo com o modelo constante do Anexo IV da Instrucdo Normativa n°
1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal,
caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, conforme modelo -
Anexo IV deste edital.



12.3.3.1 A declaracdo podera ser apresentada por meio eletrénico, com a utilizacdo de
certificacdo digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
(ICPBrasil), desde que no documento eletronico conste a assinatura digital do representante
legal e respectiva data da assinatura.

12.4 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 0rgdo ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminhd-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

12.4.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracéo.

12.5 O prazo de vigéncia da contratacédo € de 360 (trezentos e sessenta) dias, prorrogavel conforme
previsdo no Projeto Basico e no instrumento contratual.

12.6 Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
0 disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°,
111, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

12.6.1 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

12.7 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.8 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des
das demais cominacg0es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

12.9 Seré permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, na forma do item
12 do Projeto Baésico.

12.9.1 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracéo
publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

12.9.2 Quando permitida a subcontratacdo, o contratado devera apresentar documentacdo do
subcontratado que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica
necessaria a execucdo da parcela da obra ou do servico subcontratado.

13. DO REAJUSTE

13.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a
este Edital.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
14.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico.

14.2 O cronograma de execugdo, com as etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao
controle das obras, esta disposto Apéndice VII do Projeto Basico.



15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1 As obrigacOes da Contratante e da Contratada sé&o as estabelecidas no Projeto Basico.

15.2 A Contratada deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade contratante
e dos orgaos de controle interno e externo.

16. DO PAGAMENTO

16.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

17.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2011, o licitante/adjudicatario
que:

17.1.1 ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e
no art. 41 da Lei n°® 12.462, de 2011; quando convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta;

17.1.2 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

17.1.3 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

17.1.4 ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

17.1.5 fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;

17.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

17.1.7 der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracGes discriminadas no subitem 17.1 ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

17.2.1 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

17.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido, pelo prazo de até cinco anos;
17.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a san¢do de impedimento.

17.4 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

17.5 A apuracédo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.6 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participac@o de agente publico.



17.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

17.8 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a& em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

17.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

17.10 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.11 As sancBes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto Basico e
no Termo de Contrato.

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Até 05 (cincos) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este Edital.

18.2 A impugnacdo deve ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, através do e-mail
cpl@presidencia.gov.br.

18.3 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

18.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados a
Comissao até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego eletronico cpl@presidencia.gov.br.

18.5 A Comissao podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e
dos anexos.

18.6 As impugnac6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no certame.

18.6.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitacéo.

18.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracéo.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Da sessdo publica do Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC eletrénico divulgar-se-a
Ata no sistema eletronico.

19.2 Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrério, pelo Presidente da Comisséo.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horéario de Brasilia — DF.

19.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitac&o e classificagéo.

19.5 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.



19.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.7 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

19.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

19.10 E facultativo & Comissdo de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitac&o,
promover diligéncias ou solicitar esclarecimentos destinados a elucidar ou complementar a
instrucdo do processo

19.11 Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.12 O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrdnicos
WWW.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes, e também podera ser lido
e/ou obtido na Coordenacdo de Licitacdes, situada no Anexo II, Ala “A”, Sala 205, do Paléacio do
Planalto, nos dias Uteis, no horério das 9h as 12h e das 14h as 17h horas, mesmo endereco e periodo
no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

19.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
19.13.1 ANEXO | — Projeto Basico

APENDICE | - Projetos Complementares e Memoriais
APENDICE IA — Arquitetura;

APENDICE IB — Estrutural,

APENDICE IC — Elétrica/cabeamento estruturado/SPDA;
APENDICE ID — Hidrossanitario;

APENDICE IE — Incéndio;

APENDICE IF — Drenagem.

APENDICE Il - Caderno de Encargos;

APENDICE Il — Planilha Orcamentaria;

APENDICE IV — Planilha Composicdo SINAPI;
APENDICE V - Planilha Composicio LB;

APENDICE VI — Memorial de Célculo;

APENDICE VII - Cronograma Fisico-financeiro;
APENDICE VIII — Resumo Pesquisa de Precos de Mercado;
APENDICE IX — Composigdo BDI;


https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes

APENDICE X - Documento referente & responsabilidade técnica (RRT referente &
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

APENDICE XI - Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal;

APENDICE XII - Modelo de Atestado de Vistoria (caso a licitante opte por realizar a
vistoria, haja vista que, neste caso, é facultativa);

APENDICE XIII - Modelo de Dispensa de Vistoria;

APENDICE XIV - Modelo de Carta Proposta (folha de rosto que compora a
documentacédo do envelope proposta);

APENDICE XV - Modelo de declaracio de elaboracao independente de proposta;
APENDICE XVI - Modelo de declaracio de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitacéo;

APENDICE XVII - Modelo de declaracio de microempresa, de empresa de pequeno
porte;

APENDICE XVIII - Modelo de Plano de Execucéo da Obra;

APENDICE XIX - Modelo de Planilha Comparativa de Precos;

APENDICE XX — Planilha de Medicao de Obra;

APENDICE XXI — Estudos Técnicos Preliminares;

APENDICE XXII — Aprovacéo do Projeto de Instalacdes Contra Incéndio e Panico
pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;

APENDICE XXIII — Licenca para o Projeto Arquitetonico da Central de Aprovacéo
do Governo do Distrito Federal — GDF;

APENDICE XXIV - Aprovacdo do Projeto de Arquitetura pelo Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal,

APENDICE XXV — Atestado de Habilitacio do Projeto da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal;

19.13.2 ANEXO Il — Declaracdo de Pleno conhecimento das Condic¢des de Vistoria;

19.13.3 ANEXO IlI — Declaragao que ndo mantém familiar;
19.13.4 ANEXO IV — Declaragéo de optante pelo Simples Nacional
19.13.5 ANEXO V — Minuta de Termo de Contrato

Brasilia, 02 de julho de 2020

Guilherme Paiva Silva
Presidente da Comissdo — Presidéncia da Republica



ANEXO |

RDC ELETRONICO N° 001/2020-GSlI
PROCESSO N° 00185.000229/2020-85

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra visando a construcdo de Galpéo
Multiuso, na Secretaria de Segurancga e Coordenacdo Presidencial (SCP), em Brasilia/DF, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Secretaria de Seguranca e Coordenacao Presidencial (SCP), de acordo com o Art. 7° do
Anexo | do Decreto n® 9.668, de 2 de janeiro de 2019, tem como misséo zelar, assegurado 0
exercicio do poder de policia, pela seguranca pessoal do Presidente da Republica, do Vice-
Presidente da Republica e respectivos familiares, dos titulares dos 6rgéos essenciais da Presidéncia
da Republica e de outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da
Republica, bem como pela seguranca dos palécios presidenciais e das residéncias do Presidente da
Republica e do Vice-Presidente da Republica.

2.2 Cabe destacar, ainda, que o decreto acima citado, que aprova a estrutura regimental do
Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica, prevé que a Secretaria de
Seguranca e Coordenagdo Presidencial se compde por dois Departamentos: Departamento de
Seguranca Presidencial e Departamento de Coordenacéo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar.

2.3 O Departamento de Coordenagéo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar, que funcionava no
Anexo Il do Palacio do Planalto, teve sua estrutura fisica e de pessoal transferida para as instalacdes
da Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial, localizada na avenida N2 Norte. Em
consequéncia, fizeram-se necessarias adequacdes fisicas nas instalacbes que permitiram acomodar 0
material e 0 pessoal daquele departamento, o que se refletiu em reducéo do espaco fisico destinado
a guarda e acomodacao de bens patrimoniais distribuidos a SCP.

2.4 As atuais instalacOes da Secretaria de Seguranca e Coordenacgdo Presidencial, entregues em
2013, ndo contemplam areas para guarda de equipamentos e materiais (depdsitos), 0s quais eram
mantidos em &reas disponiveis (antes da transferéncia do DCEV) no interior das Sec¢des
Administrativas.

2.5 Além do acima exposto, em virtude de suas atribuicdes legais, a SCP recebe em suas
instalacdes, efetivos de militares do Comando do Exército Brasileiro, em refor¢o as equipes de
seguranca presidencial, durante grandes manifestagcdes populares que ocorrem frequentemente nas
cercanias no Palécio do Planalto.

2.6 Na maioria dessas ocasides, o efetivo de militares do Exército Brasileiro (em média 60
militares), que atuam durante tais manifestacGes sdo obrigados a pernoitar em areas da Presidéncia
da Republica. Em virtude da indisponibilidade de espaco fisico, a SCP tem acomodado os militares
do Exército, de forma improvisada, em areas de estacionamento interno do Palacio do Planalto e na
garagem da propria SCP.

2.7 Diante do exposto, e ap6s planejamento realizado pela Secretaria, foi contratada empresa
especializada para realizar os trabalhos técnicos de formalizacdo de anteprojeto e projeto basico,
visando a constru¢do de um galpdo multiuso em &rea disponivel da SCP. Os projetos foram
concluidos em dezembro de 2019, permitindo-se avancar para a fase de construcdo do Galpéo
Multiuso.



2.8 A referida construcdo permitira a criagdo de um sitio de simuladores (SIMULADOR DE TIRO
e SIMULADOR DE DIRECAO), os quais trardo ganhos significativos na capacitacdo do corpo de
agentes de seguranca do Gabinete de Seguranca Institucional, sem mencionar significativa
economia com munigdo, combustivel, pneus e outros insumos utilizados no treinamento atualmente;
além de permitir a correta acomodacdo de tropas em reforco a seguranca das instalacbes da
Presidéncia da Republica.

2.9 Desta forma, se demonstra oportuna e necessaria a contratacdo de empresa especializada para a
construgdo de um galpdo multiuso, destinado a alojamento e treinamento de tropas a servigo da
Presidéncia da Republica.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A solugdo abrange a construcéo de Galpdo Multiuso, nas dimensGes de 15,00 x 50,00m, com
previsdo de acréscimo de um mezanino de 15,00 x 22,05m, totalizando uma area de 1.087,50m?, a
ser construido em concreto pré-moldado, fechamento externo em alvenaria de bloco de cimento 14
x 19 x 39cm e telha em fibrocimento, espessura de 6mm, com recobrimento lateral 1 ¥ de onda.

3.2 Com o objetivo de ndo haver impacto consideravel com o entorno, o Galpéo foi projetado com
as mesmas caracteristicas construtivas em relacao as edificacdes ja existentes. Por esse fato, e por se
tratar de execucdo de obra prevista para ser construida em um complexo de areas ja edificadas, ndo
ha que se falar em licenciamento ambiental para a area da nova construcéo.

3.3 A edificacdo foi dividida em 2 areas sendo uma area de treinamento e outra &rea que sera
utilizada eventualmente como alojamento de tropas.

3.4 O Galpdo possui 4 entradas com utilizacdo diversificada. A entrada 01 é a entrada principal da
area de treinamento ja as entradas 02 e 03 sdo utilizadas para a entrada no galpdo onde fica o
alojamento das tropas. Foi projetada com portas amplas que possibilitam a entrada de carros
maiores. A entrada 04 € para entrada de equipamentos de maior porte na sala de simulacao de tiro.

3.5 Contemplara as dependéncias Sala de simulacdo de direcdo, Recepcdo, Sala de apoio
simulacdo de tiro/ reserva de armamento, Sala de simulacgéo de tiro, Sala de aula simulacao de tiro e
simulacdo de direcdo, Sala de preparacdo de imagem, Galpdo, Banheiro/ vestiario feminino e
masculino, Area de higienizacio de utensilios 1 e 2, Dep6sito de material de limpeza (DML), Area
de circulacéo, Laje de cobertura e Corredor.

3.6 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.

3.70 contrato tera vigéncia pelo periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57, I, da Lei de Licitacdes.

3.7.1 A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscri¢cdo em restos a
pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

3.7.2 O prazo de execuc¢do do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, e sera iniciada com a
emissdo da ordem de servico, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

3.7.2 A prorrogagdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao
da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

3.8 Por apresentar maior complexidade, o regime de execugdo dos servicos estabelecido para a
execucdo € o de empreitada por preco unitario. Além disso, soma-se o fato das quantidades dos
servicos e dos materiais relativos as parcelas de maior relevancia e de valor significativo ndo
poderem ser definidas de forma exata, pois a elaboracdo dos projetos complementares executivos



constitui parte do objeto da contratacdo, estando contemplada, portanto nas entregas a serem
efetuadas pela futura contratada.

3.9 A obra em tela também nédo pode ser tratada como um objeto passivel de PARCELAMENTO,
haja vista que cada uma de suas parcelas se inter-relacionam de maneira DEPENDENTE umas das
outras. Ainda, o parcelamento € técnica e economicamente inviavel, pois poderia acarretar em uma
perda de qualidade, e de economia de escala. Contudo, o orgamento foi elaborado de maneira
discriminada no intuito de possibilitar o ajuste de eventuais alteracdes na disponibilidade de
recursos orcamentarios ao futuro contrato.

3.10 As solucgbes técnicas foram precedidas de Estudos Técnicos Preliminares, constante do
Apéndice XXI, e avaliagdo por parte do usuério das futuras instalacoes.

3.11 Foram examinadas a incidéncia, ao caso concreto, das diretrizes, critérios e praticas de
SUSTENTABILIDADE previstas no Decreto 7.746, de 2012.

3.12 O critério de julgamento das propostas é o de menor preco global.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Tomada de Precos.

4.2 A obra a ser contratada enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execucdo indireta é vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios, pelo menos um engenheiro
civil ou um arquiteto, 0s quais serdo 0s responsaveis técnicos pelos projetos a serem executados.

5.2 A empresa contratada devera comprovar, por meio de Anotacao/Registro de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT ou Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitidos pelo CREA/CAU, e, se
necessario, acompanhada de atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa
juridica de direito puablico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e
informacdes suficientes para comprovar que o profissional que atuard como responsavel técnico
tenha sido responsavel pela elaboracdo de projetos pertinentes e compativeis em caracteristica,
qualidade e quantidade do objeto.

5.3 O licitante podera vistoriar o local antes da elaboracdo da proposta para conferir as medidas e
condicdes para instalacdo, com o objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de dificuldade
existentes, mediante prévio agendamento de horério junto a Coordenacdo-Geral de Logistica do
Departamento de Seguranca Presidencial da Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial
em Brasilia/DF.

5.4 Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢fes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas em decorréncia deste certame.

5.5 Sera de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificacdo das instalagcOes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase
de execugéo dos servigos.

5.6 Os servicos sdo de natureza ndo continuada.



5.7 Atualmente Galpdes de uso industrial ou administrativo seguem uma tendéncia mercadoldgica
de serem construidos em concreto pré-fabricado ou estrutura metalica.

5.8 Apesar das duas opgdes atenderem as necessidades da Secretaria de Seguranca e Coordenacéo
Presidencial, optou-se pelo Galpdo de concreto pré-fabricado, pois é a solugdo economicamente
mais adequada, além de visar a manutencdo da padronizacdo arquitetonica das construcdes
existentes na Secretaria.

5.9 Existem diversas empresas especializadas na construcdo de Galpdes em concreto pré-fabricado
ou estrutura metélica, ndo havendo, portanto, restricdo de mercado para a execugdo da obra.

5.10 Declaracdo da contratada de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado
(responsavel técnico) para esse fim, a ser pré-agendada de segunda a sexta-feira, das 9h30 horas as
11h30 pelo telefone (61) 3411-6575 e 3411-6589.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o 2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.3 Por ocasido da vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, caso considere necessario, pode
solicitar os arquivos digitais contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo. Nesse caso a
midia ndo seré disponibilizada pela Secretaria, devendo, portanto, a licitante trazer, na vistoria, CD,
DVD, pen-drive ou outra forma compativel de reproducéo para a gravacao dos mencionados
arquivos técnicos.

6.4 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢oes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A CONTRATADA devera elaborar o PLANO DE EXECUCAO DE OBRA, conforme Modelo
de Plano de Execucdo de Obra - Apéndice XVIII, e apresenta-lo a FISCALIZACAO, para fins de
analise e aprovacéo.

7.2 A execucdo dos servicos serd iniciada apOs emissdo da ordem de servigo, cujas etapas
observardo o cronograma fisico financeiro proposto pela CONTRATADA.

7.3 O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua proposta deve seguir o que prescreve o
cronograma da CONTRATANTE salvo diferencas de metodologia empregadas pela
CONTRATADA ou adogéo/aplicacdo de praticas que melhorem o documento no sentido de reduzir
ou manter a quantidade de meses previstos para a consecucéo do objeto.

7.4 Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA. Os materiais
considerados para bota-fora deverdo ser carregados, transportados em caminhdes e descarregados
pela CONTRATADA em local destinado pela Administracdo Regional.



7.5 A CONTRATADA devera tomar todas as precaugdes para que durante o carregamento e o
transporte, o po e detritos ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servigos de bota-fora.

7.6 A CONTRATADA fica ciente de que todas as responsabilidades oriundas dos servicos de bota-
fora, como, por exemplo, as escolhas do local ou danos ali causados, sao exclusivamente suas, ndo
cabendo & FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE qualquer responsabilidade ou correcdo de
valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 O contrato sera gerido conforme regras estabelecidas no proprio contrato e as elencadas no
CADERNO DE ENCARGOS, Apéndice II.

8.2 O critério de medigdo ¢ o definido pelo campo
excecao do item ADMINISTRACAO LOCAL.

8.3 0 item ADMINISTRAQAO LOCAL SERA MEDIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL A
EXECUCAO DA OBRA, ou seja, para 10% de servico executado, por exemplo, sera medido 0,1 de
Administracdo Local, do total de 1 (uma) unidade, em atencdo ao previsto inciso Il, do item 34, do
Ac6rdao 644/2007, do TCU.

3

‘unidade” da planilha orcamentaria, com

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Os materiais deverdo ser disponibilizados conforme necessidade dos servicos que serao
executados.

9.2 Os mesmos encontram-se devidamente discriminados por meio das Composi¢cdes de Precos
Unitarios — Apéndices 1V, V e V1.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢es, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgéo,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5 Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

10.6.2 Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



10.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.8 Realizar avaliactes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.9 Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecGes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacbes expedidas;

10.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2 Comprovacdo das ligac6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.11.4 Carta "habite-se™, emitida pelo Governo do Distrito Federal;

10.11.5 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis;

10.11.6 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificaces deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;



11.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE;

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16 Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalhno do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos como despesas indiretas, devendo complementa-los, caso o previsto



inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

11.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

11.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VII - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1 Transferir ao CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

11.23.2 Transferir ao CONTRATANTE os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificacbes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execucao dos Servicos.

11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27 Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no orgao para a execugdo do servico;

11.28 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacGes do 6rgéo;

11.29 Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

11.31 Instruir 0s seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
CONTRATANTE;

11.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

11.33 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Lei n° 6.496/77 e Lei n® 12.378/2010);

11.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

11.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condicOes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de



ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagé@o ao cronograma previsto.

11.36 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus apéndices, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS,
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

11.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.38.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade véalidos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacdo correlata;

11.38.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

11.38.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

11.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:



11.39.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacgao
de material para usos futuros;

11.39.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagBes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

11.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2 Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

11.40.3 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes;

11.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme previsto neste Projeto
Basico e seus apéndices;

11.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgédos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e



regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo,
etc.);

11.44 Para a execucdo de obra e para 0s servicos de engenharia:

11.44.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar
da regido mais préxima;

11.44.2 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢Bes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato;

11.44.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das
obrigacBes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

11.44.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e néo
havendo quitacdo das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucgédo dos servigos objeto do contrato;

11.44.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.45 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especifica¢fes técnicas, para posterior execucdo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

11.45.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus apéndices (Caderno de Encargos e
EspecificacOes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes
técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;



11.46 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucgdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

11.47 Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a CONTRATADA devera
fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias
possiveis, como fundacdes, areas externas, redes de utilidades, cercas etc.

11.48 A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e orientagdo, bem
como interditar 0 acesso de pessoas estranhas a servigo, atraves de tapumes de madeira, lonas e
cercas, conforme prescreve a NR-18. Todas as medidas para sinalizacdo, interdicao e isolamento da
area deverdo ser submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO e estar de acordo com as normas
internas de seguranca.

11.49 A CONTRATADA devera manter, no canteiro de servicos, medicamentos bésicos de
primeiros socorros, dispostos em kit (s) compativel como o nimero de empregados do servigo e
com a atividade desenvolvida (vide NR-7), bem como profissional treinado para este fim. Devera
haver no local, equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor e
todo o tipo de placas e sinais indicativos requeridos pelas normas e NR do MTE relativos ao
trabalho em seguranca.

11.50 Em nenhuma hipotese, devera existir material nas &reas do canteiro que ndo esteja
sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade. O projeto do
canteiro de servigos devera prever local destinado a armazenagem de todos os materiais a serem
empregados no servico. A FISCALIZACAO determinara 8 CONTRATADA a imediata retirada de
qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacdo daquela cuja
armazenagem nao se enquadre em padrées de elevada qualidade e produtividade.

11.51 A CONTRATADA deverad zelar pela ordem e disciplina em todas as dependéncias do
servico, bem como pela seguranca e organizacdo de todos os materiais e equipamentos. E de sua
responsabilidade o fornecimento de &gua fria filtrada (preferencialmente por meio da instalacdo de
bebedouro no barracdo de servi¢os) em copos individuais ou descartaveis a todos 0s operarios.

11.52 A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do
inicio do servico, as seguintes informac6es: endereco do servico; endereco do CONTRATANTE e
da contratada; tipo de servico; data prevista para inicio e término do servi¢o; nimero maximo
previsto de trabalhadores no servigo. Devera apresentar a Fiscalizacdo um comprovante da
comunicacdo feita a DRT.

11.53 Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operarios trabalhando no servico,
devera apresentar o PCMAT (Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho), elaborado
por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho), que seguira
obrigatoriamente as especificacdes e procedimentos constantes do item 18.3 da NR-18, da Lei
6.514, de 22 de dezembro de 1977, com suas alteracdes. A carga horaria do programa educativo a
que se refere um de seus subitens serd de, no minimo, 6 (seis) horas.

11.54 Deverdo ser usados por todos os trabalhadores do servico equipamentos de protecdo
individual (EPI) bésicos (vide NR-6), fornecidos pela CONTRATADA. N&o serd permitida a
permanéncia de operéarios descalgos ou utilizando chinelos de dedo ou sandélias, sem uniforme ou
sem capacete no interior do servico. E exigida inclusive a utilizagdo de uniformes e/ou crachés das
empresas subempreitadas pela CONTRATADA, que se responsabilizara pelo atendimento destas
ordens por parte daquela. Sera obrigatorio, para todos os operarios do servico, inclusive os
visitantes, a utilizacdo de EPI conforme a exposic¢ao ao risco.

11.55 Os EPI e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacao e uso. As
areas circunvizinhas ao canteiro de servigos deverdo ser isoladas e sinalizadas.



11.56 Sera exigido o fiel cumprimento de TODAS as Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 -
CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e a
NR-10 - SEGURANCA EM INSTALAC}C)ES E SERVICOS EM ELETRICIDADE. A
CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera
penalizada na forma da lei.

11.57 A CONTRATADA manterd no canteiro do servico, permanentemente, um mostruario dos
materiais especificados, bem como coOpias dos projetos a disposicdo da Fiscalizagcdo. Todos os
anexos ao edital de licitacdo se complementam. Em caso de divergéncia, salvo quando houver
acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

11.58 As normas da ABNT prevalecem sobre esta Especificacdo Técnica;
11.59 Esta Especificacdo Técnica prevalece sobre os cadernos de encargos;
11.60 Os projetos executivos prevalecem sobre os de arquitetura;

11.61 As especificacOes detalnadas em um subitem prevalecem sobre as especificagdes
generalizadas do Caderno de Encargos;

11.62 As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e

11.63 Os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala (menos
detalhes).

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do
valor total do contrato.

12.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

12.3 Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.4 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.5 E vedada a subcontratacdo dos servicos exigidos no edital com comprovagio de capacitacio
técnica operacional.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de



forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993.

14.2 O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

14.3 A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas
quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.5 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico deveré apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.9 Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.11 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.12 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

14.13 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.14 Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.14.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra o servigo, em especial, quanto:

14.14.2 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;



14.14.3 A concess&o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.14.4 A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentac&o e auxilio-satide, quando for devido;
14.14.5 Aos depositos do FGTS; e

14.14.6 Ao pagamento de obrigaces trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da extin¢éo do contrato.

14.14.7 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.14.8 Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o0 FGTS;

14.14.9 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.15 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.16 A CONTRATADA devera agendar com o FISCAL DE SERVICO, previamente (no minimo,
8 (oito) dias de antecedéncia), vistoria para fins de conferéncia de caixarias e ferragens,
concretagens, reaterro de tubulagdes, entre outros, sob pena de ndo aceitacdo dos servicos e
consequentemente 0 ndo pagamento dos mesmos.

14.17 A mudanga de qualquer projeto, servi¢o ou material somente serd admitida ap6s autorizagdo
escrita da Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial, a qual seré precedida de solicitacdo
escrita da CONTRATADA, juntando-se a esta uma amostra para o0 devido exame, quando
solicitado. Sera admitida mudanca apenas quando houver indicacdo de materiais ou servi¢os de
qualidade igual ou superior aos especificados originalmente.

14.18 Quaisquer servicos ou materiais diferentes dos especificados e sem a autorizacdo supra
exigida, serdo passiveis de demolicdo, remocdo ou caberd a CONTRATADA a reexecugdo ou
substituicdo, bem como outras correcdes que em decorréncia se tornem necessarias, tudo sem
qualquer 6nus para a Presidéncia da Republica. Acréscimos, reducbes ou modificacdes que
impliquem em alteracdes do valor contratual, deverdo ser previamente autorizados pela
CONTRATANTE, observados os precos unitarios da proposta original, ou acordados entre as
partes, quando forem diferentes dos incluidos na licitacdo, mantendo-se sempre 0 mesmo desconto
global ofertado.

14.19 Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO por outros equivalentes técnicos, desde que possuam as seguintes condicdes de
equivalente tecnicidade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia
técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco. O
estudo e a aprovagéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s6 poderdo ser efetuados
quando cumpridas as seguintes exigéncias:

14.20 Declaracédo que a substituicdo se fard sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

14.21 Apresentacdo de provas de condi¢des de equivalente tecnicidade compreendendo como peca
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnologico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessério pela FISCALIZACAO, o
laudo poderé ser dispensado.



14.22 No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus equivalentes técnicos, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicio para aprovacio da FISCALIZACAO, ou
esta indicara o seu substituto. Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de
precos o valor do material supostamente equivalente técnico ao previsto, isto ndo sera considerado
como justificativa para a mudanca da especificacao.

14.23 A CONTRATADA se obrigard a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serdo fornecidos todos o0s esclarecimentos necesséarios. SO &
FISCALIZACAO ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo das Servigos e servicos, sem
prejuizo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de ndo ser atendida dentro de
48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou material posto no servico.

14.24 A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar do servico, imediatamente, apds o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu que, a critério
da FISCALIZACAO, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica. A presenca da
FISCALIZACAO no servico ndo isentara nem diminuira as responsabilidades da CONTRATADA
pela perfeita execugao dos servicos.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1 Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
atraves de planilha e memdria de célculo detalhada.

15.1.1.1 A fiscalizacdo técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execucao do objeto,
utilizando para isso a Planilha de Medicdo de Obra — Apéndice XX.

15.1.1.2 Por se tratar de obra, a Planilha de Medicdo de Obra devera ser utilizada associada
cronograma fisico-financeiro, que evidenciam, precisamente, quando os resultados ndo sao
produzidos.

15.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3 A CONTRATADA também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

15.2 Apds comunicagdo da conclusdo do servico pela CONTRATADA a CONTRATANTE e
entrega do MANUAL DO USUARIO, o recebimento do servico sera feito em duas fases
(Recebimento Provisorio e Recebimento Definitivo).

15.3 Quando os servicos contratados forem concluidos, de acordo com o contrato, sera lavrado um
Termo de Recebimento Provisério (TRP), que deve ser passado em 03 (trés) vias de igual teor,
todas assinadas por um representante da CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

15.4 O recebimento provisério ocorrerd em até 15 (quinze) dias da comunicacdo da
CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condi¢es:

15.4.1 Realizacdo de todas as medi¢des do servico, inclusive aquelas referentes a acréscimos e
modificagdes;

15.4.2 Entrega a CONTRATANTE, quando for o caso, dos certificados de aprovacao de instalagdes
ou de garantia de equipamentos, materiais ou servicos especializados;



15.4.3 Entrega 8 CONTRATANTE dos compromissos de manutencdo gratuita de equipamentos ou
instalagcdes especiais durante o periodo de garantia;

15.4.4 Entrega de Manual do Usuario;

15.4.5 No TRP, quando for o caso, constardo as pendéncias a serem sanadas pela CONTRATADA
e 0 respectivo prazo.

15.4.6 Sanadas todas a pendéncias, sera realizada nova verificacdo pela FISCALIZACAO e
iniciado o prazo de observacéo de até 90 (noventa) dias;

15.4.7 Durante o prazo de observacéao a edificacdo podera ser ocupada e utilizada pelo seu usuério,
para fins de teste de todas as instalacdes e equipamentos.

15.5 O termo de recebimento definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias ap6s o Recebimento
Provisério, referido no item anterior, somente se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
FISCALIZAGCAO referentes a defeitos ou vicios verificados em quaisquer instalagdes e/ou
equipamentos constatados no prazo de observacéo.

15.5.1 O Termo de Recebimento Definitivo ser4 passado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no item precedente.

15.5.2 O recebimento definitivo atendera as exigéncias constantes da legislacdo pertinente e ainda
as indicacgdes abaixo:

15.5.2.1 Seré global, isto é, sera referente a todas 0s servi¢os ou servicos objetos de contrato;

15.5.2.2 Ap0s a entrega a Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial do Certificado de
Quitacdo (CQ) do INSS e FGTS;

15.5.2.3 Apos a aprovacdo das instalacdes de luz, &gua, gas, esgoto e telefone pelas concessionarias
locai.;

15.6 Qualquer correcdo que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do
Recebimento Definitivo, implicara na obrigacdo de correcdo de quaisquer outros servicos que, em
decorréncia desta ou do defeito original, se tornem necessarios;

15.7 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 8 CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo do prazo.

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
protocolo da Nota Fiscal/Fatura.

16.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

16.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.



16.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.5 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.5.1 O prazo de validade;

16.5.2 A data da emisséo;

16.5.3 Os dados do contrato e da CONTRATANTE;

16.5.4 O periodo de prestacdo dos servicos;

16.5.5 O valor a pagar; e

16.5.6 Eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

16.6 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4& apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus paraa CONTRATANTE;

16.7 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

16.7.1 Nao produziu os resultados acordados;

16.7.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.7.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.8 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

16.9 Antes de cada pagamento a contratada, seréd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

16.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

16.11 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.12 N&o havendo regularizag&o ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

16.14 Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.



16.15 Podera ser rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

16.16 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha
em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.18 Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacfes de
que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicara o fato a contratada e
reter4 o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada.

16.19 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderéa efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servicos objeto
do contrato.

16.20 O contrato poderad ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com
0 Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato.

16.21 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (Tx), sendo Tx = Percentual da taxa anual = 6%
I = (6/100)
365
I =0,00016438

17. REAJUSTE

17.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

17.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o INDICE
NACIONAL DA CONSTRUGCAO (INCC), elaborado e divulgado pela Fundacio Getilio Vargas
(FGV), exclusivamente para as obrigac@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.1.2 A data base do reajuste sera a data de referéncia do orgamento.



17.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.4 Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

17.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7 O reajuste seré realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaéria.

18.2.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

18.4.3 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.4.4 ObrigacOes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a mateéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.



18.7 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada & nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SAN(;()ES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 - 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do



objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo
da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2 - 2,0% (dois por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo
assumida;

19.2.2.3 -5,0% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da
obrigacdo assumida;

19.2.2.4 -0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado 0 maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

19.2.2.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

19.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 0Orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.2.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

19.2.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.2.5.1 Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

19.2.5.3 Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

19.3 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.4 A apuragdo e o julgamento das demais infragfes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.5 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

19.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.



19.7.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.7.2 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgédo enviada pela autoridade competente.

19.7.3 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos.

20.1.1 Por ser um segmento com ampla gama de empresas prestadores de servigos, ndo poderdo
participar do certame cooperativas e consorcios.

20.2 Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
20.2.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

20.2.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

20.2.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango
patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

20.2.2.2 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

20.2.2.3 E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

20.2.3 A comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

20.2.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o patrimonio
liqguido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.



20.2.5 A comprovacdo da qualificacdo econémico-financeira, conforme o caso, podera ser
substituida pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido
sistema, conforme o disposto nos arts. 4°, 6° 10 a 16 e 21, inciso 111, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03/2018.

20.3 Os critérios para comprovacao de qualificacdo técnica prévia a serem atendidos pelo
fornecedor na habilitagéo séo:

20.3.1 Qualificacéo técnica operacional: apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

20.3.1.1 Deve ser considerada como quantidade minima relativas as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo, a execucdo de, no minimo, 40m3 ou 325m2 em estrutura
pré-moldada em concreto. Execugdo que corresponde a menos de 50% (cinquenta por cento) do
total de construcdo prevista para a obra, demonstrando-se comprovacéo relevante e proporcional ao
fim que se busca atingir , aliado ao fato do exigido se encontrar na faixa A da curva ABC (itens
mais representativos do or¢camento, do ponto de vista financeiro) do orcamento descritivo.

20.3.1.2 Sera aceito o somatério de atestados para a comprovacao da execugdo minima exigida no
item 20.3.1.1.

20.3.1.3 Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

20.3.1.4 Deve ser ainda apresentada para a qualificacdo técnica das licitantes, nos termos do art. 1°
da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a qualificacdo técnica profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacédo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

—1 (um) Engenheiro civil ou arquiteto, com exercicio das atividades previstas no art. 1° da
Resolucdo CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973, e que tenha executado estrutura pré-moldada
em concreto.

20.3.1.4.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragéo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitacao.

20.4 Os criterios de aceitabilidade de precos serao:
20.4.1 Valor global menor ou igual ao previsto no item 22.1

20.4.2 Valores unitarios: os custos unitarios (sem BDI) deverdo ser menores ou iguais aos
constantes na planilha de composic¢éo de precos — Apéndice IlI.

20.4.3 O prego total (com BDI) devera ser inferior ou igual ao constante na planilha de composicao
de pregos — Apéndice I11.

20.5 O Regime de Execucdo sera o empreitada por prego unitario.
20.6 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.



21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1 O custo estimado da contratagdo e o respectivo orcamento foram elaborados com base nas
composicdes discriminadas na tabela SINAPI, mensalmente divulgada pela Caixa Econémica
Federal, metodologia adequada para levantamento para este tipo de contratacao.

21.1.1 Para os produtos/servigos ndo contemplados da tabela SINAPI, foram adotadas as
composicdes de bancos como o da AGETOP ou pesquisa de mercado, conforme previsto na
legislacdo vigente.

21.2 Foram adotadas solucdes técnicas amparadas por MEMORIAS DE CALCULO de modo a
evitar e/ou minimizar reformulagdes e/ou ajustes acentuados, durante a fase de execucao.

21.3 A planilha de servicgos, que acompanha a Especificacdo Técnica dos Servigos a serem
executados, apresenta as quantidades de cada item. Esses valores devem ser considerados como
meramente informativos. A CONTRATADA deve, segundo metodologia propria, avaliar e adotar
0s seus proprios valores. Caso ocorram grandes diferencas entre eles, a CONTRATADA devera
informar a CONTRATANTE até o prazo do dia anterior ao inicio da Fase de Habilitacdo, dentro da
Fase Externa do procedimento licitatorio, sob pena de, em ndo o fazendo, arcar com as despesas
decorrentes de quaisquer inconsisténcias no Orcamento da CONTRATANTE.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1 O valor total da contratagdo esté estimado em R$ 1.997.167,87(um milh&o, novecentos e
noventa e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

22.2 Nos valores acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

22.3 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria
prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na Unidade Gestora 110322, na
classificagdo: Dotacdo Orcamentéria UO 2010 I, Programa de Trabalho 04122400 246930001,
PTRES 168499 Seguranca Institucional do Presidente da Republica, Fonte O 100, mediante
Orcamento Geral da Unido.

23. ORIENTACOES GERAIS

23.1 Os servicos serdo executados pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente aos desenhos
dos projetos, detalhes e especificagdes, todos devidamente rubricados pelos responsaveis, bem
como indicagdes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

23.1.1 Das normas técnicas da ABNT;

23.1.2 Das instrugdes técnicas ou catalogos dos fabricantes;

23.1.3 Das normas de Brasilia/DF e das concessionarias locais;

23.1.4 Das leis, normas e posturas determinada para esse tipo de execucao;
23.1.5 Do caderno de encargos da PINI;

23.1.6 Do caderno de encargos do manual de servigos publicas da Secretaria do Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitacédo do Distrito Federal; e

23.1.7 Das normas do DNIT/DNER.



23.2 No que concerne a legislacao e toda a normatizacdo complementar supracitadas, serdo
consideradas para os fins deste projeto suas versfes/edi¢des mais atualizadas.

23.3 Esté inclusa como responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo dos projetos, para a
execucgdo da obra, junto aos 6rgdos distritais e ART devidamente inscritas no CREA. Todos 0s
projetos deverdo ser entregues & FISCALIZACAO para aprovacao antes de serem encaminhados
para a servico. O pagamento da primeira medicdo sera vinculado a entrega dos projetos executivos e
respectivas ART, bem como as ART dos projetos executivos e a de execucao. Todos 0S servicos
constantes dos desenhos e/ou do Orgamento Descritivo e ndo mencionados nesta Especificagdo
Técnica e vice-versa, serdo interpretados como parte dos projetos. Os guantitativos e discriminacgdes
da planilha da CONTRATANTE ndo poderdo ser considerados como parametro de projeto, mas
apenas como estimativa de custos.

23.4 No cronograma de execucdo dos servicos estdo computados os dias de chuva ociosos,
tomando-se por base a média histérica do municipio ou da regido, em conformidade com os dados
fornecidos pelo CPTEC/Inpe e pela Embrapa.

23.5 Os periodos de trabalho considerados contemplam: 8 (oito) horas de trabalho diurno diario
durante 5 (cinco) dias de trabalho de segunda a sexta, mais 4 (quatro) horas de sabado.

23.6 Caso a CONTRATADA verifique que ndo podera cumprir os prazos estipulados em seu
cronograma, devera ser solicitado a FISCALIZACAO o trabalho em finais de semana ou em
horérios noturnos, em todos os casos sem 6nus paraa CONTRATANTE, isto €, a expensas da
CONTRATADA que, podera, também, para fins de se adequar aquele cronograma, aumentar o
nlimero de equipes Nos Servicos criticos.

Acréscimos de Despesa

23.7 Nenhum servico ou aquisicao que resulte em acréscimo de despesa para 0 CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito da CONTRATANTE, que
ndo delegaré esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

FormalizacGes

23.8 As comunicacdes e 0 encaminhamento de documentos sé se dardo por satisfeitos se
processados e/ou encaminhados atraves de instrumentos formais emitidos exclusivamente por
preposto das partes, com poderes para tanto, e formalmente entregues no domicilio da outra parte
ou onde e a quem esta, formal e antecipadamente, indicar.

24. MANUAL DE USUARIO

24.1 Para a entrega do servico, a CONTRATADA devera elaborar um MANUAL DO USUARIO,
que sera elaborado no intuito de orientar o usuario quanto a correta operacdo dos equipamentos
instalados, utilizacdo e manutencdo dos materiais instalados no imével, na certeza de assegurar a
qualidade dos equipamentos e materiais utilizados.

24.2 No manual deverdo ser encontradas informacg@es tais como caracteristicas construtivas,
cuidados necessarios durante as operacdes de limpeza e conservacdo, sendo estabelecidas as
CONDICOES DE GARANTIA dos materiais empregados e equipamentos instalados. A
CONTRATADA podera, a critério, elaborar um quadro de prazos indicados ao usuario as datas
previstas para a realizagdo de eventual manutencgéo preventiva.

24.3 Além de orientar o usuario, 0 MANUAL DE USUARIO eximira a CONTRATADA de
eventuais responsabilidades relacionadas ao fato do ndo cumprimento, por parte do usuério, das
orientacOes nele estabelecidas.

25. PROPOSTA DE PRECO



25.1 A proposta de preco da licitante devera conter:
25.1.1 Carta Proposta, conforme APENDICE XIV;

25.1.2  Orcamento, conforme Planilha Orcamentaria do APENDICE 111 (item, descric&o, colunas
de custos precos unitérios, totais e etc);

25.1.3 Planilha de composicdes, conforme APENDICES IV, V e VI (este item podera ser
apresentado em midia digital. Apos declaracdo da vencedora, a mesma devera apresentar esta
documentacdo impressa e assinada);

25.1.4 Planilha de composi¢do do BDI, conforme APENDICE IX;

25.1.5 Cronograma fisico financeiro, conforme APENDICE VII;

25.1.6  Planilha comparativa, conforme APENDICE XIX.

25.2  Alicitante colocara o timbre da empresa em todos os documentos por ela apresentados.

26. APENDICES:
26.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:
- APENDICE I - Projetos Complementares e Memoriais
« APENDICE IA — Arquitetura;
+ APENDICE IB - Estrutural;
« APENDICE IC — Elétrica/cabeamento estruturado/SPDA;
 APENDICE ID - Hidrossanitario;
+ APENDICE IF — Incéndio;
« APENDICE IG — Drenagem.
- APENDICE I - Caderno de Encargos;
- APENDICE |11 — Planilha Orcamentaria;
- APENDICE 1V — Planilha Composicio SINAPI;
- APENDICE V - Planilha Composicéo LB;
- APENDICE VI — Memorial de Calculo;
- APENDICE VII - Cronograma Fisico-financeiro;
- APENDICE VIII — Resumo Pesquisa de Precos de Mercado;
- APENDICE IX — Composicéo BDI;

- APENDICE X - Documento referente & responsabilidade técnica (RRT referente a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n.
7983/2013);

- APENDICE XI - Modelo de Declaracio de cumprimento ao disposto no inciso XXXI11 do art.
7°, da Constituicdo Federal,

- APENDICE XII - Modelo de Atestado de Vistoria (caso a licitante opte por realizar a vistoria,
haja vista que, neste caso, é facultativa);

- APENDICE XIII - Modelo de Dispensa de Vistoria;

- APENDICE XIV - Modelo de Carta Proposta (folha de rosto que compora a documentagio do
envelope proposta);

- APENDICE XV - Modelo de declaracio de elaboracdo independente de proposta;



- APENDICE XVI - Modelo de declaracio de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacéo;

- APENDICE XVII - Modelo de declaracdo de microempresa, de empresa de pequeno porte;
- APENDICE XVIII - Modelo de Plano de Execucéo da Obra;

- APENDICE XIX - Modelo de Planilha Comparativa de Precos;

- APENDICE XX — Planilha de Medicio de Obra;

- APENDICE XXI — Estudos Técnicos Preliminares;

- APENDICE XXII — Aprovacéo do Projeto de Instalagdes Contra Incéndio e Panico pelo Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal;

- APENDICE XXII1 — Licenca para o Projeto Arquitetdnico da Central de Aprovagio do Governo
do Distrito Federal — GDF;

- APENDICE XXIV - Aprovagéo do Projeto de Arquitetura pelo Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal;

- APENDICE XXV — Atestado de Habilitacdo do Projeto da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal;

Brasilia, DF, 26 de maio de 2020.

NELIO MARINHO NUNES FERREIRA
Coordenador-Geral de Logistica/DSeg
Demandante

APROVADO POR:
GUSTAVO SUAREZ DA SILVA
Diretor do Departamento de Seguranca Presidencial



ANEXO 11

RDC ELETRONICO N.° 001/2020-GSI
PROCESSO N.° 00185.000229/2020-85

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE VISTORIA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante), doravante denominada licitante do RDC, na
forma eletrdnica, n°® 001/2020-GSl, declara, sob as penas da lei, que:

Conhece as condicdes locais para execucdo do objeto ou tem pleno conhecimento das
condicgdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

(Local), (UF), de de 2020.

Representante legal da licitante — ID — CPF



ANEXO 111

RDC ELETRONICO N.° 001/2020-GSI
PROCESSO N.° 00185.000229/2020-85

DECLARACAO QUE NAO MANTEM FAMILIAR

BU, e , portador da Carteira de Identidade n°............. e do CPF
N , Na qualidade de Representante Legal da empresa ........c.ccocevveveiverincnenne. ,
inscrita N0 CNPJ/MF sob 0 n® .....oovviiiiiiiiiiee e , COM SEAE NA ..oocvveeieeeeieee e

declaro para todos os fins de direito que, nos termos do subitem 4.4 do edital do RDC, na forma
eletrdnica, n°® 001/2020-GSlI, ndo ha administrador ou sécio da empresa com poder de direcdo
familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgdo contratante.

Declaro ainda que o0s socios ou dirigentes desta empresa ndo mantém vinculo familiar com servidor
do 6rgdo contratante que tenha poder de influéncia sobre a conducéo da licitacéo.

Por ser verdade firmo a presente declaracdo para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

(Local), (UF), de de 2020.

Representante legal da licitante — ID — CPF



ANEXO IV

RDC ELETRONICO N.° 001/2020-GSI
PROCESSO N.° 00185.000229/2020-85

DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

lImo. Sr.
(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n°.... DECLARA a
(nome da pessoa juridica pagadora), para fins de ndo incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribuicdo
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e da Contribuigdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de
Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emisséo, 0s
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas despesas, bem como a
realizacdo de quaisquer outros atos ou operagdes que venham a modificar sua situacdo patrimonial;
e

b) cumpre as obrigaces acessérias a que esta sujeita, em conformidade com a legislagdo
pertinente;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar
a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situacdo e esta ciente de que a falsidade na prestacdo dessas
informacdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitard, com as
demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislacdo criminal e tributéria,
relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n°® 8.137, de 27 de dezembro de
1990).

Local € data........ccceevveeeeieiieseee e
Assinatura do Responsavel



ANEXO V

RDC ELETRONICO N.° 001/2020-GSI
PROCESSO N.° 00185.000229/2020-85

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRA VISANDO A CONSTRUCAO DE GALPAO
MULTIUSO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO,
POR INTERMEDIO DO GABINETE DE
SEGURANCA INSTITUCIONAL E A EMPRESA

CONTRATO N° 12020

A Unido, por intermédio do Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica,
inscrito no CNPJ sob o0 n® 09.399.736/0001-59, neste ato representado por ............c.cceeu..... , portador
da matricula funcional n® ........cccoeviiiiiiiiiinenn, , de acordo com a competéncia prevista no
....................... , publicada no Diario Oficial da Unido de ......................., doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(8) «ceoovvveeveriirierieienns inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .......cccovvviiniennnn, ,
sediado(a) Na .......ccceceeveveeiieieeiee y BM e doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......c.ccocvvvenens , @ CPFN® , tendo em vista o que
consta no Processo n° 00185.000229/2020-85 e em observancia as disposicdes da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, no que couber do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do RDC Eletrbnico n° .......... /2020-GSl, mediante as clausulas e condicdes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a execucdo de obra visando a construcdo de Galpéo
Multiuso, na Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial (SCP), em Brasilia/DF, conforme
condicdes estabelecidas no Projeto Basico, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC
eletronico, identificado no predmbulo e & proposta vencedora, independentemente de transcrig&o.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da data da sua assinatura, e somente podera ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1°, da Lei n.
8.666, de 1993.



CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1 O prego total da contratacdo é de RS .......... (.....)

3.2 No pre¢o acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O preco acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificagéo abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Gteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

5.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
previsto no Projeto Bésico.

5.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

5.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.4.1 o prazo de validade;

5.4.2 a data da emissao;

5.4.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

5.4.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

5.4.5 o valor a pagar; e

5.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

5.5 Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéao
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.



Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante;

5.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.6.1 ndo produziu os resultados acordados;

5.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.7 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢Oes de habilitagdo exigidas no edital.

5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

5.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéria de participacdo em
licitacdo, no @&mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

5.11 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias & rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

5.13 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

5.13.1 Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

5.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéaria prevista na legislacdo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

5.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

5.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:



EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

6.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional
da Construcdo (INCC), elaborado e divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3 No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.4 Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

6.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 A contratada prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da data do recebimento da sua via do contrato assinada, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento).



7.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

7.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;

7.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

7.4.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

7.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0 FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

7.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

7.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

7.7 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

7.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

7.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

7.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

7.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.12 Sera considerada extinta a garantia:

7.12.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

7.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.



CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1 O regime de execucdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, e os materiais
que serdo empregados sao aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

8.2 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

8.3 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

8.4 A verificacdo da adequacédo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico.

8.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, ensejara a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas no Projeto Basico e na
legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.8 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.9 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.10 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.11 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderéa ser aceita pelo fiscal técnico ou pelo gestor, caso nao haja fiscal
técnico designado, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.12 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancOes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

8.13 O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

8.14 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo
com o estabelecido no Projeto Béasico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.15 Cumpre, ainda, a fiscalizacéo:



8.15.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra o servico, em especial, quanto:

8.15.2 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salério;

8.15.3 A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

8.15.4 A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for
devido;

8.15.5 Aos depositos do FGTS; e

8.15.6 Ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extincéo do contrato.

8.15.7 Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

8.15.8 Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

8.15.9 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018, forem expressamente aceitas pela subcontratada.

8.16 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.17 A CONTRATADA devera agendar com o FISCAL DE SERVICO, previamente (no minimo, 8
(oito) dias de antecedéncia), vistoria para fins de conferéncia de caixarias e ferragens, concretagens,
reaterro de tubulacgdes, entre outros, sob pena de ndo aceitacdo dos servigos e consequentemente o
ndo pagamento dos mesmos.

8.18 A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente sera admitida ap6s autorizagdo
escrita da Secretaria de Seguranca e Coordenacdo Presidencial, a qual serd precedida de solicitacao
escrita da CONTRATADA, juntando-se a esta uma amostra para o devido exame, quando
solicitado. Sera admitida mudanca apenas quando houver indicacdo de materiais ou servi¢os de
qualidade igual ou superior aos especificados originalmente.

8.19 Quaisquer servicos ou materiais diferentes dos especificados e sem a autorizacdo supra
exigida, serdo passiveis de demolicdo, remocdo ou caberd a CONTRATADA a reexecugdo ou
substituicdo, bem como outras correcdes que em decorréncia se tornem necessarias, tudo sem
qualquer 6nus para a Presidéncia da Republica. Acréscimos, reducGes ou modificacdes que
impliquem em alteragdes do valor contratual, deverdo ser previamente autorizados pela
CONTRATANTE, observados os precos unitarios da proposta original, ou acordados entre as
partes, quando forem diferentes dos incluidos na licitagcdo, mantendo-se sempre o mesmo desconto
global ofertado.

8.20 Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO por outros equivalentes técnicos, desde que possuam as seguintes condigdes de
equivalente tecnicidade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia
técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco. O
estudo e a aprovacéo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s poderdo ser efetuados
quando cumpridas as seguintes exigéncias:



8.20.1 Declaracédo que a substituicao se fara sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

8.20.2 Apresentacdo de provas de condicOes de equivalente tecnicidade compreendendo como
peca fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico iddneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecesséario pela
FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.

8.21 No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus equivalentes técnicos, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicio para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou
esta indicard o seu substituto. Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de
precos o valor do material supostamente equivalente técnico ao previsto, isto ndo sera considerado
como justificativa para a mudanca da especificacao.

8.22 A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serio fornecidos todos os esclarecimentos necessarios. SO a
FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das servicos e servigos, sem
prejuizo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de ndo ser atendida dentro de
48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
reclamacéo sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto no servigo.

8.23 A CONTRATADA é obrigada a retirar do servi¢co, imediatamente, apds o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu que, a critério
da FISCALIZACAO, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica. A presenca da
FISCALIZACAO no servico ndo isentard nem diminuira as responsabilidades da CONTRATADA
pela perfeita execucao dos servicos.

8.24 As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 Obrigac6es da CONTRATANTE:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.1.5 Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.1.6 Né&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao
usuario;

9.1.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



9.1.6.3 promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.1.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diérias e passagens.

9.1.7 Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.1.8 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.1.9 Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.1.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

9.1.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.1.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.1.11.2 Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.1.11.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
9.1.11.4 Carta "habite-se", emitida pelo Governo do Distrito Federal;

9.1.11.5 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

9.1.11.6 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado 8 CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n°® 8.078/90 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

9.1.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2 Obrigac6es da CONTRATADA:

9.2.1 Executar os servicos conforme especificacdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas no Projeto Basico e em sua proposta;

9.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato ou pelo gestor, caso ndo haja fiscal designado, 0s servicos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.2.5 Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;



9.2.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

9.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicBes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho;

9.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucéo do empreendimento.

9.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.2.12 Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.2.13 Promover a organizacdo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o Projeto
Basico, no prazo determinado.

9.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.15Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.2.16N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacédo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

9.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015;

9.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.2.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,



caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.

9.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

9.2.22 Prestar o0s servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9.2.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1 “a” e “b”
do Anexo VII-F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 25/05/2017:

9.2.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequac@es e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.2.23.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugédo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

9.2.24 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuaré a execugdo dos servigos.

9.2.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
9.2.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

9.2.27 Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

9.2.28 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéo civel de toda a médo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

9.2.29 Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito no Projeto
Bésico;

9.2.30 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

9.2.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

9.2.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacdo.

9.2.33 Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Lei n°. 6.496/77 e Lei n° 12.378/2010);

9.2.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicével,



9.2.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condic¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacédo ao cronograma previsto.

9.2.36 Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus apéndices, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel —
PMFS, devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo
ambiental competente.

9.2.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.2.38.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.2.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5,
de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

9.2.38.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

9.2.38.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.2.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.2.39.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;



9.2.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.2.39.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

9.2.39.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

9.2.39.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.2.39.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.2.39.3 Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;

9.2.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.2.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.2.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo
contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e 0 tipo de fonte;

9.2.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderéa ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

9.2.40.3 Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéao de pre¢os 0s custos correspondentes;

9.2.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.2.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de



qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
previsto no Projeto Basico e seus apéndices;

9.2.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(Agua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo, etc.);

9.2.44 Para a execucao de obra e para os servicos de engenharia:

9.2.44.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regido mais proxima;

9.2.44.2 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢c@es contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

9.2.44.3 Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

9.2.44.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.2.44.5 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

9.2.44.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacGes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato;

9.2.44.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.2.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.2.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.2.45 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes



técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacgdo correta nos trabalhos:

9.2.45.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus apéndices (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacbes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
o0s diversos projetos;

9.2.46 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniéo inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo os
servigos contratados.

9.2.47 Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratagdo, a CONTRATADA
deverd fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO, identificando todas as
interferéncias possiveis, como fundacdes, areas externas, redes de utilidades, cercas etc.

9.2.48 A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e orientacao,
bem como interditar 0 acesso de pessoas estranhas a servico, atraves de tapumes de madeira,
lonas e cercas, conforme prescreve a NR-18. Todas as medidas para sinalizacdo, interdicdo e
isolamento da area deverdo ser submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO e estar de acordo
com as normas internas de seguranca.

9.2.49 A CONTRATADA deverd manter, no canteiro de servi¢cos, medicamentos basicos de
primeiros socorros, dispostos em Kit (s) compativel como o numero de empregados do servigo e
com a atividade desenvolvida (vide NR-7), bem como profissional treinado para este fim. Devera
haver no local, equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em
vigor e todo o tipo de placas e sinais indicativos requeridos pelas normas e NR do MTE relativos
ao trabalho em seguranca.

9.2.50 Em nenhuma hipdtese, devera existir material nas areas do canteiro que ndo esteja
sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade. O projeto do
canteiro de servicos devera prever local destinado a armazenagem de todos os materiais a serem
empregados no servico. A FISCALIZACAO determinara 8 CONTRATADA a imediata retirada
de qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizagdo daquela cuja
armazenagem nao se enquadre em padr@es de elevada qualidade e produtividade.

9.2.51 A CONTRATADA devera zelar pela ordem e disciplina em todas as dependéncias do
servico, bem como pela seguranca e organizacio de todos os materiais e equipamentos. E de sua
responsabilidade o fornecimento de agua fria filtrada (preferencialmente por meio da instalaco
de bebedouro no barracdo de servigos) em copos individuais ou descartaveis a todos 0s
operarios.

9.2.52 A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do
inicio do servico, as seguintes informacdes: endereco do servigo; endereco do CONTRATANTE
e da contratada; tipo de servigo; data prevista para inicio e término do servi¢o; nimero maximo
previsto de trabalhadores no servico. Devera apresentar a Fiscalizacdo um comprovante da
comunicacdo feita a DRT.

9.2.53 Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operarios trabalhando no servico,
devera apresentar o PCMAT (Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho), elaborado
por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho), que seguira
obrigatoriamente as especificagdes e procedimentos constantes do item 18.3 da NR-18, da Lei
6.514, de 22 de dezembro de 1977, com suas alteracdes. A carga horaria do programa educativo
a que se refere um de seus subitens sera de, no minimo, 6 (seis) horas.



9.2.54 Deverdo ser usados por todos os trabalhadores do servico equipamentos de protecao
individual (EPI) bésicos (vide NR-6), fornecidos pela CONTRATADA. N&o serd permitida a
permanéncia de operarios descalcos ou utilizando chinelos de dedo ou sandélias, sem uniforme
ou sem capacete no interior do servico. E exigida inclusive a utilizacdo de uniformes e/ou
crachas das empresas subempreitadas pela CONTRATADA, que se responsabilizara pelo
atendimento destas ordens por parte daquela. Serd obrigatdrio, para todos os operarios do
servigo, inclusive os visitantes, a utilizacdo de EPI conforme a exposicao ao risco.

9.2.55 Os EPI e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagéo e uso. As
areas circunvizinhas ao canteiro de servigos deverdo ser isoladas e sinalizadas.

9.2.56 Serd exigido o fiel cumprimento de TODAS as Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 -
CONDIQOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUQAO e
a NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE. A
CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serd
penalizada na forma da lei.

9.2.57 A CONTRATADA mantera no canteiro do servi¢co, permanentemente, um mostruario dos
materiais especificados, bem como cdpias dos projetos a disposicdo da Fiscalizacdo. Todos 0s
anexos ao edital de licitagdo se complementam. Em caso de divergéncia, salvo quando houver
acordo entre as partes, serd adotada a seguinte prevaléncia:

9.2.57.1 As normas da ABNT prevalecem sobre esta Especificacdo Técnica;
9.2.57.2 Esta Especificacdo Técnica prevalece sobre os cadernos de encargos;
9.2.57.3 Os projetos executivos prevalecem sobre os de arquitetura;

9.2.57.4 As especificacbes detalhadas em um subitem prevalecem sobre as especificacdes
generalizadas do Caderno de Encargos;

9.2.57.5 As cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e

9.2.57.6 Os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala
(menos detalhes).

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO
10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicbes e obrigacdes

estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 12.462, de 2011, a CONTRATADA que:

11.1.1 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

11.1.2 fraudar a licitagcéo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
11.1.3 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
11.1.4 der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

11.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sances:

11.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para a Administrag&o;



11.2.2 Multa de:

11.2.2.1 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a néo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacédo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

11.2.2.2 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima ou de inexecu¢do parcial da
obrigacdo assumida;

11.2.2.3 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;

11.2.2.4 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagédo), observado o
maximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

11.2.2.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

11.2.4 Sancédo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.4.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também €
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem
11.1 deste Contrato.

11.2.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

11.3 As sangdes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 1l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

11.4.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

11.4.3 demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

11.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

11.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.



11.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

11.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

11.8 A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

11.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

11.10 A apuracdo e o julgamento das demais infrages administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

11.11 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

11.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei
n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacao das san¢des previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

12.2 Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3 Indenizacdes e multas.

12.5 O nédo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS poderd dar ensejo a rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades cabiveis (art. 8°, inciso 1V,
do Decreto n.° 9.507, de 2018).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1 E vedado 8 CONTRATADA:
13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;

13.1.2 Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposic¢des contidas na
Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente
indicado na Lei n® 12.462/2011, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1 O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato sera o
da Justica Federal - Secdo Judiciaria do Distrito Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasilia, de de 2020

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA



