
UASG 200603 Estudo Técnico Preliminar 3/2023

1 de 4

Estudo Técnico Preliminar 3/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 08120.006647/2020-42

2. Descrição da necessidade

A contratação de serviço de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia relativa ao sistema de
combate à incêndio e pânico se faz necessário ao considerar que o   serviço comum de engenharia é essencial para que a
Penitenciária Federal em Porto Velho-RO possa requerer o alvará anual de licenciamento junto à prefeitura de Porto Velho, uma
vez que a Penitenciária encontra-se descoberta de alvará de funcionamento, outra necessidade é a vistoria com aprovação pelo
Corpo de Bombeiros de Rondônia, considerando que a Unidade possui pendencias estruturais e de segurança o que levou o CBM
a notificação  nº 014407/2019(15995730). Tudo isso visando a segurança dos servidores e internos, bem como a preservação das
instalações, pois  foi verificada uma grande  necessidade de adequações  nessa  infraestrutura específica  desta  unidade  a fim de
alcançar uma sinergia com preceitos legais do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Divisão Administrativa Penitenciária Federal em Porto Velho Leandro de Souza Oliveira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Recursos Orçamentários
Orçamento e Cronograma atualizado e aprovado
Projeto Básico/Termo de Referência
Edital de Licitação Padrão
Parecer da Consultoria Jurídica
Contratação de empresa especializada através de certame licitatório
Assinatura do Termo de Confidencialidade pela Contratada
Fiscalização concomitante com execução dos serviços
 

5. Levantamento de Mercado

Trata-se de processo de adequação do Projeto de Combate a Incêndio (PCI) da Penitenciária 
Federal em Porto Velho/RO que visa adequar a estrutura das penitenciárias federais às normas 
ABNT NBR 13714, a qual fixa que todas as edificações com área construída superior a 750m² 
devem, obrigatoriamente, ter sistemas preventivos contra incêndios. Ocorre que  a P
enitenciária Federal em Porto Velho-RO se encontra descoberta do alvará de funcionamento 
da Prefeitura de Porto Velho-RO em virtude de restrições do Corpo de Bombeiros Militar de 

, dessa forma, a instalação e reparos do Projeto de Prevenção e Combate a incêndio Rondônia
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e Pânico (PPCIP) mostra-se um modelo de investimento em segurança  de defesa da vida das 
pessoas privadas de liberdades, bem como dos Servidores e demais colaboradores da 
Execução Penal.

 

 

 

 

6. Descrição da solução como um todo

Execução do serviço comum de engenharia e instalação/reparo de todo o sistema de combate a incêndio e pânico(PPCIP) da 
Penitenciária Federal em Porto Velho-RO.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade a ser contratada encontra-se no anexo desse ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 426.367,27

O custo estimado da contratação é de R$ 426.367,27 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete 
centavos), conforme Anexo I desse ETP.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Sobre essa questão, a Súmula nº 247 do TCU estabeleceu o seguinte:
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".
Outrora esse entendimento, consideramos que não é possível afirmar sumariamente, sem a análise do caso concreto, que a
licitação por itens ou por lote único seria mais eficiente. O próprio TCU já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de
que, no caso específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à administração:
"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado nesse parecer utilizou uma excessiva
pulverização dos serviços ... Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores que contribuem para
tornar mais dispendiosa a contratação(...) embora as estimativas numéricas não mostrem consistência, não há nos autos
nenhuma evidência no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administração.Ao contrário, os
indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais econômica"(Acórdão nº 3140/2006 do TCU).
A licitação em grupo consiste na reunião de itens em um mesmo lote, de modo que a disputa ocorra de forma global, resultando
na contratação de um único fornecedor para provimento do conjunto da solução. Do ponto de vista técnico, consideramos que
todos os itens da pretensão contratual fazem parte de uma solução integrada – de modo que sua divisão é prejudicial ao conjunto
do objeto.
Considerando que todas as fases do ciclo de vida do serviço contemplam o escopo do fornecimento, no caso concreto, avaliamos
que “pulverizar” a contratação em diversos itens compromete a integração do serviço quanto aos seus aspectos intrínsecos e de
qualidade.
Do ponto de vista administrativo, no Acórdão nº 5301/2013-Segunda Câmara o egrégio TCU entendeu como legítima a reunião
em grupo de elementos de mesma característica, quando a adjudicação por itens isolados onerar “o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de
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escala e a celeridade processual”, o que pode comprometer a seleção da proposta mais vantajosa. No mais, essa configuração já é
amplamente  compreendida e adotada pelo mercado – sendo a contratação em grupo a forma mais comumente praticada na
Administração Pública para a presente pretensão contratual.
Desse modo, avaliando as características do objeto pretendido neste estudo, consideramos que o agrupamento da pretensão
contratual é técnica e economicamente viável sendo que sua divisão pode prejudicar o conjunto do objeto, além de gerar outros
custos relacionados à coexistência de diversos contratos, potencializando riscos e dificuldades na gestão técnica e administrativa
de uma pluralidade de contratos autônomos.
Portanto, embora a solução seja em tese divisível, há interesse técnico na manutenção da unicidade. Ainda, consideramos que
não é a simples aplicação da regra geral que dirige o processo decisório, e sim a sua viabilidade técnica – de tal modo que a
avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico, uma vez que não se trata de contratar serviço pelo
menor preço simplesmente. Em nossa avaliação, o aspecto técnico da manutenção da unicidade (indivisibilidade) garante os
benefícios da solução – sendo conveniente à Administração que assim seja licitado.
 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O planejamento da contratação em questão encontra-se lançado no PGC/2023, da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, 
consoante se observa do Documento de Formalização da Demanda, Sei (24977846) e DESPACHO Nº 3914/2023/DISPF
/SENAPPEN (24974718). 

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Melhoria no sistema de Combate a Incendio da Penitenciária Federal em Porto Velho, após a vistoria do Corpo de Bombeiro 
RO  e possibilitando o alvará anual de licenciamento junto à Prefeitura de Porto Velho-RO.

13. Providências a serem Adotadas

Destacamento de equipe de engenheiros do Órgão para fiscalização e gestão do contrato.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação em questão adota práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis na contratação, mediante 
consulta ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis".

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é necessária e viável, desde que sejam garantidos os recursos orçamentários e financeiros até a conclusão do 
contrato.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

LUCAS ROCHA PEREIRA
Chefe do Serviço de Licitações e Contratos da PFPV

 

 

 

 

IDENILDO FERREIRA DE AQUINO
Agente Federal de Execução Penal

 Assinou eletronicamente em 05/06/2023 às 12:29:35.

 

 

 

 

THALES RICARDO BEZERRA DE MEDEIROS
Agente Federal de Execução Penal

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Anexo I - Orcamento_Sintetico_e_Analitico_Incendio_assinado_assinado_assinado.pdf (1.38 MB)
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OBRA: SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2023)

LOCAL: PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO, BR 364, km 45.

RESP. TÉCNICO: DIEGO S. FREITAG
CREA: 17084 D/RO

Item Total Peso (%)

1 R$ 38.734,81 11,49 %

2 R$ 142,80 0,04 %

3 R$ 168.248,24 49,90 %

4 R$ 16.395,13 4,86 %

5 R$ 38.578,48 11,44 %

6 R$ 3.000,00 0,89 %

7 R$ 7.346,13 2,18 %

8 R$ 2.043,42 0,61 %

9 R$ 14.932,13 4,43 %

10 R$ 34.045,02 10,10 %

11 R$ 4.997,37 1,48 %

12 R$ 4.225,17 1,25 %

13 R$ 2.011,15 0,60 %

14 R$ 1.318,46 0,39 %

15 R$ 2.203,20 0,65 %

16 R$ 3.328,54 0,99 %

17 R$ 5.298,96 1,57 %

Total do 
BDI

22,93%

ALVENARIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Descrição

REDE DE HIDRANTES

EXTINTORES

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO

ESCADAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

CONTRAPISOS E CONCRETAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

          ENGEPROM ENGENHARIA

Resumo

agosto-23

  MUNICÍPIO: PORTO VELHO

NÃO DESONERADO

PINTURA

Total Geral R$ 426.367,27

Total sem BDI R$ 346.849,02

R$ 79.518,25

EQUIPAMENTOS

ARREMATES FINAIS

FRETE

__________________________________
DIEGO DOS SANTOS FREITAG

ENG. CIVIL
CREA: 17084 D/RO



PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO, BR 364, km 45. LEIS SOCIAIS: 118,88%(HORA)   72,68%(MÊS)

BDI 22,93%

REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2023) NÃO DESONERADO CREA: 17084 D/RO

ÁREA CONSTRUÍDA 12.720,03 m²

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO

I - INSUMO                     
C - COMPOSIÇÃO               

CP - COMP. PRÓPIA
DESCRIÇÃO UNID QTD VALOR UNIT. TOTAL PESO (%) OBSERVAÇÕES

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$       38.734,81 11,17 %

1.1 10776 I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   3,0  R$        1.097,42  R$         3.292,26 0,95 %
 Locação de container para escritório ou 
almoxarifado  

1.2 100306 C ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,0  R$           131,23  R$       18.897,12 5,45 %
Visita em obra, 4 visitas de 3 horas por 
semana

1.3 1 CP TRANSPORTE RODOVIÁRIO DIA 66,0  R$           222,33  R$       14.673,97 4,23 %
 O local não dispõe de transporte público → 3 
* 22 dias 

1.4 1.1 CP INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,60M x 1,80M) UN 1,0  R$        1.871,46  R$         1.871,46 0,54 %

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            142,80 0,04 %

2.1 99063 C LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 30,0  R$              4,76  R$            142,80 0,04 % LOCAÇÃO PONTUAL

3 REDE DE HIDRANTES  R$     168.248,24 48,51 %

RAMAL E SUB-RAMAL

3.1
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA DE PVC PBA DN 100 MM, 
CLASSE 20, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA

TUBULAÇÃO PVC ENTERRADA, CLASSE 
20.

3.1.1 97123 C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 709,4  R$              4,13  R$         2.929,82 0,84 %

3.1.2 36380 I
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M     709,4  R$             77,87  R$       55.240,98 15,93 %

3.1.3 41892 I
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA (NBR 
10351)

UN    12,0  R$           106,88  R$         1.282,56 0,37 %

3.1.4 1828 I
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN    10,0  R$           153,08  R$         1.530,80 0,44 %

3.1.5 47 I ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM UN    1,0  R$             73,38  R$              73,38 0,02 %

3.1.6 328 I
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE 
AGUA

UN    57,0  R$              9,28  R$            528,96 0,15 %

3.1.7 11323 I
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE 
AGUA

UN    1,0  R$             31,23  R$              31,23 0,01 %

DATA 25/08/23

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

TIPO DE OBRA ADEQUAÇÃO RESP. TÉCNICO: DIEGO S. FREITAG

ORÇAMENTO SINTÉTICO



3.1.8 94501 - CP CP
REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO CUNHA DE BORRACHA DN 110MM  
INDUSTRIAL C/ VOLANTE INSTALADO EM  REDE DE HDRANTE, CONEXÃO 
COM BOLSA. 

UN 4,0  R$        1.268,69  R$         5.074,74 1,46 %
 REGISTRO LOCALIZADO NA PARTE 
EXTERNA DE CADA VIVÊNCIA 

3.2
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA DE PVC PBA DN 75 MM, CLASSE 
20, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA

TUBULAÇÃO PVC ENTERRADA, CLASSE 
20.

3.2.1 97122 C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 162,7  R$              3,25  R$            528,78 0,15 %

3.2.2 36379 I
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M     162,7  R$             47,03  R$         7.651,78 2,21 %

3.2.3 7088 I
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN    2,0  R$             50,45  R$            100,90 0,03 %

3.2.4 1824 I
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN    24,0  R$             81,02  R$         1.944,48 0,56 %

3.2.5 43 I ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM UN    14,0  R$             49,07  R$            686,98 0,20 %

3.2.6 329 I
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE 
AGUA

UN    47,0  R$              7,76  R$            364,72 0,11 %

3.3
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA ÁEREA / PAREDE / SOBRE 
FORRO, DN 65 MM (2.1/2"), CONEXÃO ROSQUEDADA

 TUBULAÇÃO DE AÇO GALV. APARENTE  

3.3.1 92336 C
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 180,4  R$           116,76  R$       21.064,67 6,07 %

3.3.2 94478 C

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,0  R$           125,98  R$            503,92 0,15 %

3.3.3 94473 C

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 35,0  R$             91,86  R$         3.215,10 0,93 %

3.3.4 92378 C
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29,0  R$             83,38  R$         2.418,02 0,70 %

3.3.5 92377 C
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,0  R$             75,97  R$         1.291,49 0,37 %

ABRIGOS PARA HIDRANTES

3.4 96765 - CP1 CP

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2. 1/2 X 1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  "SINAPI 96765"

UN 8,0  R$        1.876,29  R$       15.010,31 4,33 %

 O ABRIGO EXISTENTE IN LOCO SERÁ 
APROVEITADO. 
2 UND DE MANGUEIRA DE 15M POR 
ABRIGO. 

3.5 96765 - CP2 CP

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 4 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2. 1/2 X 1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. "SINAPI 96765"

UN 9,0  R$        2.700,77  R$       24.306,92 7,01 %
 HIDRANTES DAS VIVÊNCIAS, 4 UND DE 
MANGUEIRAS DE 15 M 



3.6 96765 - CP3 CP

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2. 1/2 X 1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. "SINAPI 96765"

UN 1,0  R$        2.265,84  R$         2.265,84 0,65 %
 HIDRANTE NOVO LOCALIZADO NO 
SETOR DE LIMPEZA 

3.7 2 CP
HIDRANTE DE PASSEIO, 60X40,  COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2" X 2 .1/2", TAMPÃO STORZ DE 2. 
1/2 X 2. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0  R$        2.246,85  R$         2.246,85 0,65 %
 HIDRANTE DE RECALQUE LOCALIZADO 
PRÓXIMO AO POSTO P1 (PRANCHA 13/14) 

3.8 101918-CP CP
TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, REMOÇÃO EM PRUMADAS - 
SEM REAPROVEITAMENTO

M 50,0  R$             30,88  R$         1.543,93 

3.9
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 100 MM (4") E DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES 
ROSQUEADAS, INSTALADO EM REDE DE BARRILETE PARA ÁGUA FRIA - 

3.9.1 101918 C
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 31,5  R$           219,11  R$         6.901,97 1,99 %

3.9.2 101925 C
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,0  R$           239,15  R$            717,45 0,21 %

3.9.3 101926 C
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,0  R$           309,12  R$            927,36 0,27 %

3.9.4 3 CP
REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO  FLANGEADO CUNHA DE 
BORRACHA DN 100MM  INDUSTRIAL C/ VOLANTE INSTALADO EM  REDE DE 
HDRANTE, CONEXÃO FLANGEADA. 

UN 2,0  R$        2.125,07  R$         4.250,15 0,62 %  REGISTRO DO BARRILETE E BOMBA 

3.9.5 94482-CP CP
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO (1") E DN RECALQUE (1"),  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,0  R$        3.614,16  R$         3.614,16 1,19 %
 INSTALAÇÃO DA BOMBA JHOKEI 1CV
VER COMP. ANALÍTICA 

4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$       16.395,13 4,73 %

4.1 97599 C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 44,0  R$             29,14  R$         1.282,16 0,37 %
BLOCO AUTÔNOMO, QUANTITATIVO 
CONFORME O PROJETO SDAI

4.2
PONTO DE TOMADA SOBREPOR,  INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
CONDULTE, ELETRODUTO DE 3/4", CABO, FIXAÇÃO, QUEBRA E 
CONECTORES.

4.2.1 21128 I
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 
3/4", PAREDE DE 0,90 MM

M     388,0  R$             10,95  R$         4.248,60 1,22 %

4.2.2 95787 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 32,0  R$             27,57  R$            882,24 0,25 %

4.2.3 95787 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 36,0  R$             27,57  R$            992,52 0,29 %
por similaridade foi utilizado a composição 
95787 para o TIPO LL

4.2.4 95779 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 55,0  R$             22,72  R$         1.249,60 0,36 %

CASA DE BOMBA E ADEQUAÇÃO DO BARRILETE DE INCÊNDIO



4.2.5 95778 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,0  R$             27,35  R$            218,80 0,06 %

4.2.6 95787 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,0  R$             27,57  R$              82,71 0,02 %
por similaridade foi utilizado a composição 
95787 para o TIPO LB

4.2.7 95795 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,0  R$             31,43  R$            565,74 0,16 %

4.2.8 95795 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,0  R$             31,43  R$              62,86 0,02 %
por similaridade foi utilizado a composição 
95795 para o TIPO TB

4.2.9 91991 C
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,0  R$             37,37  R$         1.644,28 0,47 %

4.2.10 91926 C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1159,5  R$              4,29  R$         4.974,26 1,43 %

4.3 93653 C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,0  R$             11,96  R$            191,36 0,06 % 1 DISJUNTOR PARA CADA QUADRO

5 ALARME DE INCÊNDIO  R$       38.578,48 11,12 %

5.1 97595-CP1 CP
SIRENE AUDIOVISUAL 24V, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 19,0  R$           235,08  R$         4.466,53 1,29 %
SIRENE SOBREPOR ACIMA DO 
ACIONADOR

5.2 97595-CP2 CP
ACIONADOR MANUAL 24V, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24,0  R$           109,72  R$         2.633,17 0,76 %
ACIONADOR SOBREPOR ABAIXO DA 
SIRENE

5.3 101878-CP CP
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24V ENDEREÇÁVEL, 2 LAÇOS, 80 
ENDEREÇOS, INCLUSO 2 BATERIAS DE 5A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,0  R$        1.199,75  R$         1.199,75 0,35 % CENTRAL COM 2 BATERIAS DE 12V.

5.4 21128 I
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 
3/4", PAREDE DE 0,90 MM

M     427,2  R$             10,95  R$         4.678,28 1,35 %

5.5 95787 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5,0  R$             27,57  R$            137,85 0,04 %

5.6 95787 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,0  R$             27,57  R$            165,42 0,05 %
UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 95787 PARA O 
TIPO LL

5.7 95779 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 24,0  R$             22,72  R$            545,28 0,16 %

5.8 95778 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 19,0  R$             27,35  R$            519,65 0,15 %

5.9 95778 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,0  R$             27,35  R$            492,30 0,14 %
POR SIMILARIDADE UTILIZADO A 
COMPOSIÇÃO 95787 PARA O TIPO LB

5.10 95795 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,0  R$             31,43  R$            251,44 0,07 %



5.11 95795 C
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5,0  R$             31,43  R$            157,15 0,05 %
POR SIMILARIDADE UTILIZADO A 
COMPOSIÇÃO 95795 PARA O TIPO TB

5.12 97882 C
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 13,0  R$           192,97  R$         2.508,61 0,72 %

5.13 93008 C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 275,2  R$             19,24  R$         5.295,04 1,53 %
APROVEITAR O PERCUSO DA REDE DE 
HIDRANTE

5.14 98282-CP CP
CABO PP  BLINDADO 3 x 1,5mm², PARA ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 896,0  R$             17,33  R$       15.528,03 4,48 % CABO PP BLINDADO 3 X 1,5MM² 

6 EXTINTORES  R$         3.000,00 0,86 %

6.1 4 CP RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG UN 43,000  R$             40,00  R$         1.720,00 0,50 % VALOR CONFORME A COTAÇÃO

6.2 5 CP RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA 10L UN 32,000  R$             40,00  R$         1.280,00 0,37 % VALOR CONFORME A COTAÇÃO

7 SINALIZAÇÃO  R$         7.346,13 2,12 %

7.1 37558 I
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    197,0  R$             37,29  R$         7.346,13 2,12 %

8 AUTOMAÇÃO  R$         2.043,42 0,59 %

8.1
PAINEL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO CONJUNTO 
MOTO BOMBA DE INCÊNDIO DE 10 CV E 1CV. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

DETALHE DE LIGAÇÃO E LISTA 
MATERIAIS CONFORME A PLANTA SDAI 
02/04

8.1.1
COTAÇÃO-

13
I DISJUNTOR MOTOR DE 32 A UN 1,0  R$           168,62  R$            168,62 0,05 % ITEM 13 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.2
COTAÇÃO-

14
I DISJUNTOR MOTOR DE 09 A UN 1,0  R$           179,36  R$            179,36 0,05 % ITEM 14 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.3 34616 I DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1,0  R$             52,22  R$              52,22 0,02 %

8.1.4
COTAÇÃO-

15
I RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V UN 1,0  R$           119,09  R$            119,09 0,03 % ITEM 15 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.5
COTAÇÃO-

16
I RELÉ TEMPORIZADOR WEG 220V 0 A 30 SEGUNDOS UN 1,0  R$           130,44  R$            130,44 0,04 % ITEM 16 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.6
COTAÇÃO-

17
I BOTÃO COMUTADOR 2 POSIÇÕES UN 1,0  R$             14,68  R$              14,68 0,00 % ITEM 17 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.7
COTAÇÃO-

18
I SINAL (VERDE, VERMELHO E AZUL), 220 V UN 3,0  R$             14,96  R$              44,89 0,01 % ITEM 18 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.8 1614 I
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN    3,0  R$           323,05  R$            969,15 0,28 %

8.1.9 1612 I
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN    1,0  R$           142,90  R$            142,90 0,04 %

8.1.10
COTAÇÃO-

19
I TERMINAL SAK UNIVERSAL 10 MM UN 13,0  R$              6,77  R$              87,95 0,03 % ITEM 19 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

8.1.11 1008 I
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M     10,0  R$              5,91  R$              59,10 0,02 %

8.1.12 102136 C
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

UN 1,0  R$             75,04  R$              75,04 0,02 %

9 ESCADAS  R$       14.932,13 4,31 %



9.1 99855-CP CP
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO.

M 88,000  R$           137,38  R$       12.089,75 3,49 %

TEMPO DE PRODUÇÃO DO 
PROFISSSIONAL ALTERADO, DEVIDO A 
RESTRIÇÃO DE ACESSO AO LOCAL DE 
EXECUÇÃO

9.2 100717 C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 10,5  R$              9,43  R$              99,33 0,03 %

9.3 100718 C COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 88,0  R$              1,33  R$            117,04 0,03 %

9.4 100722 C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,5  R$             23,27  R$            245,11 0,07 % APLICAÇÃO DE FUNDO

9.5 100725 C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 10,5  R$             23,84  R$            251,11 0,07 % PINTURA DE ACABAMENTO

9.6 100718 - CP CP APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EM DEGRAU M 172,800  R$             12,33  R$         2.129,80 0,61 %
APLICAÇÃO DE FITA NAS ESCADAS 
INTERNAS DAS VIVÊNCIAS

10 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$       34.045,02 9,82 %

10.1 93358 C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 70,6  R$             89,48  R$         6.316,93 1,82 %
ESCAVAÇÃO ONDE A RETRO É INVIÁVEL 
VALA COM 50 CM DE FUNDO

10.2 90099 C

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 60,2  R$             14,68  R$            884,01 0,25 %
ESCAVAÇÃO ONDE A RETRO POSSA SE 
MOVIMENTAR 

10.3 101618 C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 82,9  R$           292,48  R$       24.244,26 6,99 %
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO COM 
AREIA LAVADA

10.4 96995 C REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 47,9  R$             54,25  R$         2.599,82 0,75 % REATERRO DA VALA

11 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS  R$         4.997,37 1,44 %

11.1 90445 C
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 63,4  R$             30,76  R$         1.950,18 0,56 %

11.2 90440 C
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 14,0  R$           107,55  R$         1.505,70 0,43 %

11.3 90441 C FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 10,0  R$           137,36  R$         1.373,60 0,40 %

11.4 97622 C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,8  R$             58,61  R$              47,83 0,01 %

11.5 97636 C
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,0  R$             20,01  R$            120,06 0,03 %

12 CONTRAPISOS E CONCRETAGEM  R$         4.225,17 1,22 %

12.1 90950 C
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

M2 19,0  R$           115,47  R$         2.196,24 0,63 %
RECOMPOSIÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO 
PISO

12.2 94963 C
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 1,1  R$           581,44  R$            643,65 0,19 %
ANCORAGEM DAS CONEXÕES 
ATERRADAS DE DERIVAÇÃO

12.3 90281 C
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_09/2021

M3 1,1  R$           967,83  R$         1.053,24 0,30 %
GRAUTEAMENTO PONTUAL NO CASTELO 
D'ÁGUA 



12.4 103670 C
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,1  R$           299,94  R$            332,03 0,10 %

13 ALVENARIA  R$         2.011,15 0,58 %

13.1 103328 C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,4  R$             94,85  R$         1.085,08 0,31 %

13.2 87827 C

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 11,4  R$             80,95  R$            926,07 0,27 %

14 PINTURA  R$         1.318,46 0,38 %

14.1 100726 C

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 50,6  R$             26,08  R$         1.318,46 0,38 %

15 EQUIPAMENTOS  R$         2.203,20 0,64 %

15.1 20193 I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 60,0  R$             25,50  R$         1.530,00 0,44 %

15.2 97063 C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 60,0  R$             11,22  R$            673,20 0,19 %

16 ARREMATES FINAIS  R$         3.328,54 0,96 %

16.1 96624 C
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 14,6  R$           222,76  R$         3.257,60 0,94 % LASTRO DE BRITA ENTRE AS VIVÊNCIAS 

16.2 99811 C LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 19,0  R$              3,73  R$              70,94 0,02 %

17 FRETE R$ 5.298,96 1,53 %

17.1 96624-CP CP
FRETE DE MATERIAIS  (TUBOS, BRITA, AREIA E ANDAIME) - DISTÂNCIA DE 
ENTREGA 45 KM 

UN 1,000  R$        5.298,96  R$         5.298,96 1,53 %
FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS NA 
OBRA

22,93% R$ 79.518,25

TOTAL GERAL R$ 426.367,27

TOTAL DO BDI 

TOTAL SEM BDI R$ 346.849,02
__________________________________

DIEGO DOS SANTOS FREITAG
ENG. CIVIL

CREA: 17084 D/RO



PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO, BR 364, km 45. 118,88%(HORA)   72,68%(MÊS)

ADEQUAÇÃO BDI 22,93% NÃO DESONERADO

25/08/2023 RESP. TÉCNICO: DIEGO S. FREITAG

ÁREA CONSTRUÍDA 12.720,03 m² CREA: 17084 D/RO

ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1 CÓDIGO

1.3 1 CP

1.3.1 COTAÇÃO-20 I VEÍCULO POPULAR DIA 1,000 R$ 146,46 R$ 146,46
DIÁRIA DE ACORDO COM O ITEM 20 DA PLANILHA DE 
COTAÇÃO

1.3.2 4222 I GASOLINA COMUM L     12,500 R$ 6,07 R$ 75,88
ADOTANDO O COEFICIENTE DE CONSUMO DE 
GASOLINA → (100 KM/8L) = 12,5 L/DIA

 R$          222,33 

ITEM CÓDIGO
1.4 1.1

1.4.1 4813 I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    6,480 R$ 250,00 R$ 1.620,00 PLACA DE OBRA MEDINDO 3,60 x 1,80 M

1.4.2 4448 I
VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M     12,000 R$ 14,67 R$ 176,04 CONSIDERANO 3 PEÇAS DE 4 M 

1.4.3 20205 I
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M     14,400 R$ 2,67 R$ 38,45 PERIMETRO DA PLACA E DUAS TRAVESSA NO MEIO

1.4.4 93358 C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,270 R$ 89,48 R$ 24,16
ESCAVAÇÃO DE FIXAÇÃO DA PLACA 
0,30 x 0,30 x 1,00 M

1.4.5 96995 C REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,236 R$ 54,25 R$ 12,82
REATERRO APILOTADO 
0,30 x 0,30 x 1,00 M 
DESCONTANDO 0,075 x 0,15 x 1,00 M

R$ 1.871,46

ITEM CÓDIGO

3.1.8 94501 - CP CP

3.1.8.1 COTAÇÃO-7 I
REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO CUNHA DE BORRACHA DN 100 MM 
C/ BOLSA

UN 1,000 R$ 1.216,21 R$ 1.216,21 ITEM 7 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

3.1.8.2 20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN    0,250 R$ 26,51 R$ 6,63
COEF. ADOTADO É:
50 GR PARA CADA BOLSA DO REGISTRO, = 
(2*50GR)/400GR) → 0,25

OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO CUNHA DE BORRACHA DN 
110MM  INDUSTRIAL C/ VOLANTE INSTALADO EM  REDE DE HDRANTE, 
CONEXÃO COM BOLSA. 

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

CP INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,60M x 1,80M) UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DIA COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

 LEIS 
SOCIAIS: TIPO DE OBRA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2023)

ORÇAMENTO ANALÍTICO



3.1.8.3 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,923 R$ 23,62 R$ 21,79
LOCAL DE TRABALHO COM ACESSO RESTRITO, 
ADOTA - SE: 
 0,2 H - DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL                  

3.1.8.4 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,923 R$ 26,08 R$ 24,06
LOCAL DE TRABALHO COM ACESSO RESTRITO, 
ADOTA - SE:
0,2 H - DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL                  

 R$       1.268,69 

ITEM CÓDIGO
3.4 96765 - CP1 CP

3.4.1 10900 I
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 102,85 R$ 102,85

3.4.2 20964 I
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 117,14 R$ 117,14

3.4.3 10904 I
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN    1,000 R$ 300,00 R$ 300,00

3.4.4 20971 I
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 28,57 R$ 28,57

3.4.5 21029 I
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN    2,000 R$ 412,24 R$ 824,48
CONFORME O PROJETO, SÃO 2 MANGUEIRAS DE 15 
M

3.4.6 37554 I
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 352,31 R$ 352,31

3.4.7 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 23,62 R$ 71,73

3.4.8 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 26,08 R$ 79,20

OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ABRIGOS PARA HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 2 MANGUEIRAS 

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL



 R$       1.876,29 

ITEM CÓDIGO

3.5 96765 - CP2 CP

3.5.1 10900 I
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 102,85 R$ 102,85

3.5.2 20964 I
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 117,14 R$ 117,14

3.5.3 10904 I
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN    1,000 R$ 300,00 R$ 300,00

3.5.4 20971 I
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 28,57 R$ 28,57

3.5.5 21029 I
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN    4,000 R$ 412,24 R$ 1.648,96
CONFORME O PROJETO, SÃO 4 MANGUEIRAS DE 15 
M

3.5.6 37554 I
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 352,31 R$ 352,31

3.5.7 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 23,62 R$ 71,73

3.5.8 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 26,08 R$ 79,20

 R$       2.700,77 

ITEM CÓDIGO

3.6 96765 - CP3 CP

3.6.1 4350 I
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN    4,000 R$ 0,73 R$ 2,92

3.6.2 20963 I

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA

UN    1,000 R$ 386,63 R$ 386,63 ABRIGO NOVO, LOCALIZADO NO SETOR DE LIMPEZA

3.6.3 10900 I
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 102,85 R$ 102,85

OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 2 MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2. 1/2 X 1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. "SINAPI 96765"

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2", 4 MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2. 1/2 X 1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. "SINAPI 96765"

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES



3.6.4 20964 I
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 117,14 R$ 117,14

3.6.5 10904 I
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN    1,000 R$ 300,00 R$ 300,00

3.6.6 20971 I
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 28,57 R$ 28,57

3.6.7 21029 I
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN    2,000 R$ 412,24 R$ 824,48

3.6.8 37554 I
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 352,31 R$ 352,31

3.6.9 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 23,62 R$ 71,73

3.6.10 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 26,08 R$ 79,20

 R$       2.265,84 

ITEM CÓDIGO

3.7 2 CP

3.7.1 10899 I
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 131,42 R$ 131,42

3.7.2 10905 I
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,000 R$ 157,14 R$ 157,14

3.7.3 10904 I
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN    1,000 R$ 300,00 R$ 300,00

3.7.4 10405 I
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN    1,000 R$ 514,44 R$ 514,44

3.7.5 1778 I
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 
DE 2 1/2"

UN    2,000 R$ 144,42 R$ 288,84

3.7.6 COTAÇÃO-11 I TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 X 40 CM PARA HIDRANTE DE RECALQUE UN 1,000 R$ 702,89 R$ 702,89 ITEM 11 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

3.7.7 3148 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,060 R$ 11,13 R$ 0,67

3.7.8 7307 I FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,014 R$ 37,05 R$ 0,52

3.7.9 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 23,62 R$ 71,73 COEF DO SINAPI 96765

3.7.10 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,037 R$ 26,08 R$ 79,20 COEF DO SINAPI 96765

 R$       2.246,85 TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

HIDRANTE DE PASSEIO, 60X40,  COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2 .1/2" X 2 .1/2", TAMPÃO STORZ DE 2. 
1/2 X 2. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES



ITEM CÓDIGO

3.8 101918-CP CP

3.8.1 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,621 R$ 23,62 R$ 14,68
CONSIDERADO O MESMO COEFICIENTE 
COMPOSIÇÃO 101918 PARA INSTALAÇÃO E  
REMOÇÃO

3.8.2 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,621 R$ 26,08 R$ 16,20
CONSIDERADO O MESMO COEFICIENTE 
COMPOSIÇÃO 101918 PARA INSTALAÇÃO E  
REMOÇÃO

 R$            30,88 

ITEM CÓDIGO

3.9.4 3 CP

3.10.1 COTAÇÃO-8 I
REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO CUNHA DE BORRACHA DN 100 MM 
COM FLANGE E VOLANTE

UN 1,000 R$ 1.152,50 R$ 1.152,50 ITEM 8 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

3.10.2 COTAÇÃO-9 I FLANGE DE FERRO FUNDIDO Ø4" COM ROSCA, 8 FUROS. UN 2,000 R$ 267,86 R$ 535,71 ITEM 9 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

3.10.3 4344 I
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN    16,000 R$ 23,69 R$ 379,04
CADA REGISTRO É NECESSÁRIO 2 FLANGES, CADA 
FLANGE PRECISA DE 8 PARAFUSOS 

3.10.4 3148 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,250 R$ 11,13 R$ 2,78 CONSIDERANDO 1/4 DE FITA PARA CADA REGISTRO

3.10.5 103106 C
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,000 R$ 55,04 R$ 55,04

 R$       2.125,07 

ITEM CÓDIGO

3.9.5 94482-CP CP

3.9.5.1 732 I
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO 
DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 
M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN    1,000 R$ 1.474,87 R$ 1.474,87
BOMBA JOCKEY DE 1CV, CONFORME PRANCHA  
14/16

3.9.5.2 42574 I
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, 
*2,50* KG/M

M     6,000 R$ 66,79 R$ 400,74

3.9.5.3 9891 I
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 4"

UN    2,000 R$ 264,46 R$ 528,92

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO (1") E DN RECALQUE (1"),  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO  FLANGEADO CUNHA DE 
BORRACHA DN 100MM  INDUSTRIAL C/ VOLANTE INSTALADO EM  REDE 
DE HDRANTE, CONEXÃO FLANGEADA. 

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

CASA DE BOMBA E ADEQUAÇÃO DO BARRILETE DE INCÊNDIO

TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, REMOÇÃO EM PRUMADAS - 
SEM REAPROVEITAMENTO

M COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES



3.9.5.4 3933 I
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
2"

UN    2,000 R$ 129,88 R$ 259,76

3.9.5.5 3925 I
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1"

UN    2,000 R$ 28,14 R$ 56,28

3.9.5.6 9886 I
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1"

UN    2,000 R$ 24,00 R$ 48,00

3.9.5.7 6019 I REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    2,000 R$ 38,98 R$ 77,96

3.9.5.8 10418 I
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN    1,000 R$ 79,09 R$ 79,09

3.9.5.9 3443 I
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 1"

UN    2,000 R$ 15,01 R$ 30,02

3.9.5.10 3148 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,330 R$ 11,13 R$ 3,67

3.9.5.11 88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,176 R$ 23,62 R$ 311,22

3.9.5.12 88267 C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 13,176 R$ 26,08 R$ 343,63

 R$       3.614,16 

ITEM CÓDIGO ALARME DE INCÊNDIO

5 CÓDIGO

5.1 97595-CP1 CP

5.1.1 COTAÇÃO-5 I SIRENE AUDIOVISUAL 24V, ENDEREÇÁVEL UND 1,000 R$ 213,34 R$ 213,34 ITEM 5 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

5.1.2 88247 C AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235 R$ 24,64 R$ 5,80
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCI

5.1.4 88264 C ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,564 R$ 28,26 R$ 15,95
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCI

 R$          235,08 

ITEM CÓDIGO

5.2 97595-CP2 CP

5.2.1 COTAÇÃO-4 I ACIONADOR MANUAL 24V, ENDEREÇÁVEL UND 1,000 R$ 87,97 R$ 87,97 ITEM 4 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

5.2.2 88247 C AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235 R$ 24,64 R$ 5,80
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

5.2.3 88264 C ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,564 R$ 28,26 R$ 15,95
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

 R$          109,72 

ITEM CÓDIGO

5.3 101878-CP CP

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24V ENDEREÇÁVEL, 2 LAÇOS, 80 
ENDEREÇOS, INCLUSO 2 BATERIAS DE 5A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

ACIONADOR MANUAL 24V, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SIRENE AUDIOVISUAL 24V, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES



5.3.1 COTAÇÃO-3 I
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24V ENDEREÇÁVEL, 2 LAÇOS, 80 
ENDEREÇOS.

UND 1,000 R$ 1.119,16 R$ 1.119,16 ITEM 3 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

5.3.2 88247 C AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523 R$ 24,64 R$ 37,53
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

5.3.3 88264 C ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523 R$ 28,26 R$ 43,05
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

 R$       1.199,75 

ITEM CÓDIGO

5.14 98282-CP CP

5.7.1 COTAÇÃO-6 I CABO PP  BLINDADO 3 x 1,5mm², PARA ALARME DE INCÊNDIO. M 1,000 R$ 9,71 R$ 9,71 ITEM 6 DA PLANILHA DE COTAÇÃO

5.7.2 88247 C AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 R$ 24,64 R$ 3,55
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

5.7.3 88264 C ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 R$ 28,26 R$ 4,07
COEFICIENTE DE ACORDO COM O SINAPI DE 
REFERÊNCIA

 R$            17,33 

ITEM CÓDIGO ESCADAS

9 CÓDIGO

9.1 99855-CP CP

9.1.1 7568 I
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN    3,273 R$ 0,61 R$ 2,00

9.1.2 11002 I ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,004 R$ 27,22 R$ 0,11

9.1.3 11033 I SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN    1,091 R$ 6,44 R$ 7,03

9.1.4 21012 I
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M     1,029 R$ 54,56 R$ 56,14

9.1.5 88251 C AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,278 R$ 24,18 R$ 30,90
LOCAL DE ACESSO RESTRITO, DIMINUINDO O 
TEMPO DE PRODUÇÃO DO PROFISSIONAL.     
ADICIONAL DE COEFICIENTE:   0,6

9.1.6 88315 C SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,548 R$ 26,62 R$ 41,21
LOCAL DE ACESSO RESTRITO, DIMINUINDO O 
TEMPO DE PRODUÇÃO DO PROFISSIONAL.     
ADICIONAL DE COEFICIENTE:   0,6

 R$          137,38 TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO.

M COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CABO PP  BLINDADO 3 x 1,5mm², PARA ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES



CÓDIGO
9.6 100718 - CP CP

9.6.1 COTAÇÃO-12 I FITA DE SEGURANÇA ADESIVAANTIDERRAPANTE PRETA 50 mm M 1,000 R$ 11,17 R$ 11,17 ITEM 12 DA PLANILHA DE COTAÇÃO
9.6.2 88310 C PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,041 R$ 28,04 R$ 1,16

R$ 12,33

ITEM CÓDIGO FRETE
17

17.1

17.1.1 95877 C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2486,700 R$ 1,74 R$ 4.326,86
DISTÂNCIA DA CIDADE ATÉ O LOCAL DA OBRA É 45 
KM  CONSIDERANDO 82,89 M³ ITEM 10.3 P/ AREIA 
LAVADA

17.1.2 95427 C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1243,350 R$ 0,70 R$ 870,35
DISTÂNCIA DA CIDADE ATÉ O LOCAL DA OBRA É 45 
KM  CONSIDERANDO 82,89 M³ ITEM 10.3 P/ AREIA 
LAVADA

17.1.3 95877 C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 58,480 R$ 1,74 R$ 101,76
DISTÂNCIA DA PEDREIRA ATÉ O LOCAL DA OBRA É 4  
KM  CONSIDERANDO 14,62 M³ ITEM 16.1 P/ BRITA Nº 
2

 R$       5.298,96 TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

96624-CP
FRETE DE MATERIAIS  (TUBOS, BRITA, AREIA E ANDAIME) - DISTÂNCIA 
DE ENTREGA 45 KM 

UND COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES

APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EM DEGRAU M COEF VALOR UNIT VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES
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