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SUDAM

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Diretoria de Administragao
Coordenacdo-Geral de Pessoal, Administragdo e Finangas
Coordenagdo de Gestdo Administrativa
Divisdo de Infraestrutura e Manutengdo Predial

TERMO DE REFERENCIA N2 46/2022-DIMP/CGA/COGAF/DIRAD

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada na elaboracdo de projetos de layout, elétrico e luminotécnico,
cabeamento légico e instalagdes telefonicas e climatizagdo para 01 (um) andar do Bloco C, além do projeto de readequagdo dos equipamentos de
refrigeragdo (splits-condensadoras) presente em toda a fachada do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia — SUDAM,
conforme especificagdes estabelecidas neste edital e seus anexos, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSERV UND QUANT MAXIMO (RS) MAXIMO (RS)

Projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do

2
1 Desenvolvimento da Amazoénia - SUDAM 20060 M 809,44 RS 47,08 R$ 38.110,00
Projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits) presente em toda
2 a fachada do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia - 20060 | m¥equip. | 42,69 RS 250,77 R$ 10.705,42
SUDAM

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia/arquitetura.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratagdo adotarad como regime de execugdo a empreitada por Prego Unitério, a ser adjudicado em grupo unico.
1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, com base no artigo 6, XVII, da Lei 14.133, de 2021.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA(;I'-'\O
2.1 A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1 A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECI'-'\O DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra. Para esta contratagdo pode ser adotado o sistema

de dispensa de licitagdo, na forma eletrdnica, pois o valor estimado constante no item 2 deste termo de referéncia estad abaixo do limite do disposto
no inciso | do caput do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021 e de acordo com inciso Il do art. 42 da IN 67/2021 SG/ME. Além disso, ndo havera
fracionamento de despesa, isto €, ndo havera contratagdo de mesma natureza até o final do exercicio que ultrapasse o valor teto, e todo servigo
contratado foi projetado para atender toda a SUDAM neste periodo.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. A contratagdo de servigos de elaboragdo de projetos de engenharia sdo comuns pois suas caracteristicas, padroes de desempenho e

qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, e as especificagdes sdo conhecidas pelo mercado pois sdo ditadas pelas norma da ABNT.

5.1.2. N3do hd a necessidade de dedicagdo exclusiva de mdo de obra. Os servios a serem executados pela presente demanda sdo
considerados ndo continuados e contratados por escopo, onde a contratante tem o dever de realizar o objeto em um determinado tempo, uma vez
cumprida a prestagdo o contrato se exaure. Ele podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessério a conclusdo do objeto,
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observadas as hipdteses previstas no art. 111 da Lei n? 14.133 de 2021.
5.1.3. O CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

5.1.4. Nas contratagdes de projetos e na respectiva documentagdo técnica associada, o autor deverd ceder todos os direitos patrimoniais a
eles relativos para a Administragdo Publica, hipdtese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo de seu autor, conforme o art. 93 da Lei 14.133 de 2021.

5.1.5. A contratada podera ser acionada a qualquer momento pela equipe técnica da SUDAM, a fim de promover assisténcia técnica com a
finalidade de esclarecer duvidas que possam surgir ao longo da execugdo das solugbes apresentadas nos projetos.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para
a prestacdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagcbes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como

requisito previsto em lei especial.

6.2. Ficam estabelecidas as praticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas a contratagdo dos servigos, de objeto deste termo de
referéncia, conforme disposigdo da IN SLTI/MPOG n2 1, de 19/01/2010 e Decreto n2 7.746/2012.

6.3. A contratada deverd se pautar nas diretrizes de sustentabilidade ambiental e eficiéncia energética para a elaboragdo do objeto da
contratagdo, implementando soluges que promovam o desenvolvimento sustentavel. Devendo seguir os estabelecido na legislagdo vigente que trata
do assunto e no guia nacional de contratagdes sustentaveis.

6.4. A Contratada deverad observar nos projetos as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 32 e 102 da Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO
7.1. Caso julgar necessario, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 16 horas, ficando facultado ao licitante.
7.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.
7.1.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
7.2. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reprodugdo, contendo as informagGes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua
proposta.
7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagBes, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigBes locais para o cumprimento das
obriga¢des objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
8.1. A execugdo dos servigos objeto do presente de Referéncia sera dividida em 02 (duas) etapas:
8.1.1. Etapa 01: Projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia - SUDAM,;
8.1.2. Etapa 02: Projeto de readequacdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits) presente em toda a fachada do Bloco C da
Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia - SUDAM.
8.2. Etapa 01 — Elaboragdo de projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da
Amazonia - SUDAM:
8.2.1. Consta nos Anexos, os arquivos digitais com as plantas baixas existentes das edificagbes do complexo.
8.2.2. Caberd a CONTRATADA:
8.2.2.1. Conferir todas as informagdes contidas nos arquivos recebidos, e atualiza-los quando necessario e verificando inconsisténcias;
8.2.2.2. Elaborar projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C, em nivel executivo, conforme legislagdo e normas vigentes. O

projeto deverd conter:

a) O projeto de layout e mobilidrio de 01 (um) andar do Bloco C da SUDAM, devera realizar a divisdo do espaco através de divisérias contendo
uma sala de diretoria, uma sala de reunido para 10 pessoas, 4 salas para coordenagdo e corpo técnico e um espago para convivéncia. Deve ser
reaproveitado todo o mobilidrio atual da autarquia;

b) Projeto Elétrico e Luminotécnico: Devera ser realizado o levantamento de toda a situagdo atual de iluminagdo e instalagdes elétricas de todos
os espacos do andar, apresentando as melhorias a serem adotadas e adequagdo a nova divisdo do espago, garantindo o perfeito atendimento as
atividades desenvolvidas no local, conforme o estabelecido nas normas vigentes.

c) Projeto de cabeamento ldgico e instalagGes telefonicas: o projeto de cabeamento ldgico, deve incluir as instalagdes telefonicas, levando em
consideragdo o novo ordenamento do espaco e disposi¢do do mobilidrio. A planta baixa devera indicar a marcagdo dos pontos e tubulagdo.

d) Projeto de Climatizagdo: O projeto de climatizagdo devera levar em consideragdo os novos espagos determinados no projeto de layout. A
planta baixa deve apresentar a marcagdo de dutos e a localizagdo dos equipamentos fixos (condensadoras e evaporadoras), bem como deve ser
demonstrado o célculo do dimensionamento dos equipamentos e dutos. O projeto deve ser elaborado para as maquinas (tipo Split) que estdo
presentes na SUDAM.

8.2.2.3. Para a elaboragdo do layout, a CONTRATADA devera utilizar como parametro o estabelecido no Manual de Padrdo de Ocupagdo e
Dimensionamento de Ambientes em Imodveis Institucionais da Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional
(link:https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view) e nas
normas vigentes.

20f17 03/06/2022 17:13



SEI/SUDAM - 0425820 - Termo de Referéncia https://sei.sudam.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

8.2.2.4. Elaborar caderno de especificagdes detalhado, caderno de encargos, orgamento sintético e analitico, memdria de célculo
detalhado e cronograma fisico-financeiro para execu¢do da obra com emissdo de ART/RRT do Responsavel Técnico da CONTRATADA;

8.2.2.5. A CONTRATADA devera prever em seus orgamento sintético e analitico, cronogramas e especificagdes, todas as obras civis
decorrentes das intervengGes na edificagdo necessarias para a adequagdo do novo layout;

8.2.2.6. A CONTRATADA devera apresentar planilha orcamentaria detalhada, incluindo todas as composi¢des de pregos. A planilha deverd
conter a discriminagdo de cada servigo, unidade de medida, quantidade, custo unitario e custo parcial, o custo total or¢ado, representado pela
soma dos custos parciais de cada servico e/ou material;

8.2.2.7. O custo global de referéncia da obra serd obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI), conforme disposi¢do do Decreto n2 7983/2013;

8.2.2.8. As planilhas orcamentarias deverdo ser elaboradas de forma detalhada e com base em composigdes e custos unitarios de servigos
dos precos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI, em sua vers3o mais atualizada. Na hipétese da
existéncia de composicGes de servigos onde ndo haja correspondente na referéncia SINAPI, podera ser utilizado a referéncia Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard - SEDOP. Persistindo a inexisténcia da composi¢do e custos unitarios do servigo, a
CONTRATADA poderd adotar tabela de referéncia alternativa ou composi¢cdes montadas pelo préprio orgamentista, incorporando-se as
composigBes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos e servigos auxiliares constantes do SINAPI e, no ultimo caso,
devera ser realizada pesquisa de pregos no mercado, sendo juntadas ao menos 3 (trés) cotagdes de pregos assinadas e carimbadas ou com a
identificagdo da empresa. O mesmo valera para os insumos ndo encontrados nas referéncias SINAPI e SEDOP;

8.2.2.9. A constituicdo das planilhas devera estar detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descrigdo dos itens e subitens
manter correlagdo com o Projeto, e permitir sua perfeita identificagdo, podendo ainda citar marcas de referéncia, mediante a colocagdo
obrigatdria da expressdo "ou de qualidade equivalente ou superior";

8.2.2.10. Cada item das planilhas devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagregados.

8.2.2.11. A CONTRATADA ndo podera compor itens ou subitens com indicagdo de verbas, devendo sempre ser priorizada a aplicagdo de
parametros e grandezas que permitam a mensuragdo e a andlise de sua composigdo.

8.2.2.12. A composi¢do do custo de BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas - utilizada deverd ser apresentada separadamente entre
materiais, equipamentos e servicos. Utilizando os parametros determinados no Acérddo n 2622/2013 — TCU — Plenario.

8.2.2.13. O Caderno de Encargos e todos os documentos em forma de texto ou planilha deverdo ser elaborados com o programa padrdo de
informatica Microsoft Office 2013 ou superior, para que haja compatibilidade com os softwares disponiveis na autarquia.

8.2.2.14. Na elaboragdo do Caderno de Encargos e Caderno de Especificagdes, a CONTRATADA devera redigir os textos em linguagem clara
e objetiva e primar pelo bom uso da lingua portuguesa.

8.2.2.15. Ao final desta etapa, a CONTRATADA deverd entregar a Comissdo de Fiscalizagdo o Caderno de Projetos, Caderno de
Especificagbes, Caderno de Encargos, Orgamento Detalhado (sintético e analitico), Meméria de Célculo detalhada, Cronograma Fisico-Financeiro
e ART/RRT do Responsavel Técnico da CONTRATADA, em meio digital e uma copia impressa.

8.3. Etapa 02 - Elaboragdo de Projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits-condensadoras) presente em toda a
fachada do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia - SUDAM.
8.3.1. Consta nos Anexos, os arquivos digitais com as plantas baixas existentes das edificagées do complexo.
8.3.2. Cabera a CONTRATADA:
8.3.2.1. Conferir todas as informagdes contidas nos arquivos recebidos, atualiza-los quando necessario quando verificadas inconsisténcias;
8.3.2.2. Elaborar o projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits) presente em toda a fachada do Bloco C, em nivel

executivo, conforme legislagdo e normativos vigentes. O projeto devera conter:

a) O projeto deve realizar a reorganizagdo de todos os equipamentos de refrigeragdo (splits-condensadoras) presentes na fachada do Bloco C,
de modo alinhado e melhorando a estética visual da fachada. Além da inclusdo de drenos de coleta de dgua para a captagdo e apresentagdo de
solugdo de destinagdo sustentavel desses liquidos, que sdo gerados pelos equipamentos de refrigeragdo, assim, evitando a presenca de
patologias na fachada do Bloco C causadas por essas aguas.

8.3.2.3. Elaborar caderno de especificagdes detalhado, caderno de encargos, orgamento sintético e analitico, memodria de cdlculo
detalhado e cronograma fisico-financeiro para execuc¢do da obra com emissdo de ART/RRT do Responsavel Técnico da CONTRATADA;

8.3.2.4. A CONTRATADA deverd prever em seus or¢gamentos sintético e analitico, cronogramas e especificagdes, todas as obras civis
decorrentes das intervengdes na edificagdo necessarias para a adequagao;

8.3.2.5. A CONTRATADA devera apresentar planilha orcamentaria detalhada, incluindo todas as composi¢des de pregos. A planilha deverd
conter a discriminagdo de cada servigo, unidade de medida, quantidade, custo unitario e custo parcial, o custo total or¢ado, representado pela
soma dos custos parciais de cada servico e/ou material;

8.3.2.6. O custo global de referéncia da obra serd obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto, menores ou
iguais 8 mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (SINAPI), conforme disposi¢do do Decreto n2 7983/2013;

8.3.2.7. As planilhas orcamentarias deverdo ser elaboradas de forma detalhada e com base em composigdes e custos unitarios de servigos
dos precos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, em sua vers3o mais atualizada. Na hipétese da
existéncia de composigdes de servicos onde ndo haja correspondente na referéncia SINAPI, podera ser utilizado a referéncia SEDOP (Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard). Persistindo a inexisténcia da composicdo e custos unitdrios do servico, a CONTRATADA
podera adotar tabela de referéncia alternativa ou composi¢cGes montadas pelo préprio orcamentista, incorporando-se as composigdes de custos
dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos e servigos auxiliares constantes do SINAPI e, no ultimo caso, devera ser realizada
pesquisa de pregos no mercado, sendo juntadas ao menos 3 (trés) cotagBes de pregos assinadas e carimbadas ou com a identificagdo da
empresa. O mesmo valera para os insumos ndo encontrados nas referéncias SINAPI e SEDOP;

8.3.2.8. A constitui¢do das planilhas devera estar detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descrigdo dos itens e subitens
manter correlagdo com o Projeto, e permitir sua perfeita identificagdo, podendo ainda citar marcas de referéncia, mediante a colocagdo
obrigatdria da expressdo "ou de qualidade equivalente ou superior";

8.3.2.9. Cada item das planilhas devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagregados;
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8.3.2.10. A CONTRATADA ndo podera compor itens ou subitens com indicagdo de verbas, devendo sempre ser priorizada a aplicagdo de
pardmetros e grandezas que permitam a mensuragdo e a analise de sua composigdo;

8.3.2.11. A composi¢do do custo de BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas - utilizada deverd ser apresentada separadamente entre
materiais, equipamentos e servigos. Utilizando os pardmetros determinados no Acérddo n2 2622/2013 — TCU — Plendrio;

8.3.2.12. O Caderno de Encargos e todos os documentos em forma de texto ou planilha deverdo ser elaborados com o programa padrdo de
informatica Microsoft Office 2013 ou superior;

8.3.2.13. Na elaboragdo do Caderno de Encargos e Caderno de Especificagdes, a CONTRATADA devera redigir os textos em linguagem clara
e objetiva e primar pelo bom uso da lingua portuguesa;

8.3.2.14. Ao final desta etapa, a CONTRATADA deverd entregar a Comissdo de Fiscalizagdo o Caderno de Projetos, Caderno de
Especificagbes, Caderno de Encargos, Orgamento Detalhado (sintético e analitico), Meméria de Célculo detalhada, Cronograma Fisico-Financeiro
e ART/RRT do Responsavel Técnico da CONTRATADA, em meio digital e uma cépia impressa.

8.3.3. No escopo de todos os projetos a CONTRATADA deve ainda:
8.3.3.1. Incluir nas planilhas orgamentarias os servicos necessarios para a adequagdo do projeto a obra, como demoli¢Ges e
reaproveitamento de materiais, entre outros;
8.3.3.2. A CONTRATADA devera reaproveitar todo o mobilidrio e equipamentos ja presentes no espago para compor os projetos;
8.3.3.3. Incluir na planilha orgamentédria os equipamentos que irdo se incorporar diretamente a obra, ou que necessitardo de
infraestrutura especial executada, de modo que os mesmos sejam fornecidos, instalados e testados pela empresa que executara a obra;
8.3.3.4. Adotar solugBes que oferecam facilidade de operagdo e manutengdo dos diversos componentes e sistemas da edificagdo;
8.3.3.5. Adotar solugGes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a adequag¢do do empreendimento;
8.3.3.6. Adotar solugBes técnicas que oferegam seguranga aos funcionarios e usudrios e protegdo contra roubos, furtos e vandalismo;
8.3.3.7. Viabilizar solugdes técnicas sob os principios da sustentabilidade em prédios publicos.
8.4. Uso obrigatério pelos empregados da empresa, de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual).
8.5. Devera ser comunicada imediatamente a Administragdo, bem como ao responsdvel pelo contrato, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de regularizagdo necessarias.
8.6. O horario e local de prestagdo dos servigos:
8.6.1. Os servigos que necessitarem ser executados dentro dos edificios da SUDAM, deverdo ocorrer em dias Uteis, no hordrio das 08h as

17h, salvo nos casos constantes no subitem seguinte, que deverdo ocorrer na forma ali descrita.

8.6.2. Servigos que impliguem transtorno ou interrupgdo no fornecimento das infraestruturas oferecidas pelos sistemas hidraulico, sanitdrio,
elétrico, de redes de dados, de prevengdo e combate a incéndio e panico, de condicionamento de ar e exaustdo, ou que provoquem a paralisagdo de
sistemas automaticos e/ou possam provocar a ativacdo de um alarme, devem ser agendados com antecedéncia minima de 03 (trés) dias Uteis e
deverdo ocorrer fora dos hordrios de expediente, em periodos noturnos e em finais de semana, ndo implicando custos adicionais a CONTRATADA.

8.7. O inicio da execugao dos servigos:

8.7.1. Até 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera se reunir com a Fiscalizagdo com o objetivo de
apresentar os profissionais responsdveis pelos trabalhos e receber as informagdes pertinentes, tais como plantas e demais documentos
necessarios a elaboragdo dos projetos.

8.7.2. O inicio da execugdo dos servigos objeto deste termo de referéncia s6 sera iniciado apds a emissdo de Ordem de Servigo pela
Fiscalizagdo.
8.8. Os prazos para a execugao dos servigos:
8.8.1. Os prazos de execugdo de cada etapa foram determinados em fungdo de sua complexidade e do respectivo projeto que sera resultado.
8.8.2. O prazo previsto para realizagdo dos servigos de cada etapa somente inicia-se a partir do recebimento, pela CONTRATADA da Ordem de
Servigo emitida pelo Fiscal do Contrato, e serd contado em dias corridos conforme constante no quadro a seguir:
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
~ . PRAZO DE
ETAPA DESCRICAO SINTETICA DA ETAPA EXECUCAO MARCO INICIAL
Projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia - . Emissdo da Ordem
1 100 dias .
SUDAM de Servigo
) Projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits) presente em toda a fachada do Bloco C da 20 dias Emissdo da Ordem
Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia - SUDAM de Servigo
TOTAL 120 dias
8.8.3. A contagem dos prazos apresentados acima sera interrompida sempre que os produtos da etapa em execugdo forem submetidos a

andlise da Fiscalizagdo. A contratada tem a obrigacdo em alterar, revisar e corrigir, a partir das notificagdes, os projetos e demais documentos
submetidos a Fiscalizagdo ndo cessando até que seja obtida a aprovagdo dos mesmos.

8.9. Do cronograma de desembolso:

8.9.1. Os pagamentos serdo realizados com base na conclusdo das etapas previstas no item 8.8, bem como ainda condicionados a emissdo
dos respectivos termos de Recebimento Provisério e/ou Definitivo.

8.9.2. Os valores relativos ao montante para pagamento de cada etapa é detalhado a seguir, tendo como base o valor total do contrato:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

" P PERCENTUAL DE MARCO PARA
ETAPA DESCRICAO SINTETICA DA ETAPA DESEMBOLSO PAGAMENTO
Projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Emissdo do Termo de
1 - 75,00% .
Amaz6nia - SUDAM Recebimento
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) Projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeragdo (splits) presente em toda a fachada do 25 00% Emissdo do Termo de
Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia - SUDAM aaas Recebimento
9. LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGCOS
9.1. Os Servicos objeto deste termo serdo prestados nas dependéncias das instalagbes da Superintendéncia de Desenvolvimento da

Amazénia - SUDAM na Tv. Anténio Baena, n21113, Bairro do Marco— CEP:66.093-082 — Belém/PA.

9.2. O levantamento da érea fisica foi obtido com base na medigdo realizada pela Coordenagdo de Gestdo Administrativa - CGA, da area
total de 01 (um) andar do Bloco C integrante do Complexo Predial da SUDAM. Além, do quantitativo de area de fachada do Bloco C para a execugdo
do servigo de realinhamento das condensadoras do sistema de refrigeragdo.

| LOCAL | ANDAR |[AREA (m?)
[BLOCO C |32 ANDAR | 809,44

| BLOCO | LOCAL | AREA (m?)
| FACHADA FRONTAL | 1.824,48
BLoco | FACHADA POSTERIOR | 1.824,49
| FACHADA LATERAL || 417,10
| FACHADA LATERAL | 41593
\ TOTAL | 4.482,00
\ TIPO | QUANTIDADE
‘ Mdquinas de refrigera¢do ‘ 105
10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro

préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execu¢do

dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da

IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;
10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do

descumprimento das obriga¢es pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apoés o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 119 da Lei n2 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da
Lei n2 14.133, de 2021.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no
local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢cGes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 124 da Lei n2 14.133 de 2021.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;
11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e atualizagdes que

vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;
11.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra

oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo.
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11.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
11.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

11.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢do;

11.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo para representad-la na execugdo do contrato
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.35. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo

venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

11.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislagdo aplicével;

11.37. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as informagSes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cBes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

11.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

11.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

11.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgado civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6érgdo competente, conforme o caso;

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.41.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas;

11.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.42. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/20086, e legislagio correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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11.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgdo de pregos os custos correspondentes;

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.);

11.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagGes técnicas, para posterior
execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.46.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia
e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46.2. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato
implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos

contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova

pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

14.2. O representante da Contratante deverad ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e
do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na

execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12, 22 e 32 do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.7. O controle dos servigos por parte da contratante sera efetuado por meio de planilha eletrénica ou software especifico.

14.8. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes

administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n2 14.133, de 2021.

14.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes relacionadas a Gestdo do

Contrato.
14.10. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.
14.11. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado
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(IMR), conforme modelo previsto no item 15.5 deste termo de referéncia, ou outro instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestagdo
dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

14.11.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

14.12. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.14. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

14.15. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.16. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.

14.17. As disposi¢cdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel
no que for pertinente a contratagdo.

14.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
120 da Lei n? 14.133, de 2021.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. Caracterizagdo de atores que participardo da gestdo do contrato:

15.1.1. CONTRATANTE - Orgdo setorial ou seccional do SISG - Sistema de Servicos Gerais que contrata a execugdo de servicos de manutencdo
de um componente ou sistema da edificagdo. Neste documento, trata-se da SUDAM.

15.1.2. CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitagdo com a qual se assinou o contrato.

15.1.3. FISCAL DO CONTRATO - representante da administracdo, especialmente designado, na forma dos artigos 7 e 117 da Lei n? 14.133/2021

e do Decreto n? 9.507 /2018, para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual.

15.1.4. ORDEM DE SERVICO - é o documento utilizado pela Administragdo para a solicitagdo, acompanhamento e controle de tarefas relativas
a execugdo dos contratos de prestacdo de servigos eventuais, que deverd estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser
executada, e possibilitar a verificagdo da conformidade do servigo executado com o solicitado.

15.2. O mecanismos de comunicagdo a serem estabelecidos entre a Contratada e a Contratante sdo:

15.2.1. O meio prioritdrio de comunicagdo entre a Contratada e a Contratante sera por e-mail a ser fornecido pelo representante da empresa,
bem como o contato telefénico do setor competente.

15.2.2. Quaisquer alteragdes de e-mail e ndmero telefénico informados, a contratada devera comunicar a Contratante de imediato e
formalmente.

15.2.3. Quando a Contratante julgar necessaria, a comunica¢cdo podera ser feita por meio de oficio a ser enviado pela Diretoria de
Administragdo - DIRAD.

15.3. Os servigos deverdo ser implementados por etapas, de acordo com o mencionado no item 8.

15.4. Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

15.4.1. A execucdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por representantes da contratante, que podera utilizar-se da contratagdo de

terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagBes pertinentes a essa atribuicdo, em consonancia com as disposigdes do art. 117 da Lei n?
14.133/2021.

15.4.2. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade das empresas contratadas pelos danos causados a contratante ou a terceiros
decorrentes de ato ilicito na execugdo do contrato. Além disso, a ocorréncia de irregularidades ndo implica em corresponsabilidade da contratante.

15.4.3. A avaliagdo da qualidade e da adequagdo dos servigos ocorrerd a cada entrega de produtos previstos nas Ordens de Servigo, e serd
realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato com base nos indicadores definidos neste documento, a partir dos registros das demandas mantidos pela
SUDAM. Para avaliar a qualidade dos servigos prestados, a SUDAM podera utilizar os registros gerados por outras empresas contratadas.

15.4.4. Os servigos executados deverdo atender aos niveis de servigos estabelecidos pelo indicador abaixo, para cada tipo de servigo
contratado. A empresa contratada estard sujeita, garantido o contraditdrio e a ampla defesa, as san¢des administrativas em fungdo dos indicadores
obtidos abaixo da faixa de ajuste. A aplicagdo dos ajustes do pagamento ndo exclui a aplicagdo de sangdes previstas neste documento.

15.5. Instrumento de Medig¢do de Resultado (IMR):

Garantir o atendimento a execugdo das Ordens de

Finalidade Servigo dentro do prazo acordado.

Este indicador se aplica aos itens do escopo de
fornecimento referentes aos Servigos de Garantia e
Catalogo de Servigos.

Escopo de
aplicagdo
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Serd apurado o indicador de atraso entre a data

Forma de - .

afericio acordada para execugdo da Ordem de Servigo e a
< data efetiva de recebimento pela SUDAM.

Responsavel O fiscal do contrato sera o responsavel pela

pela aferi¢do

afericdo.

Mecanismo de
calculo

IAE = QDA/PPE

Onde:

Quantidade de Dias de Atraso—Q.D.Aé a
quantidade de dias decorridos apds o prazo de
entrega. Ela é obtida pela subtragdo da quantidade
de dias efetivamente utilizados para a entrega
subtraidos da quantidade de dias planejados para a
entrega.

Prazo Planejado para Entrega — PPE é a quantidade
de dias planejados para a entrega, conforme
estabelecido neste Termo de Referéncia.

Ambos sdo medidos em dias corridos.

Indicador de Atraso nas Execugdes (IAE) e indicador
de atraso na execugdo da Ordem de Servigo.

Periodicidade

A cada Ordem de Servigo emitida.

Cobertura

Durante toda a vigéncia contratual.

Faixas de Ajuste
no pagamento

Se:

IAE < ou = 0, ndo ha ajuste, uma vez que o nivel
desejado foi atingido;

0 < IAE < ou = 0,3 a empresa contratada sera
comunicada do fato, uma vez que foi constatado
um atraso, entretanto sem aplicagdo de glosa ou
penalidade;

IAE > 0,3, serd solicitada uma justificativa a
empresa contratada e, caso SUDAM ndo acate a
justificativa, sera aplicado um fator de desconto
conforme a expressdo abaixo:
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VF = VI x [1-(IAE/10)]

Onde:

Valor Final — VF é o valor final da demanda, projeto
ou etapa, apos a aplicagdo do desconto referente a
este indicador. Esse valor descontado serd o
faturado pela empresa contratada;

Valor Inicial — VI é o valor aferido da demanda,
projeto ou etapa antes da aplicagdo do desconto
referente a este indicador

IAE>2,0 serd solicitada uma justificativa a empresa
contratada e, caso a SUDAM ndo acate a

Sangées justificativa, podera ser caracterizada inexecugdo
da demanda, projeto ou etapa, com a aplicacdo das
penalidades previstas no contrato.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do
recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo
acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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16.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes.

16.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor.

16.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o
valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento da obrigacdo deverd ocorrer até o quinto dia Util subsequente ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

17.3.1. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execug¢do do objeto

do contrato.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovag¢do da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n214.133 de 2021.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;

17.5.2. a data da emissao;

17.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

17.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
17.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-ad apds a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurancga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, @ empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
gue os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes

férmulas:
EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
= (TX) F‘ (6/100)/365 ‘ !I'X glgz(r)cljnﬁjl da taxa anual = 6%
18. DO REAJUSTE
18.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
18.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se na pesquisa local de fornecedores.
18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno de um ano, aplicando-se o indice indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /12, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
18.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela

ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado,
em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina do Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

19.2. Nas alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n? 14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar,

nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, tendo em vista que ndo se trata de contratagdo de mao de obra ostensiva e
nem de execugdo de obra de engenharia e, ainda, que os pagamentos serdo feitos mediante a entrega de cada etapa de servigo.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021,
quais sejam:
21.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
21.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;
21.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
21.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
21.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
21.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta;

21.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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21.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou
a execugdo do contrato;

21.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
21.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da
fase de lances.

21.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
21.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
21.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 21.1.1 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das
infragdes dos subitens 21.1.1 3 21.1.12;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 21.1.2 a 21.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 21.1.8 a 21.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;

21.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.

21.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla
defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 14.133, de 2021.

21.5. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

21.6. A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do
dano causado a Administragdo Publica.

21.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

21.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846,

de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuragdo
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

21.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla

defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

22. EXTINGAO DO CONTRATO

22.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as situagdes previstas nos incisos | a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

22.2. A extingdo do contrato podera ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria
conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que
haja interesse da Administragdo;

I - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo
judicial.
22.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

22.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar as consequéncia indicadas no art. 139 da Lei
14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia.

22.5. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
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I- Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

- Indenizagdes e multas.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
23.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no Edital.
23.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edital.
23.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
23.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de

Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

23.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo:

23.3.2.1. 400 metros quadrados em projeto de arquitetdnico;
23.3.2.2. 400 metros quadrados em projeto elétrico;
23.3.2.3. 400 metros quadrados em projeto de cabeamento légico;
23.3.2.4. 400 metros quadrados em projeto de climatizagdo.
23.3.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua
execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
23.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
23.3.4.1. Identificagdo do(s) local(is) em que foram realizados os servigos;
23.3.4.2. Descrigdo dos servigos realizados;
23.3.4.3. Data de emissdo do atestado;
23.3.4.4. Indicar se os servigos foram realizados total ou parcialmente;
23.3.4.5. Identificagdo do contratante e assinatura de seu representante legal.
23.3.5. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante.

23.3.6. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
elaboragdo dos projetos, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao:

23.3.6.1. projeto de arquitetonico;

23.3.6.2. projeto elétrico;

23.3.6.3. projeto de cabeamento légico;

23.3.6.4. projeto de climatizagdo.

23.3.7. Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da

empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

23.3.8. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 67,
§6, da Lei n° 14.133 de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragdo.

23.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia.

23.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
23.4.1. Valor Global: RS 48.815,42 (quarenta e oito mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).
23.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global, adjudicado em grupo Unico.
23.6. As regras de desempate entre propostas sdo discriminadas no edital.
24. ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS
24.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.
24.2. Tal valor foi obtido a partir da Pesquisa de Mercado inserida nos autos do processo.
25. RECURSOS FINANCEIROS
25.1. Os recursos financeiros necessdrios a esta despesas ocorrerdo a conta de recursos especificos, consignados no Orgamento Geral da
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Unido, na seguinte dotagdo orcamentdria exercicio/2022.

Fonte:100 — Recursos Ordinarios

Elemento de Despesas: 3.3.3.90.39.00 — Servigos de Terceiro Pessoa Juridica

https://sei.sudam.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

Programa de Trabalho: 04.122.1112.000.0001 — Apoio administrativo — Administra¢do da unidade — Nacional.

26.

26.1.
posteriores.

CASOS OMISSOS

Elaborado por:

Raquel Colares Abreu, Engenheira Civil.

De acordo:

Marcos Antonio Tavares de Sousa, Chefe da DIMP.

De acordo:

Vilmara Ferreira Salgado, Coordenadora da CGA

De acordo:

Silmara Maria Resque Rosa Goes, Coordenadora da COGAF

Aprovo:

Rogério Matos dos Santos, Diretor de Administragdo

ANEXO | - CARACTERISTICAS DOS IMOVEIS

1. O Bloco C da SUDAM possui as seguintes caracteristicas:

Os casos omissos serdo resolvidos mediante a aplicagdo das disposicbes do Art. 89 , “caput”, da Lei 14.133/2021 e alteragbes

\ BLOCO"C"

| ANDAR

| AREA(M2) | TOTAL(M2)

DESCRICAO DO PREDIO

‘Térreo - 42 pav. ‘ 944,43

‘ 52 pav. - 7° pav. ‘ 819,19

6.883,5

‘ 82 pav.

| 648,19

‘ Pavimento em concreto armado, incluindo o térreo.

‘ Ano de construgdo: 1971

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

A Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazdnia — SUDAM
Ref.: Pregdo Eletrénico N2 XX/XXXX

Prezado Pregoeiro,

Em atendimento ao Edital do Pregdo Eletronico n® — SUDAM, apresento nossa proposta de precos para prestagdo dos servigos de contratagdo de
empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada na elaboragdo de projetos de layout, elétrico e luminotécnico, cabeamento ldgico e
instalagdes telefonicas e climatizagdo para 01 (um) andar do Bloco C, além do projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeracdo (splits-
condensadoras) presente em toda a fachada do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazdénia — SUDAM. Para tanto, oferecemos a
essa Instituicdo a proposta para o item a seguir, em conformidade com as exigéncias e condigdes estabelecidas no Edital:
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VALOR || VALOR
UNITARIO | TOTAL

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UND. QUANT. (R$) (R$)

Projeto de revitalizagdo de 01 (um) andar do Bloco C da Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia
- SUDAM

Projeto de readequagdo dos equipamentos de refrigeracdo (splits) presente em toda a fachada do Bloco C da
Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazd6nia - SUDAM

M2 809,44

m%equip. | 42,69

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta.

Declaramos, para todos os fins, que a execugdo do objeto se dara de acordo com especificagdes definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido
em Edital e seus Anexos.

Informamos, por oportuno, que estdo inclusos nos pregos todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas a execugdo do Contrato, inclusive
aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Dados da Empresa:

Razdo Social:

CNPJ/MF: Insc. Estadual:
Endereco: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Tel.: Fax: E-mail:

Banco: Agéncia: Conta Corrente:
Local e Data

Diretor ou representante legal - Identidade
Nome legivel/Carimbo da empresa

i ——
3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Raquel Colares Abreu, Engenheiro Civil, em 26/05/2022, as 09:45, conforme horério oficial de Brasilia,
‘ :?;;?::\Tc'; 2 com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e

- —
3E|! d Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Tavares de Sousa, Chefe de Divisdo, em 26/05/2022, as 11:34, conforme horario oficial
‘ :i;;?::‘f('; 1 de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e

3@“ d Documento assinado eletronicamente por Vilmara Ferreira Salgado, Coordenador, em 26/05/2022, as 11:47, conforme horério oficial de Brasilia,
‘ :?;:?3:;‘:'; z com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

~ ——
3E|! tl’ Documento assinado eletronicamente por Silmara Maria Resque Rosa Goes, Coordenador-Geral, em 26/05/2022, as 12:02, conforme horério oficial
‘ :i;l"r‘:r"-:('; I de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e

3@'! tl' Documento assinado eletronicamente por Rogerio Matos dos Santos, Diretor, em 26/05/2022, as 15:05, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
‘ asinatura ] fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

= 1 id_orgao_acesso_externo=0, informando o c4digo verificador 0425820 e o c4digo CRC 8F8016C8.

Referéncia: Processo n? 59004.000631/2022-55 SEI n2 0425820

03/06/2022 17:13

https://sei.sudam.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...



