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Termo de Referéncia 57/2023

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
572023 390004-COORD.GERAL DE RECURSOS HAILTON PACHECO 23/11/2023 17:35 (v
LOGISTICOS CAVALCANTE FILHO 20.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacdo Processo Administrativo
Alienagdo / Concessao / Permissao 90097/2023 50000.025714/2023-01

1. Definicao do objeto
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada, para a execucdo de servicos comuns de engenharia,
consistentes na modernizacdo integral, com substituicdo, de 15 (quinze) elevadores (sociais, privativos e de
servigo), dos Edificios Sede e Anexo, Bloco R, Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF, com manutenc¢do de
carater preventivo e corretivo, conforme especificagbes, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no edital e seus
anexos.

GRUPO| ITEM ESPECIFICACAO CATSER| UNIDADE DE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
(R$) (R$)
Elevador Social - Ed Sede e 744.201,00 | 8.930.412,00
1 Anexo 4324 UN 12
2 |Elevador Privativo - Ed Sede 4324 UN 1 1.874.284,00| 1.874.284,00
1 3 |Elevador de Servico - Ed| 4324 UN 1 2.021.286,67 | 2.021.286,67
Sede
UN 1 1.874.284,00 | 1.874.284,00
4 |[Elevador de Carga - Ed 4324
Anexo
TOTAL 15 14.700.266,67

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, na forma
do art. 105, da Lein® 14.133, de 2021.
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1.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esté previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 37115342000167-0-000001/2023
II) Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023
1) Id do item no PCA: 137
IV) Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V) Identificador da Futura Contrata¢&o:390004-97/2023

3. Descricao da solucao

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4.1. Para a pretensa contratacdo, observar-se-4, no que couber, os critérios elencados no Guia Nacional de
Contratagbes Sustentaveis, setembro 2023 62 Edi¢do, Revista, Atualizada e Ampliada. Edicdo aprovada pela
Camara Nacional De Sustentabilidade e pela Consultoria-Geral da Uniao CGU/AGU, que especifica em seu caderno
gue a contratacdo publicas sustentavel devera considerar, no minimo, os seguintes aspectos:

a) questionamento inicial quanto a necessidade do consumo;
b) reducdo do consumo;

c¢) analise do ciclo de vida do produto (producdo, distribuicdo, uso e disposi¢do) para determinar a vantajosidade
econdmica da oferta;

d) estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao mercado, cada vez mais,
obras, produtos e servigos sustentaveis;

e) fomento da inovagdo, tanto na criagdo de produtos com menor impacto ambiental negativo, quanto no uso
racional destes produtos, minimizando a poluigéo e a pressao sobre 0s recursos naturais;
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f) fomento a solugbes mais sustentaveis, as quais foquem na funcédo que se almeja com a contratagdo e que gerem
menor custo e reducéo de residuos;

g) fomento a contratagdo publica compartilhada entre érgéos, por intencdo de registro de prego (contratagBes
compartilhadas sustentaveis).

4.1.2. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, os requisitos da contratacao
considerardo a utilizacéo de técnicas, materiais e equipamentos que visam reduzir o impacto ambiental, tais como:

4.1.2.1. Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, n°448 de 18 de janeiro de 2012;

4.1.2.2. Instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

4.1.2.3. Controle da emisséo de ruidos que ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata;

4.1.2.4. Utilizacdo de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

4.1.2.5. Fornecimento de equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados para a execugao
de servicos.

4.1.2.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos soélidos.

4.1.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos

Subcontratacéo

4.2. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicdes:

4.2.1 Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.2.1.1 para os servigos complementares de engenharia civil;

4.2.1.2 para adequaces de elementos estruturais de concreto armado de apoio;

4.2.1.3 elétrica e mecénica;

4.2.1.4 motores de tracdo, junto as casas de maquinas superiores das polias ou nos fossos dos elevadores;
4.2.1.5 quadro elétricos.

4.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita
execucgao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacéo.

4.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.5. O contratado apresentard a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
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4.6. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratacdo, caso
admitida.

Garantia da contratagao

4.8. Sera exigida a garantia da contratac@o de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) e condigfes descritas nas clausulas do contrato.

4.9. Em caso opgéo pelo seguro - garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.10. A garantia, nas modalidades caugéo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a garantia da contratacao.
Vistoria

4.12. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos & imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17
horas, telefones: (61) 2029-8428 e (61) 2029-8424 ou e-mail: coinf.cogri@transportes.gov.br.

4.13. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.14. A vistoria serd realizada perante o acompanhamento de servidor da Coordenagédo de Infraestrutura, localizada
na Esplanada dos Ministérios, Ed. Anexo, Bloco R, Térreo, Sala 4, .

4.15 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitag8o para a realizacéo da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratagéo.

4.17. A nédo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.18. O Modelo de Declaragéo de Vistoria encontra-se pormenorizada como apéndice deste Termo de Referéncia.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condic¢bes de Execucgéo

5.1. A execuc¢édo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1 A execucdo sera iniciada tomando como referéncia a data de assinatura do contrato, que sera a referéncia
inicial do cronograma fisico-financeiro da execucéo, conforme detalhamento constante no Projeto Basico Anexo |

deste instrumento.

5.1.2 O prazo de execucgéo dos servicos serd de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.
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5.2. A execucdo do objeto seguira, em todas as suas fases, o constante do Projeto Basico Anexo | contratado junto
a empresa Habitare Engenharia Ltda, CNPJ 05.534.328/0001-01, tendo como Responséavel Técnico o Eng°
Mecéanico Alexandre Morais de Rezende Dalescio de Sousa, CREA 10.673/D-DF, sendo anotada a ART no CREA
/DF.

5.3. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o cronograma fisico-financeiro definido no Anexo | deste
Termo de Referéncia.

5.4. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar a comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira a verificagio dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio e posterior definitivo.

5.5. A Contratante realizara inspecdo minuciosa nos servigos executados, com a finalidade de verificar a sua
adequacéo ao objeto e revisdes finais que se fizerem necessarios;

5.6 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia, Projeto Basico, Anexo | e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos
/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

5.7. O acesso ao local dos servigos, sera feito pelo interior das garagens dos edificios Sede e Anexo do Ministério
dos Transportes, situado a Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, com entradas pela Via N2, em Brasilia/DF.

5.8. Os servigos devem ser conduzidos de forma ordenada e com limpeza constante, incluindo-se sinalizacdo
demarcatoria.

5.9. Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica, quando da Reunido de Inicio do Contrato.

5.10. A Contratada, ap6s a assinatura do contrato, devera providenciar o fornecimento e instalagdo de uma placa da
obra, a ser disposta na proximidade do edificio, com a indicagdo do nome, n° do contrato, valor, prazo, data de inicio
e término dos servicos, bem como os nomes da Contratada e do responsavel técnico (RT) junto ao CREA-DF, pela
execuc¢do, com endereco, telefone e e-mail, de conformidade com a legislacéo.

5.11. A Contratada devera conciliar os trabalhos de manutenc¢do na transi¢cdo do atual para o novo sistema de forma
garantir o pleno e seguro funcionamento dos elevadores antes e apds a completa substituicéo.

5.12. Elaborar e submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo, conforme cronograma fisico-financeiro, os documentos
abaixo, bem como os demais especificados no Anexo | deste Termo de Referéncia:

5.12.1. Projeto Executivo no prazo de 15 (quinze) corridos que devera ser dividido em elétrico (poténcia e comando),
civil (estrutura e intervencdes civis), mecanico (motores, elementos de tragcdo, guias, estruturas metdélicas e
detalhamento dos equipamentos).

5.12.1.1. Caso seja necessaria revisdo do Projeto Executivo, a Contratada devera reapresenta-lo em 15 (quinze)
dias corridos para reviséo e nova aprovacao pela Contratante;

5.12.1.2. O Projeto Executivo devera ser entregue na versao digital apos a aprovacéo devera ser fornecida 2 (duas)
vias impressas e assinadas junto com a respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART e 1 (uma) via
digital.

5.12.3. Cronograma fisico-financeiro;
5.12.4. Manual de Operacado e Manutenc¢édo dos Elevadores;
5.12.5 Manual de Comissionamento.

5.13. Apos a entrega do Projeto Executivo e previamente a entrega dos materiais e com a antecedéncia necessaria,
a Contratada devera providenciar o Canteiro de Obras, constando de tapumes, andaimes, telas de protecéo,
ferramental, equipamentos de prote¢&o individual, etc., de conformidade com as normas regulamentadoras, em local
a ser definido pela Fiscalizagédo

5.14. Antes do inicio dos trabalhos, devera ser realizado um exame minucioso dos elementos a serem retirados,
verificando as prescrigdes da NBR-5682,considerando ainda, que os servigcos serdo feitos em uma edificagdo que
esta ocupada por pessoas, mobiliario e equipamentos.
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5.15. Os servigos deverdo ser executados com pessoal técnico comprovadamente qualificado incluindo todos os
materiais, pecgas, acessorios e ferramentas necessarias a execucgao dos servigos.

5.16. A partir da data do recebimento definitivo, a Contratada prestard os servicos de manutencdo preventiva e
corretiva nos elevadores.

5.16.1. A manutencdo preventiva é destinada a manter e conservar os elevadores em condigBes normais de
operacao deverd ser realizada uma vez por més, mediante visita de equipe técnica especializada.

5.16.2 A manutencado corretiva é destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentados pelos
elevadores mediante solicitagdo da Contratante ou identificados pelo técnico durante inspecéo.

5.16.3. A Contratada tera o prazo maximo de 02 (duas) horas para iniciar os servigcos de corre¢8es solicitados,
guando se tratar de panes que impliquem na paralisacdo dos elevadores, contado a partir do contato telefénico ou
outro meio de abertura de chamado, para chamados de manutengdo em horario comercial. Fora do horario
comercial, 0 prazo maximo sera de 04 (quatro) horas.

5.17. A manutencao dos equipamentos e instalagGes sera executada obedecendo as rotinas definidas no Plano de
Manutencéo Preventiva a ser proposto pela empresa Contratada.

5.18. A partir da data do recebimento da ordem de servico, a Contratada prestara os servigos de manutengéo
preventiva e corretiva nos elevadores em operacao.

Local e horério da prestacdo dos servi¢os

5.19. Os servigos serédo prestados nos Edificios Sede e Anexo, localizados na Esplanada dos Ministérios, Bloco R,
Brasilia-DF.

5.20. O horério de realizagcdo dos servicos devera ser durante o horario comercial. Eventuais atividades fora do
horario comercial deverdo ser requisitadas com 2 (dois) dias Uteis e acordado junto a fiscalizagao.

5.21. Podera ser autorizada a execugdo em hordrios alternativos, noturnos, finais de semana ou feriados e recessos,
mediante prévia comunicagdo. Neste caso, a jornada extraordinaria ndo gerarda quaisquer O6nus extras ao
contratante, devendo a proposta da licitante considerar eventuais custos adicionais para o cumprimento dos prazos
prescritos.

Materiais a serem disponibilizados
5.22. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades, promovendo sua substituicdo quando

necessario.

5.22.1 Os materiais necessarios a execug¢do dos servigos serdo novos, assim considerados de primeiro uso originais
/genuinas, e deverdo ser entregues e instalados.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.23. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.23.1. 12 (doze) elevadores social.
5.23.2. 2 (dois) elevadores de servigo.
5.23.3. 1 (um) elevador privativo.

5.24. A licitante deverd incluir no preco dos servicos, todas as despesas com utensilios, equipamentos, ferramentas
e demais materiais, assim como todos os custos administrativos necessarios para a perfeita execu¢ao dos servigos.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.25. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12 (doze)
meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento total e definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato
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5.26. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo podera convocar o0 representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagées
acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo parcial do
dia.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuteng¢do do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizac&o

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrac@o. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a
correcdo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1II);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ado ou a prorrogagéo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, VII)
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Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequag¢fes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo. (
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencado das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, ll1).

6.19. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, quanto ao
cumprimento de obrigagfes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacio de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac¢éo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto sera por meio do cronograma fisico-financeiro, conforme previsto no Anexo
I, para afericdo da qualidade da prestacao dos servi¢cos disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Os servigos serdo executados e medidos conforme o cronograma fisico-financeiro disposto no Anexo | deste
Termo de Referéncia, que foi derivado do cronograma do Projeto Basico, contratado junto a empresa Habitare
Engenharia Ltda, CNPJ 05.534.328/0001-01.
7.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Servigos executados e entregues;

7.3.2.Etapas concluidas, conforme Cronograma fisico-financeiro.

Do recebimento

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 8de24
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 390004 Termo de Referéncia 57/2023

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢édo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelos fiscais técnico,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (
Art. 140, 1,a,dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1 O Termo de Recebimento Provisério sera emitido ap6s a finalizagdo do Comissionamento do Elevador, e sera
individual. SO sera aceito o recebimento provisdrio se o Elevador estiver efetivamente instalado. Este recebimento
serve para levantar adequacdes necessarias.

7.5.2. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobran¢a oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.5.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.7. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°®
14133, de 2021)

7.5.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.5.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a concluséo acerca das ocorréncias na execucéo do contrato, em relagado a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, quando houver, no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).
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7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impe¢am a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentacdes apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente a Divisdo de Engenharia para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
gue pertinente a parcela incontroversa da execug¢édo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢édo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

Liguidagéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a

comprovacao da regularizacéo da situacéo, sem énus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condiges de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do
6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (
INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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7.17. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagéo da liquidacéo
da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC -
indice Nacional de Construcéo Civil de correco monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
qguando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execuc¢ao
8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por empreitada global.
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade
de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o pre¢o global, os quantitativos e 0s pregos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133
[2021).

Exigéncias de habilitacéo
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica
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8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricAo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de

marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterag6es ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014
, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943,;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
Cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira
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8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°. inciso |l. alinea “c”. da Instrucao
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art.
69. caput. inciso ll);

8.23. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagcao
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.26 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagédo, patrimdnio liquido
minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagédo
e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.31. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigaces objeto da licitagao;

8.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.33. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA, em
plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, ho momento da
assinatura do contrato, da solicitacé@o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug¢do de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.35.1. Para o Engenheiro Mecanico: Servigos de fornecimento e instalacdo de 5 (cinco) elevador eletromecénico
sem casa de maquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida.

8.35.2. Para o Engenheiro Elétrico: Servigos de baixa tenséo.

8.35.3. Certiddo de Acervo Técnico — CAT, para a comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, expedida pelo
CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execuc¢do dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, assim consideradas:

8.35.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo
de Referéncia, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
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ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.35.5 No decorrer da execucgédo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos, nos
termos da Lei 14.133, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

8.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

8.36.1. As exigéncias ora supracitadas, justificam-se em atendimento ao Art.67, incisos | ao VI e § 3° da Lei 14.133
/2021.

8.37. Atestado(s) de Capacitacdo Técnica, operacionais, emitidos por empresas de direito publico ou privado
devidamente identificadas, em nome da licitante, onde comprove ter executado servigos compativeis e pertinentes,
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, nos quais constem, referéncias as parcelas de
maior relevancia técnica, assim consideradas:

8.37.1 Execucéo de servico de modernizagédo total de elevadores, no minimo em 7 (sete) unidades, com velocidades
de operagdo acima de 2,0 metros/segundo, capacidade a capacidade de transporte em torno de 800 kg, com
sistema de antecipac¢éo de chamadas e sistema de monitoramento dos elevadores por software;

8.37.2 Atestados exigidos no subitem anterior deverdo ter as seguintes informagdes:

8.37.2.1. Identificacé@o e endere¢o completo da pessoa juridica emissora do documento;

8.37.2.2. Data e local de expedi¢do do documento;

8.37.2.3 Descricdo da data de inicio e término da prestagdo dos servigcos referenciados no documento.

8.38. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.38.1. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.38.2. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 14.700.266,67

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 14.700.266,67 (quatorze milhdes, setecentos mil reais,

duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme levantamento de mercado existente no
Estudo Técnico Preliminar da Contratacédo, apéndice deste instrumento.

10. Adequacao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéao.

10.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacao:
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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I) Gestdo/Unidade: 39004 - SPOA

1) Fonte de Recursos: ACAO 2000

IIl) Programa de Trabalho: 26.122.0032.2000.0001
IV) Elemento de Despesa: 44900

V) Plano Interno: ndo ha

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentéria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Reajuste

11.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

11.1.1. O orcamento n&o foi baseado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Precos da
Construgdo Civil — SINAPI, haja vista que o escopo da contratacdo ndo esta contemplada naquele sistema. Assim,
para a estimativa de custo, realizou-se pesquisa de mercado junto as principais empresas do ramo.

11.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA
/IBGE, exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferi¢@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo ent&do em vigor.

11.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. Obrigacoes do Contratante

12.1. S&o obrigacdes do Contratante:

12.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

12.1.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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12.1.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

12.1.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucéo do
objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

12.1.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na Lei e neste termo;

12.1.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

12.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execugédo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

12.1.11.1. A Administracéo tera o prazo de 02 (dois) meses, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢éo motivada, por igual periodo.

12.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 02 (dois) meses.

12.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2° da Lein® 14.133, de 2021.

12.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.1.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

12.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia;

12.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apods o recebimento do servigo e notificagbes
expedidas.

12.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢fes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranc¢a e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12.1.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da execugéo dos servigos.

MATRIZ DE RISCO:
12.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

12.2.1. N&o cumprimento dos niveis de servicos minimos estabelecidos;
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12.2.2. N&o cumprimento dos prazos de entrega.

12.3. As acdes preventivas e agdes de contingéncias devem ser compartilhadas por ambas as partes no intuito de
sanar e/ou mensurar 0s possiveis riscos descritos acima, tanto para a Contratada como para a Contratante, evitando
possiveis san¢8es administrativas e penais.

13. Obrigacoes do Contratado

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes no contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda,
as obrigacg@es a seguir dispostas:

13.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo para representa-lo na execuc¢édo do contrato.

13.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

13.3. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e
prestar todo esclarecimento ou informacgé&o por eles solicitados;

13.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagédo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
qguantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

13.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou dos materiais empregados;

13.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucéo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

13.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagéo
do servico no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

13.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

13.9. Quando néo for possivel a verificag@o da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

13.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Ges previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigages trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante.
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13.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifigue no local dos servigos.

13.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

13.13. Paralisar, por determinac¢édo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

13.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
segurancga, higiene e disciplina.

13.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacado, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

13.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condigbes exigidas para habilitacéo na licitagao;

13.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacédo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

13.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

13.22. Realizar os servigos de manutencdo e assisténcia técnica dos elevadores antigos nos Edificios Sede e
Anexo, localizados no Bloco R, Esplanada dos Ministérios - Brasilia/DF durante a execucédo do contrato e, apos a
instalagdo de todos os elevadores novos, durante o periodo de garantia.

13.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autoriza¢do do Contratado.

13.23.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolédgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,

documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepg¢do, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra.

13.24. Manter os empregados nos horarios pré-determinados pelo Contratante.
13.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.26. Apresentar ao Contratante a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execugdo do
servico.

13.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.28. Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao
do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

13.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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13.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

13.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

13.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

13.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

13.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

13.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicGes de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagao e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

13.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgédo civil estabelecidos
na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

13.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso.

13.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construg¢éo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

13.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

13.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

13.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

13.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.37.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em é&reas néo licenciadas.

13.37.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.38. Observar a seguinte diretriz de carater ambiental:

13.38.1. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
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conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

13.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os
custos correspondentes.

13.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

13.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

13.42. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formar&o um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensédo das informacgfes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

13.42.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugfes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especifica¢des técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

13.43. Elaborar e submeter a aprovacéo da Fiscalizagdo os documentos abaixo, conforme especificado no Anexo |
deste Termo de Referéncia:

13.43.1. Projeto Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, que devera ser dividido em elétrico (poténcia e comando),
civil (estrutura e intervencdes civis), mecanico (motores, elementos de tracdo, guias, estruturas metélicas e
detalhamento dos equipamentos);

13.43.1.1. Caso seja necesséaria uma revisdo do Projeto Executivo, a Contratada devera reapresenta-lo em 15
(quinze) dias corridos para revisdo e nova aprovacéo pela Contratante;

13.43.1.2. O Projeto Executivo devera ser entregue na versdo digital apés a aprovagdo em 2 (duas) vias impressas
e assinadas junto com a respectiva Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART e 1 (uma) via digital;

13.43.2. Cronograma fisico-financeiro detalhado que devera estar de acordo com as etapas definidas no Projeto
Basico, Anexo | deste Termo de Referéncia;

13.43.3. Plano de Operacdo e Manutencdo dos Elevadores, conforme especificado no Anexo | deste Termo de
Referéncia;

13.43.4 Manual de Comissionamento;

13.44. Dar suporte e manutencdo aos equipamentos de gerenciamento e controle do sistema de antecipacdo de
chamadas.

13.45. Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica, quando da Reunido de Inicio do Contrato.

13.46 Assumir a manutencao de todos os Elevadores do Edificio Sede e do Anexo durante a execugdo do contrato e
no periodo de garantia de obra;

13.47. Manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranga, por meio de servi¢o de
assisténcia técnica e de manutencgdo preventiva e corretiva.

13.48. Providenciar toda a documentacdo necessdria para cadastro de todos os trabalhadores envolvidos na
execucdo das obras. Toda a mobilizacéo e permanéncia do pessoal durante as obras.
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13.49. Seguir as orientacdes e adotar todas as providéncias especificadas no Projeto Basico, Anexo | deste Termo
de Referéncia.

13.50 A Contratada torna-se responsavel pela utilizacdo, responsabilizando-se ndo apenas pela chegada dos itens
ao local, mas também pelo processo de descarga, alocagdo dos itens nos ambientes, montagem e instalagéo,
deixando o ambiente limpo ao final de todo o procedimento.

13.50.1.Todas as etapas e custos referentes a entrega, transporte, e montagem dos materiais serdo de
responsabilidade da Contratada.

13.51. Manter os equipamentos em perfeitas condi¢cbes de funcionamento e seguranca, por meio de servigo
de assisténcia técnica e de manutengao preventiva e corretiva.

13.52. Responsabilizar-se por todo entulho, resto de materiais e lixo produzidos pela execugdo do servico e o
correto descarte obedecendo as normas do Governo do Distrito Federal-GDF e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovéaveis-IBAMA.

13.53. E de responsabilidade da Contratada o gerenciamento dos residuos ou rejeitos decorrentes dos servicos
desta contratacéo, conferindo-lhe destinagdo e disposi¢éo finais ambientalmente adequadas.

MATRIZ DE RISCO:
13.54. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
13.54.1. Fiscalizagéo deficiente.

13.54.2. As acdes preventivas e acdes de contingéncias devem ser compartilhadas por ambas as partes no intuito
de sanar e/ou mensurar 0os possiveis riscos descritos acima, tanto para a Contratada como para a Contratante,
evitando possiveis san¢des administrativas e penais.

14. Obrigacoes pertinentes a LGPD

14.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razédo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacédo, independentemente de declaracao
ou de aceitacdo expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

14.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub
operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigag8es legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigacoes.

14.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

14.7. O Contratado devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgédo formulados.

14.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissfes, desvios ou abusos.

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

14.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou

recomendac@es, editadas na forma da LGPD.

14.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados & autoridade
nacional.

15. Infracoes e San¢oes Administrativas
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato

15.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢gdes acima descritas as seguintes sancoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgédo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

15.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”, “d” e "i",
gue justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.2.4. Multa:

15.2.4.1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
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15.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagéo ou reposicéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢cdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.2.4.3. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.1, de 3% a 5 % do
valor do Contrato.

15.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 15.1, de 5 %
a 10% do valor do Contrato.

15.2.4.5. Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 15.1, a multa serd de 5 % a 10 % do valor do
Contrato.

15.2.4.6. Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 15.1, a multa serd de 1 % a 3 % do valor do
Contrato.

15.2.4.7. Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 15.1, a multa sera de 1 % a 3 % do valor do
Contrato.

15.3. A aplicagdo das sanc¢@es previstas no Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgédo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.4. Todas as sanc¢des previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

15.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.5. A aplicagdo das sangfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133,

de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

15.6. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021).
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgéos de controle.

15.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
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15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste termo ou para provocar confusédo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagd@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢0es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.10. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

16. Alteracao Subjetiva

16.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;, sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do contrato.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/11/2023 as 16:11:12.
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