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1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para a prestacao dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva em oito elevadores da marca ORONA instalados no complexo sede da
Agéncia Brasileira de Inteligéncia, localizado em Brasilia-DF, contemplando o fornecimento de toda
a mao de obra (sem dedicacao exclusiva), ferramentas, equipamentos, pecas e componentes
necessarios de forma a manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e
seguranca, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus

anexos:

Valor de
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Contratacao de empresa
especializada para a prestacao
dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva em oito
elevadores da marca ORONA
instalados no complexo sede
da Agéncia Brasileira de
Inteligéncia, localizado em
Brasilia-DF, contemplando o
fornecimento de toda a mao
1 de obra (sem dedicacao 03557 Unidade 1 R$56.203,83
exclusiva), ferramentas,
equipamentos, pecas e
componentes necessarios de
forma a manter 0s
equipamentos em perfeito
estado de funcionamento e
seguranca, conforme
condicbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacao adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco
Global.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666,
de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solucado como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de mao de obra, a

ser contratado mediante licitacao, na modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32
do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdao Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

5.1.1.1. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessarias

para a prestacao do servico.

5.1.1.2. A Contratada serd responsavel pela realizacdo dos servicos de manutencdo preventiva
e corretiva, com fornecimento integral de pecas, de 8(oito) elevadores marca ORONA, do
Complexo Administrativo da Agéncia Brasileira de Inteligéncia, em Brasilia-DF.

5.1.1.3. Exige-se o emprego de pecas originais e equipamentos especificos, visando a



realizacdo de um trabalho seguro, confidvel e que atenda prontamente as necessidades oriundas
do ritmo de trabalho a que o elevador é submetido.

5.1.1.4. Os servicos serdao executados dentro das normas técnicas da ABNT, especificacdes
técnicas dos fabricantes, dos materiais e em obediéncia as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

5.1.1.5. Os servicos serao executados no Complexo Sede da Agéncia Brasileira de Inteligéncia -
Abin, em Brasilia - DF, para os 08 (oito) elevadores com as especificacdes técnicas basicas
apresentadas na tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - EspecificacOes técnicas basicas dos elevadores

ELEVADOR IDENTIFICACAO | MODELO PASSAGEIROS | CARGA | PARADAS
BLOCO J DI - SOCIAL 1 EXBR19165 03G_ 2026 | 16 1250kg | 05
BLOCO J DI - SOCIAL 2 EXBR19166 03G_2026 | 16 1250kg | 05
BLOCO J DI - SERVICO EXBR19167 03G_2026 | 15 1150kg | 05

BLOCO A - SOCIAL 1 EXBR19161 03G_2025 | 08 630kg 03

BLOCO A - SOCIAL 2 EXBR19160 03G_2025 | 08 630kg 03

BLOCO B - SOCIAL UNICO EXBR19162 03G_ 2025 | 08 630kg 03

BLOCO D - SOCIAL UNICO | EXBR19163 03G_2025 | 08 630kg 03

BLOCO G - SOCIAL UNICO | EXBR19164 03G_2025 | 08 630kg 03

5.1.2. O servico possui natureza continuada.

5.1.3. Devem ser seguidas as seguintes praticas de sustentabilidade:
5.1.3.1. O objeto do contrato deve atender as legislacdes federais, estaduais e municipais

referente a sustentabilidade, dentre essas:
a)a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

b)o Decreto n® 7.746/12 que regulamenta o art. 32 da Lei n®
8.666/93;

c) a Instrugcao Normativa n? 01/2010 - SLTI/MP;
d)a Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos; e
e) a Instrugcdo Normativa n® 02/2014 SLTI/MP, quando aplicavel.

5.1.3.2. Deverdo ser utilizados critérios de execucao de servicos de modo a proporcionar a
economia da manutencao e operacionalizacao dos elevadores e a reducao do consumo de energia
e dgua, por meio de tecnologias, praticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3.3. A execucao dos servicos pela CONTRATADA deverd visar a economia de energia e de
agua, utilizando materiais biodegraddaveis sempre que houver disponibilidade no mercado.

5.1.3.4. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.1.3.5. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de servico e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de 6leos e graxas, deverdao ser adequadamente
separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao ambiental e sanitaria
vigentes.

5.1.3.6. A CONTRATADA devera desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composicdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os para os
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias.

5.1.3.7. A CONTRATADA deve estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e a melhoria continua da eficiéncia
energética dos elevadores.

5.1.3.8. A CONTRATADA deve conduzir suas acdées em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos
servicos.



5.1.4. O contrato ndo demanda a necessidade de transicao contratual com a empresa
anterior e nem de transferéncia de conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas, na medida
em que se refere a servico comum praticado de forma similar por varias empresas no mercado

5.1.5. Os materiais a serem empregados e 0S servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

5.1.5.1. As normas e especificacdes contidas no Termo de Referéncia, no Edital e nos anexos
desta licitacao;

5.1.5.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

5.1.5.3. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

5.1.5.4. As qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H).

5.1.5.5. As normas da ABNT, em especial as seguintes:

a)NBR 16.083- Manutencao de Elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes -
Requisitos para instrugdes de manutengao;

b)NBR 15.597 - Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacao de
elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da seguranca dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

Cc) NBR 14.364 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas
rolantes - Qualificacao;

d)NBR 10.982 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operacao e sinalizacdo -
Padronizacao;

e)NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcao e instalacao - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

f) NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcao e instalacao.

5.1.5.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

5.1.5.7. As normas citadas e suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste
documento e que se referem aos servicos, serdo os parametros minimos a serem obedecidos para
a perfeita execucao do objeto.

5.1.5.8. Os casos nao abordados pelas normas serao definidos pela fiscalizacao, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para os servicos.

5.1.6. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666,
de 1993.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdao aqueles previstos nas especificacdes do objeto,
nas obrigacdes da contratada e neste Termo de Referéncia.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. A realizacao de vistoria é facultativa, observados os regramentos previstos no Edital.
7.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd

realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em hordrio comercial, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (61) 3445-8565/3445-8806 ou pelo e-
mail: "engenharia@abin.gov.br" .

7.3. Para a realizacdao da vistoria, o representante da licitante deverd realizar prévio
agendamento, conforme item acima, informando nimero do documento de identidade civil e CPF,
a fim de realizar sua entrada no 6rgao, apresentar documento expedido pela licitante que
comprove sua habilitacdo para realizar a vistoria além de documento que comprove seu registro
no conselho de classe respectivo.

7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessao publica, devendo a
licitante executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de



modo a nao incorrer em omissdes, as quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

7.4.1. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitird o Atestado de Vistoria, conforme modelo
definido anexo deste Termo de Referéncia (Documento SEI n? 0596405), atestando textualmente
que a Licitante vistoriou os locais onde serao executados os servi¢cos e que tomou conhecimento
de todas as informacoes, peculiaridades e condi¢cdes para cumprimento das obrigagcdes assumidas
relacionadas ao objeto desta licitacao.

7.5. A proponente que decidir nao realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua
proposta, estard incorrendo em risco tipico do seu negécio, enquadrando a necessidade de
eventuais alteracbes como 4&lea ordindria, nao podendo, futuramente, opod-lo contra a
Administracao para eximir-se de qualquer obrigacao assumida ou para rever os termos do
contrato que vier a firmar.

7.6. A nao realizacdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.7. Caso a interessada opte por nao realizar a visita/vistoria nos locais, firmara declaracao
conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia (Documento SElI n?0596405), na qual
dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisao e se
comprometendo a prestar fielmente o servico do presente Termo.

7.8. A apresentacao do Atestado de Visita/Nao Vistoria, conforme modelo disponibilizado
em anexo deste Termo de Referéncia, serao obrigatérios na fase de habilitacdo do certame.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A solucao como um todo consiste na prestacao dos servicos de manutencao

preventiva e corretiva em oito elevadores da marca ORONA instalados no complexo sede da
Agéncia Brasileira de Inteligéncia, localizado em Brasilia-DF, contemplando o fornecimento de toda
a mao de obra (sem dedicacao exclusiva), ferramentas, equipamentos, pecas e componentes
necessarios de forma a manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e
seguranca.

8.2. A execucdo dos servicos serd iniciada a partir do primeiro dia U(til seguinte a
assinatura do Contrato, cujas etapas observarao o cronograma apresentado no item a sequir.

8.3. Especificacao dos servicos:

8.3.1. De acordo com o més em curso, a contratada devera executar o servico de

manutencdo conforme o plano de manutencdo seguinte. O rol ndo é exaustivo, podendo ser
alterado sem prejuizo dos valores acordados, com consentimento das partes ou interesse da
administracao, devidamente justificado:

SERVICOS

8.3.2. O significado dos cddigos de servico sdo os seguintes:
8.3.2.1. Al - MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS:
a) - Verificar o estado geral do elevador;
b)- Verificar os dispositivos de seguranca e de interface com os passageiros;



c) - Verificar os parametros de funcionamento do elevador;

d): Limpar e organizar a casa de maquinas;

e) - Limpeza dos vitros.

f) - Limpeza das luminarias;

g): Manutencao da iluminacao;

h)- Lubrificacao;

i) - Exame geral dos equipamentos;

j) * Manutencao dos cabos de aco e suas fixacdes;

k) - Manutencao de protecbes para equipamentos girantes expostos;
[) - Medicdo das correntes nominais da mdaquina primaria;

Observacdo: Medir com a maquina de tracdo em funcionamento e comparar com a
corrente de placa, intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilibrio entre fases
maior que 20% (vinte por cento) ou sobrecorrentes acima de 10% (dez por cento) em relacdo a
corrente nominal.

m} Verificar condicdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores
das méaquinas primarias;

n)- Verificar existéncia e estado de conservacao dos desenhos elétricos do elevador,
mantendo-os sempre em ordem, numerados e acessiveis a ABIN.

8.3.2.2. A2 - MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORCA:
a)- Limpeza geral,;

b). Manutencdo do quadro de comando verificando parametros, ligacdes,
aterramentos e circuitos de protecao;

c) - Verificar funcionamento, ligacdes, aterramentos e circuitos de protecao;

d): Manutencao do quadro de forca, verificando parametros, ligacdes, aterramentos
e circuitos de protecao;

e): Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentacdo das
cargas, empregando termdémetro a laser, intervindo corretivamente nos casos em
que se verificar temperaturas maiores que 702C (setenta graus Celsius).

8.3.2.3. A3 - MANUTENCAO DA MAQUINA DE TRACAO:
a) - Limpar a méaquina;
b)- Manutencado do freio da maquina de tracao;

c) - Manutencao da polia de tracao (motriz) e das polias de desvio dos cabos de
suspensao;

d)- Manutencao de engrenagens e mancais;

e) - Completar nivel de éleo do carter e graxa dos mancais da maquina;

f) - Lubrificacao dos cabos de aco;

g)* Manutencao do motor da maquina de tracao;

h)- Verificagcdo dos parametros de funcionamento do motor de tracao;

i) . Medir tensOes entre fase e massa (carcaca dos painéis e motores);
8.3.2.4. A4 - MANUTENGAO DO APARELHO DE SEGURANGCA, PARA-CHOQUES E LIMITES

a) ' Manutencao do limitador de velocidade e de seus respectivos componentes;

b)- Manutencao de freios de seguranca e de seus respectivos componentes.
8.3.2.5. A5 - MANUTENGCAO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA

a) - Verificacao dos dispositivos de seguranca para passageiros;

b)- Manutencdo de iluminacdo da cabina (iluminacao normal e de emergéncia);

¢) - Manutencao dos dispositivos de comunicacao, operacao e controle;

d): Manutencao da simbologia dos dispositivos de operacao;



e)- Verificar o funcionamento da intercomunicacdo de emergéncia bem como dos
dispositivos de sinalizacao e alarme;

f) - Verificar o sistema de ventilacao;
g)- Verificar o dispositivo da balanca indicadora de carga;

h)- Verificar o funcionamento e conservacao das portas, inclusive das barreiras
eletrénicas/mecanicas.

8.3.2.6. A6 - MANUTENCAO A PARTIR DO TOPO DO CARRO
a) - Limpeza do topo do carro;
b)- Limpeza da caixa de corrida;
¢) - Manutencao da folga superior do carro;
d): Manutencao dos limitadores de percurso normal;
e) - Manutencao dos limitadores de percurso final;
f) - Dispositivo de nivelamento da cabina;
g)- Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso;
h)- Manutencao do alinhamento e da fixagao das guias;
i) - Verificacao do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso;
j) + Lubrificacao dos fixadores dos cabos de tracdao do carro e contrapeso;
k) - Manutencdo de cabos de aco e critérios de condenacao;
[) - Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos;

m} Manutencao dos dispositivos de operacao, travamento e contato de portas da
cabina e de pavimento e rampas méveis;

n)- Interconexodes de folhas multiplas de portas;

) - Manutencao de botoeira de inspecao;

p)- Manutencao dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade
) Manutencao das longarinas da armacao do carro;

r) - Manutencao dos dispositivos de nivelamento do carro;

s) - Manutencao das caixas de ligacdes elétricas da caixa de corrida e cabos de
comando;

t) - Manutencao das polias superiores e de desvio;
u)- Manutencao da saida de emergéncia no teto da cabina.
8.3.2.7. A7 - MANUTENCAO A PARTIR DO PAVIMENTO
a) ' Manutencao de portas de pavimento;
b)- Manutencao dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento;
c) - Manutencao dos dispositivos de travamento de portas de pavimento;
d)- Manutencao dos protetores das plataformas (aventais);
€)' Manutencao das portas da cabina e conexos;
f) - Manutencao dos avisos da prefeitura e érgaos publicos;

g): Limpar e lubrificar barra de suspensao da porta da cabina, roldanas, corrente,
rampa moével e todas as articulacdes mecanicas do operador de porta da cabina;

h)- Verificacdo do desgaste das roldanas, pivés e buchas dos bracos de acionamento
do operador de porta da cabina;

i) - Limpar e ajustar o operador de porta da cabina;

j) + Manutencao das sinalizacdes do pavimento e botdes de chamada;

k) - Verificacao dos botdes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento;
I) - Verificacao das fixacoes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento;
m} Verificacdao do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posicao.



8.3.2.8. A8 - MANUTENGCAO A PARTIR DO POCO
a) - Manutencao do poco e de seus equipamentos conexos;
b)- Limpeza dos equipamentos;
C) - Limpeza do piso;
d)- Lubrificacao;

e) - Manutencao da iluminacao, interruptor de seguranca, tomada elétrica, escada de
acesso a materiais estranhos;

f) - Manutencao de para-choques hidraulicos do carro e do contrapeso;

g)- Manutencao de péara-choques de mola do carro e do contrapeso;

h)- Manutencao de protetores do contrapeso;

i) -
j) -
8.3.2.9. A9 - MANUTENCAO SEMESTRAL

Manutencao do tensor do cabo do limitador de velocidade;
Manutencao das correntes e cabos de compensacao e polias;

a)+ Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergéncia e do dispositivo
de reducado da velocidade;

b)- Aferir dispositivo de limitacao de carga.

c) - Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de seguranca;
d)- Ensaio de para-choques;

e) - Verificar o desgaste da coroa sem fim;

f) - Medir, com megbhmetro, a resisténcia de isolamento entre bobinas, das
maquinas de tracdo e geradores.

8.3.3. Todas as irregularidades detectadas nas verificacbes/inspecbes/medicdes deverao ser
prontamente corrigidas e relatadas no Relatdrio Técnico de Manutencdo Mensal.

8.3.4. A Contratada devera apresentar mensalmente Relatério Técnico de Manutencao
Mensal devidamente assinado por seu responsavel técnico, contendo, necessariamente:

8.3.4.1. Registro mensal de todas as ocorréncias contendo: horario de solicitacdo de servico,
hordrio de atendimento de chamado, tempo de servico, data, problema encontrado (evitar
abreviaturas e tudo que possa dificultar o entendimento da falha encontrada), providéncias
adotadas, nome do técnico responsdvel e motivo de nao correcao do problema, quando tal fato
ocorrer;

8.3.4.2. Registro da data da manutencao preventiva;

8.3.4.3. Grafico de acompanhamento do desempenho dos elevadores desde o inicio do
contrato;

8.3.4.4. Programacao dos servicos previstos para o més seguinte;

8.3.4.5. Informacgdes sucintas sobre a situacdo dos elevadores e instalagdes, indicando
deficiéncias e informando as correcdes devidas;

8.3.4.6. Apresentar lista de pecas substituidas em cada elevador desde o comeco do contrato,
constando inclusive o tempo de garantia da peca;

8.3.4.7. Apresentar o planejamento programado das atividades de manutencao, com
calendario definido.

8.4. Materiais, ferramentas e equipamentos:

8.4.1. As ferramentas e equipamentos serao dimensionados, especificados e fornecidos pela
contratada.

8.4.2. A contratada deverd providenciar a aquisicao dos materiais em tempo habil para a

execucao dos servicos de acordo com o plano de manutencao.

8.4.3. A fiscalizacdo ndo aceitard a alegacao de atraso dos servicos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais e pecas pelos fornecedores.

8.4.4. Os materiais e pecas que nao atenderem as especificacdes exigidas nao poderao ser
utilizados no servico.



8.5. Mao de Obra:

8.5.1. Toda mao de obra serd fornecida pela contratada.

8.5.2. Exigir-se-a emprego de mao-de-obra de primeira qualidade na execucao de todos os
servicos.

8.5.3. A contratada devera prestar, durante a execucao do servico, toda assisténcia técnico-

administrativa, bem como, desenvolver os trabalhos com qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos.

8.5.4. Nao serd permitida a presenca de funciondrios da contratada em &rea da ABIN que
nao seja a de execucao do trabalho e, ainda, em qualquer local da ABIN fora do horario de
trabalho, exceto em carater emergencial.

8.5.5. A contratada deverd, antes de iniciar seus trabalhos, encaminhar a fiscalizacdo relacéo
nominal, contendo funcdo, RG e CPF, de todos os seus funciondrios que trabalhardao na ABIN.
Eventuais alteracbes na lista de funciondrios deverdao ser providenciadas com antecedéncia
minima de uma semana. Funcionarios que necessitem entrar esporadicamente, tais como
entregadores, fornecedores ou similares, deverao ter o agendamento solicitado com antecedéncia
minima de pelo 24 (vinte e quatro) horas.

8.5.6. Em nenhuma hipdtese serd permitido o acesso de funciondrios nao incluidos em tal
relacao.
8.5.7. Sempre que houver necessidade, a atualizacdo da mencionada lista de nomes devera

ser formalmente providenciada junto a fiscalizacao.

8.5.8. Os profissionais indicados pela contratada para fins de comprovacao da capacitacao
técnico-profissional deverdo participar do servico, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela ABIN.

8.5.9. A contratada deverd realizar os servicos de modo que nao prejudiquem o andamento
normal das atividades da ABIN durante o horario de expediente normal.

8.5.10. A contratada devera realizar os servicos que possam interferir no andamento normal
dos trabalhos da ABIN no horario entre as 12h00 e 14h00, e das 19h00 as 07h00, de segunda a
sexta-feira, e em qualquer horério, aos sabados, domingos e feriados, desde que previamente
agendados os dias e hordrios com a fiscalizacdo, sem que isso implique acréscimo nos precos
contratados.

8.5.11. A contratada devera encaminhar, por correio eletrénico para engenharia@abin.gov.br,
mensalmente, até o 10° (décimo) dia util do més subsequiente a prestacao dos servicos, relatério
de manutencao, por elevador.

8.5.12. A contratada devera apresentar, apds a conclusdo de cada servico, a respectiva ordem
de servico, na qual deverao constar todas as alteracdes ocorridas.

8.5.13. A chamada de solicitacao de manutencao corretiva sera realizada pela contratante por
telefone e oficializada por e-mail, onde constard o equipamento e o resumo do problema
apresentado.

8.5.14. Terd a contratada prazo de 2 (duas) horas para atender a chamada a contar da hora
da oficializacao por e-mail. Nao podendo a contratada alegar desconhecimento da chamada. O
descumprimento enseja penalidades previstas na lei e nas pecas que irao compor esse processo
de licitacdo (Termo de Referéncia, Edital e seus anexos).

8.5.15. Concluir no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, os servicos de manutencao
corretiva, caso nao seja possivel a contratada concluir os trabalhos nesse periodo essa deve
informar a contratante por escrito, com a devida justificativa da nao conclusdao. O
descumprimento ensejard, a critério da administracdo as penalidades previstas neste projeto
basico, no edital da licitacdo e nos seus anexos.

8.6. Normas Técnicas:

8.6.1. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

8.6.1.1. As normas e especificacdes contidas no Termo de Referéncia, no Edital e nos anexos
desta licitacao;

8.6.1.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
8.6.1.3. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;



8.6.1.4. As qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H).

8.6.1.5. As normas da ABNT, em especial as seguintes:

a)NBR 16.083- Manutencao de Elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes -
Requisitos para instrucdes de manutencao;

b)NBR 15.597 - Requisitos de seguranca para a construcao e instalacao de
elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da seguranca dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

Cc) NBR 14.364 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas
rolantes - Qualificacao;

d)NBR 10.982 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operacdo e sinalizacdo -
Padronizacao;

e)NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcao e instalacao - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

f) NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcao e instalacao.

8.6.1.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

8.6.2. As normas citadas e suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste
documento e que se referem aos servicos, serao 0os parametros minimos a serem obedecidos para
a perfeita execucao do objeto.

8.6.3. Os casos nao abordados pelas normas serao definidos pela fiscalizacao, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para os servicos.

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
9.1.1. A prestacao dos servicos de manutengao preventiva e corretiva em oito elevadores da

marca ORONA instalados no complexo sede da Agéncia Brasileira de Inteligéncia, localizado em
Brasilia-DF, contemplando o fornecimento de toda a mao de obra (sem dedicacao exclusiva),
ferramentas, equipamentos, pecas e componentes necessdrios de forma a manter os
equipamentos em perfeito estado de funcionamento e seguranca, conforme condigoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos

9.1.2. Os elevadores tem as seguintes especificacdes técnicas:
Tabela 1 - EspecificacOes técnicas basicas dos elevadores
ELEVADOR IDENTIFICACAO | MODELO PASSAGEIROS | CARGA | PARADAS
BLOCO ) DI - SOCIAL 1 EXBR19165 03G_2026 | 16 1250kg | 05
BLOCO J DI - SOCIAL 2 EXBR19166 03G_2026 | 16 1250kg | 05
BLOCO J DI - SERVICO EXBR19167 03G_2026 | 15 1150kg | 05
BLOCO A - SOCIAL 1 EXBR19161 03G_2025 | 08 630kg 03
BLOCO A - SOCIAL 2 EXBR19160 03G_2025 | 08 630kg 03
BLOCO B - SOCIAL UNICO | EXBR19162 03G_2025 | 08 630kg 03
BLOCO D - SOCIAL UNICO | EXBR19163 03G_2025 | 08 630kg 03
BLOCO G - SOCIAL UNICO | EXBR19164 03G_2025 | 08 630kg 03
9.1.3. Os requisitos da solucao estao descritos no item 5 deste termo de referéncia.
9.1.4. O modelo de execucédo dos servicos esta detalhado no item 8 deste documento.
10. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;



10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.
10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relacao
a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliacOes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.10.1. Relatérios de manutencdo mensal detalhando todas as manutencdes preventivas e
corretivas realizadas em cada um dos oito elevadores da Abin;

10.10.2. Relatério de Inspecao Anual (RIA), assinado pelo Engenheiro responsavel técnico pelos
servicos . O Relatério de Inspecao Anual devera ser emitido em até 90 (noventa) dias apés o inicio
do contrato, e o documento permanecerd em poder do proprietario do elevador, para pronta
exibicao a fiscalizacdao, sempre que solicitado

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3¢, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacOoes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoOes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem



executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no érgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencodes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou gque se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores



futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as hormas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

A

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b"”, do Anexo VIl - F da Instrugcao Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacgdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachéd;

11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

11.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais

e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

11.29. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Termo
de Referéncia;

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas &reas da
Contratante;
11.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

11.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,;

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.



11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFSdevidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

11.39.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instru¢cao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislacao correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracOes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverad obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d
“adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, gue todos os residuos removidos



estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°®
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecOes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6érgaos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.);

11.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

11.46. Fornecer e cobrar de seus empregados equipamento de protecao individual - EPI
adequado a execucao do servico;

11.47. Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente;

11.48. Arcar com todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a
execucao dos servicos;

11.49. Providenciar, em no maximo 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, o registro da
ART no CREA/DF e apresentar prova dos registros a fiscalizacao do contrato para inicio dos
servicos;

11.50. Responsabilizar-se integralmente sobre o objeto contratado;

11.51. Verificar o local para tomar as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos mobiliares,
canalizacbes e redes que possam ser atingidas, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes,
durante a execucao de todas as etapas do servico;

11.52. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos
comprovadamente causem ao patriménio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a



permanéncia no local de servigo, decorrentes de acao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente, desde que
figue comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n.2 8.666/93.

11.53. Repor qualquer objeto da Administracao e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou
extraviado por qualquer de seus técnicos e empregados.

11.54. Fornecer as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra,
0S insumos, as pecas, o transporte e tudo mais que for necesséario para a execucao, a conclusao e
a manutencao dos servicos, sejam elas definitivas ou temporarias.

11.55. Arcar com o transporte, quando houver a necessidade de deslocamento de
equipamento, peca, componente, acessério ou material da CONTRATANTE, para a oficina da
CONTRATADA, bem como quaisquer outros procedimentos associados.

11.56. Assessorar os servidores da CONTRATANTE em quaisquer assuntos relacionados aos
equipamentos, sistemas, instalacdes e areas abrangidas pelo objeto do Contrato.
11.57. Apresentar a CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura de cada més, o

respectivo Relatério Técnico de Manutencao Mensal, contendo comprovantes e detalhes a respeito
de quaisquer servicos e/ou manutencdes executados no periodo, informacdes sobre indices
anormais de falhas eventualmente observados no equipamento, medicdes e leituras dos diversos
instrumentos, analises de ocorréncias especiais e eventuais sugestdes, com vistas a maximizar a
eficiéncia, a seguranca e a confiabilidade dos equipamentos e instalagcdes como um todo.

11.58. Manter controle e elaborar, se e quando solicitado, Relatério Técnico identificando o
equipamento, todos os servicos, assisténcias técnicas e manutencdes realizadas no periodo
estabelecido, além das principais falhas ocorridas, a quantidade de vezes em que cada falha
ocorreu e o percentual representado em relacao ao periodo, além de apresentar graficos para
auxiliar na adequada visualizacao.

11.59. Serd obrigatdria a inspecao anual rigorosa dos elevadores, a cargo da contratada, que
devera expedir Relatério de Inspecao Anual (RIA), assinado pelo Engenheiro responsdavel técnico
pelos servicos. O Relatdrio de Inspecao Anual deverd ser emitido em até 90 (noventa) dias apdés o
inicio do contrato, e o documento permanecera em poder da Abin, para pronta exibicdo a
possiveis fiscalizacdes, sempre que solicitado.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; nao
haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, deverd comunicar a
autoridade responsdvel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdao dos valores contratuais previstos no
§ 12 do art. 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas, nao recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndao manutencao das condicdes de
habilitacao, ensejard a aplicacdo de sancdées administrativas, previstas no instrumento
convocatério e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral
e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n© 8.666, de 1993.



14.5. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndao comprometa o desempenho
de todas as acoes relacionadas a Gestdao do Contrato.

14.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto.

14.7. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizada.

14.9. Em hip6tese alguma, serd admitido que a prdopria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.

14.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos.

14.13. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado
(IMR), conforme Anexo lll deste Termo de Referéncia, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a)nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b)deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.1.1. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servicos.
15.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 05, de

2017, serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.2.1. nao produziu os resultados acordados;

15.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade
minima exigida;

15.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacao a cada etapa de execucao prevista no no

plano de manutencao (item 8.3.1 deste Termo de Referéncia) deve ser precedida do recebimento
provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:



16.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no plano de
manutencado, a Contratada apresentard Relatério Técnico de Manutencao Mensal.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, conforme plano de manutencao mensal, estiverem executados em sua
totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico apés a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar
a Uultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverda conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacao e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcgoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das



disposicdes legais em vigor.

16.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 59, § 32, da
Lei n© 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26
de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. 0 prazo de validade;

17.5.2. a data da emissao;

17.5.3. os dados do contrato e do 6érgao contratante;

17.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

17.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da
regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao
em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pudblico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
n? 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.



17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto
ao SICAF.

17.13.1. Serd rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100 1=0,00016438
| = (TX) I =

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. REAJUSTE

18.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagao das propostas.

18.2. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nem pesquisa realizada no painel
de precos em 05 de abril de 2022, conforme Relatério de Pesquisa de precos (documento SEI
0572201).

18.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - (IPCA) exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula
(art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1999.

18.3.1. R=V(l-19) /I onde:
18.3.1.1. R = Valor do reajuste procurado;
18.3.1.2. V = Valor contratual a ser reajustado;

18.3.1.3. |2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada paraentrega da proposta na licitacao;

18.3.1.4. | = indice relativo ao més do reajustamento;

18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dosefeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

18.6. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o



definitivo.

18.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serad adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacao entao em vigor.

18.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
18.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DA GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por

igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execucdao do contrato e 90 (noventa) dias apdés término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

19.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

19.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

19.2.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com correcao monetéria.

19.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.7. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
19.10. Serd considerada extinta a garantia:

19.10.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos



termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

19.11. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

19.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste TR.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n®
10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

20.1.3. fraudar na execucao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.1.0. nao mantiver a proposta.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacoes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unidao com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

20.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sancOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com



as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

ITEM

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO

DESCRICAO

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacao para executar os
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao,

por servico e por dia;

Nao fornecer pecas, ferramentas ou equipamentos
necessarios para execucao do servico, inviabilizando ou
embaracando a execucao do servico, por servico e por dia.

Para os itens a seguir, deixar de:

Comunicar por meio formal ao CONTRATANTE qualquer
anormalidade ocorrida nos servicos, por ocorréncia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

GRAU

05

04

03

02

04

01

02

01

03



Indicar e manter durante a execucdao do contrato os

10 prepostos previstos no edital/contrato; 01
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
20.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
20.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

20.8. Caso o valor da multa ndao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancles, levard em consideracdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

20.11. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de
12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

20.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as
areas de atuacdo previstas neste Termo de Referéncia;

21.3.1.1. Justificativa: O inciso | do art.30 da Lei 8.666/93 autoriza o 6rgao a exigir para fins de
qualificacdo técnica dos interessados “registro ou inscricao na entidade profissional competente”.
A atividade econdmica de engenharia e arquitetura esta regulamentada pela Lei 5.194/66, neste
caso o exercicio ndo é totalmente livre, devendo-se moldar as normas previstas na legislacao de
regéncia. O registro pode ser exigido nos casos em gue a profissdo ou atividade exercida pela



licitante se encontrar regulamentada através de lei em sentido estrito. A exigéncia do edital
decorre da literalidade do art. 1 da Lei 6839 de 30.10.1980. Por outro lado, o Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolucao n.2 336, de 27 de outubro de 1989,
art. 49, determina que a pessoa juridica enquadrada em qualquer uma das classes do Art. 12 s6
terd condicdes legais para o inicio da sua atividade técnico-profissional, apds ter o seu registro
efetivado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo. Desta forma, se observa que o critério de qualificagao exposto acima é plenamente
justificavel.

21.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a prestacdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva em, no minimo, 04 (quatro) elevadores, em edificacdes ndo residenciais,
com, no minimo, 03(trés) pavimentos atendidos, com fornecimento de mao de obra e de todo o
material, pecas e ferramentas necessarios.

21.3.3. Para a comprovacao do quantitativo minimo de servicos serd admitida a somatoéria de
atestados de servicos executados de forma concomitante.

21.3.4. Os atestados, para serem aceitos, deverdao conter o nimero de elevadores € o nimero
de paradas/pavimentos. Cabivel diligéncia.

21.3.5. Esta sendo considerado o quantitativo de metade dos elevadores da Abin, com a
guantidade média de paradas, para fins de comprovacao de qualificacdo técnica. Tal critério de
qualificacdo tem por finalidade exigir que o licitante tenha experiéncia prévia em servicos de
manutencdo em elevador ou conjunto de elevadores que possuam caracteristicas médias similares
a da Contratante.

21.3.5.1. Os atestados apresentados deverao referir-se a servicos prestados no ambito da
atividade econdémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente da licitante,
especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil - RFB.

21.3.5.2. Somente serd aceito atestado expedido apds a conclusao do contrato, ou se decorrido,
no minimo, um ano do inicio de sua execucao.

21.3.5.3. A LICITANTE, caso a area técnica entenda necessario, devera disponibilizar todas as
informacdes essenciais a comprovacao da legitimidade dos atestados (declaracdes), a ratificacdo
das informacdes neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos técnicos exigidos,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacado, e os
respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereco atual da
contratante e local em gque foram prestados os servicos, sendo que estas e outras informacodes
complementares poderao ser requeridas mediante diligéncia.

21.3.6. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certiddao de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA da regidao pertinente, em nome do
Responsavel Técnico devidamente registrado no CREA, com habilitacdo em Engenharia Mecanica,
conforme art. 59, da Lei n.2 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que contemple Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART relativa a execucao de servicos de caracteristicas semelhantes
aos deste Termo, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, a saber:

21.3.6.1. A responsabilidade técnica por servicos de manutencdo preventiva e corretiva em
elevadores, em edificacbes nao residenciais, com fornecimento de mao de obra e de todo o
material, pecas e ferramentas necessarios.

21.3.6.2. Justificativa: Caberd a Administracao Publica com base na Lei 8.666/93 exigir
atestados referentes a capacitacao técnica dos profissionais envolvidos na execucdo dos servicos,
com vistas a comprovacao de aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
licitacao (Art. 30, Il e seu § 19,1).

21.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdao de compromisso de vinculacao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

21.3.8. No caso de Compromisso de Contratacdo Futura, serd exigido, no ato da assinatura do



Contrato, a comprovacao da efetivacao do vinculo profissional, bem como o comprovante de
registro e anotacao, junto ao CREA-DF, do profissional como Responsavel Técnico da empresa.

21.3.9. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de capacitacao
técnico-profissional, devera participar efetivamente da execucao dos servicos objeto da Licitacao,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.2 8.666/93.
Considera-se profissional com experiéncia equivalente ou superior o profissional que detiver as
qualificacdes minimas exigidas neste Termo de Referéncia.

21.3.10. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

21.3.11. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram

executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

21.3.12. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

21.3.12.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢cdes locais para execucao do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1. Valor Global Anual maximo de R$56.203,83 (cinquenta e seis mil duzentos e trés
reais e oitenta e trés centavos).

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

22.1. O custo anual estimado da contratacdo é deR$56.203,83 (cinquenta e seis mil

duzentos e trés reais e oitenta e trés centavos).

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
23.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificacao abaixo:

ANO GESTAO/UNIDADE: PTRES FONTE NDD POA

2022 110133 192286 0100 339039-16 KO001.23

2023 110133 192286 0100 339039-16 POA2023

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (Documento SEI n90577210);
e Anexo Il - Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI n?0571875);

e Anexo lll - Instrumento de Medicdao de Resultado (Documento SEI n20589254);

e Anexo IV - Declaracao de Vistoria/Nao Vistoria (Documento SEI n°0596405)

Brasilia, na data de assinatura digital

FLAVIO SILVA MIRANDA
CIF n2 11252



INTEGRANTE REQUISITANTE TITULAR

GIANCARLO FERNANDES SILVA
CIF n2 11438
INTEGRANTE TECNICO TITULAR

HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO
CIF n2 11909
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO TITULAR

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

_ eil Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SILVA MIRANDA, Coordenador(a) de
i=ls Lﬂ Engenharia e Obras, em 12/07/2022, as 13:09, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

= https://sei.abin.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i« acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0656869
e o cédigo CRC EFC74BA6.
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