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Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranca Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. INTRODUGAO

1.1. O presente documento tem por objetivo definir o Objeto do Contrato, bem como
estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para sua execugao.

1.2. Este documento complementa o Termo de Referéncia, do qual é anexo.

1.3. O regime de execucdo dos servicos a serem contratados é a empreitada por prego
global, justificando-se pela possibilidade de estimar os quantitativos que compdem o objeto com
adequada margem de precisao.

1.4. Além do fiel cumprimento e observancia a normas técnicas, projetos, especificacdes e
orgamento, o presente anexo traz alguns pontos a serem observados. O rol de observagdes listadas
nao pode ser tratado como exaustivo, sendo meramente exemplificativo.

2. NORMAS TECNICAS

2.1. A lista de normas abaixo, e suas eventuais substitutas ou atualiza¢des, ndo é exaustiva,
dada a dindmica de modificagdo dos normativos e sua grande gama de orientagdes. Portanto, a nao
citacdo de uma norma técnica na listagem que segue ndo é motivo para justificar o seu ndo
cumprimento.

2.2. Dessa forma, devem ser consideradas todas as normas e a legislagdo que com o objeto
contratado se relacionarem, sejam elas de material ou de procedimento, mesmo que ndo
explicitamente citadas.

2.3. Os casos ndo abordados serdo definidos junto a Fiscalizacdo, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para o objeto em questdo e, de acordo com as normas nacionais e
internacionais vigentes, as melhores técnicas preconizadas.

e NBR 6494/1990 - Seguranga nos andaimes;

e NBR9575/2010 - Impermeabilizacdo - Selecdo e projeto;

e NBR9952/2014 - Manta asfaltica para impermeabilizacdo;

e NBR 7196/2014 - Telhas de fibrocimento - Execugdo de coberturas e fechamentos laterais -
Procedimento;

e NBR 13245/2011 - Tintas para construcdo civil - Execu¢do de pinturas em edificagdes ndo
industriais - Preparacao de superficies;

e NBR 11702/2019 - Tintas para construgao civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edificacdes ndo industriais;
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e NBR 7678/1983 - Seguranca na execugdo de obras e servigos de construgdo;
e NR 18 - CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo;

e NR 35 - Trabalho em Altura.

3. DA SEGURANGA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAUDE

3.1. Considerando que os servicos a serem desenvolvidos envolverdo atividades com
emprego de mado-de-obra, materiais e ferramentas aplicados a construgdo civil, deverdao ser
obedecidas pela Contratada, ao longo de todo o contrato, as seguintes diretrizes:

3.1.1. Geral:

3.1.1.1. Para a aplicacdo da NR 18, sdo considerados trabalhadores qualificados aqueles que
comprovem perante o empregador e a inspecdao do trabalho uma das seguintes condicbes:
capacitacdo mediante treinamento da empresa; capacitagdo mediante curso ministrado por
instituicbes privadas ou publicas, desde que conduzido por profissional habilitado; experiéncia
comprovada em Carteira de Trabalho de pelo menos 6 (seis) meses na funcao.

3.1.1.2. A Contratada deve assegurar que seus trabalhadores tenham ambiente de trabalho,
equipamentos e instalagdes em condi¢cGes adequadas, fazendo cumprir as normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho.

3.1.1.3. O descumprimento de quaisquer dos itens expressos neste tépico podera ocasionar a
aplicagdo de penalidades a Contatada.

3.1.2. Mao-de-obra:

3.1.2.1. A Contratada devera fornecer cdpias dos atestados de saude ocupacional (ASO) de seus
empregados, sendo eles exames médicos admissionais ou periddicos, com data de emissdo inferior a
12 meses.

3.1.2.2. Quando a atividade abranger o trabalho com eletricidade e/ou altura, a Contratada

devera apresentar os certificados dos funcionarios da NR 10 (InstalagGes e Servicos em Eletricidade) e
NR 35 (Trabalho em altura), respectivamente.

3.1.2.3. Apds a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera fornecer para a Fiscalizacao
a ficha de controle de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) atualizada dos seus empregados, bem
como, a relacdo de todos os empregados alocados no canteiro contendo: nome, RG, CPF e funcao.

3.1.2.4. A Fiscalizacdo podera solicitar quaisquer documentos trabalhistas e previdenciarios que
julgar serem necessarios para comprovacdo do vinculo empregaticio entre a Contratada e seus
empregados alocados no canteiro, bem como comprovantes de regularidade trabalhista e
previdencidrio.

3.1.2.5. As substituicbes ou inclusdes de empregados no canteiro de obras deverdo ser
imediatamente comunicadas a Fiscalizagdo.

3.1.2.6. A Fiscalizacdo poderd solicitar também a substituicdo ou retirada de qualquer
empregado que apresente impericia, imprudéncia ou negligéncia no cumprimento de suas tarefas
dentro do canteiro, ou que venha a causar inseguranca, transtornos, embaracos ou constrangimentos
a atuacdo da Fiscalizacdo, sendo dever da Contratada providenciar a imediata substituicdo ou retirada
do mesmo.

3.1.2.7. Tal empregado substituido ou retirado ndao podera retornar ao canteiro de obras sob
nenhuma hipdtese durante a vigéncia do contrato.

3.1.2.8. E obrigatério o fornecimento de dgua potavel, filtrada e fresca para os trabalhadores
por meio de bebedouros de jato inclinado, garrafao de 20 litros, ou equipamento similar que garanta
as mesmas condigdes.

3.1.2.9. Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou ndo de cozinha,
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em todo o canteiro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeicGes, dotado de
equipamento adequado e seguro para aquecimento.

3.1.2.10. E obrigatéria a instalagio de protecdo coletiva onde houver risco de queda de
trabalhadores ou projecao de materiais.

3.1.3. Acesso ao canteiro de obras:

3.1.3.1. E vedado o ingresso ou permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que
estejam assegurados por medidas de protecdo compativeis com a fase da obra.

3.1.3.2. Todo profissional envolvido na obra ou qualquer individuo que por ventura necessite ter
acesso ao canteiro de obras fica obrigado a utilizar os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI)
compativeis com cada fase da obra.

3.1.3.3. A partir da constatagao de situagao de trabalho que caracterize risco grave e iminente
ao trabalhador, serdo adotadas as medidas de urgéncia (Embargo e Interdicdo), que implicard em
paralisagao total ou parcial do setor do servigo conforme a NR 03.

3.1.3.4. Durante a vigéncia da interdicdo ou embargo, podem ser desenvolvidas atividades
necessarias a correcao da situacdo de grave ou iminente risco, desde que adotados as medidas de
protecao adequadas dos trabalhadores envolvidos.

3.1.4. Uso de EPI:

3.14.1. Todos os empregados da Contratada que irdo executar os servigos deverao utilizar
uniformes e EPl, em bom estado e composto por, no minimo, cal¢a, camisa (com logomarca e nome da
empresa), bota de seguranca e capacete de protecao.

3.1.4.2. Caso uma atividade especifica exija outros EPIs — e.g. protetor auricular, éculos de
seguranca, luvas, mascaras, etc. — é responsabilidade da Contratada fornecer tais equipamentos, sem
qualquer 6nus adicional a Contratante.

3.1.5. Ordem e limpeza:

3.1.5.1. O canteiro deve apresentar-se organizado, limpo, desimpedido e sinalizado,
notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

3.1.5.2. Todo entulho ou sobra de material deve ser regular e diariamente coletado e removido,
fazendo uso do meio de transporte adequado. Por ocasido de sua remogdo, devem ser tomados
cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos de acidentes.

3.1.5.3. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do
canteiro, incluindo as sobras e materiais eventualmente ndo utilizados.

3.1.6. Armazenagem e estocagem de materiais:

3.1.6.1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas e de trabalhadores, a circulacdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a
incéndio, ndo obstruindo portas ou saidas de emergéncia e evitando empuxos ou sobrecargas nas
paredes, lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento.

3.1.7. InstalagGes elétricas:

3.1.7.1. Quaisquer intervengdes nas instalacGes elétricas devem ser notificadas previamente a
Fiscalizacdo, estando condicionadas a sua autorizagao.

3.1.7.2. As ligagBes, caso autorizadas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado sob
supervisdo de profissional legalmente habilitado pertencente ao quadro da Contratante.

3.1.7.3. Somente podem ser realizados servicos nas instalacdes elétricas quando o circuito
elétrico ndo estiver energizado. Quando ndo for possivel desligar o circuito elétrico, o servico somente
podera ser executado apds terem sido adotadas as medidas de protecdo complementares, sendo
obrigatdrio o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de protecdo individual como descrito
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na NR 10.
3.1.7.4. E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos.
3.1.7.5. As emendas e derivacdes dos condutores devem ser executadas de modo que

assegurem a resisténcia mecanica e o contato elétrico adequado.

3.1.7.6. O isolamento de emendas e derivacbes devem ter caracteristicas equivalentes aos
condutores utilizados.

3.1.7.7. Os circuitos elétricos devem estar protegidos contra impactos mecanicos, umidade e
agentes corrosivos.

3.1.7.8. Sempre que a fiagdo de um circuito provisério se tornar inoperante ou dispensavel,
deve ser retirada pelo eletricista responsavel.

3.1.7.9. Nao se admite, em nenhuma hipdtese, o uso de ferramentas elétricas que apresentem
avarias em sua estrutura, remendos no cabo de alimentacdo elétrica, ou que ndo possuam terminal
(plug) apropriado para cabo de alimentagdo elétrica, incluindo nesta proibigdo o uso de dispositivos
provisérios, popularmente conhecidos como "gambiarras" ou "gatos".

3.1.8. Trabalho em altura:

3.1.8.1. Segundo a Norma Regulamentadora n° 35, é considerado trabalho em altura toda
atividade executada acima de 2 (dois) metros do nivel inferior, onde haja risco de queda.

3.1.8.2. Somente o trabalhador capacitado, submetido e aprovado em treinamento, tedrico e
pratico, com carga minima de oito horas, podera realizar o Trabalho em Altura.

3.1.8.3. A aptidao para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saude
ocupacional do funciondrio.

3.1.8.4. A Contratada devera adotar medidas que evitem o risco de queda nos trabalhos em
altura, conforme com a NR-35, providenciando cintos de seguranga tipo paraquedista com talabarte e
trava-quedas, linha de vida, pontos de ancoragem, dispositivo de icamento tipo cadeirinha, e
guaisquer outros que venham a ser necessarios para proteger o trabalhador, sem qualquer 6nus
adicional a Contratante.

3.1.9. Protec¢ao contra incéndio:

3.1.9.1. E obrigatéria a ado¢do de medidas que atendam, de forma eficaz, as necessidades de
prevencdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e equipamentos do
canteiro de obras.

3.1.10. Sinalizacdo e segurancga:

3.1.10.1. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de manter comunicagao através
de avisos, cartazes ou similares, advertindo contra perigo de contato ou acionamento acidental de
partes moveis das maquinas/equipamentos e quanto ao risco de quedas. Deve-se alertar também
quanto a obrigatoriedade do uso do EPI.

3.1.10.2. A empresa sera responsavel por fazer o isolamento da area de trabalho e garantir a
circulagdo de pessoas somente em areas ndo expostas a perigos.

4. SERVICOS GERAIS

4.1. Registro de ART da obra no CREA.

4.2, O Registro da ART sera medido e pago apds sua apresentacdo e verificacdo pela

Fiscalizagdo, devendo encontrar-se regular e condizente com o objeto do contrato.

4.3. Engenheiro civil pleno, responsavel pela administragao local dos servigos, com
permanéncia minima de 2 (duas) horas diarias, conforme descrito no Termo de Referéncia.

4.4, Encarregado geral ou mestre de obras, que devera administrar e controlar os servigos
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em tempo integral, enquanto durar a sua execucdo, conforme descrito no Termo de Referéncia.

4.5, A CONTRATADA devera alugar um container que servird de sanitario e de apoio
administrativo para os operarios envolvidos na execucdo dos servicos. As ligacGes de agua, esgoto e
eletricidade serdo efetuadas por conta da Contratada, mediante acompanhamento da CONTRATANTE.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1. Deverd ser removida a totalidade da manta existente na coberta.
5.2. Deverdo ser removidos todos os materiais desagregados dos locais a serem

impermeabilizados.
5.3. Deverdo ser desobstruidos todos os ralos e descidas de dguas pluviais.

5.4. A superficie, apds remocdo da manta asfaltica, deverd ser deixada secar durante, no
minimo, 3 (trés) dias para evaporag¢do de dgua eventualmente acumulada.

5.5. Os entulhos ndo poderdo ser abandonados no térreo, devendo ser dispostos em
cagamba ou diretamente no caminh3ao que os levara para o destino ambientalmente adequado,
conforme exigéncias do Termo de Referéncia.

5.6. A calha de zinco deverd ser completamente limpa e os entulhos removidos e com
destinacdo ambientalmente adequada. Além do mais, a calha deverd ter seu caimento corrigido,
conforme recomendacdes da fiscalizacdo.

5.7. O revestimento ceramico ao redor das esquadrias do hall, circulacdo e escada do
segundo e terceiro pavimento deverdo ser completamente limpos, com todas as sujeiras, mofos e
demais agentes estranhos removidos.

5.8. Devera ser efetuado o lixamento das paredes, teto e peitoris das janelas do hall,
circulacdo e escadas do segundo e terceiro pavimento, para posterior emassamento e pintura.

5.9. Deverdo ser revisadas e refixadas as luminarias danificadas, apontadas pela fiscalizagao,
do hall, circulacdo e escada do segundo e terceiro pavimentos, incluindo a aplicacdo do novo gesso e
demais acessorios auxiliares da fixagao.

6. IMPERMEABILIZACAO

6.1. Manta asfaltica aluminizada

6.1.1. Geral

6.1.1.1. Remocdo de manta asfaltica existente.

6.1.1.2. Remogao da regularizagao.

6.1.1.3. Limpeza e escarificacdo da area a ser aplicada a manta.

6.1.1.4. Remogdo de todos os materiais e elementos que apresentem problemas e/ou

interferéncias, e regularizacao destas areas com cimento e areia.

6.1.1.5. Correcao dos problemas existentes na estrutura com nova regularizagdo com adesivo.
6.1.1.6. Aplicagdo de produto preparador para fixagdo da manta asfaltica (mesma base da
manta asfaltica).

6.1.1.7. Impermeabilizacdo com manta asfdltica aluminizada de 4 mm.

6.1.1.8. Arremates em torno de tubos e quedas de ralos.

6.1.1.9. Limpeza geral e retirada de entulhos originados em decorréncia do servigo.

6.1.2. Locais a serem impermeabilizados

6.1.2.1. Topo do reservatério superior

6.1.2.2. Rufo de encontro do telhado pequeno com a saida da casa de maquinas na coberta
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6.1.2.3. Alvenarias adjacentes a casa de maquinas na coberta

6.1.2.4. Platibanda

6.1.3. Preparacgdo das superficies a impermeabilizar

6.1.3.1. Deverdo ser regularizadas as superficies de todos os locais a serem impermeabilizados,

de modo que sejam suprimidas todas as irregularidades que possam danificar a impermeabilizacdo.

6.1.3.2. Sobre a superficie Umida, executar regularizagdo com argamassa de cimento e areia
média lavada, com caimento minimo de 1% em direcdo aos coletores de aguas pluviais. A
regularizagao devera ser feita no trago 1:3, adicionando-se 10% de emulsao adesiva na agua de
amassamento, para maior aderéncia ao substrato, devendo ser observado o prazo minimo de cura da
argamassa de regularizacao

6.1.3.3. Todas as quinas vivas, encontros e arestas deverdao ter acabamento arredondado, com
didmetro minimo de 8 cm (essa argamassa devera ter acabamento desempenado com espessura
minima de 2 cm), a fim de se evitar que a impermeabilizagdo seja cortada por quinas.

6.1.3.4. Especial atencdo devera ser dada aos encontros de paredes, vigas, cantos vivos, pontos
de captagdo de aguas pluviais e fixacdo de tirantes e suportes.

6.1.3.5. Antes da aplicagao da impermeabilizagao, deverdo ser feitos testes de escoamento,
identificados e corrigidos possiveis empocamentos, com supervisdo da fiscalizacdo da Contratante.
6.1.3.6. Toda a argamassa devera ser hidratada para evitar fissuras de retragao e destacamento.
6.1.4. Aplicagdo

6.1.4.1. ApOs a regularizagao, devera ser aplicado sobre todas as superficies a serem

impermeabilizadas uma demao, ou mais, conforme indicacdes do fabricante, de primer de ligacdo —
solucdo asfaltica — com rolo, trincha ou vassoura de pelo e aguardar a secagem por, no minimo, 12
(doze) horas ou conforme orientacdo do fabricante, atendendo ao maior intervalo de secagem dentre
os dois.

6.1.4.2. Aplicar, sobre todas as superficies a serem impermeabilizadas, manta asfaltica
aluminizada com espessura minima de 4 mm aderida sobre o primer asfaltico com macarico GLP.

6.1.4.3. A aplicacdo deverd ser alinhada em func¢do do reenquadramento da area. A aplicacdo
devera se iniciar da parte mais baixa (ralos) para as cotas mais elevadas.

6.1.4.4. Com auxilio da chama de macarico de gas GLP sobre as mantas, proceder a aderéncia
total da manta asfaltica.

6.1.4.5. Nos ralos, deverd ser executado reforco com manta asfaltica, devendo a
impermeabilizacdo ser levada até o interior dos tubos de dguas pluviais em, no minimo, 15 cm.

6.1.4.6. No caso especifico das juntas de dilatacdo cuidado especial devera ser tomado na
impermeabilizacdo das superficies procedendo-se ao tratamento com manta dupla.

6.1.4.7. Aplica-se a manta, inicialmente, sobre cada viga e/ou alvenaria independentemente e,
posteriormente, por sobre as duas vigas e/ou alvenarias, incluindo a junta de dilatacdo, de forma a
garantir flexibilidade as juntas de dilatacao.

6.1.5. Testes

6.1.5.1. Devera ser feito o teste de estanqueidade, de acordo com norma especifica, com
vedagdao das coletas de agua e exposicao do local impermeabilizado ao contato com dagua. As
superficies ficardo inundadas e expostas a agua por um periodo de 72 horas para que seja verificada a
auséncia de vazamentos.

6.2. Calafetacao

6.2.1. Deverd ser removida a calafetacdo das esquadrias do hall, circulacdo e escada do
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segundo e terceiro pavimentos, procedendo-se a limpeza total da drea que sofreu intervencgao.

6.2.2. Em seguida deverd ser aplicada nova calafetacdo com poliuretano em todo o perimetro
das esquadrias que sofreram a retirada da calafetacdo antiga.

6.3. Pintura com hidrofugante

6.3.1. O vao das esquadrias do hall, circulacdo e escada do segundo e terceiro pavimentos
deverao ser pintados, apds limpeza, lixamento, aplicagdo de massa corrida e nova pintura, com 2
demados de pintura hidrofugante de silicone ou similar. O revestimento cerdmico ao redor das citadas
esquadrias também deverdo receber as 2 demaos pintura hidrofugante.

7. COBERTURA
7.1. COBERTA MAIOR
7.1.1. A coberta maior deverd ser toda revista e as telhas existentes deverao ser refixadas,

devendo a CONTRATADA fornecer todos os acessorios necessarios ao referido trabalho (parafusos,
arruelas, etc.).

7.1.2. Deverdo ser seguidas, rigorosamente, todas as recomendacdes do fabricante,
fornecedor e normas técnicas aplicaveis na fixacdo das telhas.

7.1.3. O trespasse minimo para as telhas sera de acordo com as normas do fabricante.

7.1.4. As telhas deverdo ser bem moldadas tendo perfeita superposicdo e encaixe.

7.1.5. Os materiais que serdo aplicados nao devem apresentar falhas como trincas, fissuras,
amassados, sinais de oxidacdo, entre outros sinais que indiguem o comprometimento de seu
desempenho.

7.1.6. As telhas deverao ser refixadas de forma a permitir o perfeito desdague da agua na
calha, sem incidir na platibanda.

7.2. COBERTA MENOR

7.2.1. A coberta menor devera ter, pelo menos, 25% das telhas substituidas por novas.

7.2.2. Todas as telhas deverdo ser refixadas, com todos os acessdrios necessarios, seguindo as

recomendacdes do fabricante e normas técnicas aplicaveis.

7.2.3. As demais recomendac¢des presentes no item 7.1 deverdo ser seguidas no presente
item.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Revestimento em pintura latex acrilica: fornecimento e aplicagao de revestimento em

pintura latex acrilica, cor branca, fosca, com aplicacdo de fundo preparador de parede e massa acrilica,
referéncia CORAL ou equivalente, nas paredes e tetos do hall, circulagdo e escadas do segundo e
terceiro pavimentos e recepg¢do do térreo.

8.2. A massa acrilica deverd ocultar as falhas do revestimento argamassado.

8.3. Devera ser aplicado selador acrilico nas paredes e tetos que sofrerdo pintura e
emassamento novos (hall, circulacdo e escadas do segundo e terceiro pavimento e recepc¢do do
térreo).

8.4. Serd verificada a planeza dos planos lixados.

8.5. N3o deverdo ser observadas falhas, bolhas ou manchas na pintura apds aplicacdo direta
de luz.

8.6. Em caso de equivaléncia, os materiais sé poderdo ser empregados apds a apresentacao

de amostra a Fiscalizagao, estando condicionada a sua aprovagao.

8.7. Deverdo ser fechadas as aberturas de caixas de ar-condicionado de janela das salas 202,
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203, 204, 205, 206 e 207, com placa cimenticia de 12 mm.

8.8. As novas placas cimenticias deverdo receber emassamento com massa acrilica e pintura
com tinta latex acrilica, em duas dem3dos.

9. LIMPEZA

9.1. Limpeza diaria: remocdo manual de entulho, realizando a limpeza permanente dos

locais que sofrerao intervengao e deixando os locais dos servigos diariamente arrumados e limpos.

9.2. Serdo limpos e varridos os acessos e areas adjacentes que tenham recebido detritos
provenientes da execugao dos servigos.

9.3. Limpeza final: limpeza de esquadrias, revestimentos de piso e de parede, com solugdes
apropriadas aos componentes.

9.4. As ceramicas serdo lavadas com dgua e sabdo neutro e secas com panos de limpeza.
9.5. Os demais elementos metalicos terdo limpeza cuidadosa a fim de ndo danificar as

superficies pintadas ou anodizadas.

9.6. Serdo implementados todos os trabalhos necessarios a desmontagem das instalacGes
provisérias utilizadas na execugdo dos servicos.

9.7. Serdo devidamente removidos do local todos os materiais e equipamentos, assim como
pecas remanescentes e sobras ndo utilizadas.

9.8. A limpeza sera feita de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificacdo.
9.9. Sera dedicado cuidado especial na remogao de quaisquer detritos ou respingos de

argamassa endurecida das superficies.

9.10. Serdo removidas cuidadosamente todas as manchas e respingos de tinta de todas as
partes e componentes da edificagao.

9.11. Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada executara
todos os demais arremates que julgar necessarios ou os que a Fiscalizacdo determinar.

9.12. Qualquer respingo ou sujeira que venha a ser posteriormente observado nas etapas ja
aprovadas e medidas devera ser completamente removido.

9.13. A limpeza final serd medida e paga quando a etapa estiver completamente executada
pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacdao, ou seja, quando todos os ambientes estiverem
concluidos e limpos.

Brasilia, 15 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente
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