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Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranga Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n° 00091.009253/2020-29)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada de engenharia para execugdo de servigos de limpeza e tratamento de fachadas e estruturas em concreto aparente de
diversas edificacdes localizadas no Complexo Sede da ABIN/DF, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Item Descrigdo Codigo CATSER Unidade de Medida Quantidade Valor de Referéncia

Contratagdo de empresa especializada de
engenharia para execugdo de servigos de
limpeza e tratamento de fachadas e

1 . 1600 Unidade 1 RS 435.830,88
estruturas em concreto aparente de diversas
edificagdes localizadas no Complexo Sede da
ABIN/DF
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global (EPG), uma vez que os quantitativos estdo bem definidos, sem

possibilidade de variagdes ou imprevistos a serem observados durante a fase de execugdo do trabalhos.

1.4.1. A justificativa pela escolha do regime de EPG se sustenta pelas condi¢des de estimar os quantitativos do objeto com certa precisdo, ndo obstante ser servigo de
conservagao e reparo, conforme preconiza o Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario.

1.5. O contrato tera prazo de vigéncia de 1 (um) ano, prorrogavel nas hipdteses do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993.

1.5.1. Tal prazo de vigéncia foi adotado a fim de permitir a execugdo dos servigos no periodo de estiagem em Brasilia e as etapas de recebimento provisério, definitivo

e pagamento.

1.6. O prazo de execugdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias apos a data autorizada na ordem de servigo.

1.6.1. Os servigos deverdo ser executados seguindo a ordem disposta no item 7.14 deste Termo de Referéncia.

1.7. 0 valor maximo estimado da contratacdo ¢ de RS 435.830,88 (quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), conforme
detalhamento presente na seg¢do 22 (Estimativa de Pregos e Precos Referenciais).

1.8. Os itens, quantidades, descrigdes e locagBes estdo no Projeto Basico e demais anexos deste Termo de Referéncia.

1.9. A Planilha Orgamentaria, utilizada para defini¢do dos valores da contratagéo, foi elaborada com base em vistoria in loco aos locais que receberio os servigos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em topicos especificos dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descri¢do da solugdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de m3o de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregédo, em sua forma
eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. O servigo aqui descrito enquadra-se como ndo continuado, nos termos do art. 16, da IN 05/2017, ja que ele imp&e ao contratado o dever de realizar a prestagdo
do servigo em um periodo predeterminado.

4.4. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Gerais

5.1.1.1. A Contratada deverd garantir condigdes de salubridade ambiental, ou seja, deverd entregar ambientes estanques a 4gua, evitando acimulo de umidade e

proliferagdo de insetos e microrganismos;

5.1.1.2. A Contratada devera empregar materiais que resistam a solicitagdes de montagem ou manutengdo, ou seja, que suportem as cargas transmitidas por pessoas e
objetos nas fases de montagem ou de manuteng&o;

5.1.1.3. Os materiais aplicados ndo devem apresentar quaisquer sinais que indique o comprometimento do seu desempenho;

5.1.1.4. Os servigos contratados deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes Técnicas e Caderno de Encargos, em conformidade com este Termo de
Referéncia e seus documentos anexos;

5.1.1.5. Toda mao de obra deverd ser fornecida pela Contratada, devendo ser dotada de experiéncia e qualificada para a execugdo do objeto contratado;

5.1.1.6. Todo os materiais e ferramentas necessarios a execucdo do Contrato deverdo ser fornecidos pela Contratada, incluindo escadas, furadeiras, chaves de fenda ou

qualquer outra ferramenta demandada pelo servico;

5.1.1.7. Todos os equipamentos de protegdo individual - EPI - e de protegdo coletiva - EPC - dever3o ser fornecidos pela Contratada aos seus colaboradores, certificando-
se de que os mesmos sejam utilizados durante toda a execugdo dos servigos;

5.1.2. Na execugdo dos servigos, a Contratada deverd proteger paredes, forros, pisos, esquadrias, moveis, grades, vidros, vegetagdes, instalagdes e demais elementos
existentes nos locais de execugdo dos servigos, com lonas, espuma, placas de madeira compensada e outros materiais adequados, de modo a evitar quaisquer danos ou
inconvenientes, a exemplo da infiltragdo de agua pelas esquadrias.
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5.1.2.1. Os materiais utilizados para proteg¢do ndo serdo objeto de medigdo especifica, devendo estar inclusos na proposta do licitante.

5.1.3. As dreas a serem tratadas serdo lixadas mecanicamente, com o fim de eliminar sujeiras e residuos de tratamentos superficiais anteriores. Serdo realizados testes
de procedimento de forma a garantir que os servigos serdo desenvolvidos com a minima abras&o suficiente para garantir a exposigdo da superficie do concreto.

5.1.3.1. As dreas a serem tratadas incluem reentrancias e superficies continuas aos pilares e vigas expostos, de forma que todo o conjunto estrutural devera ser limpo e
tratado, tais como superficies das vigas que servem de apoio para condensadoras, ligagdo dos pilares da fachada com a viga da cobertura.

5.1.4. A Contratada deverd proceder a limpeza de todas as superficies em concreto aparente ou que for exposto, através de hidrojateamento com agua pura, sem
aditivos nem detergentes, a pressdo de 2.000 psi (2.000 libras), de forma a retirar algas, mofo, poeira, fuligem e particulas soltas do substrato. Caso se mostre necessario para
a retirada de depdsitos de sujeiras maiores, sera aplicado jateamento com areia.

5.1.5. A estucagem serd executada no concreto limpo, o mais rapidamente possivel apds a secagem da agua do hidrojateamento. Ela serad realizada com pasta
formada por cimento Portland comum, cimento Portland branco, resina acrilica e dgua. Apds o inicio da secagem do estuque, deve-se proceder ao lixamento mecanico ou
manual, com lixa fina (120 a 150 grdos/ cm?), a fim de retirar todo o excedente da pasta de estucagem. Tais dreas serdo limpas com escova de pelo e/ou panos Umidos apds o
lixamento, de forma a eliminar todo o p6 resultante deste Gltimo processo e garantir a aderéncia do hidrofugante a ser aplicado.

5.1.6. A Contratada executara o tratamento das superficies em concreto aparente ou tornado exposto, com a aplicagdo de 3 (trés) demdos de hidrofugante a base de
silano-siloxano.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

5.4. Nas especificagdes técnicas, pranchas e planilha orgamentéria foram previstas marcas e modelos para alguns materiais, que poder&o ser substituidos por outras

marcas desde que guardem equivaléncia técnica com a especificagdo original.

5.4.1. A licitante deverd indicar as marcas dos materiais cotados em sua proposta, caso contrario restara entendido que esta estara empregando as marcas e modelos
descritos no projeto bésico e caderno de encargos e especificagdes técnicas.

5.4.2. Serd considerado equivalente técnico todo material que desempenhar idéntica fungdo construtiva, com mesmo grau de qualidade e que apresente as mesmas
caracteristicas exigidas nestas especificagdes.

5.4.3. Caberd a Contratante decidir sobre similaridade, podendo exigir da licitante amostra para testes e diligéncias.

5.4.4. A Contratada deverd providenciar, tempestivamente, todos os elementos que subsidiem a andlise da qualidade do material a ser empregado bem como as
evidéncias de equivaléncia técnica.

5.4.5. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que ndo atendam as normas técnicas serdo rejeitados e, caso instalados sem a autorizagdo da Fiscalizagdo,
dever3o ser substituidos, sem 6nus para a Contratante.

5.5. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, seu engenheiro responsavel e encarregado técnico, devendo seguir as
exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos, nos termos dos artigos 69, 70 e 71 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.5.1. Os servigos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de qualidade e equipes treinadas, credenciadas e com experiéncia nas
atividades englobadas pelo contrato.

5.5.2. Eventuais danos as instalagdes da Contratante, em virtude dos servigos realizados pela Contratada, sdo de responsabilidade desta.

5.5.3. A Contratada deverd garantir a integridade da estrutura apds a realizagdo dos servigos.

5.6. Deverdo ser considerados codigos, leis, decretos, portarias, instrugbes, resoluges ou qualquer outra pega que compde as legislagbes federal, estadual, distrital
ou municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA e das concessiondrias de servigos publicos, especialmente o Manual de Obras Publicas - Edificacdes - Praticas da
SEAP.

5.7. Deverdo ser consideradas, juntamente com o estipulado neste documento, as normas publicadas pela Associagdo Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT -

relativas ao objeto, sejam elas de execugdo, de desempenho, de especificagdo, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronizagdo ou de simbologia, notadamente as
normas abaixo listadas de forma ndo exaustiva:

5.7.1. NBR 15475/2015 - Acesso por corda - Qualificacdo e certificagdo de pessoas;

5.7.2. NBR 15595/2016 - Acesso por corda - Procedimento para aplicacdo do método;

5.7.3. NBR 6494/1990 — Seguranga nos andaimes;

5.7.4. NBR 9575/2010 - Impermeabilizagdo - Selegdo e Projeto;

5.7.5. NBR 6118/2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;

5.7.6. Em caso de omissdo, poderdo ser utilizadas diretrizes de normas internacionais ou normas/recomendagdes dos fabricantes dos produtos utilizados.
5.8. A Contratada deverd atender também aos ditames das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrugdes Normativas do
Ministério do Planejamento e/ou Ministério da Economia, destacando-se:

5.8.1. NR-1 - Disposi¢Ges Gerais;

5.8.2. NR-6 - Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

5.8.3. NR-11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

5.8.4. NR-18 - CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;

5.8.5. NR-35 - Trabalho em Altura;

5.8.6. Instrugcdo Normativa SLTI/MP n2 01/2010;

5.8.7. Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 02/2014;

5.8.8. Portaria SLTI/MP n.2 02, de 16 de margo de 2010;

5.8.9. Guia Nacional de Contrata¢Bes Sustentdveis (32 edigdo,revista, atualizada, ampliada. Abril/2020).

5.9. A Contratada deverd seguir ainda:

5.9.1. Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais.

5.9.2. Disposigcdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.

5.9.3. Recomendagdes dos fabricantes.

5.10. Os casos omissos as normas citadas nos itens anteriores serdo orientados pelas diretrizes de normas internacionais ou normas/recomendacdes dos fabricantes

dos produtos utilizados.

5.11. Os servigos realizados devem contar com a garantia minima fornecida pelo seu respectivo fabricante, sem énus adicional a Contratante, correndo o prazo de
garantia a partir do Recebimento Definitivo do objeto. Serdo substituidos, sem 6nus, para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer pegas que, dentro desse prazo,
apresentem defeitos de fabricagdo ou montagem.

5.11.1. Adicionalmente, os servigos deverdo possuir a garantia prevista no art. 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

5.12. Em caso de divergéncia entre os documentos que integram esta licitagdo, a Contratante devera ser consultada para defini¢do da solugdo adequada. Toda e
qualquer modificagdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratagdo somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo,
anotando no Livro de Ocorréncia dos servigos.

5.13. Os servigos e materiais aplicados terdo a garantia minima determinada na Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a contar do Termo de Recebimento
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Definitivo.

5.13.1. A garantia obrigatoriamente cobrira:

5.13.1.1. Descascamento, amarelecimento e/ou opacidade da camada protetora aplicada;

5.13.1.2. Surgimento de manchas decorrentes de umidade;

5.13.1.3. Surgimento de manchas decorrentes de fuligem ou crescimento de organismos vivos;

5.13.1.4. Danos decorrentes dos materiais e servigos aplicados;

5.13.1.5. Fissuras, desagregag¢do e desprendimento da estucagem;

5.13.1.6. InfiltragBes entre a estucagem e o substrato.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61)
3445-9643 ou (61) 3445-8565.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura da sessdo
publica, devendo a licitante executar todos os levantamentos necessérios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissGes, as quais ndo poderdo
ser alegadas em favor de eventuais pretensées de acréscimo de pregos.

6.2.1. Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao Licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo,
contendo as informagGes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagBes, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a Licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitira atestado de vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, atestando por escrito que a Licitante
vistoriou os locais onde serdo executados os servigos e que tomou conhecimento de todas as informagdes, peculiaridades e condigdes para cumprimento das obrigagbes
assumidas relacionadas ao objeto desta licitagdo.

6.6. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria, devera apresentar declaragdo de n3o vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, na
qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente os servigos contratados, conforme
determinagdes deste Termo de Referéncia e seus anexos.

6.6.1. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estard incorrendo em risco tipico do seu negdcio, enquadrando a
necessidade de eventuais alteragbes como alea ordinaria, ndo podendo, futuramente, opd-lo contra a Administragdo para eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou para
rever os termos do contrato que vier a firmar.

6.6.2. Os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigagdes
assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto deste Pregdo.

6.7. A apresentagdo do(a) atestado de vistoria/declaragdo de ndo vistoria, conforme modelo disponibilizado neste Termo de Referéncia, serdo obrigatérios na fase
de habilitagdo do certame para a aceitagdo da proposta vencedora.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugdo dos servigos sera iniciada logo apds a emissdo da Ordem Inicio dos Servigos, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, estando o

Contrato assinado e quando as condigdes climaticas assim permitirem, se for o caso, cujas etapas observardo ainda o Cronograma Fisico-Financeiro e no item 7.11 deste
Termo de Referéncia.

7.1.1. A Contratada ndo poderd iniciar os servigos antes da data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos.

7.1.2. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apds a entrega e conferéncia das devidas Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ARTs), referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns° 6.496/77 e 12.378/2010).

7.1.3. Os referidos documentos deverdo ser apresentados em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, estando condicionada ainda a
conferéncia e a aprovagdo das informagdes neles discriminadas.

7.1.4. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos Servigos ndo serd emitida pela Fiscalizagdo até sua regularizagdo.

7.1.5. Também como requisito para emissdo da ordem de servigo, devera ser entregue lista com nome, fungdo, CPF e RG de todos os profissionais que adentrardo no
Complexo da ABIN para prestar os servigos. Eventuais alteragbes na lista de funcionarios apenas pode ser realizada 1 (uma) vez por semana. Funcionarios que necessitem
entrar esporadicamente, tais como entregadores, fornecedores ou similares, deverdo ter o agendamento solicitado com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

7.2. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, representada pelo responsavel técnico por ela alocado no Contrato,
devendo ser desenvolvidos de forma que o produto final atenda rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e todos os seus instrumentos anexos, das normas
técnicas nacionais e internacionais, das normas de concessionarias, das normas do corpo de bombeiros (CBMDF), das recomendagdes de fabricantes e fornecedores, e de
toda a legislagdo federal e distrital, inclusive as de carater ambiental.

7.3. Os servigos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de primeira qualidade e equipes treinadas e com experiéncia nas
atividades englobadas pelo Contrato, resultando em um produto final de primeira qualidade.

7.4. Durante a execugdo do Contrato, a Contratada devera considerar todos os codigos, leis, decretos, portarias, instrugdes, resolugbes ou qualquer outra pega que
compde as legislacdes federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA, do CBMDF e das concessiondrias de servicos publicos.

7.4.1. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a execugdo dos servigos, devendo informar, em
momento oportuno, qualquer incoeréncia, falha ou omissdo constatada.

7.4.2. Durante a execugdo dos servigos, se houver casos omissos, duvidas, divergéncias, necessidade de modificagbes ou de readequages em algum detalhe
executivo, a Contratada deverd, antes de tomar qualquer decisdo, consultar a Fiscalizagdo, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua deliberagéo e
aprovagao.

7.4.3. A Contratada submeterd previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servios e equipamentos a ser

considerada na execugdo dos servigos objeto do Contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigBes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

7.4.4. Toda e qualquer modificagdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratagdo somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e expressa
autorizagdo da Fiscalizagdo e mediante registro do fato no Relatério Didrio de Ocorréncias.

7.4.5. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condi¢des de execucgdo, os demais lotes/partidas ainda ficardo sujeitas a aceita¢do da
Fiscalizagdo.

7.4.6. Depois de verificadas pela Fiscalizagdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de servigo até o final dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a

verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

7.4.7. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correrdo por conta da Contratada e sem
6nus adicional para a Contratante, nos termos do art. 75 da Lei n° 8.666/1993.

7.4.7.1. Se julgar necessdrio, a Contratante podera solicitar ainda a apresentagdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos.
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7.4.8. Qualquer modificagdo necessdria a execugdo dos servicos devera ser documentada pela Contratada, registrando todas as revisdes e complementagdes
ocorridas, inclusive alteragdes em desenhos e especificagdes de materiais e de técnicas executivas, fornecendo, ao final do Contrato, o projeto As Built e seu respectivo
Databook.

7.4.8.1. O recebimento do objeto e o pagamento da ultima fatura estardo condicionados a apresentag&o e aprovagdo do projeto As Built e seu respectivo Databook.
7.4.8.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e sem se limitar a, manuais, orientagdes de uso e manutengdo, garantias dos servigos, laudos
de ensaios e todos as demais pegas relevantes para o objeto contratado.

7.5. Os servigos deverdo ser desenvolvidos durante o expediente regular da Contratante: das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h, de segunda a sexta-feira.
7.5.1. Em casos excepcionais e justificados, podera a Contratada solicitar, por escrito e acompanhado de justificativa técnica, com antecedéncia minima de 72 (setenta
e duas) horas, a execugdo de servigos fora do horario normal de expediente.

7.5.2. A autorizagdo estara condicionada a expressa autorizagdo do érgdo, de acordo com critérios de oportunidade e conveniéncia.

7.6. Apds a assinatura do Contrato, a expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigos somente serd realizada apds Reunido Inicial, para esclarecer pontos relevantes, tais
como:

a) o objeto do contrato;
b) a forma de comunicagdo entre as partes, que devera ocorrer apenas entre o Fiscal do Contrato e o preposto da Contratada;

c) as providéncias previstas para a inser¢do da Contratada no 6rgdo (ocupagdo de espago fisico, alocagdo de equipamentos do 6rgdo, instalagdo de links de
comunicagdo, alocagdo de crachas e concessdo de perfis de acesso ao 6rgdo);

d) o modelo de execugdo do objeto;

e) o modelo de gestdo do contrato;

f) o cronograma de execugdo fisica dos servigos;

g) as formas de recebimento provisério e definitivo;

h) os procedimentos de faturamento e pagamento;

i) assang@es e glosas aplicaveis; e

j) demais assuntos relevantes para a execugdo contratual.

7.7. De acordo com a necessidade, poderdo ser agendadas ainda Reunides Intermediarias, ao longo da execugdo contratual, para atualizagdo de informagdes e
esclarecimentos relevantes, conforme a necessidade do objeto pactuado.

7.8. Todo o entulho e residuos gerados devem ser periodicamente acondicionados e transportados para local apropriado dentro do canteiro, aguardando momento
oportuno de transporte externo e destinagdo adequada, conforme legislagdo local e federal.

7.8.1. A Contratada deverd entregar uma via do Certificado de Transporte de Residuos (CTR) a Fiscalizagdo, comprovando a destinagdo adequada dos residuos.

7.8.2. Nenhum entulho podera ser retirado dos locais de trabalho antes da emissdo e entrega a Fiscalizagdo do correspondente CTR.

7.8.3. Os entulhos deverdo ser dispostos em cagambas ou similares, sendo totalmente vedado deixa-los expostos no gramado da edificagdo, no interior desta ou sem

condicionamento adequado.

7.9. E de responsabilidade da Contratada a guarda e a conservacdo de materiais, acessorios, pecas e aparelhos durante a execugdo dos servicos, até a emissio do
Termo de Recebimento Definitivo.

7.10. Caso a Contratada julgue ndo poder concluir os servigos dentro do prazo de execugdo contratual, esta deverd expor os motivos a Fiscalizagdo, por escrito, em
até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de execugdo do objeto contratado, sendo necessaria a celebragdo de Termo Aditivo para eventual dilagdo de prazo de execugdo
previstos no contrato.

7.10.1. Essa exposi¢do ndo representa aceitagdo de dilagdo de prazo pela administragdo, indica, porém, que sera apenas analisada, sem prejuizo da aplicagdo das
sangBes dispostas neste Termo de Referéncia.

7.11. Os servigos deverdo ser executados seguindo rigorosamente a sequéncia abaixo:
7.11.1. Primeiro més

a) Bloco B;

b) Bloco C;

c) Bloco D;

d) Castelo d'dgua do Bloco Q.
7.11.2. Segundo més

a) Bloco E;

b) Bloco G;

c) Bloco H;

d) Bloco J1;

e) Nobreak;

f) Castelo d'adgua CEPESC.
7.11.3. Terceiro més

a) Bloco L;

b) Bloco M;

c) Bloco P;

d) Bloco CC;

e) Bloco X;

f) Castelo d'agua Bloco J.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. O procedimento de verificagdo dos servigos sera realizado periodicamente, in loco, pelos fiscais do contrato com base neste Termo de Referéncia e seus
documentos anexos.

8.2. O Contrato sera gerido por um fiscal titular e um fiscal substituto, devendo toda e qualquer comunicagdo ser realizada direta e exclusivamente com eles, por
escrito, inclusive via e-mail, devendo-se registrar ocorréncias relevantes no Relatério Didrio de Ocorréncias (RDO), inclusive eventuais comunicagdes verbais.

8.2.1. N3o serdo reconhecidas ocorréncias sem o registro formal, conforme procedimento acima.

8.3. A Fiscalizagdo rejeitara, do todo ou em parte, servigo em desacordo com as especificagdes que constam neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos,
nos termos do art. 76 da Lei n° 8.666/1993.

8.3.1. Os servigos que ndo atenderem aos requisitos técnicos de execugdo e de qualidade serdo considerados insatisfatorios e deverdo ser corrigidos, sem 6nus
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adicional a Contratante.

8.3.2. Ao verificar erros de execugdo ou servigos insatisfatdrios, os fiscais notificardo a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a ndo comprometer a
execugdo e a qualidade do servigo.

8.4. Os servicos serdo pagos mensalmente, com base nas faturas/medi¢des emitidas pela Contratada e atestadas pela Contratante, levando em consideracdo os
eventuais ajustes nos valores a serem pagos, de acordo com a vistoria in loco, e o maximo desembolso previsto no cronograma fisico-financeiro.

8.4.1. O Cronograma Fisico-Financeiro da Contratante, anexo deste Termo de Referéncia, tem a fungdo de apresentar a ordem de execugdo das etapas e o maximo de
desembolso previsto pela Administragdo.

8.5. Os critérios de medigdo de cada servigo sdo os definidos no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, anexo a este Termo de Referéncia.

8.6. Deverd ser alocado 1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto, com ART registrada no CREA/DF ou RRT no CAU, por, no minimo, 2 (duas) horas diarias, com

competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsdvel pela interlocugdo entre Contratante e Contratada, vedada a utilizagdo de profissionais sem
qualificagdo comprovada, tais como estagidrios, aprendizes ou afins.

8.6.1. O engenheiro civil ou arquiteto responsdvel deverd ser o mesmo que consta nos documentos apresentados junto a proposta da Licitante, sendo aceita a sua
substituigdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, formalizada previamente junto a Contratante.

8.6.2. Caso o profissional ndo detenha competéncia para o acompanhamento dos servigos, devera ser substituido sem 6nus para a Contratante.

8.6.3. O responsavel técnico devera acionar a Fiscalizagdo sempre que houver duvidas durante a execugdo dos servigos, de forma a dirimi-las antes da execugdo, sob o
risco de refazer os servigos em desconformidade, sem 6nus para a Contratante.

8.6.4. O responsavel técnico devera acionar a Fiscalizagdo de forma a atestar a conclusdo dos servigos para fins de medigdo, de teste ou de recebimento do objeto.
8.7. Deverd também ser alocado 1 (um) encarregado geral, em tempo integral, com competéncia técnica adequada ao objeto do contrato, sendo o responsavel pela

gerenciamento e coordenagdo dos servigos em campo, orientando a mdo de obra durante a execugdo do contrato.

8.8. Os profissionais citados nos itens anteriores deverdo seguir o regime de tempo especificado durante toda a duragdo do contrato, sendo responsaveis pelo
preenchimento do Relatério Diario de Ocorréncias, ao final de cada jornada de trabalho, bem como pelo controle do uso de EPI’s e EPC's.

8.8.1. Caso solicitado pela Administragdo, a Contratante deverd apresentar também atestados de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a mao de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo.

8.8.2. A entrada de fornecedores diversos, a servigo da Contratada, também deverd ser alvo de agendamento prévio, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis,
informando-se o nome e o CPF do motorista (e seus ajudantes, conforme o caso); a data e o horario da entrega; e o nome do fornecedor.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. A Contratada devera fornecer todos os insumos, sejam eles mao de obra, materiais, equipamentos (inclusive os de seguranca, individual e coletiva), pegas,

acessorios ou utensilios, necessédrios a integral prestagdo dos servigos englobados pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que julgar serem
necessarios, ndo sendo estes objeto de medigdo especifica.

9.1.1. A ndo descrigdo de qualquer insumo necessarios a completa execugdo do objeto ndo pode ser invocada pela Contratada como motivo para eventual acréscimo
de pregos.

9.1.2. Mesmo a Contratante dispondo de qualquer insumo necessario a execugdo do Contrato, este poderd ndo ser cedido a Contratada, mesmo a titulo de
empréstimo.

9.1.3. A Contratada é responsdvel pelo seu préprio planejamento e logistica de compras, de fornecimento e de contratagdo de quaisquer dos insumos necessarios a

execucdo do objeto, de forma que os servigos ndo sejam interrompidos por atrasos dos seus respectivos fornecedores, ndo podendo este atraso ser invocado pela Contratada
como motivo para eventual aditamento do prazo de execugdo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.2. Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a Autoridade Competente para as
providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

10.5. Efetuar as retengOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES MP n°®
05/2017.

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

10.8. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.11.1. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.11.2. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aprovando o servigo;

10.11.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.4. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

10.11.5. Reparacdo dos vicios verificados, dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/1993 e no

art. 12 da Lei n°® 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n° 8.666/1993.
11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito

cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
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especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor.

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no
6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010.

11.6. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou irregularidade que se verifique no local dos servigos,
para a adogdo das medidas necessérias por parte da Contratante.

11.8.1. A ndo observancia deste dispositivo, em tempo habil para a tomada de providéncias, transferird para a Contratada a responsabilidade pelo funcionamento ou
pela instabilidade de elementos defeituosos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho adequado e salubre, inclusive quanto a equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica, ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros ou divergirem das especificagbes técnicas contidas neste Termo de Referéncias e seus anexos.

11.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo dos servigos, até o recebimento definitivo do
servigo.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes

que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo.

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146/2015.
11.19. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
n3o seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante.

11.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

11.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes; e

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.26. Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugdo do servico, fazendo constar seu nome completo, fungdo,
CPF e RG, atualizando-a sempre que houverem alteragdes.

11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas

instalagbes do 6rgdo;
11.28.1. Tal obrigagdo se da a fim de garantir o sigilo e seguranga das instalages da ABIN.

11.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.30. Instruir seus empregados quanto:
a) A necessidade de acatar as normas internas e de seguranga organica da Contratante;
b) Ao sigilo das informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato; e

c) As atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n3o executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo; e

d) A prevencao de incéndios nas dreas da Contratante.

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com os compromissos assumidos;
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11.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagdo.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Relatério Didrio de Ocorréncias, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico pela execugdo do Contrato, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como e sem se limitar a:

a) Numero de funcionarios e de equipamentos;

b) Condigdes de trabalho e condigbes meteoroldgicas;

c) Servigos executados por cada equipe;

d) Situagdo das atividades em relagdo ao previsto no cronograma fisico-financeiro;
e) Registro de impedimentos e ocorréncias relevantes;

f) Comunicados e solicitagdes a Fiscalizagdo.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.36.1. Serdo substituidos, sem 6nus para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer pegas que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de fabricagdo ou de
montagem.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de

Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFSdevidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso I1X, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada

dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
11.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
11.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado

na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos.

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

11.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
Licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
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nos termos do art. 13, |l do Decreto n° 7.983/2013.
11.45. Observar:

a) as normas técnicas, a legislagdo (federal, estadual, distrital e municipal) e as normas de concessiondrias que com o objeto se relacionarem, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos e adotando todas as providéncias e as precaugbes necessdrias, inclusive realizando consultas e obtendo licengas,
autorizagdes e demais documentos exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel, junto aos respectivos érgdos competentes.

b) as normas de seguranga corporativa da Contratante.

c) as Normas Brasileiras (NBRs) publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre residuos sélidos e sua respectiva destinagdo.

11.46. Prever a destinagcdo ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inserviveis, conforme Resolugdo CONAMA n° 257/1999.
11.47. Iniciar os servigos contratados a partir da data acordada na Ordem de Inicio dos Servigos.
11.48. Verificar, in situ, as condi¢gdes para a execugdo do contrato, tomando as precaugBes e cuidados necessdrios para garantir a estabilidade das estruturas,

elevagbes, equipamentos, canalizagdes, redes, pavimentagdo, propriedades de terceiros, seguranga dos operarios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias
durante a execugdo de todas as etapas dos servicos.

11.48.1. A Contratada deverad recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo dos servigos (vias publicas, calgadas, paredes, pinturas, forros,
instalagbes e etc.), utilizando materiais e acabamentos idénticos e/ou equivalentes aos existentes, podendo a Contratante descontar o valor correspondente dos pagamentos
devidos a Contratada ou da garantia referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada dos servigos.

11.48.2. A Contratante podera descontar dos pagamentos devidos a Contratada ou da garantia os valores referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a
terceiros, pela execugdo inadequada dos servigos contratados.

11.48.3. A fiscalizagdo ou 0 acompanhamento realizado pela Contratante ndo exclui ou reduz essa responsabilidade.

11.49. Conferir, em campo, todas as medidas e condi¢des dos locais de aplicagdo/instalagdo dos materiais antes de executar qualquer servigo, tomando as precaugdes
e cuidados necessarios para garantir a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, canalizagdes, redes, pavimentagdo, propriedades de terceiros, seguranga dos
operdrios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias durante a execugdo de quaisquer das etapas da obra.

11.50. Fornecer aos seus funcionarios todos as ferramentas, utensilios e equipamentos (inclusive os de protegdo, individual e coletiva) necessérios e compativeis com
os servigos englobados no escopo do projeto, monitorando e controlando seu correto uso.

11.51. Manter os profissionais, quando nas instalagdes da Contratante, com apresentagdo condizente ao ambiente onde o servigo serd executado e devidamente
equipados, com todos os EPI's necessarios, fardados e identificados com uso permanente de crachas.

11.51.1. Todos os funciondrios da Contratada que irdo executar os servigos deverdo utilizar uniformes e equipamentos de protegdo individual, ambos em bom estado, e
composto por, no minimo: calga, camisa profissional (com logo e nome da empresa), bota de seguranga e capacete de protegdo.

11.51.2. A Contratada devera também responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho, na
hipdtese de ocorréncia da espécie, sendo vitimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto deste Contrato, ainda que ocorridos em via publica ou
nas dependéncias da Contratante.

11.51.3. De acordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas, outros equipamentos de prote¢do pode ser necessarios.

11.52. Armazenar os materiais removidos/demolidos em local indicado pela Contratante, aguardando avaliagdo e autorizagdo de descarte.

11.52.1. Todo material cujo descarte tenha sido autorizado deverad ter a correta destinagdo, conforme a legislagdo ambiental, sob total responsabilidade da Contratada.
11.52.2. Os materiais cujo descarte ndo sejam autorizados continuardo pertencendo a Contratante, para reutilizd-lo conforme sua conveniéncia.

11.52.3. Todo material ou componente cuja reutilizagdo esteja prevista devera ser adequadamente armazenado, sob a responsabilidade da Contratada, até o momento

oportuno da sua reinstalagdo.

11.53. Prestar, prontamente, toda a assisténcia técnico-administrativa necessaria para a regular Fiscalizagdo do Contrato, mantendo preposto aceito pela Contratante e
com competéncia para responder e tomar decisdes pela Contratada.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necesséria para o acompanhamento e controle da execug&o dos servigos e do contrato.
14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia e em seus anexos.
14.4. A Fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejara a aplicagdo de sang¢bes administrativas previstas
neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei n° 8.666/1993.

14.8. As atividades de gestdo e Fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de Fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. A Fiscalizagdo técnica do contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas para aferi¢do da
qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) N3o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade e quantidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizagdo do Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos

servigos.

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo

intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
17/02/2021
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prestagdo dos servigos realizada.
14.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.13. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

14.15. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.16. A Fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.16.1. No caso de n3o estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de Referéncia, seus anexos e demais instrugdes fornecidas
pela Fiscalizagdo ou, de modo geral, com a boa prética da engenharia, poderd a Contratante, além das sang¢des previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisagdo (total ou parcial) dos trabalhos defeituosos ou a reexecugdo dos servigos concluidos, sem 6nus a Contratante.

14.16.2. A Administragdo, a seu exclusivo critério, podera aceitar o atendimento a normas diversas das especificadas neste Termo de Referéncia e em seus anexos, desde
que reste comprovada a equivaléncia ou superioridade técnica da nova solugdo quando comparada ao que estd sendo inicialmente exigido.

14.16.3. A qualquer tempo, a Administragdo, a seu critério exclusivo, podera solicitar amostra dos materiais que estdo e serdo aplicados, podendo exigir inclusive laudo
técnicos dos fabricantes.

14.17. As disposig¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da IN SEGES MP n° 005/2017.

14.18. A Fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. Recebimento dos Servigos (Medicbes)

15.1.1. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

15.1.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos

executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

l- A medigdo deverd conter somente os servigos efetivamente prestados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagdo futura,
devendo respeitar ainda os critérios de medicdo prescritos no Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas e as etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro, anexos deste Termo de Referéncia.

15.1.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade e atenderem ao critérios de medigdo prescritos no Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas.

I- Considerar-se-3 "etapa" a conclusdo total dos servigos em cada um dos blocos descritos no item 7.11 deste Termo de Referéncia.

15.1.1.3. A Contratada apresentara também, a cada medigdo, os documentos exigidos neste Termo de Referéncia, tais como certificados de transporte de residuos (CTRs)
e documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

15.1.1.4. Serd necessario entregar os laudos técnicos e termos de garantia de todos os materiais aplicados naquela etapa de medigdo, além de serem anexados ao
Databook a ser entregue ao término dos servigos.

15.1.2. O recebimento provisorio dos servigos (vistoria de medigdo) sera realizado pelo fiscal do contrato apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.1.2.1. A Contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados, conforme medigdo prévia apresentada pela Contratada, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar corregdes,
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.1.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.1.2.3. Para fins de aceitagdo, os servigos devem atender as normas técnicas aplicaveis ao objeto, sob pena serem rejeitados e refeitos.

15.1.2.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério dos servigos (medigdo).

15.1.2.5. O recebimento provisério dos servigos (medigdo) também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
InstrugBes exigiveis.

15.1.2.6. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

o

15.1.2.7. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n
5/2017, no que forem aplicéveis a presente contratacdo, emitindo relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato.

15.1.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, a Fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consondncia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.1.3.1. Quando a Fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a Fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.1.3.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
l- Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se
o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.1.4. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato ou a Fiscalizagdo, conforme o caso, deverd
providenciar o recebimento definitivo dos servigos, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.1.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

15.1.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.1.4.3. Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo, com base na medi¢do aprovada pela
Fiscalizagdo.

15.2. Do Recebimento Provisério do Objeto

15.2.1. Executado todos os servigos no escopo do Contrato, estando os mesmos em condigdes de serem recebidos, a Contratada deverd comunicar a ocorréncia a

Fiscalizagdo, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de Recebimento Provisério do Objeto.
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15.2.1.1. A emissdo da referida comunicagdo fora do prazo contratual caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato

15.2.2. Constatada a condigdo de conclusdo do objeto através de vistoria, em até 15 (quinze) dias, contados da notificagdo da Contratada, a Fiscalizagdo emitira o
Termo de Recebimento Provisério do Objeto, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, em 2 (duas) vias.

15.2.2.1. N3o sera realizado Recebimento Provisério do Objeto com servigos ndo executados, assim considerados aqueles executados parcialmente ou que ndo atendem
as especificagdes do projeto.

15.2.2.2. Caso a Fiscalizagdo constate que os servi¢os ndo foram finalizados ou que existem parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a
comunicagdo, implicando a ndo emissdo do Termo de Recebimento Provisério e, caso ultrapassado o prazo de execugdo do objeto, caracterizar-se-a atraso.

15.2.2.3. Caso, durante a vistoria para o Recebimento Provisério do Objeto, a Fiscalizagdo constate defeito ou incorregdo no servigo prestado, ndo sera emitido o Termo
de Recebimento Provisério. Sera emitida lista de pendéncias e de corregbes, concedendo-se prazo compativel e de, no maximo, 15 (quinze) dias da data de sua emissio, para
a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias
efetuadas.

15.2.2.4. A Fiscalizagdo rejeitara, no todo ou em parte, servigo em desacordo com a legislagdo, as normas técnicas, o contrato, a proposta vencedora ou o Termo de
Referéncia e seus anexos, devendo ser corrigidos, refeitos e/ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem énus adicional a Contratante, sem prejuizo da
aplicagdo de penalidades

15.2.2.5. S3o impeditivos para Recebimento Provisério do Objeto quaisquer danos, avarias ou defeitos que impegam o pleno funcionamento, estética ou ocupagéo da
edificacdo e seus elementos.

15.2.2.6. Servigos aprovados ao longo da execugdo contratual, mas que apresentaram vicios ou defeitos durante o recebimento provisério, apds a respectiva medigdo,
deverdo ser corrigidos, registrando ocorréncias no Termo de Recebimento Provisério.

15.2.3. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuara, dentro do prazo acordado e por escrito, nova comunicagdo a Fiscalizagdo
solicitando a realizagdo de nova vistoria.

15.2.4. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitird comunicado interno, em até 10 (dez) dias, contados da comunicagdo da
Contratada, para que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao Recebimento Provisério do Objeto.

15.2.4.1. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

15.3. Do Recebimento Definitivo do Objeto

15.3.1. No prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Objeto, serd observado o funcionamento/produtividade dos

equipamentos e/ou instalagdes e finalizada vistoria por servidor ou comissdo designada pela Administragdo, com vistas a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do
Objeto.

15.3.2. Havendo indicagdo de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias contados da vistoria, para efetuarem-se as corregdes necessarias. O ndo
cumprimento do prazo a que se refere este subitem caracterizara atraso.

15.3.3. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da Contratada, serd efetuada vistoria final e, apds a verificagdo da perfeita adequagdo do servigo aos
termos do presente Termo de Referéncia e seus anexos, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo do Objeto, em até 30 (trinta) dias da comunicagdo da Contratada.

15.3.4. O valor da ultima fatura, conforme cronograma fisico-financeiro, somente sera liberado para pagamento apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
do Objeto e cumprimento de todas as obrigagdes da Contratada, tais como entrega da documentag&o As Built, do Databook, do didrio de obras, dos manuais, dos termos de
garantia dos equipamentos e produtos utilizados na execugdo dos trabalhos e demais documentos relevantes para o objeto contratado.

15.4. Os recebimentos provisdrio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e seguranga dos servigos, pelos prejuizos decorrentes
da incorreta execugdo do contrato, pela responsabilidade ética profissional pela execugdo do Contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigBes legais em vigor

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. 0 pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgdo Contratante;

d) o periodo de prestagdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017, sera a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang&es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade e quantidade minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condiges de habilitagdo exigidas no edital.
16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela Fiscalizagdo da
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regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a Contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n° 05/2017,
quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgio
Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNxVP
Sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 6% a.a. = (6/100)/365 = 0,00016438.

17. DO REAJUSTE
17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,

aplicando-se o Indice Nacional da Construgao Civil (INCC-DI) exclusivamente para as obrigagSes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2.1. Tendo em vista que o célculo do indice (INCC-DI) é realizado entre o primeiro e o Ultimo dia do més, o resultado demonstra uma perspectiva mais exata dos
pregos do més de referéncia, quando comparado ao INCC-M, calculado entre o dia 21 do més anterior e o dia 20 do més de referéncia, e ao INCC-10, calculado entre o dia 11
do més anterior e o dia 10 do més de referéncia.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.5. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. DA GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, em virtude de o objeto possuir um valor estimado de baixa monta e baixa complexidade.

19. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

19.1.5. Cometer fraude fiscal;

19.1.6. N&o mantiver a proposta.

19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nio
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,10% (um décimo por cento) até 0,50% (cinco décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor da respectiva etapa atrasada, isto é, que ndo atendeu aos

critérios de medigdo e, por isso, ndo pode ser considerada concluida, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias.

a) A apuragdo dos atrasos sera feita por meio das medi¢des mensais previstas no cronograma fisico-financeiro que, caso ndo apresentada pela Contratada,
serd realizada pela fiscalizagdo exclusivamente para a apuragdo do atraso, ndo sendo base de pagamento para a Contratada. A fiscalizagdo podera ainda
realizar avaliagBes intermediarias com o intuito de subsidiar a aplicagdo de penalidades no prazo que julgar cabivel.

b) Na aplicagdo da penalidade, sera avaliagdo a reincidéncia ou ndo de atraso, com penalidades progressivas segundo a Tabela 1.

c) Em casos excepcionais, caso a multa prevista se mostre desproporcional a gravidade da infragdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a
Contratante poderd, mediante despacho fundamentado, decidir pela ndo aplicagdo da penalidade ou pela sua conversdo em adverténcia.

Tabela 1 - Porcentagens de multa diaria conforme frequéncia do atraso.

Frequéncia Caracterizagdo Multa didria
Eventual Uma Unica vez 0,10%
Intermitente Mais de uma vez, em periodos de medigdo ndo consecutivos 0,25%
Constante Mais de uma vez, em periodos de medigdo consecutivos 0,50%
19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior a 15 (quinze)

dias ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida, que também estara configurada quando:

a) Decorridos 50% (cinquenta por cento) do prazo total de execugdo do objeto, a Contratada tiver executado 20% (vinte por cento) a menor do que o
previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado;
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b) Decorridos 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de execugdo do objeto, a Contratada tiver executado 15% (quinze por cento) a menor do que o

previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado;

c) Decorridos 100% (cem por cento) do prazo de execugdo do objeto, a Contratada tiver executado menos do que 80% (oitenta por cento) do total

contratado; ou

d) Houver atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo do Contrato. Apds esse prazo e a critério da
Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da

obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga.

19.2.2.3.

configurada quando atrasar, injustificadamente, o inicio dos servigos, por mais de 15 (quinze) dias apds a data indicada na Ordem de Inicio dos Servigos.

19.2.2.4.
detalhamento constante das Tabelas 2 e 3,

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida, que também estara

0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento) sobre o valor da etapa prevista para o més em referéncia do contrato, conforme

a) Caso a infragdo se inicie em um determinado més e a sua regularizagdo se dé somente no més seguinte, o valor da multa serd calculado de forma
ponderada, com base nos respectivos valores dos meses: o da data de registro da infragdo e o da data de registro da sua regularizagdo.

19.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

19.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da UniGo, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
19.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja

promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados.

19.3. As sangBes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:

Tabela 2 - Graus de infragdo

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor da etapa do més de referéncia
2 0,4% sobre o valor da etapa do més de referéncia

3 0,8% sobre o valor da etapa do més de referéncia

4 1,6% sobre o valor da etapa do més de referéncia

5 3,2% sobre o valor da etapa do més de referéncia

Tabela 3 - InfragGes e seus respectivos graus e incidéncias.

INFRACAO INCIDENCIA GRAU
Deixar de entregar ART/RTT e demais documentos pertinentes a execugdo do Contrato. Por dia 01
e - . Por ocorréncia e por
Permitir a presenca de profissional sem uniforme e/ou sem EPI. rencia € p 01
funcionario
Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo. Por dia e por servigo 02
Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados. Por dia e por funcionario 03
Reutilizar materiais sem autorizagdo expressa da Contratante. Por ocorréncia 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratados. Por dia 04
Danificar ou destruir documento por culpa ou dolo dos seus funcionarios. Por ocorréncia 04
N&o permitir o livre acesso da Contratante aos locais dos servigos ou aos documentos necessarios ao acompanhamento do Contrato. Por ocorréncia 04
Utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos que ndo sejam a execugdo do objeto contratado. Por ocorréncia 05
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. Por ocorréncia 05
Para os itens a seguir, deixar de:
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada Por ocorréncia 01
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo. Por dia e por funcionario 01
Disponibilizar relatério didrio de obras, diariamente atualizado, para a analise da Fiscalizagdo. Por ocorréncia 01
Comparecer a reunides de inicio dos servicos ou de avaliagdo/acompanhamento. Por ocorréncia 01
. . . , . . . . . - . Por ocorréncia e a cada

Providenciar a limpeza continua e permanente dos locais de servigo, deixando os locais dos servigos diariamente arrumados e limpos. . . N 02

periodo de 5 (cinco) dias Uteis

. I . ~ Por ocorréncia e a cada

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da Contratante. . . N 02

periodo de 5 (cinco) dias Uteis

. ~ . .. . . . . ™ ~ Por ocorréncia e por
Fornecer equipamentos de protegao, individual ou coletiva, aos seus empregados e fiscalizar a sua devida utilizag&o. profissional P 02
Comunicar a Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade, acidente ou ocorréncia relevante verificados durante a Por ocorréncia 02
execugdo do Contrato, para a adog&o de providéncias necessarias a sua regularizagdo.

Armazenar, em local indicado pela Contratante, os materiais retirados cujo descarte ndo tenham sido autorizados. Por ocorréncia 02
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada Por ocorréncia e a cada 03

pela Contratante. periodo de 5 (cinco) dias Uteis
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Indicar e manter, durante toda a execugdo do contrato, os profissionais (encarregado geral, engenheiro civil e preposto) previstos . .
! ¢ » 05 P (A . 8 geral, eng prep Ip Por dia e por profissional 03
neste Termo de Referéncia.

Consultar previamente a Fiscalizagdo, se houver necessidade de modificar ou de adequar algum detalhe executivo. Por ocorréncia 04
Recompor os elementos danificados durante a execugdo dos servigos, utilizando materiais e acabamentos equivalentes aos pré Por ocorréncia e a cada 04

existentes periodo de 5 (cinco) dias Uteis
Corrigir, substituir ou reparar, as suas expensas, dentro do prazo de garantia dos servigos executados, erros, defeitos e/ou Por ocorréncia e a cada 05

irregularidades identificados e formalmente descritos pela Contratante. periodo de 5 (cinco) dias Gteis

19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
a) Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Autoridade Competente.

19.7.2. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do Licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cédigo Civil.

19.8. A Autoridade Competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessérias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a Autoridade Competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR.

19.9.1. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
19.9.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, em plena validade, na entidade profissional competente expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver vinculada a Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Termo de
Referéncia.

20.3.1.1. Justificativa: O inciso | do art. 30 da Lei n° 8.666/93 autoriza o Org3o a exigir para fins de qualificagdo técnica dos interessados “registro ou inscrigdo na entidade
profissional competente”. A atividade econdmica de engenharia e arquitetura esta regulamentada pela Lei n° 5.194/1966, neste caso o exercicio ndo é totalmente livre,
devendo-se moldar as normas previstas na legislagdo de regéncia. O registro pode ser exigido nos casos em que a profissdo ou atividade exercida pela Licitante se encontrar
regulamentada através de lei em sentido estrito. A exigéncia do Edital decorre da literalidade do art. 1° da Lei 6.839/1980. Por outro lado, o Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 336/1989, em seu art. 4°, determina que a pessoa juridica enquadrada em qualquer uma das classes do art. 1° so terd
condigBes legais para o inicio da sua atividade técnico-profissional, apds ter o seu registro efetivado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo.

20.3.2. Atestado ou declaragdo de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com aval do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido competente, por meio de CAT com registro de atestado, que indique a licitante
como empresa contratada para execugdo dos servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, quais sejam:

20.3.2.1. Execugdo de limpeza de concreto aparente, por hidrojateamento e/ou jato de areia, em drea minima de 1.500,00 m2.
20.3.2.2. Execugdo de prote¢io de concreto aparente, com estucagem e/ou hidrofugante/hidrorrepelente, em drea minima de 1.500,00 m2,
20.3.2.3. Sera aceito o somatério de quantitativos de diferentes atestados para o mesmo servigo. Ou seja, o quantitativo minimo de 1500 m? para a limpeza ndo

necessariamente devera estar em um Unico atestado e o quantitativo minimo de 1500 m? de protecdo ndo necessariamente devera estar em um unico atestado.

20.3.2.4. Sera admitido somatério de diferentes atestados para a comprovagio da execucdo anterior de todos os dois tipos de servigos exigidos nos itens 20.3.2.1 e
20.3.2.2 acima, ou seja, o quantitativo minimo do servigo de limpeza n3do necessariamente deve estar no mesmo atestado que comprove o quantitativo minimo do servigo
de protegdo.

20.3.2.5. Esses servigos foram adotados como requisitos de qualificagdo técnica em virtude de, somados, representarem 78,31% do custo total estimado para o
servigo.
20.3.2.6. Justificativa: Cabera a Administracdo Publica com base na Lei n° 8.666/93 exigir atestados referentes a capacitacdo técnica da Licitante, com vistas a

comprovagdo de aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo (Art. 30, Il e seu § 1°,1). A exigéncia de apresentagdo de
atestado de capacidade técnica ndo tem como objetivo limitar o carater competitivo que devera nortear o procedimento licitatorio, mas apenas aferir a experiéncia anterior
da Licitante quanto ao objeto da licitagdo, necessaria para a garantia da qualidade do servigo, ndo restringindo desta forma a competitividade do certame, de modo a dar
cumprimento ao art.37, inciso XXI, da CF, e ao art. 3°,§1° da lei 8.666/93.

20.3.3. Atestado de qualificagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicédvel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

20.3.3.1. Para engenheiro civil ou arquiteto: Execugdo de limpeza e protegdo de superficies de concreto aparente.

20.3.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

20.3.4.1. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.
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20.3.5. As Licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag&es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados de capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), Assinaturas de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais arrolados no atestado e que, no momento em que este foi emitido, faziam parte do
corpo técnico da empresa, enderego atual da Contratante e local em que foram executados os servigos de engenharia.

20.3.5.1. Justificativa: Caberd a Administragdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir atestados referentes a capacitagdo técnica dos profissionais envolvidos na
execugdo dos servigos, com vistas a comprovagdo de aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo (Art. 30, Il e seu § 19,1). Nesse intuito, as
declaragdes aqui solicitadas tém por finalidade atestar que o(s) profissional(is) cujos atestados foram apresentados como requisito de qualificagdo técnico-profissional
realmente acompanhara(do) e sera(3o) o(s) responsavel(is) pela execugdo dos servigos que se pretende contratar. Dito de outra forma, pretende-se, assim, evitar que os
Licitantes apresentem atestado de um profissional e outro profissional sem o acervo técnico daquele seja o responsavel pelos servigos, o que traria sérios riscos a qualidade
do servigo e descumpriria 0 §10°, art. 30, da Lei 8.666/1993.

20.3.6. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo
contratual.

20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

20.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.5.1. Valor Global: sera considerado como valor maximo da contratagdo o valor estimado na planilha orcamentaria de RS 435.830,88 (quatrocentos e trinta e cinco

mil oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

20.5.1.1. Por se tratar de empreitada por prego global, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos e documentos anexos a este Termo de Referéncia.

20.5.2. Valores unitarios: deverdo ser respeitados, como limites maximos das propostas dos interessados, os custos unitarios previstos no orgamento de referéncia,
conforme previsto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/1993 e no art. 11 do Decreto n° 7.983/2013.

20.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. DOS CRITERIOS DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

21.1. A proposta vencedora deverd conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indicagdo de seu autor e sua respectiva assinatura:

21.1.1. Planilha Sintética de Orgamento, contendo todos os custos unitdrios, os quantitativos e os custos totais de cada servigo, bem como o custo e o prego total da
proposta para a execugdo do objeto da contratagdo.

21.1.1.1. Entende-se como prego total o custo total acrescido da parcela relativa ao BDI.

21.1.1.2. A planilha devera possuir assinatura de responsabilidade técnica, com indicacdo do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

21.1.1.3. A planilha também deverd conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.

21.1.2. Planilha Analitica de Orgamento, contendo a composigdo detalhada de todos os custos unitdrios utilizados na planilha orgamentaria contida na proposta,
demonstrando a origem e a formagdo dos custos dos servigos, bem como a indicagdo dos coeficientes de produtividade.

21.1.2.1. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

21.1.2.2. A planilha também deverd conter assinatura do proprietdrio ou representante legal da licitante.

21.1.3. Planilha de Composi¢do do BDI, discriminando os percentuais unitarios e o percentual total a ser utilizado pela Licitante.

21.1.3.1. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios.

21.1.3.2. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicacio do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

21.1.3.3. A planilha também deverd conter assinatura do proprietdrio ou representante legal da licitante.

21.1.4. Planilha de Composig¢do dos Encargos Sociais, discriminando os percentuais unitdrios e o percentual total a ser utilizado pela Licitante.

21,.1.4.1. O percentual relativo as leis sociais a serem aplicados nos custos de mdo de obra devera coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgado Civil — SINAPI - da Caixa Econémica Federal.

21.1.4.2. O regime de tributagdo adotado pela empresa (desonerado ou ndo desonerado) devera ser mantido durante toda a execugdo do contrato.

21.1.4.3. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicacio do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

21.1.4.4. A planilha também deverd conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.

21.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com o Cronograma da Administragdo, com os valores ofertados pela licitante.

21.1.5.1. Os pagamentos de administragdo local deverdo ser proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item

como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugdo
contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e nos arts. 55, inciso lll, e 92 da Lei n° 8.666/1993.

21.1.5.2. Para cada més, deverd haver a indicagdo do percentual de etapa concluida, assim como do desembolso financeiro referente a cada fase/etapa e o desembolso
financeiro acumulado.

21.1.6. Curva ABC de Servigos, com ordenagdo dos servigos em ordem decrescente de custo total, classificados nas faixas A (percentual acumulado de custo total de
80%), B (percentual acumulado de custo total entre 80 e 95%) e C (percentual acumulado de custo total entre 95% e 100%).

21.1.7. Declaragdo de Vistoria/N3do Vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, indicando que a Licitante tem pleno conhecimento das instalagdes e
das dificuldades que os servigos possam apresentar no futuro e que foram a ela apresentadas as areas, as instalagdes e os detalhes necessarios para a elaboragdo da sua
proposta comercial, inclusive as informagdes e os esclarecimentos por ela solicitados; ou que optou por ndo vistoriar o local de execugdo dos servigos, mas que tem pleno
conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, caso em que que assume total responsabilidade por este fato e ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com a Contratante.

21.1.8. Declaragdo expressa de concordancia com a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragbes contratuais sob alegagdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da lei n° 8.666/1993, conforme Decreto
7.983/13.

21.1.9. Declaragdo expressa de que a sua proposta comercial inclui todos as despesas ordindrias, sejam eles diretos ou indiretos, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros necessédrios ao
cumprimento integral do objeto descrito neste Termo de Referéncia e seus anexos.

21.1.10. Declaragdo expressa do licitante de que tem pleno conhecimento das condiges necessarias para a prestagdo do servigo.

21.1.10.1. A Licitante devera dimensionar sua proposta de forma que englobe todas as despesas necessarias a total e completa execugdo do Contrato, conforme plano de
execugdo pretendido, considerando eventuais despesas de:

a) saldrios e treinamentos dos funciondrios;
b) énus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciarias e sociais;

c) transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, instalagdes, movimentagdes, icamentos, perdas e estocagens, dentro e fora do local dos
servigos;

d) testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos;

e) ferramentas, equipamentos (inclusive os de protegdo individual e coletiva) e utensilios;
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f) garantias, seguros, licengas, impostos, taxas e outras cobrangas de érgdos publicos, associagdes, conselhos e entidades afins.

21.1.10.2. Subdimensionamentos e superdimensionamentos de até 10% (dez por cento) dos quantitativos inicialmente previstos serdo consideradas irrelevantes e, por
isso, ndo serdo objeto de qualquer alteracdo contratual, conforme orienta¢des do Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario.

21.1.10.3. Caso a subestimativa/superestimativa supere o percentual acima mencionado, somente servicos de materialidade relevante na curva ABC, assim considerados
0s que compdem o seu ramo A, serdo considerados substanciais, conforme orientagbes contidas no Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plendrio, sem prejuizo da andlise técnica
acerca dos demais requisitos necessdrios para que possa haver alteragdo ulterior do contrato, nos termos do art. 65, Il da Lei n° 8.666/93 e da jurisprudéncia do Tribunal de
Contas da Unido.

21.1.10.4. A Licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte e/ou andaimes, devendo complementé-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12
do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

21.1.10.5. A proposta ofertada deverd seguir as quantidades e especificagdes da Planilha Orgamentaria, anexa deste Termo de Referéncia, cabendo a Licitante, em caso de
identificagdo de erros, quantitativos ou qualitativos, proceder-se a impugnagdo tempestiva do instrumento convocatério, conforme Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plendrio e
art. 41, § 22, da Lei n° 8.666/1993.

21.1.10.6. N3o serd admitida a arguigdo de omissdes, enganos e erros posteriores com a pretensdo de alterar o valor global proposto, salvo tecnicamente justificado, nos
termos anteriormente apresentados.

21.1.10.7. E responsabilidade da Licitante conferir as informagdes dispostas neste documento e em seus anexos, no ato de elaboracdo da Proposta de Precos.

21.1.10.8. Apds a adjudicagdo do objeto da licitagdo, ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitagdo de alteragdo dos pregos constantes da proposta da
Licitante vencedora, sem prejuizo ao disposto no art. 55, inc. Ill da Lei n° 8.666/1993.

21.2. A formatagdo das planilhas da Licitante devera coincidir ao maximo com as formatagbes adotadas nas planilhas apresentadas nos anexos. Além disso, na data
marcada para a abertura das propostas, a proposta de prego devera ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

21.2.1. As exigéncias desse item contribuem para as diligéncias, de responsabilidade da Administragdo, para verificagdo dos critérios de aceitabilidade da proposta.

22. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOS PRECOS REFERENCIAIS.

22.1. 0 valor estimado da contratagdo é de RS 435.830,88 (quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), conforme detalhado

na Planilha Orgamentaria Completa, anexa deste Termo de Referéncia.

22.2. As parcelas de maior relevancia na presente contratagdo sdo:
a) Limpeza das estruturas de concreto aparente (15,53% do valor total);
b) Estucamento e polimento das estruturas de concreto aparente (33,18% do valor total);
c) Aplicagdo do hidrofugante (29,59% do valor total).

22.3. Nos termos da Lei n° 12.546/2011, em seu art. 7°, inciso Ill, poderdo contribuir sobre o valor da receita bruta as empresas do setor de construgdo civil. A opgdo
da desoneragdo por obra ou para toda a empresa se dd quando a empresa é contratada por empreitada total, que é aquela na qual a empresa assume a responsabilidade
direta pela execugdo de todos os servigos necessarios a realizagdo da obra, que é o caso presente.

22.3.1. Atualmente, a aliquota da Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB) para as empresas da construgdo civil é de 4,50% (quatro e meio por
cento), e tal aliquota entra na composi¢do do BDI, na parte relativa aos impostos.

22.3.2. Conforme detalhado na planilha orcamentaria, foram adotados valores referencias iguais aos do SINAPI de dezembro/2020, desonerado, em conformidade
com o art. 3° do Decreto 7.983/2013, uma vez que tal composi¢do proporciona os menores custos para a administragdo publica. Contudo, cabe as Licitantes a aplicagdo
da correta tributagdo a qual estiverem vinculadas.

22.3.3. Quando ndo foi possivel a obtengdo direta do servico a ser executado, obedecendo as especificagdes técnicas dos projetos elaborados, foi utilizada
composi¢do prépria, associando o banco de dados do SINAPI com outras fontes (e.g., SBC, SUDECAP, CPOS e FDE), conforme detalhado na Planilha Orgamentaria
Completa. Tal pratica encontra respaldo no art. 62 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

22.4. 0 percentual de BDI adotado segue as recomendacdes do art. 9° do Decreto 7.983/2013, através da adogdo dos referenciais propostos pelo Tribunal de Contas
da Unido — TCU — por meio do Acérddo n° 2622/2013 — TCU — Plendrio, conforme memoéria de célculo da Planilha de Composi¢do do BDI.

22.5. Os quantitativos e as especificagdes descritos na Planilha Orgamentéria Completa e no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas foram obtidos a partir de
mediges in loco, devendo a licitante efetuar seus préprios levantamentos.

23, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1. A dotagdo orgamentdria da contratagdo sera indicada no Edital.

24. ANEXOS

24.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

a) Estudo Técnico Preliminar;

b) Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;
c) Declaragdo de Vistoria/N3o vistoria (Modelo);
d) Ordem de Inicio dos Servigos (Modelo);

e) Relatdrio Diario de Ocorréncias (Modelo);

f) Planilha Orgamentaria Completa, contendo: orgamento sintético, orcamento analitico (composi¢des de custo unitario), Curva ABC e cronograma Fisico-
Financeiro; e

g) Planilha de Memdria de Célculo dos quantitativos, encargos sociais e BDI.

Brasilia-DF, 05 de fevereiro de 2021.
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