
Custo do Item % do item
1 SERVIÇOS INICIAIS 226,50R$                 0,03%
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            55.580,90 7,33%
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) R$            47.180,62 6,22%
4 ALVENARIAS  R$            11.383,58 1,50%
5 INSTALACAO DE AGUA FRIA  R$            29.873,48 3,94%
6 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO  R$            46.380,71 6,12%
7 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$            95.671,25 12,62%
8 REVESTIMENTO DE PISO  R$          218.735,27 28,85%
9 PEDRAS  R$            79.734,74 10,52%
10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$          108.172,02 14,27%
11 ESPELHOS  R$              9.711,25 1,28%
12 PORTAS E JANELAS  R$            54.565,80 7,20%
13 LIMPEZA  R$                 890,49 0,12%

758.106,60R$          
20,59%

156.094,15R$          
914.200,75R$          

Custo do Item % do item % acumulada
8 REVESTIMENTO DE PISO  R$          218.735,27 28,85% 28,9%

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$          108.172,02 14,27% 43,1%
7 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$            95.671,25 12,62% 55,7%
9 PEDRAS  R$            79.734,74 10,52% 66,3%
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2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            55.580,90 7,33% 73,6%
12 PORTAS E JANELAS  R$            54.565,80 7,20% 80,8%

3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÕES E 
REMOÇÕES)

 R$            47.180,62 6,22% 87,0%

6 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO  R$            46.380,71 6,12% 93,1%
5 INSTALACAO DE AGUA FRIA  R$            29.873,48 3,94% 97,1%

13 LIMPEZA  R$                 890,49 0,12% 97,2%
4 ALVENARIAS  R$            11.383,58 1,50% 98,7%

11 ESPELHOS  R$              9.711,25 1,28% 100,0%
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                 226,50 0,03% 100,0%

758.106,60R$          100%
TOTAL COM BDI 914.200,75R$          

FLÁVIO SILVA MIRANDA
CREA 28.164/D-MG

TOTAL

B

C



Nº DESCRIÇÃO
VALOR SEM 

BDI
VALOR COM 

BDI
PERC.

PERC. 
ACUMUL.

8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA 161.663,06R$ 194.949,48R$ 21,32% 21,32%

7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

53.665,19R$   64.714,85R$   7,08% 28,40%

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

41.232,76R$   49.722,58R$   5,44% 33,84%

8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

38.257,68R$   46.134,94R$   5,05% 38,89%

7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

33.526,73R$   40.429,89R$   4,42% 43,31%

12.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P1) -  DE 
MADEIRA, 1 FOLHA, 60CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSA 
FERRAGENS

32.905,20R$   39.680,38R$   4,34% 47,65%

2.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28.800,00R$   34.729,92R$   3,80% 51,45%

9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

26.216,14R$   31.614,04R$   3,46% 54,91%

10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

21.590,28R$   26.035,72R$   2,85% 57,76%

3.16 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO 19.754,00R$   23.821,35R$   2,61% 60,36%
2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18.975,45R$   22.882,50R$   2,50% 62,87%
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8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

18.539,58R$   22.356,87R$   2,45% 65,31%

3.14 DEMOLIÇÃO MECANIZADA (COM MARTELETE) DE REVESTIMENTO CERÂMICO 12.294,40R$   14.825,81R$   1,62% 66,93%

9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

11.590,24R$   13.976,66R$   1,53% 68,46%

10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

11.260,73R$   13.579,31R$   1,49% 69,95%

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, 
DN≥3CM

10.585,60R$   12.765,18R$   1,40% 71,34%

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

10.533,78R$   12.702,69R$   1,39% 72,73%

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - BLOCOS CERÂMICO VAZADO 9X19X19CM, E=9CM 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)

10.036,51R$   12.103,03R$   1,32% 74,06%

12.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P2) - DE 
MADEIRA , 1 FOLHA, 80CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSAS 
FERRAGENS, CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40CM  (DECA 
CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

9.473,82R$     11.424,48R$   1,25% 75,31%

10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" 
OU 3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

9.337,35R$     11.259,91R$   1,23% 76,54%

10.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO 
COR BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)

6.549,68R$     7.898,26R$     0,86% 77,40%

10.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

6.441,44R$     7.767,73R$     0,85% 78,25%

6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 100 MM 6.204,02R$     7.481,43R$     0,82% 79,07%

10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

5.915,44R$     7.133,43R$     0,78% 79,85%

10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

5.761,80R$     6.948,15R$     0,76% 80,61%



6.53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 150MM X 150MM X 50 MM, PROLONGAMENTO 150MM X 200MM E GRELHA INOX 
QUADRADA ROTATIVA 150MM

5.664,11R$     6.830,35R$     0,75% 81,36%

3.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO 5.358,20R$     6.461,45R$     0,71% 82,06%
5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 75MM 5.258,99R$     6.341,81R$     0,69% 82,76%

6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 50 MM 4.714,57R$     5.685,30R$     0,62% 83,38%
5.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM 4.150,32R$     5.004,86R$     0,55% 83,93%

12.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P3) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS) E FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

4.044,75R$     4.877,56R$     0,53% 84,46%

7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

3.675,45R$     4.432,23R$     0,48% 84,95%

10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

3.488,05R$     4.206,24R$     0,46% 85,41%

12.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P4) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO), CHAPA DE PROTEÇÃO 40CM x 80CM EM INOX E BARRA DE 
APOIO DE 40CM EM INOX (DECA CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

3.479,24R$     4.195,62R$     0,46% 85,86%

11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM  (E2 85X265CM)

3.455,24R$     4.166,68R$     0,46% 86,32%

2.6
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (VESTIÁRIO)

3.218,75R$     3.881,49R$     0,42% 86,74%

3.2
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS (INCLUSIVE AS PORTAS 
DOS BOXES SANITÁRIOS)

2.991,14R$     3.607,01R$     0,39% 87,14%

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

2.894,08R$     3.489,97R$     0,38% 87,52%

6.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 40 MM 2.772,24R$     3.343,05R$     0,37% 87,89%

5.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

2.734,60R$     3.297,65R$     0,36% 88,25%

5.1 RASGO EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM 2.623,99R$     3.164,27R$     0,35% 88,59%

B



2.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITORIO DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

2.575,00R$     3.105,19R$     0,34% 88,93%

5.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM 2.571,96R$     3.101,52R$     0,34% 89,27%

6.45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

2.425,40R$     2.924,79R$     0,32% 89,59%

12.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P5) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

2.386,59R$     2.877,99R$     0,31% 89,91%

7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

2.323,78R$     2.802,25R$     0,31% 90,21%

10.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 PLUS OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 200CM X 55CM, 
INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E EM METAL

2.318,89R$     2.796,35R$     0,31% 90,52%

11.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E1 85X170CM)

2.216,57R$     2.672,96R$     0,29% 90,81%

3.3 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO 2.072,64R$     2.499,40R$     0,27% 91,09%
7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO 2.037,83R$     2.457,42R$     0,27% 91,35%

2.5
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (ALMOXARIFADO)

2.011,70R$     2.425,91R$     0,27% 91,62%

10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 EX OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 150CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

1.965,00R$     2.369,59R$     0,26% 91,88%

5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 50MM 1.931,65R$     2.329,38R$     0,25% 92,13%

6.42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

1.861,80R$     2.245,14R$     0,25% 92,38%

10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

1.764,52R$     2.127,83R$     0,23% 92,61%

10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

1.705,86R$     2.057,10R$     0,23% 92,84%

5.19
FIXAÇÃO HORIZONTAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" 
FIXADA EM LAJE, DE TUBOS PVC - 40MM < DN ≤ 75MM

1.690,85R$     2.038,99R$     0,22% 93,06%

5.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 75MM 1.557,99R$     1.878,78R$     0,21% 93,27%



6.38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 100MM

1.516,20R$     1.828,39R$     0,20% 93,47%

10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

1.440,72R$     1.737,36R$     0,19% 93,66%

5.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 
CENTRAL PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

1.399,48R$     1.687,63R$     0,18% 93,84%

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, 
DN≥3CM

1.388,80R$     1.674,75R$     0,18% 94,02%

6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM 1.379,79R$     1.663,89R$     0,18% 94,21%
3.7 REMOÇÃO MANUAL DE LOUÇAS 1.342,11R$     1.618,45R$     0,18% 94,38%

3.13 DEMOLICAO DE CONTRAPISO - ATÉ 5CM 1.324,29R$     1.596,96R$     0,17% 94,56%

6.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 100 MM

1.313,25R$     1.583,65R$     0,17% 94,73%

10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

1.229,90R$     1.483,14R$     0,16% 94,89%

10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

1.178,68R$     1.421,37R$     0,16% 95,05%

12.6
PINTURA EM ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO (P3, P4 E P5) - DUAS DEMÃOS

1.170,06R$     1.410,98R$     0,15% 95,20%

6.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

1.151,25R$     1.388,29R$     0,15% 95,35%

11.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E5 80X280CM)

1.145,36R$     1.381,19R$     0,15% 95,51%

6.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

1.132,86R$     1.366,12R$     0,15% 95,65%

6.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 50 MM

1.105,64R$     1.333,29R$     0,15% 95,80%

6.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

1.079,47R$     1.301,73R$     0,14% 95,94%

11.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E6 80X250CM)

1.022,64R$     1.233,20R$     0,13% 96,08%

11.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E4 80X155CM)

951,06R$        1.146,88R$     0,13% 96,20%

6.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM (EM PRUMADA) 921,36R$        1.111,07R$     0,12% 96,32%



11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E3 90X50CM)

920,38R$        1.109,88R$     0,12% 96,45%

6.56
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1.1/2"- 40MM < DN ≤ 75MM

907,13R$        1.093,91R$     0,12% 96,57%

13.1 LIMPEZA FINAL 890,49R$        1.073,84R$     0,12% 96,68%

5.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 
PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

888,93R$        1.071,96R$     0,12% 96,80%

6.50
EXECUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS 60CM X 60CM X 
60CM (CAIXA DE GORDURA)

871,68R$        1.051,16R$     0,11% 96,92%

12.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA ALUMINIO, 60CM X 60CM, COM 
PINTURA ELETROSTATICA TIPO E64 (J1)

870,22R$        1.049,40R$     0,11% 97,03%

6.1 RASGO EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM 821,36R$        990,48R$        0,11% 97,14%

6.52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PEQUENA CIRCULAR 
PVC - CAPACIDADE 36L, DIÂMETRO INTERNO=300MM, DN ENTRADAS 50MM E DN 
SAÍDA 100MM 

812,02R$        979,21R$        0,11% 97,25%

6.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM 805,07R$        970,84R$        0,11% 97,35%

6.55
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2"- DN ≤ 40MM

786,77R$        948,76R$        0,10% 97,46%

4.3 FIXAÇÃO/ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 742,71R$        895,64R$        0,10% 97,55%

6.57
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 3"- DN > 75MM

732,76R$        883,64R$        0,10% 97,65%

5.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL - DN 
75MM [REFERÊNCIA KRONA OU EQUIVALENTE]

703,05R$        847,81R$        0,09% 97,74%

5.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO)

693,28R$        836,03R$        0,09% 97,83%

6.39
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 100MM

669,48R$        807,33R$        0,09% 97,92%

5.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 50MM 632,52R$        762,76R$        0,08% 98,01%

6.40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 50MM

572,78R$        690,72R$        0,08% 98,08%

6.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

559,35R$        674,52R$        0,07% 98,16%

6.35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50MM X 50MM

556,85R$        671,51R$        0,07% 98,23%

3.9 REMOÇÃO MANUAL DE METAIS 538,65R$        649,56R$        0,07% 98,30%



5.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM 483,01R$        582,47R$        0,06% 98,36%
3.5 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO ACO INOXIDAVEL 471,51R$        568,60R$        0,06% 98,43%

5.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 3/4"

457,60R$        551,82R$        0,06% 98,49%

10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

447,70R$        539,88R$        0,06% 98,55%

7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO 442,26R$        533,32R$        0,06% 98,60%

6.51
EXECUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS 60CM X 60CM X 
60CM (CAIXA DE INSPEÇÃO)

435,84R$        525,58R$        0,06% 98,66%

4.2
VERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCOS CANALETA PARA PORTAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

435,32R$        524,95R$        0,06% 98,72%

5.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 50MM 418,77R$        504,99R$        0,06% 98,77%

6.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 50 MM

395,64R$        477,10R$        0,05% 98,83%

6.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 75 MM (EM PRUMADA) 393,32R$        474,30R$        0,05% 98,88%

6.31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50MM X 
50MM

392,56R$        473,39R$        0,05% 98,93%

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

385,59R$        464,98R$        0,05% 99,03%

5.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 25MM 384,58R$        463,77R$        0,05% 98,98%

3.6 REMOÇÃO MANUAL DE TUBOS E CONEXÕES 374,25R$        451,31R$        0,05% 99,08%

10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

373,72R$        450,67R$        0,05% 99,13%

6.54
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 
100X40MM, PROLONGAMENTO 100MM X 100MM E GRELHA INOX REDONDA 
ROTATIVA 100MM

369,36R$        445,41R$        0,05% 99,18%

5.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 50MMX25MM 
(REDUÇÃO)

359,04R$        432,97R$        0,05% 99,23%

5.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM 336,25R$        405,49R$        0,04% 99,27%

6.28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 100 MM

315,72R$        380,73R$        0,04% 99,31%

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

310,02R$        373,86R$        0,04% 99,35%

C



6.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM 295,02R$        355,76R$        0,04% 99,39%

6.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 75MM X 75MM

279,96R$        337,60R$        0,04% 99,43%

8.4 ELEVAÇÃO DE PISO COM EPS E CONCRETO 274,96R$        331,57R$        0,04% 99,47%
5.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 25MM 257,79R$        310,87R$        0,03% 99,50%

6.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

240,57R$        290,10R$        0,03% 99,53%

12.8 REMANEJAMENTO DE  PORTA DE ALUMÍNIO - 160CM X 210CM, 2 FOLHAS (P6) 235,92R$        284,49R$        0,03% 99,56%
1.1 ART DE OBRA TABELA DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 226,50R$        273,14R$        0,03% 99,59%

6.59
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" - 40MM < DN ≤ 75MM

220,73R$        266,17R$        0,03% 99,62%

6.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM 205,38R$        247,67R$        0,03% 99,65%

5.20
FIXAÇÃO VERTICAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA, DE TUBOS PVC DN ≤ 75MM

191,00R$        230,33R$        0,03% 99,67%

6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 50 MM (EM PRUMADA) 175,04R$        211,08R$        0,02% 99,70%
3.15 DEMOLICAO MANUAL (CUIDADOSA) DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 157,41R$        189,82R$        0,02% 99,72%

6.44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 75 MM

147,84R$        178,28R$        0,02% 99,74%

3.8 REMOÇÃO MANUAL DE ACESSÓRIOS 145,92R$        175,96R$        0,02% 99,76%
6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 100MM 133,80R$        161,35R$        0,02% 99,77%

6.41
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

119,86R$        144,54R$        0,02% 99,79%

6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 40 MM (EM PRUMADA) 118,55R$        142,96R$        0,02% 99,81%

6.60
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - DN > 75MM

112,73R$        135,94R$        0,01% 99,82%

6.63
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PROTEÇÃO PARA COLUNA DE 
VENTILAÇÃO PVC - DN 50MM

111,64R$        134,63R$        0,01% 99,83%

3.4 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO 110,76R$        133,57R$        0,01% 99,85%
3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO 93,69R$          112,98R$        0,01% 99,86%
4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 1,5M 85,66R$          103,30R$        0,01% 99,87%

4.5
CONCRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

83,38R$          100,54R$        0,01% 99,88%

3.10 REMOÇÃO MANUAL DE PORTAS 100,94R$        121,72R$        0,01% 99,90%

5.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 110MM X 75MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

75,78R$          91,38R$          0,01% 99,91%

5.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

72,06R$          86,90R$          0,01% 99,92%



6.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40MM X 40MM

69,20R$          83,45R$          0,01% 99,93%

6.61 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - H ≤ 1,30M 57,59R$          69,45R$          0,01% 99,93%

6.36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50MM X 50MM

54,88R$          66,18R$          0,01% 99,94%

3.1 REMOÇÃO MANUAL DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL 50,71R$          61,16R$          0,01% 99,95%

6.43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

49,20R$          59,33R$          0,01% 99,95%

6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC-R - DN 100MM 44,67R$          53,87R$          0,01% 99,96%

6.32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100MM X 
100MM

42,11R$          50,78R$          0,01% 99,97%

6.49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC - DN 50MM X 
40MM

38,16R$          46,02R$          0,01% 99,97%

6.33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC  COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40MM X 40MM

35,96R$          43,36R$          0,00% 99,98%

6.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 50 MM

25,82R$          31,14R$          0,00% 99,98%

6.48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

22,42R$          27,04R$          0,00% 99,98%

6.62 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 20,06R$          24,19R$          0,00% 99,98%

6.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50 MM

18,34R$          22,12R$          0,00% 99,99%

6.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 75MM X 50MM

17,56R$          21,18R$          0,00% 99,99%

6.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 75MM 16,14R$          19,46R$          0,00% 99,99%

6.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

16,10R$          19,41R$          0,00% 99,99%

6.58
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" - DN ≤ 40MM

13,47R$          16,25R$          0,00% 99,99%

6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 40MM 12,00R$          14,47R$          0,00% 100,00%
6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 50MM 10,80R$          13,02R$          0,00% 100,00%

6.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 40MM X 
40MM

8,83R$             10,65R$          0,00% 100,00%

6.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

6,62R$             7,98R$            0,00% 100,00%

758.106,60R$ 914.200,75R$ 



1 SERVIÇOS INICIAIS
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4 ALVENARIA
5 ÁGUA FRIA
6 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
7 REVESTIMENTO DE PAREDE
8 REVESTIMENTO DE PISO
9 PEDRAS

11 ESPELHOS
12 PORTAS E JANELAS
13 LIMPEZA FINAL

FLÁVIO SILVA MIRANDA
CREA 28.164/D-MG

LEGENDA



Cód. No Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor total

CREA/DF 1.1 ART DE SERVIÇOS TABELA DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 UN 1 226,50R$      226,50R$        
226,50R$        

90778 2.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 96,00R$        28.800,00R$   
93572 2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5 3.795,09R$  18.975,45R$   

10775 2.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

MÊS 5 515,00R$      2.575,00R$     

10776 2.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (ALMOXARIFADO)

MÊS 5 402,34R$      2.011,70R$     

10778 2.5
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (VESTIÁRIO)

MÊS 5 643,75R$      3.218,75R$     

55.580,90R$   

97638 3.1 REMOÇÃO MANUAL DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL M² 9,04 5,61R$          50,71R$          
022441-SBC 
(modificada)

3.2
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS (INCLUSIVE AS PORTAS 
DOS BOXES SANITÁRIOS)

M² 256,75 11,65R$        2.991,14R$     

TOTAL DO ITEM: 

TOTAL DO ITEM: 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES)

1 SERVIÇOS INICIAIS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS

Julho/2019
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022667-SBC 
(modificada)

3.3 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO UN 24 86,36R$        2.072,64R$     

022741-SBC 
(modificada)

3.4 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO M² 3,00 36,92R$        110,76R$        

022742-SBC 
(modificada)

3.5 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO ACO INOXIDAVEL M² 6,80 69,34R$        471,51R$        

97662 3.6 REMOÇÃO MANUAL DE TUBOS E CONEXÕES M 1.039,59 0,36R$          374,25R$        
97663 3.7 REMOÇÃO MANUAL DE LOUÇAS UN 147 9,13R$          1.342,11R$     
97664 3.8 REMOÇÃO MANUAL DE ACESSÓRIOS UN 128 1,14R$          145,92R$        
97666 3.9 REMOÇÃO MANUAL DE METAIS UN 81 6,65R$          538,65R$        
97644 3.10 REMOÇÃO MANUAL DE PORTAS M² 14,65 6,89R$          100,94R$        
97622 3.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO M³ 129,02 41,53R$        5.358,20R$     

022237-SBC 
(modificada)

3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO M² 5,24 17,88R$        93,69R$          

97631 3.13 DEMOLICAO DE CONTRAPISO - ATÉ 5CM M² 538,33 2,46R$          1.324,29R$     
97634 3.14 DEMOLIÇÃO MECANIZADA (COM MARTELETE) DE REVESTIMENTO CERÂMICO M² 1.345,12 9,14R$          12.294,40R$   

022145-SBC 
(modificada)

3.15 DEMOLICAO MANUAL (CUIDADOSA) DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M³ 0,33 483,59R$      157,41R$        

022218-SBC 
(modificada)

3.16 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO M³ 238,00 83,00R$        19.754,00R$   

47.180,62R$   

89043 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - BLOCOS CERÂMICO VAZADO 9X19X19CM, E=9CM M² 153,44 65,41R$        10.036,51R$   

93192 4.2
VERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCOS CANALETA PARA PORTAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

M 14,12 30,83R$        435,32R$        

93202 4.3 FIXAÇÃO/ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO M 40,06 18,54R$        742,71R$        
93186 4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 1,5M M 1,80 47,59R$        85,66R$          

93196 4.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

M 1,80 46,32R$        83,38R$          

11.383,58R$   

90443 5.1 RASGO EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM M 247,78 10,59R$        2.623,99R$     
90466 5.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM M 247,78 10,38R$        2.571,96R$     
91222 5.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM M 29,47 11,41R$        336,25R$        
90467 5.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM M 29,47 16,39R$        483,01R$        
89356 5.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM M 247,78 16,75R$        4.150,32R$     
89449 5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 50MM M 170,49 11,33R$        1.931,65R$     

5 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

4 ALVENARIAS

TOTAL DO ITEM: 

TOTAL DO ITEM: 



89451 5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 75MM M 172,20 30,54R$        5.258,99R$     

89408 5.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 25MM UN 82,00 4,69R$          384,58R$        

89501 5.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 50MM UN 63,00 10,04R$        632,52R$        

89513 5.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 75MM UN 21,00 74,19R$        1.557,99R$     

89440 5.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 25MM UN 39,00 6,61R$          257,79R$        
89625 5.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 50MM UN 27,00 15,51R$        418,77R$        

90373 5.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO 
PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

UN 83,00 10,71R$        888,93R$        

89441 5.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 
CENTRAL PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

UN 118,00 11,86R$        1.399,48R$     

89630 5.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO)

UN 14,00 49,52R$        693,28R$        

89579 5.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 50MMX25MM 
(REDUÇÃO)

UN 44,00 8,16R$          359,04R$        

52155-SBC 
(modificada)

5.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

UN 3,00 24,02R$        72,06R$          

52158-SBC 
(modificada)

5.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 110MM X 75MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

UN 2,00 37,89R$        75,78R$          

91180 5.19
FIXAÇÃO HORIZONTAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" 
FIXADA EM LAJE, DE TUBOS PVC - 40MM < DN ≤ 75MM

M 227,57 7,43R$          1.690,85R$     

91174 5.20
FIXAÇÃO VERTICAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA, DE TUBOS PVC DN ≤ 75MM

M 85,65 2,23R$          191,00R$        

89383 5.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 3/4"

UN 88,00 5,20R$          457,60R$        

89987 5.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

UN 44,00 62,15R$        2.734,60R$     

94493 (modificada) 5.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL - DN 
75MM [REFERÊNCIA KRONA OU EQUIVALENTE]

UN 5,00 140,61R$      703,05R$        

29.873,48R$   

90443 6.1 RASGO EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM M 77,56 10,59R$        821,36R$        
90466 6.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM M 77,56 10,38R$        805,07R$        
91222 6.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM M 18,00 11,41R$        205,38R$        
90467 6.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM M 18,00 16,39R$        295,02R$        

72293 (modificada) 6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 40MM UN 2,00 6,00R$          12,00R$          

TOTAL DO ITEM: 

6 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO



72293 6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 50MM UN 2,00 5,40R$          10,80R$          
72294 6.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 75MM UN 2,00 8,07R$          16,14R$          
72295 6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 100MM UN 12,00 11,15R$        133,80R$        

72295 (modificada) 6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC-R - DN 100MM UN 3,00 14,89R$        44,67R$          
89711 6.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 40 MM M 189,62 14,62R$        2.772,24R$     
89712 6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 50 MM M 221,03 21,33R$        4.714,57R$     
89714 6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 100 MM M 147,75 41,99R$        6.204,02R$     
89512 6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM M 30,93 44,61R$        1.379,79R$     

89798 (modificada) 6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 40 MM (EM PRUMADA) M 11,82 10,03R$        118,55R$        
89798 (modificada) 6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 50 MM (EM PRUMADA) M 14,66 11,94R$        175,04R$        

89799 6.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 75 MM (EM PRUMADA) M 29,91 13,15R$        393,32R$        
89800 (modificada) 6.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM (EM PRUMADA) M 30,97 29,75R$        921,36R$        

89730 6.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 2,00 8,05R$          16,10R$          

89735 6.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 50 MM

UN 2,00 12,91R$        25,82R$          

89726 6.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 99,00 5,65R$          559,35R$        

89732 6.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 50 MM

UN 131,00 8,44R$          1.105,64R$     

89746 6.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 100 MM

UN 75,00 17,51R$        1.313,25R$     

89531 6.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

UN 49,00 22,03R$        1.079,47R$     

89724 6.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 158,00 7,17R$          1.132,86R$     

89514 6.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 1,00 6,62R$          6,62R$            

89801 6.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 50 MM

UN 84,00 4,71R$          395,64R$        

89518 6.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50 MM

UN 2,00 9,17R$          18,34R$          

89744 6.28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA 
- DN 100 MM

UN 18,00 17,54R$        315,72R$        

89529 6.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

UN 9,00 26,73R$        240,57R$        

89782 6.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 40MM X 
40MM

UN 1,00 8,83R$          8,83R$            

89784 6.31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50MM X 
50MM

UN 28,00 14,02R$        392,56R$        



89693 6.32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100MM X 
100MM

UN 1,00 42,11R$        42,11R$          

89783 6.33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC  COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40MM X 40MM

UN 4,00 8,99R$          35,96R$          

89561 6.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40MM X 40MM

UN 8,00 8,65R$          69,20R$          

89785 6.35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50MM X 50MM

UN 37,00 15,05R$        556,85R$        

89563 6.36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50MM X 50MM

UN 4,00 13,72R$        54,88R$          

89795 (modificada) 6.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 75MM X 75MM

UN 12,00 23,33R$        279,96R$        

89834 6.38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 100MM

UN 60,00 25,27R$        1.516,20R$     

89567 6.39
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 100MM

UN 14,00 47,82R$        669,48R$        

89567 (modificada) 6.40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 50MM

UN 26,00 22,03R$        572,78R$        

89567 (modificada) 6.41
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

UN 2,00 59,93R$        119,86R$        

89753 6.42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

UN 290,00 6,42R$          1.861,80R$     

89545 6.43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

UN 6,00 8,20R$          49,20R$          

89774 6.44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 75 MM

UN 14,00 10,56R$        147,84R$        

89778 6.45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

UN 181,00 13,40R$        2.425,40R$     

89554 6.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

UN 75,00 15,35R$        1.151,25R$     

89549 (modificada) 6.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 75MM X 50MM

UN 2,00 8,78R$          17,56R$          

89557 (modificada) 6.48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

UN 2,00 11,21R$        22,42R$          

89546 (modificada) 6.49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC - DN 50MM X 
40MM

UN 8,00 4,77R$          38,16R$          

97902 6.50
EXECUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS 60CM X 60CM X 
60CM (CAIXA DE GORDURA)

UN 2,00 435,84R$      871,68R$        



97902 6.51
EXECUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS 60CM X 60CM X 
60CM (CAIXA DE INSPEÇÃO)

UN 1,00 435,84R$      435,84R$        

98110 6.52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PEQUENA CIRCULAR 
PVC - CAPACIDADE 36L, DIÂMETRO INTERNO=300MM, DN ENTRADAS 50MM E DN 
SAÍDA 100MM 

UN 2,00 406,01R$      812,02R$        

89707 (modificada) 6.53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 150MM X 150MM X 50 MM, PROLONGAMENTO 150MM X 200MM E GRELHA INOX 
QUADRADA ROTATIVA 150MM

UN 53,00 106,87R$      5.664,11R$     

89710 (modificada) 6.54
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 
100X40MM, PROLONGAMENTO 100MM X 100MM E GRELHA INOX REDONDA 
ROTATIVA 100MM

UN 8,00 46,17R$        369,36R$        

91179 6.55
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2"- DN ≤ 40MM

M 83,08 9,47R$          786,77R$        

91180 6.56
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1.1/2"- 40MM < DN ≤ 75MM

M 122,09 7,43R$          907,13R$        

91181 6.57
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 3"- DN > 75MM

M 92,99 7,88R$          732,76R$        

91173 6.58
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" - DN ≤ 40MM

M 11,82 1,14R$          13,47R$          

91174 6.59
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" - 40MM < DN ≤ 75MM

M 98,98 2,23R$          220,73R$        

91175 6.60
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - DN > 75MM

M 30,97 3,64R$          112,73R$        

93558 6.61 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - H ≤ 1,30M M³ 0,92 62,46R$        57,59R$          
93382 6.62 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M³ 0,92 21,76R$        20,06R$          

053099-SBC 
(modificada)

6.63
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PROTEÇÃO PARA COLUNA DE 
VENTILAÇÃO PVC - DN 50MM

UN 4,00 27,91R$        111,64R$        

46.380,71R$   

TÉRREO

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 364,02 3,12R$          1.135,74R$     

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 364,02 28,46R$        10.360,01R$   

TOTAL DO ITEM: 

7 REVESTIMENTO DE PAREDE



87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 309,23 54,35R$        16.806,65R$   

88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 54,79 2,32R$          127,11R$        
88495 (modificada) 7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 54,79 10,69R$        585,71R$        

88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 54,79 12,19R$        667,89R$        

29.683,11R$   

PAVIMENTO 1

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 275,47 3,12R$          859,47R$        

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 275,47 28,46R$        7.839,88R$     

87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 225,26 54,35R$        12.242,88R$   

88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 50,21 2,32R$          116,49R$        
88495 (modificada) 7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 50,21 10,69R$        536,74R$        

88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 50,21 12,19R$        612,06R$        

22.207,52R$   

PAVIMENTO 2

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 258,02 3,12R$          805,02R$        

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 258,02 28,46R$        7.343,25R$     

87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 225,26 54,35R$        12.242,88R$   

88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 32,76 2,32R$          76,00R$          
88495 (modificada) 7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 32,76 10,69R$        350,20R$        

88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 32,76 12,19R$        399,34R$        

21.216,70R$   TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:



PAVIMENTO 3

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 257,99 3,12R$          804,93R$        

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 257,99 28,46R$        7.342,40R$     

87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 225,23 54,35R$        12.241,25R$   

88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 32,76 2,32R$          76,00R$          
88495 (modificada) 7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 32,76 10,69R$        350,20R$        

88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 32,76 12,19R$        399,34R$        

21.214,13R$   

PAVIMENTO 4

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 22,53 3,12R$          70,29R$          

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 22,53 28,46R$        641,20R$        

87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 2,42 54,35R$        131,53R$        

88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 20,11 2,32R$          46,66R$          
88495 (modificada) 7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 20,11 10,69R$        214,98R$        

88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 20,11 12,19R$        245,14R$        

1.349,80R$     
95.671,25R$   

TÉRREO

87765 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 107,37 36,88R$        3.959,81R$     

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

8 REVESTIMENTO DE PISO

TOTAL DO ITEM: 



98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 183,51 50,23R$        9.217,71R$     

98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 110,92 329,79R$      36.580,31R$   
7823-ORSE 8.4 ELEVAÇÃO DE PISO COM EPS E CONCRETO M³ 1,70 161,74R$      274,96R$        

50.032,78R$   

PAVIMENTO 1

87765 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 121,62 36,88R$        4.485,35R$     

98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 182,68 50,23R$        9.176,02R$     

98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 117,85 329,79R$      38.865,75R$   
52.527,11R$   

PAVIMENTO 2

87765 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 121,62 36,88R$        4.485,35R$     

98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 182,68 50,23R$        9.176,02R$     

98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 118,10 329,79R$      38.948,20R$   
52.609,56R$   

PAVIMENTO 3

87765 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 121,62 36,88R$        4.485,35R$     

98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 182,68 50,23R$        9.176,02R$     

98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 118,10 329,79R$      38.948,20R$   
52.609,56R$   

PAVIMENTO 4

87765 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 30,47 36,88R$        1.123,73R$     

98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 30,10 50,23R$        1.511,92R$     

98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 25,23 329,79R$      8.320,60R$     

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:



10.956,26R$   
218.735,27R$ 

TÉRREO

86899 (modificada) 9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 19,46 209,93R$      4.085,24R$     

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,06 55,56R$        58,89R$          

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 2,48 55,56R$        137,79R$        

090043-SBC 
(modificada)

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

M² 43,99 217,84R$      9.582,78R$     

98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 136,95 60,02R$        8.219,74R$     

22.084,44R$   

PAVIMENTO 1

86899 (modificada) 9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 11,50 209,93R$      2.414,20R$     

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,44 55,56R$        80,01R$          

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,45 55,56R$        80,56R$          

090043-SBC 
(modificada)

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

M² 48,43 217,84R$      10.549,99R$   

98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 101,39 60,02R$        6.085,43R$     

19.210,18R$   

PAVIMENTO 2

86899 (modificada) 9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 11,50 209,93R$      2.414,20R$     

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,45 55,56R$        80,56R$          

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,44 55,56R$        80,01R$          

090043-SBC 
(modificada)

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

M² 48,43 217,84R$      10.549,99R$   

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

9 PEDRAS

TOTAL DO ITEM: 
TOTAL DA ETAPA:



98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 95,14 60,02R$        5.710,30R$     

18.835,06R$   

PAVIMENTO 3

86899 (modificada) 9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 11,50 209,93R$      2.414,20R$     

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,45 55,56R$        80,56R$          

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 1,44 55,56R$        80,01R$          

090043-SBC 
(modificada)

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

M² 48,43 217,84R$      10.549,99R$   

98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 95,14 60,02R$        5.710,30R$     

18.835,06R$   

PAVIMENTO 4

86899 (modificada) 9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 1,25 209,93R$      262,41R$        

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 0,18 55,56R$        10,00R$          

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 0,13 55,56R$        7,22R$            

98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 8,17 60,02R$        490,36R$        

770,00R$        
79.734,74R$   

TÉRREO

86932 10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

UN 12 399,82R$      4.797,84R$     

TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DO ITEM: 
TOTAL DA ETAPA:

TOTAL DA ETAPA:

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



95472 (modificadas) 10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

UN 2 739,43R$      1.478,86R$     

190021-SBC 
(modificado)

10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO COR BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)UN 14 105,64R$      1.478,96R$     

74234/1 (modificado) 10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

UN 4 576,18R$      2.304,72R$     

86915 (modificada) 10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" 
OU 3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

UN 16 169,77R$      2.716,32R$     

86938 10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

UN 14 239,59R$      3.354,26R$     

190249-SBC 
(modificada)

10.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 805,18R$      1.610,36R$     

86910 (modificada) 10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 2 89,54R$        179,08R$        

190241-SBC 
(modificada)

10.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 PLUS OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 200CM X 55CM, 
INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E EM METAL

UN 2 1.159,45R$  2.318,89R$     

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 9 35,14R$        316,26R$        

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 1 697,61R$      697,61R$        

95544 (modificada) 10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

UN 14 28,46R$        398,44R$        

95547 (modificada) 10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

UN 6 53,36R$        320,16R$        

95547 (modificada) 10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

UN 6 63,18R$        379,08R$        

190068-SBC 
(modificada)

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

UN 6 390,14R$      2.340,84R$     



190832-SBC 
(modificada)

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

UN 2 361,76R$      723,52R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, 
DN≥3CM

UN 2 173,60R$      347,20R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, 
DN≥3CM

UN 4 661,60R$      2.646,40R$     

28.408,80R$   

PAVIMENTO 1

86932 10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

UN 14 399,82R$      5.597,48R$     

95472 (modificadas) 10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

UN 2 739,43R$      1.478,86R$     

190021-SBC 
(modificado)

10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO COR BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)UN 16 105,64R$      1.690,24R$     

74234/1 (modificado) 10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

UN 2 576,18R$      1.152,36R$     

86915 (modificada) 10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" 
OU 3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

UN 13 169,77R$      2.207,01R$     

86938 10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

UN 11 239,59R$      2.635,49R$     

190249-SBC 
(modificada)

10.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 805,18R$      1.610,36R$     

86909 (modificada) 10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 93,43R$        93,43R$          

86910 (modificada) 10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 89,54R$        89,54R$          

TOTAL DA ETAPA:



86936 10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 294,67R$      294,67R$        

190241-SBC 
(modificada)

10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 EX OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 150CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 655,00R$      655,00R$        

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 8 35,14R$        281,12R$        

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 1 697,61R$      697,61R$        

95544 (modificada) 10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

UN 16 28,46R$        455,36R$        

95547 (modificada) 10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 53,36R$        373,52R$        

95547 (modificada) 10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 63,18R$        442,26R$        

190068-SBC 
(modificada)

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

UN 7 390,14R$      2.730,98R$     

190832-SBC 
(modificada)

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

UN 2 361,76R$      723,52R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, 
DN≥3CM

UN 2 173,60R$      347,20R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, 
DN≥3CM

UN 4 661,60R$      2.646,40R$     

26.202,41R$   

PAVIMENTO 2

86932 10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

UN 14 399,82R$      5.597,48R$     

TOTAL DA ETAPA:



95472 (modificadas) 10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

UN 2 739,43R$      1.478,86R$     

190021-SBC 
(modificado)

10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO COR BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)UN 16 105,64R$      1.690,24R$     

74234/1 (modificado) 10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

UN 2 576,18R$      1.152,36R$     

86915 (modificada) 10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" 
OU 3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

UN 13 169,77R$      2.207,01R$     

86938 10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

UN 11 239,59R$      2.635,49R$     

190249-SBC 
(modificada)

10.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 805,18R$      1.610,36R$     

86909 (modificada) 10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 93,43R$        93,43R$          

86910 (modificada) 10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 89,54R$        89,54R$          

86936 10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 294,67R$      294,67R$        

190241-SBC 
(modificada)

10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 EX OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 150CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 655,00R$      655,00R$        

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 8 35,14R$        281,12R$        

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 1 697,61R$      697,61R$        

95544 (modificada) 10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

UN 16 28,46R$        455,36R$        



95547 (modificada) 10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 53,36R$        373,52R$        

95547 (modificada) 10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 63,18R$        442,26R$        

190068-SBC 
(modificada)

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

UN 7 390,14R$      2.730,98R$     

190832-SBC 
(modificada)

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

UN 2 361,76R$      723,52R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, 
DN≥3CM

UN 2 173,60R$      347,20R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, 
DN≥3CM

UN 4 661,60R$      2.646,40R$     

26.202,41R$   

PAVIMENTO 3

86932 10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

UN 14 399,82R$      5.597,48R$     

95472 (modificadas) 10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

UN 2 739,43R$      1.478,86R$     

190021-SBC 
(modificado)

10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO COR BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)UN 16 105,64R$      1.690,24R$     

74234/1 (modificado) 10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

UN 2 576,18R$      1.152,36R$     

86915 (modificada) 10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" 
OU 3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

UN 13 169,77R$      2.207,01R$     

86938 10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

UN 11 239,59R$      2.635,49R$     

TOTAL DA ETAPA:



190249-SBC 
(modificada)

10.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 805,18R$      1.610,36R$     

86909 (modificada) 10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 93,43R$        93,43R$          

86910 (modificada) 10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 89,54R$        89,54R$          

86936 10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 294,67R$      294,67R$        

190241-SBC 
(modificada)

10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 EX OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 150CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 655,00R$      655,00R$        

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 8 35,14R$        281,12R$        

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 1 697,61R$      697,61R$        

95544 (modificada) 10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

UN 16 28,46R$        455,36R$        

95547 (modificada) 10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 53,36R$        373,52R$        

95547 (modificada) 10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

UN 7 63,18R$        442,26R$        

190068-SBC 
(modificada)

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

UN 7 390,14R$      2.730,98R$     

190832-SBC 
(modificada)

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

UN 2 361,76R$      723,52R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, 
DN≥3CM

UN 2 173,60R$      347,20R$        

190832-SBC 
(modificada)

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, 
DN≥3CM

UN 4 661,60R$      2.646,40R$     

26.202,41R$   TOTAL DA ETAPA:



PAVIMENTO 4

86909 (modificada) 10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 1 93,43R$        93,43R$          

86936 10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 1 294,67R$      294,67R$        

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 2 35,14R$        70,28R$          

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 1 697,61R$      697,61R$        

1.155,99R$     
108.172,02R$ 

11 ESPELHOS

85005 11.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E1 85X170CM)

M² 8,67 255,66R$      2.216,57R$     

85005 11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM  (E2 85X265CM)

M² 13,52 255,66R$      3.455,24R$     

85005 11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E3 90X50CM)

M² 3,60 255,66R$      920,38R$        

85005 11.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E4 80X155CM)

M² 3,72 255,66R$      951,06R$        

85005 11.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E5 80X280CM)

M² 4,48 255,66R$      1.145,36R$     

85005 11.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM (E6 80X250CM)

M² 4,00 255,66R$      1.022,64R$     

9.711,25R$     

12 PORTAS E 
JANELAS

110113-SBC 
(modificada)

12.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P1) -  DE 
MADEIRA, 1 FOLHA, 60CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSA 
FERRAGENS

UN 51 645,20R$      32.905,20R$   

110113-SBC 
(modificada)

12.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P2) - DE 
MADEIRA , 1 FOLHA, 80CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSAS 
FERRAGENS, CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40CM  (DECA 
CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

UN 6 1.578,97R$  9.473,82R$     

TOTAL DA ETAPA:
TOTAL DO ITEM: 

TOTAL DO ITEM: 



90843 12.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P3) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS) E FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

UN 5 808,95R$      4.044,75R$     

90843 (modificada) 12.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P4) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO), CHAPA DE PROTEÇÃO 40CM x 80CM EM INOX E BARRA DE 
APOIO DE 40CM EM INOX (DECA CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

UN 2 1.739,62R$  3.479,24R$     

90848 (modificada) 12.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P5) - PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

UN 3 795,53R$      2.386,59R$     

74065/1 12.6
PINTURA EM ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO (P3, P4 E P5) - DUAS DEMÃOS

M² 48,51 24,12R$        1.170,06R$     

112213-SBC 
(modificada)

12.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA ALUMINIO, 60CM X 60CM, COM 
PINTURA ELETROSTATICA TIPO E64 (J1)

UN 2 435,11R$      870,22R$        

112375-SBC 
(modificada)

12.8 REMANEJAMENTO DE  PORTA DE ALUMÍNIO - 160CM X 210CM, 2 FOLHAS (P6) M² 3,51 67,22R$        235,92R$        

54.565,80R$   

13 LIMPEZA FINAL
99814 13.1 LIMPEZA FINAL M² 631,55 1,41R$          890,49R$        

890,49R$        

TOTAL GERAL SEM BDI:
BDI:

TOTAL GERAL COM BDI:

SINAPI Julho/2019 (NÃO DESONERADO)
SBC Junho/2019 (NÃO DESONERADO)
CPOS Março/2018 (NÃO DESONERADO)

TOTAL DO ITEM: 

TOTAL DO ITEM: 

REFERÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES:

758.106,60R$                 

156.094,15R$                 
20,59%

914.200,75R$                 



1)

2)

3)

4)

5)

6)

FLÁVIO SILVA MIRANDA
CREA 28.164/D-MG

O Orçamento apresentado deverá prever Empreitada Global, incluíndo todos os serviços e suas respectivas mão de obra e 
materiais necessários.

A proponente deverá proceder minucioso exame local, a fim de verificar as condições, medidas, quantidades e técnicas 
necessárias à perfeita execução dos serviços.

Caso o item (3) não seja cumprido, prevalecerá sempre a interpretação da ABIN.
Nestas condições, qualquer omissão do presente memorial, não justificará a não execução ou a execução fora das normas e da 

boa técnica.

Todos os materiais utilizados deverão observar às prescrições dos seus respectivos fabricantes.

Qualquer discrepância porventura observada que possa trazer dúvidas ou embaraços ao desenvolvimento do serviço deverá ser 
esclarecida na Coordenação de Engenharia e Obras da ABIN antes da proposta.



Cód. No Descrição Unidade Índice Valor Unitário Valor total

CREA/DF 1.1 ART DE OBRA TABELA DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 UN 226,50R$    
CREA/DF ART DE OBRA TABELA DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 UN 1,000 226,50R$     226,50R$    

90778 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00R$      
2707 I ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,000 93,94R$       93,94R$      
37372 I EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,34R$         0,34R$        
37373 I SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,04R$         0,04R$        

43462 I
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,000 0,01R$         0,01R$        

43486 I
EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000 0,56R$         0,56R$        

95403 C
CURSO CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000 1,11R$         1,11R$        

93572 2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3.795,09R$ 
40818 I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MÊS 1,000 2.800,54R$  2.800,54R$ 
40861 I TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 257,26R$     257,26R$    
40862 I ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 436,05R$     436,05R$    
40863 I EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 63,58R$       63,58R$      
40864 I SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 9,76R$         9,76R$        
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43475 I
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MÊS 1,000 14,20R$       14,20R$      

43499 I
EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MÊS 1,000 177,30R$     177,30R$    

95422 C
CURSO CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MÊS 1,000 36,40R$       36,40R$      

93563 2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5.685,70R$ 
40809 I ALMOXARIFE (MENSALISTA) MÊS 1,000 4.784,58R$  4.784,58R$ 
40861 I TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 257,26R$     257,26R$    
40862 I ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 436,05R$     436,05R$    
40863 I EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 63,58R$       63,58R$      
40864 I SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,000 9,76R$         9,76R$        

43470 I
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MÊS 1,000 7,37R$         7,37R$        

43494 I
EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

MÊS 1,000 112,27R$     112,27R$    

95413 C
CURSO CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MÊS 1,000 14,83R$       14,83R$      

10775 2.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITORIO 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

MÊS 515,00R$    

10775 I
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3X6M, ALT. 2,5M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS

MÊS 1,000 515,00R$     515,00R$    

10776 2.5
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (ALMOXARIFADO)

MÊS 402,34R$    

10776 I
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3X6M, ALT. 2,5M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS

MÊS 1,000 402,34R$     402,34R$    

10778 2.6
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (VESTIÁRIO)

MÊS 643,75R$    

10778 I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (VESTIÁRIO)

MÊS 1,000 643,75R$     643,75R$    

97638 3.1 REMOÇÃO MANUAL DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL M² 5,61R$        
(REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

88278 C MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 16,37R$       1,94R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,233 15,79R$       3,67R$        

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES)



022441-SBC 
(modificada)

3.2
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS (INCLUSIVE AS PORTAS 
DOS BOXES SANITÁRIO)

M² 11,65R$      

(REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS)
88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,220 21,47R$      4,72R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,439 15,79R$      6,93R$        

022667-SBC 
(modificada)

3.3 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO UN 86,36R$      

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,919 17,88R$      34,31R$      
88243 C AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,772 18,78R$      52,05R$      

022741-SBC 
(modificada)

3.4 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO M² 36,92R$      

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,901 17,88R$      16,10R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,319 15,79R$      20,82R$      

022742-SBC 
(modificada)

3.5 RETIRADA CUIDADOSA TAMPO ACO INOXIDAVEL M² 69,34R$      

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,759 21,47R$      37,76R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 15,79R$      31,58R$      
97662 3.6 REMOÇÃO MANUAL DE TUBOS E CONEXÕES M 0,36R$        

(REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 21,06R$       0,14R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 15,79R$       0,22R$        
97663 3.7 REMOÇÃO MANUAL DE LOUÇAS UN 9,13R$        

(REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017)

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,176 21,06R$       3,69R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,345 15,79R$       5,44R$        
97664 3.8 REMOÇÃO MANUAL DE ACESSÓRIOS UN 1,14R$        

(REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017)

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 21,06R$       0,46R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,043 15,79R$       0,68R$        
97666 3.9 REMOÇÃO MANUAL DE METAIS UN 6,65R$        



(REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 21,06R$       2,69R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 15,79R$       3,96R$        
97644 3.10 REMOÇÃO MANUAL DE PORTAS M² 6,89R$        

(REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017)

88267 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,132 21,47R$       2,82R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258 15,79R$       4,07R$        
97622 3.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO M³ 41,53R$      

(DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 21,47R$       4,83R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,325 15,79R$       36,70R$      

022237-SBC 
(modificada)

3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO M² 17,88R$      

(RETIRADA GRANITO EM PISO)
88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 21,47R$      2,74R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,959 15,79R$      15,14R$      
97631 3.13 DEMOLICAO DE CONTRAPISO - ATÉ 5CM M² 2,46R$        

(DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5CM)
88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037 21,47R$      0,80R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 15,79R$      1,66R$        
97634 3.14 DEMOLIÇÃO MECANIZADA (COM MARTELETE) DE REVESTIMENTO CERÂMICO M² 9,14R$        

(DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

5795 C
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIUR

CHP 0,070 19,15R$       1,33R$        

5952 C
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIUR

CHI 0,048 18,09R$       0,87R$        

88256 C AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 21,39R$       2,25R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 15,79R$       4,69R$        

022145-SBC 
(modificada)

3.15 DEMOLICAO MANUAL (CUIDADOSA) DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M³ 483,59R$    

(DEMOLICAO MANUAL CUIDADOSA - ESTRUTURA CONCR.ESTRUT.-SEM REMOCAO)



90776 C ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,220 21,04R$      4,62R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,334 15,79R$      478,97R$    

022218-SBC 
(modificada)

3.16 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO M³ 83,00R$      

032086-SBC I CAMINHAO BASC.VOLKSWAGEN 17210 6,0M3 155CV (19383) H 0,120 75,00R$       9,00R$        
88281 C MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 16,93R$      2,16R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,550 15,79R$      71,84R$      

89043 4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - BLOCOS CERÂMICO VAZADO 9X19X19CM, E=9CM 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)

M² 65,41R$      

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014)

87495 C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M² 0,099 68,73R$       6,81R$        

87503 C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M² 0,354 58,68R$       20,77R$      

87511 C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M² 0,208 77,44R$       16,09R$      

87519 C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M² 0,339 64,15R$       21,74R$      

93192 4.2
VERGA MOLDADA IN LOCO COM BLOCOS CANALETA PARA PORTAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

M 30,83R$      

(VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016)

660 I CANALETA CONCRETO 19X19X19CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,340 1,70R$         9,07R$        

4 ALVENARIAS



4491 I
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5X7,5CM (3X3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO

M 1,222 3,61R$         4,41R$        

6193 I
TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5X20CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 0,171 10,25R$       1,75R$        

87294 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600L. AF_06/2014

M³ 0,002 395,26R$     0,75R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,279 21,47R$       5,99R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139 15,79R$       2,19R$        

90279 C
GRAUTE FCK=20MPA, TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_02/2015

M³ 0,014 326,33R$     4,56R$        

92791 C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DEVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,308 6,87R$         2,11R$        

93202 4.3 FIXAÇÃO/ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO M 18,54R$      
(FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016)

7258 I TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM UN 11,200 0,31R$         3,47R$        

87294 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600L. AF_06/2014

M³ 0,005 395,26R$     2,05R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,529 21,47R$       11,35R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 15,79R$       1,67R$        
93186 4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 1,5M M 47,59R$      

(VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. 
AF_03/2016)

2692 I
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FÔRMA DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM ÁGUA

L 0,006 6,11R$         0,03R$        

4491 I
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5X7,5CM (3X3") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO

M 0,352 3,61R$         1,27R$        

39017 I
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, 
PARA VERGALHÃO DE 4,2 A 12,5MM, COBRIMENTO 20MM

UN 6,000 0,15R$         0,90R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376 21,47R$       8,07R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 15,79R$       2,96R$        

92270 C
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. 
AF_12/2015

M² 0,350 73,66R$       25,78R$      

92792 C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DEVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,490 6,33R$         3,10R$        



94970 C
CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016

M³ 0,018 304,98R$     5,48R$        

93196 4.5
CONCRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS - VÃO DE ATÉ 
1,5M

M 46,32R$      

(CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE 
COMPRIMENTO AF_03/2016)

2692 I
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FÔRMA DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM ÁGUA

L 0,006 6,11R$         0,03R$        

39017 I
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, 
PARA VERGALHÃO DE 4,2 A 12,5MM, COBRIMENTO 20MM

UN 6,000 0,15R$         0,90R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376 21,47R$       8,07R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 15,79R$       2,96R$        

92270 C
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. 
AF_12/2015

M² 0,350 73,66R$       25,78R$      

92792 C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DEVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,490 6,33R$         3,10R$        

94970 C
CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016

M³ 0,018 304,98R$     5,48R$        

90443 5.1 RASGO EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM M 10,59R$      
(RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070 16,42R$       1,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449 21,06R$       9,45R$        
90466 5.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DIÂMETROS ≤ 40MM M 10,38R$      

(CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,055 16,42R$       0,90R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,391 21,06R$       8,23R$        

88629 C ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M³ 0,003 417,44R$     1,25R$        

91222 5.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM M 11,41R$      
(RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015)

5 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA



88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,076 16,42R$       1,24R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 21,06R$       10,17R$      
90467 5.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DIÂMETRO ≤ 75MM M 16,39R$      

(CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,086 16,42R$       1,41R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,613 21,06R$       12,90R$      

88629 C ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M³ 0,005 417,44R$     2,08R$        

89356 5.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM M 16,75R$      
(TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

9868 I TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 1,061 2,58R$         2,73R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 1,69R$         0,20R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,369 16,42R$       6,05R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 21,06R$       7,77R$        
89449 5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 50MM M 11,33R$      

(TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

9875 I TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 1,061 9,66R$         10,24R$      
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,010 1,69R$         0,01R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,029 16,42R$       0,47R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 21,06R$       0,61R$        
89451 5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 75MM M 30,54R$      

(TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

9871 I TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 1,061 27,30R$       28,96R$      
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,014 1,69R$         0,02R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,042 16,42R$       0,68R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 21,06R$       0,88R$        

89408 5.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 25MM UN 4,69R$        



(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,007 55,82R$       0,39R$        
3529 I JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 0,51R$         0,51R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,008 48,48R$       0,38R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,030 1,69R$         0,05R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,090 16,42R$       1,47R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090 21,06R$       1,89R$        

89501 5.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 50MM UN 10,04R$      

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,018 55,82R$       1,00R$        
3540 I JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 3,90R$         3,90R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,022 48,48R$       1,06R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 1,69R$         0,04R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,108 16,42R$       1,77R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 21,06R$       2,27R$        

89513 5.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL - DN 75MM UN 74,19R$      

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,040 55,82R$       2,23R$        
3511 I JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 75MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 63,52R$       63,52R$      
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,052 48,48R$       2,52R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,035 1,69R$         0,05R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,157 16,42R$       2,57R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 21,06R$       3,30R$        
89440 5.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 25MM UN 6,61R$        

(TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,011 55,82R$       0,61R$        
7139 I TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 0,86R$         0,86R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,012 48,48R$       0,58R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,045 1,69R$         0,07R$        



88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,120 16,42R$       1,97R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 21,06R$       2,52R$        
89625 5.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 50MM UN 15,51R$      

(TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,026 55,82R$       1,45R$        
7142 I TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 7,02R$         7,02R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,033 48,48R$       1,59R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 1,69R$         0,06R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,144 16,42R$       2,36R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 21,06R$       3,03R$        

90373 5.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC 
SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

UN 10,71R$      

(JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X1/2", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,007 55,82R$       0,39R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,008 48,48R$       0,38R$        

20147 I
JOELHO PVC,  SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25MM X 1/2", PARA 
ÁGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000 4,25R$         4,25R$        

38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,150 16,42R$       2,46R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 21,06R$       3,15R$        

89441 5.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 
CENTRAL PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2"

UN 11,86R$      

(TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,011 55,82R$       0,61R$        

7137 I
TE PVC,  SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25MM 
X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000 6,11R$         6,11R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,012 48,48R$       0,58R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,045 1,69R$         0,07R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,120 16,42R$       1,97R$        



88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120 21,06R$       2,52R$        

89630 5.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO)

UN 49,52R$      

(TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,060 55,82R$       3,34R$        

7132 I
TE PVC DE REDUÇÃO, PVC,  SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75MM X 50MM, PARA ÁGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,000 34,49R$       34,49R$      

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,078 48,48R$       3,78R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,053 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,209 16,42R$       3,43R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 21,06R$       4,40R$        

89579 5.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 50MM X 25MM 
(REDUÇÃO)

UN 8,16R$        

(LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,018 55,82R$       1,00R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,022 48,48R$       1,06R$        

38023 I LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 3,37R$         3,37R$        

38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 1,69R$         0,04R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,072 16,42R$       1,18R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 21,06R$       1,51R$        

52239-SBC 
(modificada)

5.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 75MM X 50MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

UN 24,02R$      

(BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 75x50MM)
003389-SBC I ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 GRAMAS UN 0,337 8,39R$         2,82R$        
005657-SBC I BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 75X50MM UN 1,000 7,00R$         7,00R$        
000386-SBC I SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200CC UN 0,036 7,50R$         0,27R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,372 16,42R$      6,10R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,372 21,06R$      7,83R$        

52158-SBC 
(modificada)

5.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL - DN 110MM X 75MM 
(REDUÇÃO LONGA) 

UN 37,89R$      



(BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 110X75MM)
003389-SBC I ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 GRAMAS UN 0,627 8,39R$         5,26R$        
003487-SBC I LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 0,048 1,10R$         0,05R$        
003889-SBC I SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO UN 0,072 25,12R$       1,80R$        
005661-SBC I BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 110x75mm UN 1,000 16,24R$       16,24R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,388 16,42R$      6,37R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,388 21,06R$      8,17R$        

91180 5.19
FIXAÇÃO HORIZONTAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" 
FIXADA EM LAJE, DE TUBOS PVC - 40MM < DN ≤ 75MM

UN 7,43R$        

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR 
OU IGUAL A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2", FIXADA EM 
LAJE. (AF_05/2015)

394 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,418 2,06R$         0,86R$        

11267 I
ARRUELA REDONDA EM LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO=34MM, ESPESSURA=2,5MM, 
DIÂMETRO DO FURO=17MM

UN 0,418 7,27R$         3,03R$        

11976 I CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40MM UN 0,418 0,87R$         0,36R$        
39996 I VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" X 40MM M 0,042 1,89R$         0,07R$        
39997 I PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" (6,3MM) UN 0,418 0,22R$         0,09R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,018 16,42R$       0,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        

91174 5.20
FIXAÇÃO VERTICAL, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" FIXADA 
EM PERFILADO EM ALVENARIA, DE TUBOS PVC DN ≤ 75MM

UN 2,23R$        

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU 
IGUAL A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM (ALVENARIA. AF_05/2015)

394 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,333 2,06R$         0,68R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,009 16,42R$       0,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,067 21,06R$       1,41R$        

89383 5.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL - DN 25MM X 3/4"

UN 5,20R$        

(ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4", INSTALDO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)



65 I
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25MM X 3/4", PARA 
ÁGUA FRIA

UN 1,000 0,61R$         0,61R$        

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G UN 0,007 55,82R$       0,39R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,008 48,48R$       0,38R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,100 16,42R$       1,64R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 21,06R$       2,10R$        

89987 5.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

UN 62,15R$      

(REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014)

3148 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 50M (LXC) UN 0,013 13,75R$       0,17R$        

6005 I
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 3/4" (REF1509)

UN 1,000 51,90R$       51,90R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,230 16,42R$       3,77R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 21,06R$       6,31R$        

94493 
(modificada)

5.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL - DN 
75MM [REFERÊNCIA KRONA OU EQUIVALENTE]

UN 140,61R$    

(REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016)

Pesquisa I REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 75MM KRONA UN 1,000 119,64R$     119,64R$    
20080 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175GR UN 0,231 17,72R$       4,09R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,062 48,48R$       3,00R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,055 1,69R$         0,09R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,368 16,42R$       6,04R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 21,06R$       7,75R$        

90443 6.1 RASGO EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM M 10,59R$      
(RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015)

6 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO



88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070 16,42R$       1,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449 21,06R$       9,45R$        
90466 6.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - DN ≤ 40MM M 10,38R$      

(CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,055 16,42R$       0,90R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,391 21,06R$       8,23R$        

88629 C ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M³ 0,003 417,44R$     1,25R$        

91222 6.3 RASGO EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM M 11,41R$      
(RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,076 16,42R$       1,24R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 21,06R$       10,17R$      
90467 6.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA - 40MM < DN ≤ 75MM M 16,39R$      

(CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_05/2015)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,086 16,42R$       1,41R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,613 21,06R$       12,90R$      

88629 C ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M³ 0,005 417,44R$     2,08R$        

72293 
(modificada)

6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 40MM UN 6,00R$        

(CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 55,82R$       0,39R$        

61238-SBC I CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm UN 1,000 2,99R$        2,99R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,005 48,48R$       0,24R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 21,06R$       1,36R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 15,79R$       1,02R$        
72293 6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 50MM UN 5,40R$        

(CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 55,82R$       0,39R$        

12909 I CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 2,39R$         2,39R$        



20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,005 48,48R$       0,24R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 21,06R$       1,36R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 15,79R$       1,02R$        
72294 6.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 75MM UN 8,07R$        

(CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012 55,82R$       0,66R$        

12910 I CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 3,99R$         3,99R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,010 48,48R$       0,48R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 21,06R$       1,68R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 15,79R$       1,26R$        
72295 6.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC - DN 100MM UN 11,15R$      

(CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,020 55,82R$       1,11R$        

1200 I CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,28R$         5,28R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 21,06R$       2,31R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 15,79R$       1,73R$        

72295 
(modificada)

6.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPÃO PVC-R - DN 100MM UN 14,89R$      

(CAP PVC-R ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,020 55,82R$       1,11R$        

20088 I CAP PVC, SERIE R, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 9,02R$        9,02R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 21,06R$       2,31R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 15,79R$       1,73R$        
89711 6.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 40 MM M 14,62R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014)

9835 I TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M 1,050 3,08R$         3,23R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,100 1,69R$         0,16R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,300 16,42R$       4,92R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 21,06R$       6,31R$        
89712 6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 50 MM M 21,33R$      



(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0108 55,82R$       0,60R$        
9838 I TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500 5,24R$         5,50R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0163 48,48R$       0,79R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,1270 1,69R$         0,21R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800 16,42R$       6,23R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800 21,06R$       8,00R$        
89714 6.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC - DN 100 MM M 41,99R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363 55,82R$       2,02R$        
9836 I TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500 8,54R$         8,96R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0593 48,48R$       2,87R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,2470 1,69R$         0,41R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7400 16,42R$       12,15R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 21,06R$       15,58R$      
89512 6.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM M 44,61R$      

(TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0429 55,82R$       2,39R$        
9841 I TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0400 21,07R$       21,91R$      
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0701 48,48R$       3,39R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,1480 1,69R$         0,25R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4450 16,42R$       7,30R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4450 21,06R$       9,37R$        

89798 
(modificada)

6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 40 MM (EM PRUMADA) M 10,03R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0035 55,82R$       0,19R$        



20067 I
TUBO PVC SERIE R, DN 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0500 7,36R$        7,72R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0048 48,48R$       0,23R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,0170 1,69R$         0,02R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500 16,42R$       0,82R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,06R$       1,05R$        

89798 
(modificada)

6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 50 MM (EM PRUMADA) M 11,94R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0035 55,82R$       0,19R$        

20068 I
TUBO PVC SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0500 9,18R$        9,63R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0048 48,48R$       0,23R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,0170 1,69R$         0,02R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500 16,42R$       0,82R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,06R$       1,05R$        
89799 6.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 75 MM (EM PRUMADA) M 13,15R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,008 55,82R$       0,44R$        
9837 I TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,050 7,57R$         7,94R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,012 48,48R$       0,60R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,037 1,69R$         0,06R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,110 16,42R$       1,80R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 21,06R$       2,31R$        

89800 
(modificada)

6.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC-R - DN 100 MM (EM PRUMADA) M 29,75R$      

(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0117 55,82R$       0,65R$        



9841 I TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500 21,07R$       22,12R$      
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0191 48,48R$       0,92R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,0530 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1600 16,42R$       2,62R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 21,06R$       3,36R$        

89730 6.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 8,05R$        

(CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 55,82R$       0,55R$        
1967 I CURVA LONGA 90 GRAUS,40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 3,01R$         3,01R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,021 1,69R$         0,03R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,100 16,42R$       1,64R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 21,06R$       2,10R$        

89735 6.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 50 MM

UN 12,91R$      

(CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$         1,35R$        
1968 I CURVA LONGA 90 GRAUS,50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 6,30R$         6,30R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,130 16,42R$       2,13R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        

89726 6.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 5,65R$        

(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 55,82R$       0,55R$        
3516 I JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 0,61R$         0,61R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0150 48,48R$       0,72R$        



38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,0210 1,69R$         0,03R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000 16,42R$       1,64R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,06R$       2,10R$        

89732 6.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

UN 8,44R$        

(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$         1,35R$        
3518 I JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,83R$         1,83R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,130 16,42R$       2,13R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        

89746 6.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

UN 17,51R$      

(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        
3528 I JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,82R$         4,82R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,250 16,42R$       4,10R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 21,06R$       5,26R$        

89531 6.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

UN 22,03R$      

(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

20151 I JOELHO PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 13,47R$       13,47R$      



88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,140 16,42R$       2,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140 21,06R$       2,94R$        

89724 6.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 7,17R$        

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 55,82R$       0,55R$        
3517 I JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 2,13R$         2,13R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,021 1,69R$         0,03R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,100 16,42R$       1,64R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 21,06R$       2,10R$        

89514 6.25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40 MM

UN 6,62R$        

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010 55,82R$       0,55R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
3517 I JOELHO PVC, SERIE R, 90 GRAUS, DN 40MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 3,44R$         3,44R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,025 1,69R$         0,04R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,050 16,42R$       0,82R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 21,06R$       1,05R$        

89801 6.26
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

UN 4,71R$        

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$         1,35R$        
3526 I JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,47R$         1,47R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,040 16,42R$       0,65R$        



88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 21,06R$       0,84R$        

89518 6.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50 MM

UN 9,17R$        

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

20085 I ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,20R$         1,20R$        

20155 I JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,15R$         5,15R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,065 16,42R$       1,06R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 21,06R$       1,36R$        

89744 6.28
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

UN 17,54R$      

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        
3520 I JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,85R$         4,85R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,250 16,42R$       4,10R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 21,06R$       5,26R$        

89529 6.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100 MM

UN 26,73R$      

(JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

20157 I JOELHO PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 18,17R$       18,17R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,140 16,42R$       2,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140 21,06R$       2,94R$        



89782 6.30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 40MM X 
40MM

UN 8,83R$        

(TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 55,82R$       0,82R$        

7116 I
TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 
PREDIAL

UN 1,0000 1,98R$         1,98R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,0150 48,48R$       0,72R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,0510 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1400 16,42R$       2,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 21,06R$       2,94R$        

89784 6.31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50MM X 
50MM

UN 14,02R$      

(TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 2,000 1,35R$         2,70R$        
7097 I TE SANITÁRIO, PVC, DN 50X50MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,14R$         4,14R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,040 20,44R$       0,81R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,170 16,42R$       2,79R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 21,06R$       3,58R$        

89693 6.32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100MM X 
100MM

UN 42,11R$      

(TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 2,000 2,39R$         4,78R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,092 20,44R$       1,88R$        

20179 I TE, PVC, SERIE R, 100X100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 30,59R$       30,59R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,130 16,42R$       2,13R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        



89783 6.33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - 
DN 40MM X 40MM

UN 8,99R$        

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,015 55,82R$       0,82R$        

3666 I
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40X40MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,000 2,14R$         2,14R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,015 48,48R$       0,72R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,051 1,69R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,140 16,42R$       2,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140 21,06R$       2,94R$        

89561 6.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
SOLDÁVEL - DN 40MM X 40MM

UN 8,65R$        

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,015 55,82R$       0,82R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM³ UN 0,023 48,48R$       1,09R$        
20140 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40X40MM PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,07R$         4,07R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,037 1,69R$         0,06R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070 16,42R$       1,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 21,06R$       1,47R$        

89785 6.35
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50MM X 50MM

UN 15,05R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 2,000 1,35R$         2,70R$        
3662 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 5,17R$         5,17R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,040 20,44R$       0,81R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,170 16,42R$       2,79R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 21,06R$       3,58R$        



89563 6.36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 50MM X 50MM

UN 13,72R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,040 20,44R$       0,81R$        

20085 I ANEL BORRACHA, DN 50MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL UN 2,000 1,20R$         2,40R$        
20141 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50X50MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 7,15R$         7,15R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,090 16,42R$       1,47R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090 21,06R$       1,89R$        

89795 
(modificada)

6.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 75MM X 50MM

UN 23,33R$      

(JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X75MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

297 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 75MM (NBR 5688) UN 2,000 1,90R$        3,80R$        
296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$        1,35R$        
3661 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75X50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 7,60R$        7,60R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,060 20,44R$       1,22R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,250 16,42R$       4,10R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 21,06R$       5,26R$        

89834 6.38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 100MM

UN 25,27R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 2,000 2,39R$         4,78R$        

3670 I
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100X100MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,000 12,63R$       12,63R$      

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,092 20,44R$       1,88R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,160 16,42R$       2,62R$        



88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 21,06R$       3,36R$        

89567 6.39
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 100MM

UN 47,82R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 2,000 2,39R$         4,78R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,092 20,44R$       1,88R$        

20144 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 34,24R$       34,24R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,185 16,42R$       3,03R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 21,06R$       3,89R$        

89567 
(modificada)

6.40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100MM X 50MM

UN 22,03R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$        1,35R$        
301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$        2,39R$        

3659 I JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 9,49R$        9,49R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,092 20,44R$       1,88R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,185 16,42R$       3,03R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 21,06R$       3,89R$        

89567 
(modificada)

6.41
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC-R COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

UN 59,93R$      

(JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$        1,35R$        

299 I ANEL BORRACHA DN 100MM PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 2,17R$        2,17R$        



Pesquisa I
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50MM, SERIE REFORÇADA PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,000 47,62R$       47,61R$      

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,092 20,44R$       1,88R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,185 16,42R$       3,03R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 21,06R$       3,89R$        

89753 6.42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 
50 MM

UN 6,42R$        

(LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$         1,35R$        

3875 I LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO RPEDIAL UN 1,000 1,68R$         1,68R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,080 16,42R$       1,31R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080 21,06R$       1,68R$        

89545 6.43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 50 MM

UN 8,20R$        

(LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

20085 I ANEL BORRACHA, DN 50MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,20R$         1,20R$        
20168 I LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORÇADA - R, 50MM, PARA ESGOTO RPEDIAL UN 1,000 4,93R$         4,93R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,045 16,42R$       0,73R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 21,06R$       0,94R$        

89774 6.44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 
75 MM

UN 10,56R$      

(LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

297 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 75MM (NBR 5688) UN 1,000 1,90R$         1,90R$        



3898 I LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO RPEDIAL UN 1,000 3,19R$         3,19R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,030 20,44R$       0,61R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,130 16,42R$       2,13R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        

89778 6.45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 
100 MM

UN 13,40R$      

(LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        

3899 I
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,000 3,70R$         3,70R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,170 16,42R$       2,79R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 21,06R$       3,58R$        

89554 6.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC-R COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 100 MM

UN 15,35R$      

(LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

20170 I LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORÇADA - R, 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 8,47R$         8,47R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,095 16,42R$       1,55R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 21,06R$       2,00R$        

89549 
(modificada)

6.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 75MM X 50MM

UN 8,78R$        

(REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014)

297 I ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000 1,90R$        1,90R$        



20042 I REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,000 3,66R$        3,66R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,030 20,44R$       0,61R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070 16,42R$       1,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 21,06R$       1,47R$        

89557 
(modificada)

6.48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC COM JUNTA 
ELÁSTICA - DN 100MM X 50MM

UN 11,21R$      

(REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014)

301 I ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (NBR 5688) UN 1,000 2,39R$         2,39R$        
20043 I REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL, DN 100 X 50MM UN 1,000 4,33R$        4,33R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,046 20,44R$       0,94R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,095 16,42R$       1,55R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095 21,06R$       2,00R$        

89546 
(modificada)

6.49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC - DN 50MM X 
40MM

UN 4,77R$        

(BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014.)

296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR 5688) UN 1,000 1,35R$        1,35R$        

20086 I BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000 1,35R$        1,35R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,045 16,42R$       0,73R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 21,06R$       0,94R$        

97902 6.50/6.51
EXECUÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS 60CM X 60CM X 60CM

UN 435,84R$    



(CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO AF_05/2018)

5678 C

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA MECÂNICA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNICA LÍQ. 88HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M³, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009 100,19R$     0,87R$        

5679 C

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA MECÂNICA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNICA LÍQ. 88HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M³, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,029 37,70R$       1,10R$        

7258 I TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM UN 166,092 0,31R$         51,48R$      

87316 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M³ 0,001 340,38R$     0,47R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,090 21,47R$       130,74R$    
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,090 15,79R$       96,15R$      

94097 C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M² 0,810 4,80R$         3,88R$        

94970 C
CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016

M³ 0,074 304,98R$     22,69R$      

96920 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M³ 0,116 428,39R$     49,52R$      

97735 C
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_01/2018

M³ 0,045 1.762,08R$  78,94R$      

98110 6.52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PEQUENA CIRCULAR PVC - 
CAPACIDADE 36L, DIÂMETRO INTERNO=300MM, DN ENTRADAS 50MM E DN SAÍDA 
100MM 

UN 406,01R$    

(CAIXA DE GORDURA PEQUENA, 36L, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO DE 
300MM, ENTRADAS DE 50MM E SAÍDA DE 100MM AF_05/2018)

35277 I
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 
100MM, CAPACIDADE APROXIMADA DE 18 LITROS, COM TAMPA

UN 1,000 390,35R$     390,35R$    

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 21,47R$       7,45R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 15,79R$       5,48R$        

94102 C
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016.

M³ 0,014 193,89R$     2,73R$        



89707 
(modificada)

6.53
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC COM JUNTA ELÁSTICA - 
DN 150MM X 150MM X 50 MM, PROLONGAMENTO 150MM X 200MM E GRELHA INOX 
QUADRADA ROTATIVA 150MM

UN 106,87R$    

(CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,015 55,82R$       0,82R$        
296 I ANEL BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 50MM (NBR5688) UN 1,000 1,35R$         1,35R$        

11712 I CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MMM COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,000 27,65R$      27,65R$      
7499-SBC I GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150MM UN 1,000 57,25R$      57,25R$      
11738 I PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 150MMX200MM (NBR5688) UN 1,000 8,85R$        8,85R$        

20078 I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM 
PVC) DE 400G

UN 0,020 20,44R$       0,40R$        

20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 1000CM³ UN 0,023 48,48R$       1,09R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,064 1,69R$         0,10R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,250 16,42R$       4,10R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250 21,06R$       5,26R$        

89710 
(modificada)

6.54
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SECO PVC COM JUNTA SOLDÁVEL - DN 
100X40MM, PROLONGAMENTO 100MM X 100MM E GRELHA INOX REDONDA 
ROTATIVA 100MM

UN 46,17R$      

(RALO SECO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014)

122 I ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRACO COM 850 GR UN 0,005 55,82R$       0,27R$        
11739 I RALO SECO PVC CÔNICO 100X40MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,000 5,93R$         5,93R$        

7500-SBC I GRELHA ACO INOX REDONDA ROTATIVA 100MM UN 1,000 34,99R$      34,99R$      
11733 I PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100MMX100MM (NBR5688) UN 1,000 1,99R$        1,99R$        
20083 I SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 1000CM³ UN 0,008 48,48R$       0,36R$        
38383 I LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,017 1,69R$         0,02R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070 16,42R$       1,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 21,06R$       1,47R$        

91179 6.55
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2"- DN ≤ 40MM

M 9,47R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA  EM LAJE. AF_05/2015)



392 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,650 1,00R$         0,65R$        

11267 I
ARRUELA REDONDA EM LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO=34MM, ESPESSURA=2,5MM, 
DIÂMETRO DO FURO=17MM

UN 0,650 7,27R$         4,72R$        

11979 I CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40MM UN 0,650 0,87R$         0,56R$        
39996 I VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" X 40MM M 0,065 1,89R$         0,12R$        
39997 I PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" (6,3MM) UN 0,650 0,22R$         0,14R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,020 16,42R$       0,32R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 21,06R$       2,96R$        

91180 6.56
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1.1/2"- 40MM < DN ≤ 75MM

M 7,43R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR 
OU IGUAL A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2", FIXADA EM 
LAJE. AF_05/2015)

394 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,418 2,06R$         0,86R$        

11267 I
ARRUELA REDONDA EM LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO=34MM, ESPESSURA=2,5MM, 
DIÂMETRO DO FURO=17MM

UN 0,418 7,27R$         3,03R$        

11976 I CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40MM UN 0,418 0,87R$         0,36R$        
39996 I VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" X 40MM M 0,042 1,89R$         0,07R$        
39997 I PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" (6,3MM) UN 0,418 0,22R$         0,09R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,018 16,42R$       0,29R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130 21,06R$       2,73R$        

91181 6.57
FIXAÇÃO HORIZONTAL DE TUBOS EM LAJE, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 3"- DN > 75MM

M 7,88R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 75MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM LAJE. AF_05/2015)

394 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,379 2,06R$         0,78R$        

11267 I
ARRUELA REDONDA EM LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO=34MM, ESPESSURA=2,5MM, 
DIÂMETRO DO FURO=17MM

UN 0,379 7,27R$         2,75R$        

11976 I CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40MM UN 0,379 0,87R$         0,32R$        
39996 I VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" X 40MM M 0,038 1,89R$         0,07R$        
39997 I PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" (6,3MM) UN 0,379 0,22R$         0,08R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,023 16,42R$       0,37R$        



88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 21,06R$       3,51R$        

91173 6.58
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" - DN ≤ 40MM

M 1,14R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETRO MENORES OU IGUAIS A 40MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015)

392 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,333 1,00R$         0,33R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,005 16,42R$       0,08R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 21,06R$       0,73R$        

91174 6.59
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2" - 40MM < DN ≤ 75MM

M 2,23R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU 
IGUAL A 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015)

394 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/2" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,333 2,06R$         0,68R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,009 16,42R$       0,14R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,067 21,06R$       1,41R$        

91175 6.60
FIXAÇÃO VERTICAL DE TUBOS EM PERFILADO DE ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" - DN > 75MM

M 3,64R$        

(FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETRO MAIOR QUE 75MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015)

398 I
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 0,333 3,29R$         1,09R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,015 16,42R$       0,24R$        

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110 21,06R$       2,31R$        
93358 6.61 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - H ≤ 1,30M M 62,46R$      

(ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 
AF_03/2016)

88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 15,79R$       62,46R$      
93382 6.62 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M 21,76R$      

(REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016)



88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650 15,79R$       10,26R$      

91533 C
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,274 21,04R$       5,76R$        

91534 C
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,254 17,67R$       4,48R$        

95606 C UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M³ 1,000 1,26R$         1,26R$        

053099-SBC 
(modificada)

6.63
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PROTEÇÃO PARA COLUNA DE 
VENTILAÇÃO PVC - DN 50MM

UN 27,91R$      

39319 I TERMINAL DE VENTILAÇÃO,50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,000 4,01R$        4,01R$        

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,638 16,42R$      10,47R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,638 21,06R$      13,43R$      

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO E PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA 400L (TRAÇO 1:3)

M² 3,12R$        

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. (AF_06/2014)

87313 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M³ 0,004 360,33R$     1,51R$        

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 21,47R$       1,50R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 15,79R$       0,11R$        

89173 7.2
EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
E PREPARO EM BETONEIRA DE 400L (TRAÇO 1:2:8) (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)

M² 28,46R$      

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014)

87527 C

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_12/2014

M² 0,112 31,30R$       3,50R$        
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87529 C

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_12/2014

M² 0,734 28,31R$       20,77R$      

87531 C

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_12/2014

M² 0,154 27,24R$       4,19R$        

87265 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20CM X 20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA > 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, COR BRANCO GELO, INCLUSO 
REJUNTAMENTO

M² 54,35R$      

(REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSO 
REJUNTAMENTO. AF_06/2014.)

536 I
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM²

M² 1,050 34,72R$       36,45R$      

1381 I ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS KG 4,860 0,38R$         1,84R$        
34357 I REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO KG 0,420 2,41R$         1,01R$        
88256 C AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,39R$       10,48R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290 15,79R$       4,57R$        
88485 7.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO M² 2,32R$        

(APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014)

6085 I SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,160 7,67R$         1,22R$        
88310 C PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 22,58R$       0,88R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 15,79R$       0,22R$        

88495 
(modificada)

7.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - UMA DEMÃO M 10,69R$      

(APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014)

3767 I LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,060 0,69R$         0,04R$        
4052 I MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18L 0,033 122,75R$    4,02R$        
88310 C PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 22,58R$       5,28R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 15,79R$       1,35R$        



88489 7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES - 
DUAS DEMÃOS

M² 12,19R$      

(APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014_

7356 I TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330 20,88R$       6,89R$        
88310 C PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 22,58R$       4,22R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 15,79R$       1,08R$        

87755 8.1
CONTRAPISO ARGAMASSADO COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L E 
APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - E=3CM E TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 1 36,88R$      

(CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014)

1379 I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5 0,41R$         0,20R$        

87301 C
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M³ 0,0431 401,49R$     17,30R$      

88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 21,47R$       14,17R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 15,79R$       5,21R$        

98556 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) - 4 DEMÃOS

M² 1 50,23R$      

(IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018)

135 I
ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)

KG 4,2 5,12R$         21,50R$      

4030 I VÉU DE POLIÉSTER M² 1,351 4,80R$         6,48R$        
88243 C AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 18,78R$       3,34R$        
88270 C IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,881 21,47R$       18,91R$      
98671 8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA-ANDORINHA M² 1 329,79R$    

(PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018)

10841 I
PISO EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 
3025CM², E=2CM

M² 1,16 249,05R$     288,89R$    

34356 I REJUNTE BRANCO, CIMENTÍCIO KG 0,14 2,17R$         0,30R$        
37595 I ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,62 1,16R$         9,99R$        
88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 17,88R$       21,24R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 15,79R$       9,37R$        
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7823-ORSE 
(modificado)

8.4 ELEVAÇÃO DE PISO COM EPS E CONCRETO M² 1 161,74R$    

34452 I AÇO CA-60 4,2 MM DOBRADO E CORTADO KG 1,890 4,96R$        9,37R$        
1569/ORSE I MADEIRA MISTA SERRADA M 1,860 6,75R$        12,55R$      

7534/ORSE I
LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA, H=16, ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE EPS H = 12 CM

M2 1,000 45,22R$      45,22R$      

367 I AREIA GROSSA M3 0,060 116,35R$    6,98R$        
88245 C ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 21,35R$      3,20R$        
88262 C CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,810 21,31R$      17,26R$      
1379 I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,000 0,41R$        7,38R$        
4509 I TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10 CM M 1,030 1,97R$        2,02R$        
4718 I PEDRA BRITADA N. 2 M3 0,041 81,67R$      3,33R$        
4721 I PEDRA BRITADA N. 1 M3 0,014 81,67R$      1,11R$        
88309 C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470 21,47R$      10,09R$      
5075 I PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA KG 0,030 10,12R$      0,30R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,100 15,79R$      33,15R$      
88316 I TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM M 0,620 15,79R$      9,78R$        

86899 
(modificada)

9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, 
INCLUSOS SUPORTES EM MÃO FRANCESA - L=60CM, E=3CM

M 209,93R$    

(BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

4823 I MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO KG 0,726 29,78R$       21,62R$      

7568 I
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,000 0,61R$         3,66R$        

008184-SBC I GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM M² 0,630 159,00R$    100,17R$    
37329 I REJUNTE EPÓXI BRANCO KG 0,049 33,67R$       1,63R$        

37590 I
SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60KG, 
BRANCO

UN 2,000 24,19R$       48,38R$      

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,920 17,88R$       34,32R$      
88316 C SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 15,79R$       0,15R$        

190390-SBC 
(modificada)

9.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 55,56R$      

9 PEDRAS



(RODABANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ALTURA 10CM, ESPESSURA 
2CM)

000050-SBC I CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 3,200 0,41R$         1,31R$        
000100-SBC I AREIA GROSSA LAVADA M3 0,010 71,50R$       0,71R$        
10414-SBC I GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm M2 0,200 149,00R$    29,80R$      

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,648 17,88R$      11,58R$      
88243 C AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,648 18,78R$      12,16R$      

190390-SBC 
(modificada)

9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA - H=10CM, E=2CM

M² 55,56R$      

(SAIA PARA BANCADA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ALTURA 10CM, 
ESPESSURA 2CM)

000050-SBC I CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 3,200 0,41R$         1,31R$        
000100-SBC I AREIA GROSSA LAVADA M3 0,010 71,50R$       0,71R$        
10414-SBC I GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm M2 0,200 149,00R$    29,80R$      

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,648 17,88R$      11,58R$      
88243 C AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,648 18,78R$      12,16R$      

090043-SBC 
(modificada)

9.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA-
ANDORINHA, INCLUSAS FERRAGENS - E=3CM

M² 217,84R$    

(DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO ANDORINHA E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS)

008184-SBC I GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm M2 1,000 159,00R$     159,00R$    
012331-SBC I ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT P/MARMORES 4,0kg/m2 KG 4,000 2,19R$         8,76R$        
029615-SBC I PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX UN 4,000 4,57R$         18,28R$      
030357-SBC I CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX UN 2,000 4,56R$         9,12R$        

88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 17,88R$      11,06R$      
88243 C AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 18,78R$      11,62R$      

98685 9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA - 
E=2CM, H=10CM

M 60,02R$      

(RODAPÉ EM GRANITO CINZA-ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ALTURA 10 CM. 
AF_06/2018)

20231 I
RODAPÉ OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, H=10CM, 
E=2CM

M 1,040 49,11R$       51,07R$      

34356 I REJUNTE BRANCO, CIMENTÍCIO KG 0,120 2,17R$         0,26R$        
37595 I ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 0,861 1,16R$         0,99R$        
88274 C MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299 17,88R$       5,34R$        
88316 C SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 15,79R$       2,36R$        



86932 10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA P.5.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA DUO 3/6L (DECA 
CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM

UN 1 399,82R$    

(VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

86887 C
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,000 28,91R$       28,91R$      

86888 C
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 370,91R$     370,91R$    

95472 
(modificada

s)
10.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO EM LOUÇA 
BRANCA PARA PCD (DECA P.515.17 OU EQUIVALENTE), COM CAIXA ACOPLADA 
DUO 3/6L (DECA CDC.01F.17 OU EQUIVALENTE) E ENGATE FLEXÍVEL INOX, 1/2" X 
40CM

UN 1 739,43R$    

(VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016)

86887 C
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,000 28,91R$      28,91R$      

4384 I
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA 
SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,000 16,31R$       32,62R$      

6138 I VEDAÇÃO PVC, 100MM, PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO UN 1,000 1,87R$         1,87R$        

36520 I
BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE 
LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO

UN 1,000 575,73R$     575,73R$    

012503-SBC I CAIXA ACOPLADA DUOFLUX BRANCA P/ MODELOS MONTE CARLO DECA UN 1,000 72,00R$      72,00R$      
37329 I REJUNTE EPÓXI BRANCO KG 0,147 33,67R$       4,94R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780 21,06R$       16,42R$      
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440 15,79R$       6,94R$        

190021-SBC 
(modificado)

10.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO COR 
BRANCO GELO (DECA AP.50.17 OU EQUIVALENTE)

UN 105,64R$    

(ASSENTO PARA VASO SANITARIO - TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW)
008979-SBC I ASSENTO VASO SANITÁRIO AP165 DECA (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) UN 1 103,95R$     103,95R$    

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,103 16,42R$      1,69R$        

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



74234/1 
(modificado)

10.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇLÃO DE MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA BRANCA 
(DECA M715.17 OU EQUIVALENTE), INCLUSA VÁLVULA DE DESCARGA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECA DECAMATIC ECO 2572.C OU EQUIVALENTE) E 
FIXAÇÃO

UN 576,18R$    

(MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 
PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

3146 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 10MMX10M (LXC) UN 0,076 3,73R$         0,28R$        

4351 I
PARAFUSO NIQUELADO 3.1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA 
SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10

UN 2,000 12,09R$       24,18R$      

21112 I
VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

UN 1,000 146,31R$    146,31R$    

10432 I MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,000 262,71R$     262,71R$    
11683 I ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30CM UN 1,000 22,77R$       22,77R$      

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,200 16,42R$       52,54R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,200 21,06R$       67,39R$      

86915 
(modificada)

10.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2" OU 
3/4", CROMADA (DECA DECAMTIC 1172.C.LNK OU EQUIVALENTE), INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM

UN 169,77R$    

(TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

3146 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030 3,73R$         0,11R$        

36796 I
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA 
BAIXA

UN 1,000 142,17R$    142,17R$    

11684 I ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X40CM UN 1,000 24,92R$      24,92R$      
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 21,06R$       2,10R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030 15,79R$       0,47R$        

86938 10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RENDONDA (DECA L.41.17 
OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE 
METAL

UN 239,59R$    

(CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

86877 C
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 23,74R$       23,74R$      

86881 C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 106,58R$     106,58R$    



86901 C
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 109,27R$     109,27R$    

190249-SBC 
(modificada)

10.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO (DECA L.51.17 OU EQUIVALENTE) INCLUSA COLUNA SUSPENSA (DECA VOGUE PLUS CS.1.17 OU EQUIVALENTE) INCLUSIVE ACESSÓRIOSUN 805,18R$    

(LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS+ACESSORIOS)
000050-SBC I CIMENTO PORTLANDO CP III 32RS NBR 11578 (QUILO) KG 3,600 0,41R$         1,47R$        
000098-SBC I AREIA MÉDIA LAVADA M³ 0,001 53,60R$       0,05R$        
004467-SBC I SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1"" x 1.1/2"" DECA 1680C UN 1,000 207,90R$     207,90R$    
004636-SBC I FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,800 0,35R$         0,28R$        
082525-SBC I VALVULA METAL CROMADO PARA LAVATORIO 2.3/8" X 1" UN 1,000 128,00R$     128,00R$    
008399-SBC I LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS REF.L.510 DECA UN 1,000 229,80R$     229,80R$    
067221-SBC I COLUNA PARA LAVATÓRIO MONTE CARLO/VILLAGE/VOGUE PLUS C1 DECA UN 1,000 145,90R$     145,90R$    

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,681 16,42R$      44,02R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,268 21,06R$      47,76R$      

86909 
(modificada)

10.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CROMADA (DECA IZY 
1167.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 93,43R$      

(TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

3146 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC) UN 0,030 3,73R$         0,11R$        

11772 I
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" 
OU 3/4" (REF 1167)

UN 1,000 85,85R$       85,85R$      

11684 I ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40CM UN 1,000 3,11R$        3,11R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 21,06R$       3,58R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 15,79R$       0,78R$        

86910 
(modificada)

10.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE CROMADA (DECA IZY 
1168.C37 OU EQUIVALENTE), 1/2" OU 3/4", TUBO MÓVEL, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL 1/2" X 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL

UN 89,54R$      

(TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

3146 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC) UN 0,030 3,73R$         0,11R$        

11773 I
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2" 
OU 3/4" (REF 1168)

UN 1,000 81,96R$       81,96R$      

11684 I ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40CM UN 1,000 3,11R$        3,11R$        
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 21,06R$       3,58R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 15,79R$       0,78R$        



86936 10.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA LAVÍNIA 40BL 94081506 OU EQUIVALENTE), INCLUSOS VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 294,67R$    

86878 C
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 38,41R$       38,41R$      

86881 C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 106,58R$     106,58R$    

86900 C
CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,000 149,68R$     149,68R$    

190241-SBC 
(modificada)

10.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 EX OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 150CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E DE METAL

UN 655,00R$    

(BALCAO ACO INOXIDAVEL C0M 1 CUBA 1,50x0,60m COM METAIS)

Pesquisa I
BALCAO ACO INOXIDAVEL, 1 CUBA, 1,50x0,55m, REFERENCIA TRAMONTINA FILO 56 
EX

UN 1,000 332,23R$     332,23R$    

86878 C
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 38,41R$      38,41R$      

86881 C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 106,58R$    106,58R$    

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,102 16,42R$      83,77R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,464 21,06R$      94,01R$      

190241-SBC 
(modificada)

10.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 
(TRAMONTINA FILO 56 PLUS OU EQUIVALENTE) - 1 CUBA, 200CM X 55CM, INCLUSOS 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADOS E EM METAL

UN 1.159,45R$ 

(BALCAO ACO INOXIDAVEL C0M 1 CUBA 1,50x0,60m COM METAIS)

Pesquisa I
BALCAO ACO INOXIDAVEL, 1 CUBA, 2,00x0,55m, REFERENCIA TRAMONTINA FILO 56 
PLUS

UN 1,000 836,68R$     836,68R$    

86878 C
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 38,41R$      38,41R$      

86881 C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 106,58R$    106,58R$    

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,102 16,42R$      83,77R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,464 21,06R$      94,01R$      

86914 10.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM 
AREJADOR (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 35,14R$      



(TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

3146 I FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC) UN 0,030 3,73R$         0,11R$        
13417 I TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1143) UN 1,000 31,10R$       31,10R$      
88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 21,06R$       3,15R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 15,79R$       0,78R$        

86919 10.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L (DECA 
TQ.03.17 OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (DECA CT.25.17 OU EQUIVALENTE), 
INCLUSOS SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA EM METAL 
CROMADO (DECA BELLE EPOQUE LIGHT 1154.C51 OU EQUIVALENTE)

UN 697,61R$    

(TANQUE DE LUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013)

86872 C
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 629,50R$     629,50R$    

86877 C
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 23,74R$       23,74R$      

86883 C
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,000 9,23R$         9,23R$        

86914 C
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,000 35,14R$       35,14R$      

95544 
(modificada)

10.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO, 
CROMADA, COM PROTETOR (DECA BELLE EPOQUE 2021.C OU EQUIVALENTE)

UN 28,46R$      

(PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016)

11703 I PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,000 24,48R$       24,48R$      

95541 C
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 
AF_10/2016

UN 1,000 3,78R$         3,78R$        

11950 I
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO 4,2x40MM EM AÇO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,000 0,20R$        0,20R$        

95547 
(modificada)

10.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 1000ML (ELITE PROFISIONAL 70090 OU 
EQUIVALENTE)

UN 53,36R$      

(SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 900 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016)

11758 I
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500ML

UN 1,000 45,40R$       45,40R$      



95541 C
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 
AF_10/2016

UN 2,000 3,78R$         7,56R$        

11950 I
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO 4,2x40MM EM AÇO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,000 0,20R$        0,40R$        

95547 
(modificada)

10.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO 
BOBINA AUTOCORTANTE, COR BRANCA (ELITE PROFISSIONAL 70640 OU 
EQUIVALENTE)

UN 63,18R$      

(SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 900 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016)

37401 I TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,000 47,26R$       47,26R$      

95541 C
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 
AF_10/2016

UN 4,000 3,78R$         15,12R$      

11950 I
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO 4,2x40MM EM AÇO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,000 0,20R$        0,80R$        

190068-SBC 
(modificada)

10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO (DECA MAX 
1984.C34.ACT OU EQUIVALENTE)

UN 390,14R$    

(DUCHA HIGIENICA DE LAVAGEM DECCA 1984 C-40 CRACT CROMADA)
004636-SBC I FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,500 0,35R$         0,17R$        
028154-SBC I DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA UN 1,000 366,00R$     366,00R$    

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,640 16,42R$      10,50R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,640 21,06R$      13,47R$      

190832-SBC 
(modificada)

10.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PCD, EM 
AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSA FIXAÇÃO - 55CM X 70CM (ONESELF OU EQUIVALENTE)

UN 361,76R$    

(BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,619 16,42R$      10,16R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 21,06R$      13,03R$      
014201-SBC I BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO TIPO S6 COM PARAFUSO UN 18,000 0,02R$         0,36R$        

Pesquisa I
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 55 x 70CM EM INOX ONESELF, INCLUSA 
FIXAÇÃO

UN 1,000 338,21R$     338,21R$    

190832-SBC 
(modificada)

10.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.070.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=70CM, DN≥3CM

UN 173,60R$    

(BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA)



88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,619 16,42R$      10,16R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 21,06R$      13,03R$      
014201-SBC I BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO TIPO S6 COM PARAFUSO UN 9,000 0,02R$         0,18R$        

36205 I
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO 
MÍNIMO 3CM

UN 1,000 150,23R$    150,23R$    

190832-SBC 
(modificada)

10.21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA (DECA CONFORTO 
2310.I.080.POL OU EQUIVALENTE), EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - C=80CM, DN≥3CM

UN 661,60R$    

(BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA)

88248 C
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,619 16,42R$      10,16R$      

88267 C ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 21,06R$      13,03R$      
014201-SBC I BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO TIPO S6 COM PARAFUSO UN 9,000 0,02R$         0,18R$        
078848-SBC I BARRA DE APOIO PARA PCD CONFORT 2310 - DECA UN 1,000 638,23R$     638,23R$    

85005 11.1 a 11.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL SEM MOLDURA, INCLUSOS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - E=4MM

M² 255,66R$    

(ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,, COM PARAFUSOS DE FICAXÃO, SEM 
MOLDURA)

442 I
PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 45MM, DIÂMETRO 
6MM, CABEÇA ABAULADA

UN 4,000 3,64R$         14,56R$      

11186 I ESPELHO CRISTAL E=4MM M² 1,000 194,93R$     194,93R$    
88239 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 15,79R$       6,31R$        
88325 C VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 19,93R$       39,86R$      

12 PORTAS 
E JANELAS

110113-SBC 
(modificada)

12.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P1) -  DE 
MADEIRA, 1 FOLHA, 60CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSA 
FERRAGENS

UN 645,20R$    

(PORTA DE MADEIRA 1 FL.O,60x1,60m REV.LAMIN.SANITARIO/FERRAGEM)
000157-SBC I LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO M2 2,112 22,00R$       46,46R$      
008272-SBC I COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 KG 0,317 12,00R$       3,80R$        
080102-SBC I PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,60x1,80m UN 1,000 73,50R$      73,50R$      
013835-SBC I DOBRADICA PARA FIXACAO DE PORTA DE W.C. UN 3,000 65,90R$      197,70R$    
047726-SBC I FECHO COM TRANQUETA LIVRE/OCUPADO PARA W.C. UN 1,000 45,00R$       45,00R$      

11 ESPELHOS



88261 C CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,939 21,50R$      170,68R$    
88239 C AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,186 17,47R$      108,06R$    

110113-SBC 
(modificada)

12.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA CABINE SANITÁRIA (P2) - DE 
MADEIRA , 1 FOLHA, 80CM x 165CM, REVESTIMENTO LAMINADO, INCLUSAS 
FERRAGENS, CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40CM  (DECA 
CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

UN 1.578,97R$ 

(PORTA DE MADEIRA 1 FL.O,60x1,60m REV.LAMIN.SANITARIO/FERRAGEM)
000157-SBC I LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO M2 2,112 22,00R$       46,46R$      
008272-SBC I COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 KG 0,317 12,00R$       3,80R$        
080099-SBC I PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x1,80m UN 1,000 73,50R$      73,50R$      
013835-SBC I DOBRADICA PARA FIXACAO DE PORTA DE W.C. UN 3,000 65,90R$      197,70R$    
047726-SBC I FECHO COM TRANQUETA LIVRE/OCUPADO PARA W.C. UN 1,000 45,00R$       45,00R$      

Pesquisa I BARRA DE APOIO RETA 40CM INOX (DECA CONFORTO 2310.I.040.POL) UN 1,000 314,80R$     314,79R$    
Pesquisa I CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA INOX, E=1MM, 80 X 40CM UN 2,000 307,94R$     615,88R$    
88261 C CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,939 21,50R$      170,68R$    
88239 C AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,186 17,97R$      111,16R$    

90843 12.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P3) - PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS) E FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

UN 808,95R$    

(KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015)

90802 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

UN 1,000 265,16R$     265,16R$    

90817 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 
- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,000 74,28R$       74,28R$      

90822 C
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 285,40R$     285,40R$    

90828 C
ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1, 5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,000 42,40R$       84,80R$      

90830 C
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILÍNDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 99,31R$       99,31R$      



90843 
(modificada)

12.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P4) - PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO), CHAPA DE PROTEÇÃO 40CM x 80CM EM INOX E BARRA DE 
APOIO DE 40CM EM INOX (DECA CONFORTO 2310.I.040.POL OU EQUIVALENTE)

UN 1.739,62R$ 

(KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015)

90802 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

UN 1,000 265,16R$     265,16R$    

90817 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 
- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,000 74,28R$       74,28R$      

90822 C
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 285,40R$     285,40R$    

90828 C
ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1, 5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,000 42,40R$       84,80R$      

90830 C
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILÍNDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 99,31R$       99,31R$      

Pesquisa I BARRA DE APOIO RETA 40CM INOX (DECA CONFORTO 2310.I.040.POL) UN 1,000 314,80R$     314,79R$    
Pesquisa I CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA, AÇO INOX, ESPESSURA DE 1MM, 40X80CM UN 2,000 307,94R$     615,88R$    

90848 
(modificada)

12.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (P5) - PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70CM X 210CM, E=3,5CM, INCLUSAS 
DOBRADIÇAS, BATENTES (MONTADOS E INSTALADOS), FECHADURA (COM 
EXECUÇÃO DO FURO)

UN 795,53R$    

KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

90801 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

UN 1,000 257,73R$     257,73R$    

90807 C
ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 
- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,000 68,91R$       68,91R$      



90821 C
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 288,08R$     288,08R$    

90827 C
ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1, 5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,000 40,75R$       81,50R$      

90830 C
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILÍNDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,000 99,31R$       99,31R$      

74065/1 12.6
PINTURA EM ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO (P3, P4 E P5) - DUAS DEMÃOS

M² 24,12R$      

(PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO)

3767 I LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,400 0,69R$         0,27R$        
5318 I SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS L 0,040 10,42R$       0,41R$        
6086 I FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 0,056 78,08R$       4,37R$        
7288 I TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO L 0,160 28,30R$       4,52R$        
88310 C PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 22,58R$       9,03R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 15,79R$       5,52R$        

112213-SBC 
(modificada)

12.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA ALUMINIO, 60CM X 60CM, COM 
PINTURA ELETROSTATICA TIPO E64 (J1)

UN 435,11R$    

(VENEZIANA ALUMINIO, 60X60CM, COM PINTURA ELETROSTATICA TIPO E64)
000050 I CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 3,200 0,41R$         1,31R$        
000100 I AREIA GROSSA LAVADA M3 0,002 71,50R$       0,14R$        
004254 I VENEZIANA ALUMINIO TAE E FILTRO G3 600x600MM UN 1,000 266,10R$     266,10R$    
88315 C SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,330 21,35R$      92,44R$      
88251 C AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTATES H 4,330 17,35R$      75,12R$      

112375-SBC 
(modificada)

12.8 REMANEJAMENTO DE  PORTA DE ALUMÍNIO - 160CM X 210CM, 2 FOLHAS (P6) M² 67,22R$      

(PORTA ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE)
000050-SBC I CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,400 0,41R$         0,98R$        
000100-SBC I AREIA GROSSA LAVADA M3 0,006 71,50R$       0,42R$        

88315 C SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,701 21,35R$      36,31R$      
88251 C AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTATES H 1,701 17,35R$      29,51R$      

13 LIMPEZA
99814 13.1 LIMPEZA FINAL M² 1,41R$        



99833 C LAVADORA DE ALTA PRESSÃO CHP 0,015 1,08R$         0,01R$        
88316 C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 15,79R$      1,40R$        

FLÁVIO SILVA MIRANDA
CREA 28.164/D-MG



Fornecedor Ponto do Encanador Platolandia Pedrao PVC
Preço 46,28R$                   56,90R$                  39,67R$              
Desvio 3% 19% 17%

Média 47,62R$                   Data 23/jul
DP 8,69R$                     VAR 18%

Fornecedor Americanas Submarino Shoptime
Preço 119,64R$                 119,64R$                119,64R$            
Desvio 0% 0% 0%

Média 119,64R$                 Data 23/jul
DP -R$                       VAR 0%

Fornecedor Estrela 10 Premier Exclusive Magazine Luíza
Preço 319,18R$                 313,69R$                363,82R$            
Desvio 4% 6% 10%

Média 332,23R$                 Data 23/jul
DP 27,50R$                   VAR 8%

Fornecedor Tramontina Store Lojas Guaporé Magazine do Inox
Preço 790,99R$                 638,33R$                1.080,71R$         
Desvio 5% 24% 29%

Média 836,68R$                 Data 23/jul
DP 224,70R$                 VAR 27%

Fornecedor Lojas Guaporé Padovani LivenCasa
Preço 297,03R$                 356,81R$                290,55R$            
Desvio 6% 13% 8%

Média 314,80R$                 Data 23/jul
DP 36,53R$                   VAR 12%

Fornecedor Americanas Shoptime Submarino
Preço 307,94R$                 307,94R$                307,94R$            
Desvio 0% 0% 0%

Média 307,94R$                 Data 23/jul
DP -R$                       VAR 0%

Fornecedor Americanas Shoptime Submarino
Preço 338,21R$                 338,21R$                338,21R$            
Desvio 0% 0% 0%

Média 338,21R$                 Data 23/jul
DP -R$                       VAR 0%

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 55 x 70CM EM INOX ONESELF, 

BARRA DE APOIO RETA 40CM INOX (DECA CONFORTO 
2310.I.040.POL)

CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA INOX E=1MM 80 X 40CM

PESQUISA DE PREÇOS

TAMPO DE AÇO INOX TRAMONTINA FILO 56 EX

TAMPO DE AÇO INOX TRAMONTINA FILO 56 PLUS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 
75MM KRONA

JUNÇÃO SIMPLES, SERIE REFORÇADA, 100X50MM, TIGRE



FLÁVIO SILVA MIRANDA
CREA 28.164/D-MG


