MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

EDITAL

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
PREGAO ELETRONICO N2 14/2022

PROCESSO N2 21000.037930/2022-11

* MINUTA DE DOCUMENTO

Torna-se publico que a UNIAO, por meio do MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (Coordenagdo-Geral de
Aquisicoes), sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo - 22 andar - Ala B, Sala 207-B, Brasilia-DF, CEP 70043-900, realizard licitacdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n2 7.983, de 08 de abril de 2013, das Instru¢cdes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017
e n2 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto n2 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas
neste Edital.

Data da sessdo: 02 de agosto de 2022.

Horario: 09h00 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
Critério de Julgamento: Menor Prego Global

Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Global

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contrata¢do de servigcos de engenharia para reforma da Sala
de Reunido e salas adjacentes (sala de traducdo e espera) do Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecudria, localizado no 42 Andar, Anexo B do
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o
exercicio de 2022, na classificacdao abaixo:

Gestdo/Unidade: 0001/130005
Fonte: 100 e 150

Programa de Trabalho: 214Y.0001 — Fortalecimento do Sistema Unificado de Atencdo a Sanidade Agropecuaria (SUASA); e 214W.0001 -
Modernizacdo e Fortalecimento da Defesa Agropecudria.

Elemento de Despesa: 339039.00
Pl: SUASSASDA

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdao dos interessados na modalidade licitatdria
Pregao, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de
sua capacidade técnica para realizacdo das transa¢des inerentes a este Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da habilitacdo.


https://www.gov.br/compras/pt-br/

DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas

mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.2. Ndo poderdo participar desta licitagdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitacOes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;
4.2.2. que ndo atendam as condi¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente;
4.2.4. gue se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;
4.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagao;
4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.2.7. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢do (Acorddo n? 746/2014-TCU-Plenario);
4.2.8. sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 2017.
4.3, Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de direcao, familiar de:
a) detentor de cargo em comissao ou func¢do de confianca que atue na drea responsavel pela demanda ou contratacdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
29, inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n2 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execucdo dos servicos contratados, de empregado
da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianga neste drgao contratante

4.5. Como condigdo para participagao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as
seguintes declaragoes:

4.5.1. gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

45.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
impedira o prosseguimento no certame;

4,5.1.2. nos itens em que a participagdao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndao” apenas produzira o efeito de o licitante nado ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. gue esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. gue cumpre os requisitos para habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estda em conformidade com as
exigéncias editalicias;

454, gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.5.6. gue a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos

incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.5.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art.
93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no
edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentagao de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigao
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

5.5. Incumbirad ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema



5.7. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apés a
realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliagao
do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor total do item.
6.1.2. Descri¢cdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de
Custos e Formacao de Pregos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a
Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequac¢do contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do
inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotacdo incompativel com o regime
tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serda mantido durante toda a execugdo contratual;

6.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do

pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdao adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacado dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicado.

6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢do, sob alega¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacdo.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando

participarem de licitacdes publicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdao dos agentes publicos
responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco
na execugao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.
7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.
7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
aceitagao.
7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardao da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado

pelo sistema.



7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios
guanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo por cento).

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com prorrogacoes.

7.10. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

7.11. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema, poderd o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco.

7.14. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificacdo do licitante.

7.16. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel
aos licitantes para a recep¢do dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa
e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

7.18. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de

lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 32, § 29, da Lei n? 8.666, de
1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:

7.26.1. por empresas brasileiras;
7.26.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.26.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado

da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo.
7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cGes diferentes das previstas
neste Edital.

7.28.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

7.29. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico
do art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

8.2. A proposta a ser encaminhada devera conter:
8.2.1. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administracao;
8.2.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os pregos

praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;



8.2.3.1. Na composi¢do dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra,
materiais, equipamentos e servigos;

8.2.3.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;
8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida;
8.2.3.4. N3o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressdao “verba” ou de unidades
genéricas.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso maximo por periodo

constante do Termo de referéncia, bem como indicar os servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo
anexo ao Edital;

8.2.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢dao do BDI, devendo
ser cotados na planilha orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensac¢ao dos créditos previstos no art. 32 das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislacdo tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composicao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar
123/2006.
8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicOes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme disp&e o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;
8.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local relativamente ao andamento fisico do
objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma.
8.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do
setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.
8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insandvel ou ilegalidade;
8.4.3. ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia e/ou anexos;
8.4.4. Apresentar, na composicao de seus precos:
8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
8.4.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servicos.
8.4.5. apresentar prego final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n2 1455/2018 -TCU - Plenario) ou desconto menor do que o

minimo exigido, tanto em custos unitarios como no valor global, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.5. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados
nos projetos anexos a este edital.

8.6. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execuc¢do ser o de empreitada por preco global ou empreitada integral, a participagao na presente
licitacdo implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.7. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdao, em conformidade
com os projetos anexos a este edital.

8.8. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera
considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

8.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os prec¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitacao
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

8.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de cardter normativo
obrigatdrio, tais como leis, medidas provisdrias e convenc¢des coletivas de trabalho vigentes.

8.9. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 12 e 29, da Lei n2 8.666, de 1993.
8.9.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,

poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



8.9.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo
sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera obrigatdria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

8.10. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.10.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdao publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.11. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja majora¢ao do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de recolhimento de impostos e contribui¢des na
forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificacao.

8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para sua continuidade.

8.15. Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e
antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.16. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdao do licitante, observado o disposto neste Edital
9. DA HABILITACAO
9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o

Pregoeiro verificarda o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritdrio, por forca do artigo 12
da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.
9.1.3. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condicOes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econ6mica financeira e habilitacdo técnica, conforme o
disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018 mediante utilizacdo do
sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da

sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais
emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddao(des) valida(s), conforme art. 43, §3¢2, do Decreto 10.024, de
2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitacdo.
9.4. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.
9.5. N3do serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos

deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a

seguir, para fins de habilitacdo.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Habilitacdo juridica:

9.8.1. No caso de empresdrio individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja

aceitagdo ficard condicionada a verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.8.3. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.8.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de
ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

9.8.6. Decreto de autorizacdao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de
maio de 1943;

9.9.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto licitatdrio, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada
deverd, também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo
subcontratadas no decorrer da execucdao do contrato, ainda que exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art.
42 §1° do Decreto n? 8.538, de 2015.

Qualificagao Econdomico-Financeira:
9.10.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. ¢ admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N3do Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

_Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo ou do item pertinente.

Qualificagdo Técnica:
9.11.1. Atendimento aos requisitos constantes do subitem 20.3 e seguintes do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.



10.

11.

12.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e

uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacado de justificativa.

9.15. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd
concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

9.17. Serd inabilitado o licitante que n3ao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacao da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado vencedor.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro
no sistema eletrénico e devera:
10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. apresentar a planilha de custos e formacao de precos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo
anexo a este Edital;
10.1.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de
eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por

extenso (art. 52 da Lei n? 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdao os primeiros; no caso de divergéncia entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer
outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

10.5. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificacOes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos complementares estardao disponiveis na internet, apds a
homologacao.

DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motiva¢do da intencdo de recorrer, para
decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importard a decadéncia desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema

eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em
outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdao publica precedente ou em
gue seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nado assinar o contrato,
ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006, serdo
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
12.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter

seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou
pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Sera exigida a prestacgdo de garantia na presente contratagdao, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Apds a homologacdo da licitagcdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente.
15.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar o Termo de Contrato ou

aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocag¢dao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizacdo de
acesso a sistema de processo eletronico para esse fim ou outro meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo eletrénico.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita
pela Administracao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negdcios ali estabelecida as disposicoes da Lei n? 8.666, de
1993;
15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os
direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo

em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 69, lll, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este
devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

15.5.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no
edital, que deverdao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da data de registro de precos.

15.7. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o
contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes das demais cominacgdes legais cabiveis a esse licitante,
podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigaces da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.
DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
19.1.1. E admitida a cess3o de crédito decorrente da contratacdo de que trata este Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na

minuta contratual anexa a este Edital.



20.

21.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
20.1.2. nao assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
20.1.3. apresentar documentagao falsa;
20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
20.1.6. nao mantiver a proposta;
20.1.7. cometer fraude fiscal;
20.1.8. comportar-se de modo inidoneo;
20.2. As sangbes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de precos, que,

convocados, ndao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condi¢des de participa¢do, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

20.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratagao;
20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante
20.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses

previstas como infracdo administrativa neste Edital.

20.4.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de
12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administra¢do Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

20.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sang0es por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo de Referéncia.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
21.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licitacao@agro.gov.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no
endereco Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo - 22 andar - Ala B, Sala 207-B, Brasilia-DF.
21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de
até 2 (dois) dias uUteis contados da data de recebimento da impugnacao.
21.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢cdo do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.
21.6. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaborac¢do do Edital e dos anexos.
21.7. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do

processo de licitacdo.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo aos participantes e a Administracdo.



22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdao do certame na data marcada, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo
em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica observardo o hordrio de Brasilia — DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacdo e classificacdo.

22.5. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que
nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢Ges deste Edital e de seus anexos ou demais peg¢as que compdem o processo, prevalecera as deste
Edital.

22.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.gov.br/compras, e também poderido ser lidos e/ou obtidos no

endereco Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo - 22 andar - Ala B, Sala 207-B, Brasilia-DF, nos dias uteis, no horario das 08 horas as 17
horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1. Anexo | do Edital — Termo de Referéncia;
22.12.1.1. Anexo | do Termo de Referéncia — Justificativas Técnicas Relevantes;
22.12.1.2. Anexo Il do Termo de Referéncia — Especificacbes Técnicas;
22.12.1.3. Anexo Il do Termo de Referéncia — Memorial Descritivo;
22.12.1.4. Anexo IV do Termo de Referéncia — MAPAS;
22.12.1.5. Anexo V do Termo de Referéncia — Planilha composi¢dao BDI;
22.12.1.6. Anexo VI do Termo de Referéncia — Cronograma fisico-financeiro;
22.12.1.7. Anexo VIl do Termo de Referéncia — Modelo de Planilha de Custos e Formacao de Precos

22.12.2. Anexo Il do Edital — Minuta de Termo de Contrato;

22.12.3. Anexo lll do Edital — Modelo de Proposta de Precos.

Brasilia, 18 de julho de 2022.

LUCAS BEZERRA CAMPOS
Chefe da Divisao de Licitagdes

Documento assinado eletronicamente por LUCAS BEZERRA CAMPOS, Chefe de Divisdo, em 18/07/2022, as 16:49, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N2 21000.037930/2022-11

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de engenharia para reforma da Sala de Reunido e salas adjacentes (sala de traducdo e
espera) do Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecudria, localizado no 42 Andar, Anexo B do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA),
conforme condig¢des, quantidades, prazos e exigéncias estabelecidas neste instrumento e anexos.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo Il — Especificacdes Técnicas e no Anexo VIl - Modelo Planilha
de Custos e Formagao de Precos.
1.3. O prazo de vigéncia contratual serd de 06 (seis) meses, considerando o prazo de execuc¢do dos servicos e 0s prazos para recebimento e
pagamento, podendo ser prorrogado somente nas hipdteses do §12, art. 57 da Lei n2 8.666/93.
1.4 O presente documento visa definir o conjunto de elementos necessarios e suficientes que possibilitem a avaliacdo do custo, a definicdo dos
métodos e o prazo de todos os fornecimentos e prestacdo de todos os servicos necessarios para a realizacdo do objeto.
1.5. Conforme Catdlogo de Servicos (Catser) do Sistema de Servicos Gerais (Sisg):

Cddigo do Item Descricao Situac¢ao no Catalogo

1627 Manutenc¢do/Reforma Predial Ativo

1.6. A presente contratagao adotard como regime de execuc¢do de empreitada por prego global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.
4, CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
pregdo, em sua forma eletronica.
4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
guaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.
4.3, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Licitacdo Publica na modalidade Pregdo Eletronico, para contratacdo de empresa de engenharia com experiéncia na execug¢do de

servicos em edificacdes, em especial, com instala¢do de forro acustico e piso elevado;

5.1.2. A empresa a ser contratada para execucdo dos servicos deverd comprovar, através de atestados de capacitacdo técnico operacionais e

técnico profissionais as experiéncias minimas requeridas nos critérios de habilitacdo que poderdo ser melhores definidos posteriormente;

5.1.3. A Contratada deve possuir Responsavel Técnico junto ao CREA e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e

experientes nas suas areas de atuacao;

5.1.4. A Contratada n3o podera estar inadimplente junto ao MAPA e/ ou outros Org3os Federais em razdo de procedimentos e/ou contratos

anteriores e deve possuir nivel minimo de formacdo e experiéncia exigidos pelo MAPA.

5.1.5. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardao as ARTs de execuc¢do dos servicos.

5.1.6. A EQUIPE TECNICA MINIMA da Contratada devera conter os profissionais habilitados e qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:
5.1.6.1. RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil com experiéncia comprovada em Atestado de Responsabilidade Técnica em execugdo de
servico com caracteristicas e complexidade similares a da presente contratacdo
5.1.6.2. Serdo consideradas caracteristicas e complexidade similares a da presente contratacdo: fornecimento e instalagdo de piso
elevado e forro actstico com no minimo 37,65m? e 53m?, respectivamente.

5.2. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacdo do servico.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execugdo dos

servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (61) 3218-2314 ou 3214-2315.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.



6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.3. Caso a licitante nao realize a vistoria, deverd, obrigatoriamente, enviar declaragao de que possui pleno conhecimento do objeto e de que
tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obriga¢Ges objeto da licitagao.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacées, duvidas ou esquecimentos de
qguaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7. EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Em linhas gerais, os servigos abrangerao a instalacdo de piso elevado, de placas de carpete, luminarias e instalagdes elétricas necessarias,
além da remocao do forro existente e instalacdo de forro acustico, conforme especificado neste Termo de Referéncia e seus anexos.

7.2. Os servigos serdo realizados no Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecudria (SDA), localizado no 42 Andar, Anexo B do Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Ed. Sede, Brasilia/DF.

7.3. Na execucdo dos servicos ndao podera haver barulho excessivo, poeira excessiva, ou riscos que perturbem de qualquer maneira as atividades
normais do MAPA.

7.4. A execucdo dos trabalhos deverd tomar por base este Termo de Referéncia, os projetos fornecidos, as normas da ABNT — Associacao Brasileira
de Normas Técnicas, da Secretaria do Trabalho vinculada ao Ministério da Economia, do Corpo de Bombeiros e das Concessionarias locais. Onde estas
faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢des, indicacGes, especificagdes, normas e regulamentos de érgdos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica. As aplicacdes de todos os materiais deverdo seguir rigorosamente as recomendacdes dos respectivos fabricantes.

7.5. A Contratada devera efetuar a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA-DF, devendo ser apresentado, junto com o comprovante
de pagamento, a Fiscalizacdo no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

7.6. Serd designada a Fiscalizagdo pelo MAPA, composta por servidores com autoridade para exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer
acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo do servico.

7.7. A Fiscalizagao, exercida no interesse exclusivo do MAPA, ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a
estes, se decorrente de acdo ou omissao funcional, apurada na forma da legislacdo vigente.

7.8. A prestacao dos servicos devera obedecer a Instrugdao Normativa n° 1, de 19.01.2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de
servigcos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

7.9. Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera efetuar completo levantamento das condi¢des locais, conferindo as medidas, em confronto
com os projetos fornecidos pelo MAPA e, a partir desse levantamento, caso considere necessario, propor, mediante justificativa técnica, alteracées nos
projetos apresentados pelo MAPA. Quaisquer dos itens mencionados no presente Termo de Referéncia e ndo incluidos nos projetos do MAPA, ou vice-versa,
terdo o mesmo significado como se figurassem em ambos, sendo a execucdo de responsabilidade da Contratada.

7.10. Nenhuma modificacdo poderd ser feita nos projetos e nas especificagdes dos projetos sem autorizagdo expressa da Fiscalizag3o.
7.11. Os servicos poder3o ser realizados de acordo com o cronograma proposto pela Contratada, seguindo modelo sugerido pelo MAPA, e este terd

gue ser, previamente, acatado em sua totalidade pela Fiscalizagao.

7.12. A Contratada, previamente a execucdo dos servicos, devera apresentar a Fiscalizacdo, no prazo maximo de até 10 (dez) dias, apds a assinatura
do contrato, um plano de trabalho detalhado, contendo os seguintes elementos:

7.12.1. Plano para isolamento das areas afetadas pelos servicos e prote¢cdo das demais areas, separando as frentes de trabalho das areas
ocupadas da SDA, visando a minima interferéncia no prosseguimento normal dos servicos internos;

7.12.2. Plano detalhado de logistica interna e externa para movimentacdo e armazenagem de materiais e entulhos, incluindo formas de
acondicionamento, estocagem, equipamentos de transportes e horarios de entrada e saida de equipamentos, pessoas e materiais, tanto novos como
retirados para depdsito ou bota-fora, no qual devera ser feita uma protecao em todo trajeto, utilizando lona preta;

7.12.3. Horarios e locais de trabalho das equipes, incluindo turnos, hordrio e local de descanso, dentre outros.
7.13. O Plano deverd ser entregue em meio eletronico, para facilitar a analise e viabilizar a interacdo com a Fiscalizacdo, assinado pelo preposto da
Contratada e pelo responsavel técnico dos servigos.
7.14. Os servicos s terdo inicio apds a aprovacio pela Fiscalizagio do plano de trabalho descrito no item acima.
7.15. A Fiscalizacdo terd um prazo de até 3 (trés) dias Uteis para analise e aprovacdo do Plano de Trabalho.
7.16. Caso sejam necessarios ajustes no Plano de Trabalho, a Fiscalizacdo acionara a Contratada para que proceda aos devidos ajustes no prazo de 2

(dois) dias uteis.

7.17. Caso ocorram, durante a execugao dos servicos, transtornos nao previstos neste Termo de Referéncia ou no Plano de Trabalho e que causem
(ou tenham potencial para causar) impacto negativo nas atividades do MAPA, a Fiscalizacdo podera, a seu critério, interromper provisoriamente os
trabalhos, até que a Contratada apresente solucao adequada para mitigar o transtorno ou risco potencial apresentado pela situacao.

7.18. Serd utilizado o parlatdrio do quarto andar para o depdsito dos materiais.
7.19. As licencas, taxas e emolumentos ficardo a cargo da Contratada.
7.20. O responsavel técnico a ser apresentado por ocasido da licitacdo devera ser o efetivo condutor dos trabalhos, responsabilizando-se, inclusive,

pelo preenchimento do Livro de Ordem (Diario de Obra), com todas as informacg&es diarias sobre o andamento dos servicos.

7.21. Os servigos que gerem ruido, vibragao ou poeira em excesso ou que potencialmente perturbem as atividades do MAPA poderao, a critério da
Fiscalizagao, ser executados em horarios fora do expediente normal do Gabinete da SDA.

7.22. A Contratada fornecerd a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis do inicio dos trabalhos, a relagcao dos funcionarios, com
os respectivos documentos de identidade, para que seja emitida a autorizacdo para ingresso nas dependéncias do MAPA.

7.23. As alteragdes no quadro de funciondrios deverdao ser comunicadas a Fiscalizagdo previamente, com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas em dias Uteis.

7.24. Os funciondrios da empresa Contratada deverdo trabalhar devidamente uniformizados, com os EPIs — Equipamentos de Protecdo Individual —
adequados para cada tipo de servico realizado e portando identificagdo funcional.

7.25. Serd obrigatdrio o uso, pelos funciondrios envolvidos nos trabalhos, de EPIs adequados a execucdo dos servicos que estiverem realizando,
bem como outros elementos.



7.26. A recusa ou negligéncia quanto a observancia por parte da Contratada das exigéncias descritas acima configurara falta grave e acarretard o
impedimento do funcionario em continuar prestando o servico e a sua imediata retirada das instalacdes do MAPA, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis
que poderdo ser aplicadas a Contratada.

7.27. Todos os materiais e acessérios necessarios a perfeita execugdo dos servigos deverdo ser fornecidos pela Contratada e somente deverao ser
instalados apds previa aprovacdo da Fiscalizacdo. Os materiais deverdo atender rigorosamente as especificacdes definidas neste Termo de Referéncia.

7.28. Sera admitida a utilizagdo de materiais similares aos especificados desde que rigorosamente equivalentes, isto é, com propriedades fisicas,
dimensionais, operacionais e estéticas equivalentes as especificacdes, cabendo a Contratada o 6nus por eventuais testes e ensaios solicitados pela
Fiscalizagdo para comprovagao da equivaléncia.

7.29. No caso, a equivaléncia devera ser claramente demonstrada pelo proponente: seja a critério da Fiscalizacdo, através da apresentacao de
amostras e catdlogos; seja através de ensaios fisicos e laudos técnicos emitidos por instituicGes de reconhecida capacidade e notoriedade técnica na area.

7.30. A Fiscalizacdo podera, a seu critério, solicitar a Contratada a apresentacao de certificados de ensaios relativos a materiais a serem
empregados, incluindo — mas ndo se limitando a — laudos técnicos emitidos por instituicdes reconhecidamente capacitadas e aceitas sem restricoes pela
Fiscalizacao.

7.31. Serdo de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a utilizacdo, na prestacdo do servico, dos equipamentos e ferramentas adequados,
escadas, andaimes, tapumes, mao de obra e equipamentos de seguranca, além de materiais e componentes de primeira qualidade.

7.32. Serd de total responsabilidade da Contratada o armazenamento e o transporte dos materiais e equipamentos a serem utilizados durante a
execucao do servico, bem como a reposicao das pecas danificadas enquanto sob sua guarda.

7.33. Durante a prestacdo do servico, a Contratada devera tomar as providencias e utilizar os recursos necessarios para evitar a passagem de poeira
para as demais areas da SDA e do MAPA.

7.34. As areas contiguas envolvidas na prestacdo do servico deverao, a critério da Fiscalizacdo, ser convenientemente isoladas, de acordo com o
Plano de Execucdo dos Servicos descrito anteriormente.

7.35. As medidas e precaug¢des necessarias a completa seguranca das pessoas envolvidas ou ndo na execug¢ao dos servigos, do patrimonio do MAPA
e de terceiros sdo parte importante do escopo da presente contratacao e serdo objeto do Plano de Trabalho a ser apresentado a Fiscalizacao.

7.36. Os entulhos, residuos e demais materiais inserviveis resultantes da execucdo dos servicos deverdo ser acondicionados em sacos apropriados
para retirada do local. Todos os componentes e entulho resultantes dos servicos deverdo ser retirados as expensas da Contratada, com o devido cuidado
para ndo causar danos a estrutura, aos acabamentos e as instalacdes do prédio, bem como aos demais elementos que serdo mantidos ou recuperados.

7.37. A Contratada devera recompor e limpar diuturnamente as areas e instalagdes afetadas pelos servicos, ndo sendo permitido o acimulo de
entulho no local de um dia para outro.

7.38. Caberd a Contratada a recomposicio das partes e equipamentos do MAPA eventualmente afetados em fungio da realizacdo dos servigos, tais
como paredes, forros, revestimentos, pintura, instala¢des, dentre outros, nos padrdes de qualidade e acabamento existentes no prédio.

7.39. Ao final dos trabalhos o local onde serd prestado o servico deverd ser entregue totalmente limpo, desimpedido de entulhos de qualquer
espécie e em perfeitas condi¢des de uso.

7.40. As salas de reunido, traducdo e espera serdo entregues a Contratada para o inicio dos servicos totalmente desocupadas.

7.41. O forro e as instalages de iluminagao serao retirados pela Contratada. Serdao executadas novas instalagdes elétricas, de luminarias e difusores
de ar condicionado, conforme indicado em projeto.

7.42. Os materiais retirados e passiveis de reaproveitamento deverdo ser removidos para local indicado pela Fiscalizacdo, a exemplo das placas do
forro existente. Devera ser protegido o piso existente, em especial, dos locais onde ndo ocorrerdo instalacdo do piso elevado (sala de espera e de traducdo).

7.43. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos pela Contratada deverdo ser novos, de classe, qualidade e grau que atendam as
especificacdes e deverao estar de acordo com as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e com as normas relacionadas.

7.44. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos, servicos ou especificacdes, deverdo ser previamente esclarecidos junto a
Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, a Contratante ndo acolhera nenhuma reivindicacao.
7.45. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos, fica estabelecido que:
7.45.1. Em caso de divergéncia entre as especificacbes de servigos e os desenhos do projeto, prevalecerdo sempre as primeiras;
7.45.2. Em caso de divergéncia entre os desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdao sempre as primeiras;
7.45.3. Em caso de divergéncia entre as Planilhas de Servicos e Precos e as Especificacdes dos Servicos, prevalecerdo sempre as primeiras;
7.45.4. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdao sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerd o

desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de 1:100);

7.45.5. Em caso de divergéncia entre as plantas e a situagdo encontrada “in loco”, que acarrete em modificacdes perceptiveis no projeto, esta
devera ser comunicada a Fiscalizacdo antes de sua execucao.

7.45.5.1. Nesse ponto, cumpre ressaltar que por se tratar de contratacdo por empreitada global, a adequacdo dos projetos que integram
este Termo de Referéncia e os pedidos de alteragGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

7.45.5.2. Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriguecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor
fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissdo no orcamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orcamentdria, poderao ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equag¢ao econdmico-financeira
da avenca, situacdo em a Fiscalizacdo devera tomar os seguintes cuidados:

a) observar se a alteragdo contratual decorrente ndo supera ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente
com o respeito aos limites previstos nos §§ 12 e 22 do art. 65 da Lei 8.666/93, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes
contratuais;

b) examinar se a modificacdo do ajuste ndo ensejard a ocorréncia do "jogo de planilhas", com reducdo injustificada do desconto
inicialmente ofertado em relacdo ao preco base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do
Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal;

c) avaliar se a corre¢do de quantitativos, bem como a inclusdo de servico omitido, ndo esta compensada por distor¢des em outros itens
contratuais que tornem o valor global da aveng¢a compativel com o de mercado;



d) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preco de mercado e,
consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificacdo do acordo mediante termo aditivo, em prol do principio guardado
nos arts. 39, caput c/c art. 62, inciso IX, alinea "f"; art. 15, § 62; e art. 43, inciso |V, todos da Lei 8.666/93;

e) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolacdo do termo aditivo firmado, considerando a
envergadura do erro em rela¢do ao valor global da avenca, em comparagdo do que seria exigivel incluir como risco/contingéncia no BDI
para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificacao prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro
cometido pela prépria Administracdo -, a luz, ainda, dos principios da vedac¢do ao enriguecimento sem causa, da isonomia, da vinculacdo
ao instrumento convocatério, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e do interesse publico primario.

7.45.5.3. Para fins do item 7.45.5.2, considera-se como subestimativa ou superestimava relevante o percentual acima de 10% (dez por
cento) de cada item dos materiais elétricos descriminados no Anexo Il — Especificacdes Técnicas e no Anexo VIl - Modelo Planilha de Custos e
Formacao de Precos, desde que ndo ultrapasse, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. Em relacdo aos demais itens (forro, piso elevado, carpete, difusores,
luminarias e rampas) inexiste percentual de tolerancia.

7.46. Os casos nao abordados nessa especificagdo serao definidos pela Fiscalizagdo, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto;
7.47. Omissdes, por parte da Contratada, jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.
7.48. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia

e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pela Fiscalizacdo, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

7.49. A execucado dos servigos se inicia com a assinatura do Contrato e cujas etapas observarao o estabelecido no cronograma descrito a seguir:
Evento Prazo Descri¢ao do Evento % de pagamento da etapa
0 D+0 Assinatura do Contrato 0%
1 D+5 Reunido de Kickoff e Levantamento Técnico 0%
1 D + 5 dias uteis Apresentacao da Garantia Contratual 0%
2 D+ 15 Apresentacdo da ART 0%
3 D+15 Apresentacao de Plano de Trabalho 0%
4 D+18 Aprovacdo do Plano de Trabalho 0%
5 D+20 Inicio da Execucgdo dos Servigos 0%
6 D+ 80 Finalizagcdo dos Servigos 0%
7 D+90 Recebimento Provisorio 0%
8 D+ 105 Recebimento Definitivo 0%
9 D+ 135 Pagamento 100%
7.50. A execucdo dos servicos (Evento 05) serd controlada através do cronograma fisico-financeiro, elaborado pela Contratada e submetido a
Fiscalizacdo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e cronograma constante no Anexo.
8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
8.1. As atividades de gestdo e fiscalizacdo do Contrato serdo realizadas pela Contratante, no que couber, com designacdo formal pelas autoridades
competentes do gestor da execugao contratual e fiscais responsaveis.
8.2. A Contratada deve formalmente designar o preposto da empresa, indicando expressamente os seus poderes e deveres.
8.3. A comunicacdo entre a Contratada e a Contratante deve sempre ser realizada por intermédio do preposto da empresa e o gestor da execucao

contratual ou fiscais, preferencialmente por meio eletrénico, por escrito, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgéncia, que deverao ser
formalizados no prazo de 1 (um) dia util.

8.4. Do Instrumento de Medi¢do de Resultado — IMR

8.4.1. O cumprimento de todas as condi¢des e obrigacdes estabelecidas para a Contratada devera ser aferido pela Fiscalizacdo da Contratante
por meio do Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR), em conformidade com as disposicdes previstas neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de
outros instrumentos de avaliagdo porventura estabelecidos pelas partes.

8.4.2. O objetivo do IMR é vincular o pagamento dos servicos aos resultados alcancados, em complemento a mensuracdo dos servicos
efetivamente prestados, ndo devendo as redugdes de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas como penalidades ou
multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do contraditério.

8.4.3. A Fiscalizagao devera utilizar o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) deste Termo de Referéncia para aferi¢do da qualidade da
prestacao dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que a Contratada:

8.4.3.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar ou ndo executar no prazo, ou ndo executar com qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

8.4.3.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

8.4.4. A aplicacdo do IMR, utilizada pela Fiscalizacdo, deverd ser feita com as ocorréncias identificadas no periodo. A partir do registro das
ocorréncias, as respectivas pontuacdes serdo somadas observando o percentual de tolerdncia da “Meta a Cumprir”, obtendo-se um valor final
chamado de Fator de Qualidade, por meio da qual serd realizado o ajuste no pagamento, conforme a “Faixa de ajustes de pagamento”.

8.4.5. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteracdo:

8.4.5.1. nao implique acréscimo ou redugdo do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco por cento), permitidos pelo art. 65,
paragrafo 12, da Lei 8666/93.

8.4.5.2. nao configure descaracterizagao do objeto contratado.

8.4.6. Todas as ocorréncias serdo registradas pela Contratante, que notificard a Contratada, atribuindo pontos para cada ocorréncia e
ajustando-se o pagamento ao final do contrato, conforme as tabelas abaixo:

INDICADOR 1 — Reunido de Kickoff, reunioes com o preposto e Levantamento Técnico (item 7.9 do TR)
Item Descri¢dao

Garantir a execucdo de vistoria e levantamento técnico de infraestrutura na data programada, bem como o
acompanhamento dos servigos.

Meta a cumprir M=1

Finalidade




*QO valor de M é igual 1 devido a data de realiza¢cdo da vistoria ser Unica.

Instrumento de Medicao

Planilha/Cronograma de controle da Fiscalizacdo.

Forma de acompanhamento

Pela planilha de controle da Fiscalizacao, que registrardao a data da Reunido de Kickoff e da realizacdo efetiva da Vistoria e
Levantamento Técnico de Infraestrutura conforme Cronograma do item 7.49 deste TR.

Mecanismo de calculo

Ndo se aplica

Periodicidade

De acordo com o cronograma

Inicio de Vigéncia

Data da reunido

Faixa de ajustes no pagamento

Para Reunido e Levantamento Técnico realizados conforme cronograma, n3o serd aplicada glosa.
Para realizagcdao em data diferente daquela programada, desde que n3do aceita pela fiscalizagdo, sera aplicada glosa de 1%
do valor do contrato. *

*NOTA: As glosas serdo formalizadas no recebimento provisdrio do objeto.
Observagdo: Caso a alteragdo de data ocorra por solicitagéio do MAPA ou de terceiros e que a CONTRATADA ndo concorra
para a ndo realizagdo do evento, ndo cabe o instrumento de glosa mencionado acima.

Logo apds a assinatura do Contrato, a Contratada devera entrar em contato pelo Telefone (61) 3218-2314 ou 3214-2315

Observagoes:
para agendamento
INDICADOR 2 — Apresentacao da ART (item 7.5 do TR)
Item Descricao
Finalidade Garantir a elaboracdo e entrega da ART

Meta a cumprir

M < 1 semana
A Entrega do ART devera ocorrer em até 1 semana da Ordem de Execugdo do Servigo.

Instrumento de Medicao

Planilha/Cronograma de controle da Fiscalizacdo.

Forma de acompanhamento

Pela planilha de controle da Fiscalizagao, que registrardao a data da efetiva entrega da ART.

Mecanismo de calculo

Nao se aplica

Periodicidade

De acordo com o cronograma

Inicio de Vigéncia

Data da entrega

Faixa de ajustes no pagamento

Para entrega da ART dentro do prazo nao havera glosa.
Para entrega em data diferente daquela programada, desde que n3o haja justificativa aceita pela fiscalizagdo, sera
aplicada glosa de 1% do valor do contrato.

*NOTA: As glosas serdo formalizadas no recebimento provisdrio do objeto.
Observacgdo: Caso a altera¢do de data ocorra por solicitagdo do MAPA ou de terceiros e que a CONTRATADA ndo concorra
para a ndo realizagdo do evento, ndo cabe o instrumento de glosa mencionado acima.

Observacgoes: Nao se aplica
INDICADOR 3 — Apresentac¢ao do Plano de Trabalho (item 7.13 do TR)
Item Descri¢ao
Finalidade Garantir a apresentacao do Plano de Trabalho
M <10 dias

Meta a cumprir

A Entrega do Plano de Trabalho devera ocorrer em até 10 dias da assinatura do contrato

Instrumento de Medi¢do

Planilha/Cronograma de controle da Fiscalizacdo.

Forma de acompanhamento

Pela planilha de controle da Fiscalizacdo, que registrardo a data da efetiva entrega do Plano de Trabalho.

Mecanismo de calculo

N3o se aplica

Periodicidade

De acordo com o cronograma

Inicio de Vigéncia

Data da entrega

Faixa de ajustes no pagamento

Para entrega do Plano de Trabalho dentro do prazo nao havera glosa.
Para entrega em data diferente daquela programada, desde que nao haja justificativa aceita pela fiscaliza¢do, sera
aplicada glosa de 1% do valor do contrato.

*NOTA: As glosas serdo formalizadas no recebimento provisdrio do objeto.
Observagdo: Caso a alteragdo de data ocorra por solicitagéio do MAPA ou de terceiros e que a CONTRATADA ndo concorra
para a ndo realizagdo do evento, ndo cabe o instrumento de glosa mencionado acima.

O MAPA formalizara por e-mail o recebimento do Plano de Trabalho, para posterior avaliagdo da qualidade da
documentacgado, no prazo de 2 (dois) dias Uteis.
Caso o MAPA julgue necessaria alteracdo ou complementacdo das informagdes contidas no Plano de Trabalho, a

Observagoes: CONTRATADA terd até 2 (dois) dias Uteis para efetud-los e reencaminhar o Plano ao MAPA. No caso do nJo cumprimento
deste prazo incidira glosa de 1% da Nota Fiscal, desde que nao haja justificativa aceita pela fiscalizagao.
O MAPA deverd comunicar formalmente via e-mail a CONTRATADA sobre as recusas.
INDICADOR 4 -Instalagao e Fornecimento dos Materiais
Item Descri¢ao
Finalidade Garantir o prazo de execuc¢ao dos servicos objeto deste TR

Meta a cumprir

M <7 semanas
A Entrega do Servicos deverd ocorrer em até 7 semanas da Ordem de Execucdo do Servico.

Instrumento de Medi¢do

Planilha/Cronograma de controle da Fiscalizagdo.

Forma de acompanhamento

Pela planilha de controle da Fiscalizacdo, que registrardo a data da efetiva finalizacdo.

Mecanismo de calculo

Nao se aplica

Periodicidade

De acordo com o cronograma

Inicio de Vigéncia

Data da aprovacgao do Plano de Trabalho

Faixa de ajustes no pagamento

Até 5 dias Uteis de atraso = ndo havera glosa.

De 5 a 10 dias uteis de atraso = glosa de 1% do valor do contrato.*

Acima de 10 dias Uteis de atraso = glosa de 2% do valor do contrato +1% de multa por dia de atraso, limitado a 20% do
valor do Contrato.*




*NOTA: As glosas serao formalizadas no recebimento provisdrio do objeto, precedidas pela formalizacdo de adverténcia
junto a CONTRATADA, independente da faixe de ajustes de pagamento.

Observacgdo: Caso a alterag¢do de data ocorra por solicitagdo do MAPA ou de terceiros e que a CONTRATADA ndo concorra
para a ndo realizagdo do evento, ndo cabe o instrumento de glosa mencionado acima.

O MAPA formalizara por e-mail o recebimento provisério para posterior avaliagdo da qualidade dos servicos, no prazo de
15 (quinze) dias corridos. Esse periodo ndo sera contabilizado como prazo de execugdo dos servigos.

Caso 0 MAPA julgue necessaria alteracdo ou complementacdo dos servigos, a CONTRATADA terd até 05 (cinco) dias Gteis
Observacdes: para efetud-los. No caso do ndo cumprimento deste prazo incidira glosa nos termos da faixa de ajustes no pagamento.

O MAPA devera comunicar formalmente via e-mail a CONTRATADA sobre as recusas.

As faixas de ajuste serdo aplicadas imediatamente apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

INDICADOR 5 - Execucdo do servigos — Quantidade de apontamentos/reclamacgdes realizados

Item Descricao

Finalidade Garantir a qualidade dos servigos objeto deste TR

Meta a cumprir Menor do que 10 apontamentos

Instrumento de Medicdo Contagem do numero de apontamentos/reclamacgdes realizados pelo fiscal

Forma de acompanhamento Registros promovidos pelo(s) Fiscal(is) do Contrato ao Longo da Execugdo Contratual
A sancdo incidira percentualmente sobre o valor do dia de trabalho, o qual entende-se como o valor total da fatura
dividido pelos dias uteis trabalhados até o momento da medicéo.

Periodicidade Ao Final do Contrato
Inicio de Vigéncia Concomitante ao inicio da presta¢do do servico contratado.

Mecanismo de calculo

Abaixo de 10 apontamentos/reclamagGes = 100% do valor do contrato.

Faixa de ajustes no pagamento | De 10 a 15 apontamentos/reclamacdes = 90% do valor do contrato.

Acima de 15 apontamentos/reclamagdes = 80% do valor do contrato.

As glosas serdo formalizadas no recebimento provisério do objeto, precedidas de adverténcia junto a CONTRATADA,
independente da faixe de ajustes de pagamento. As reclamacgdes irdo ser analisadas pela fiscalizagdo, a fim de valida-las.
Observacoes Aqguelas reclamacdes ndo validadas pela equipe de fiscalizacdo, ndo serdo consideradas no célculo.

Contudo, caso ndo haja regularizacdo dos apontamentos/reclamacg&es dentro do prazo estabelecido pela Fiscalizagdo,
além dos ajustes no pagamento, havera a aplicacdo de outros tipos de san¢ées (multa, impedimento entre outros).

INDICADOR 6 - Execugdo do servigos — Quantidade de dias tteis ndo trabalhados sem justificativa

Item Descri¢ao

Finalidade Garantir o andamento dos servicos objeto deste TR
Meta a cumprir Menor do que 3 dias Uteis ndo trabalhados
Instrumento de Medigdo Contagem do numero de dias Uteis ndo trabalhados

Forma de acompanhamento Registros promovidos pelo(s) Fiscal(is) do Contrato ao Longo da Execugdo Contratual

A sangdo incidira percentualmente sobre o valor do dia de trabalho, o qual entende-se como o valor total da fatura
dividido pelos dias uteis trabalhados até o momento da medicao.

Periodicidade Ao Final do Contrato
Inicio de Vigéncia Concomitante ao inicio da prestacdo do servico contratado.

Mecanismo de calculo

Abaixo de 3 apontamentos = 100% do valor do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento | De 3 a 5 apontamentos = 90% do valor do contrato.
Acima de 5 apontamentos = 80% do valor do contrato.

As glosas serdo formalizadas no recebimento provisério do objeto, precedidas de adverténcia junto a CONTRATADA,
Observacgoes independente da faixe de ajustes de pagamento. Os apontamentos irdo ser analisadas pela fiscalizagdo, a fim de valida-
los. Aqueles nao validados pela equipe de fiscalizagdo, ndo serdo consideradas no calculo.

9. DA GARANTIA DOS SERVICOS E DOS MATERIAIS
9.1. A garantia abordara todos os materiais, equipamentos por um periodo de 12 (doze) meses e servigcos por um periodo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da emissdo do respectivo Termo de Recebimento dos Servicos, nos seguintes termos:
9.1.1. Os equipamentos e materiais deverdo ter garantia integral contra defeitos de projeto, fabricac¢do, instalacao e desempenho inadequado;
9.1.2. Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeito de
fabricacdao ou montagem,;
9.1.3. Quando da necessidade de substituicdo destes equipamentos defeituosos ndo havera énus para o MAPA.
9.2. A Contratada devera garantir que dentro do prazo da garantia ndo haja descontinua¢do dos materiais instalados, em especial do forro, piso,

luminarias e do carpete. Caso contrdrio e havendo a necessidade de troca por quaisquer necessidades, devera realizar a alteracdo de todo o conjunto por
sua conta e ordem.

9.3. A Contratada deve garantir que os materiais fornecidos sejam apropriados para suportar, nos locais onde serao instalados, as condi¢bes de
carga dos moéveis e trafego de pessoal, simultaneamente e sem prejuizo das caracteristicas técnicas estabelecidas nas especificacées.

9.4. A garantia dos servicos e materiais sdo partes integrantes da solucdo, pois definem a condi¢do do fornecimento.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdao especialmente designada, anotando em registro préprio

as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;



10.5. Efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN
SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepc¢do e apoio ao usuario;
10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsdavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
10.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes expedidas;
10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto,
quando for o caso:
10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
10.11.2. comprovacao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;
10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3¢, § 59, da
Lei n2 8.666, de 1993.
11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
11.1. Executar os servigcos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao

perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagao, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de
confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servi¢os, durante a
vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos
e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pela Lei n? 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n@
5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualiza¢cdes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagOes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os

demais produtos gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem
gue exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

11.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.28. Atender as solicitac6es da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

11.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

11.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

11.33. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgados, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao.

11.34. Providenciar junto ao CREA as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da
legislacao aplicavel;

11.36. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n? 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:



11.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagGes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdao CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorre¢ées dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencgas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11.45. A assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo
gue eventuais alega¢Oes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013;
bem como, concorda com as faixas de tolerancia do item 7.45.5.3 deste Termo de Referéncia.

12. SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
12.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacéo;
12.1.2. Desde que observado o limite do item 12.1, sera permitida a subcontratacdo dos servicos de instalacdo do piso elevado, da remocdo e

instalacdo do forro ou da instalacdao dos materiais elétricos,

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
gualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execu¢dao contratual, cabendo-
Ihe realizar a supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nao haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdao do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do
contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscaliza¢cdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢ao do

servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.



14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuices, fique assegurada a distincao dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto e utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme modelo previsto nas tabelas constantes no item 8.4.6, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

14.10. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execu¢dao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo

fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatadrio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

14.16. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no
gue for pertinente a contratacao.

14.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de
1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
15.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao

prévia dos servicos executados no periodo, através de relatorio.

15.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o caso.

15.5. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a execucdo completa
de todas etapas, tendo em vista o prazo do servico e a dependéncia entre as etapas, da seguinte forma:

15.5.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.5.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final do periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

15.5.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

15.5.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.5.1.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

15.5.1.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

a) quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.



15.5.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

a) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.6.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcdes;

15.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

15.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais
em vigor.

15.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,

deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei
n? 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;
16.4.2. a data da emissdo;
16.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
16.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;
16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.
16.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condi¢Ges de habilitagdo exigidas no
edital.
16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no dambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.



16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da
ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
I=(TX)|I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

17. REAJUSTE
17.1. Os precos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentag¢do das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o

interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacSes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima

variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria
de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUGAO
18.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo

do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fiang¢a bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato;
18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que
rege a matéria.
18.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao
monetaria.
18.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.
18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada,

seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:



18.12.

1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancOes a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
19.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
19.1.3. fraudar na execucdo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
19.1.5. cometer fraude fiscal;
19.1.6. nao mantiver a proposta.
19.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obriga¢gdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao

19.3.

19.2.3
opera

dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢cdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo
assumida;

19.2.2.4. 3% (trés por cento) até 15% (quinze por cento), conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por

ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
19.2.2.7. os percentuais acima dispostos poderao ser integrados com o Instrumento de Medi¢ao de Resultado — IMR.
19.2.2.8. Multa Compensatdria: 15% (quinze por cento), prevista para o caso de inadimplemento absoluto da obrigacdo, para a pratica das

condutas infratoras previstas no artigo 72 da Lei no 10.520/2002, quando se tratar de licitagdo na modalidade do pregdo, sendo que seu valor
podera ser fixado em percentual que obedeca a seguinte férmula:
Vm = (Vc*Pm)/100, onde:
Vm = Valor da multa
Pm = Percentual de multa

Pm =[100*(De+Lc)]/Vc, onde:
De = Dano estimado (dano estimado com o inadimplemento absoluto)

19.2.2.9. A multa compensatdria ndo exclui indenizacdo suplementar, se o prejuizo experimentado pelo MAPA exceder o valor da
indenizacdo pactuada (paragrafo Unico do artigo 416 do Cddigo Civil).

. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragcdo Publica
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com drgaos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo

prazo
19.2.5

de até cinco anos.

. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada

ressar

cir a Contratante pelos prejuizos causados;

As sancOes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,3% sobre o valor do contrato
0,7% sobre o valor do contrato
1,3% sobre o valor do contrato
2,6% sobre o valor do contrato
5,2% sobre o valor do contrato

i |lw|N

Tabela 2

INFRACAO
|




ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscaliza¢do, por servico e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 02
empregado e por dia;
6 Levar a Administragdao em erro ao propor Termo Aditivo em desacordo com os itens 7.45.5.1, 7.45.5.2 e 7.45.5.3. 05
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinacdo formal ou instrucao complementar do drgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario 01
e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental e de destinacdo dos residuos solidos; 05
1 Substituir os materiais e servigos que estao em desacordo com as especificagdes técnicas, apds formalmente notificada 05
pelo dorgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
13 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacao de obrigacdes da CONTRATADA 01
14 Fornecer EPl aos empregadores e prestadores de servigos 05
19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.5.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
19.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
19.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ado enviada pela autoridade competente.
19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
19.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
19.10. Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12

de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.11. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
19.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado
no edital.
20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estado previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
20.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
20.3.2. A Licitante devera enviar todos os manuais e portfélios dos materiais e equipamentos que serdo fornecidos, conforme descrito em sua
proposta. Sera aceito o recebimento destes manuais e portfélios em midia eletrdonica.
20.3.3. Declaracio formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execuc¢ao contratual.
20.3.4. Apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme exigéncia do item 6 deste Termo de Referéncia.
20.3.5. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as

condicOes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

20.3.6. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo:




20.3.6.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo atender as exigéncias item 5.1.6.2 deste Termo de
Referéncia.

20.3.6.2. Sera admitida, para fins de comprovac¢do de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

20.3.7. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servicos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo, e acordo com o previsto no item 5.1.6.2 deste Termo de Referéncia.

20.3.7.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vincula¢do contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor do certame.

20.3.7.2. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela
Administragdo.

20.3.7.3. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serado:
20.4.1. Valor Global: conforme definido em pesquisa de precos pelo MAPA.
20.4.2. Tratando-se de Regime de Execugdo por Preco Global, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
gualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao.
20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
20.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
21.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 131.598,56 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis
centavos) conforme a Planilha estimativa de pregos (21686118).
22. RECURSOS ORCAMENTARIOS
22.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo, correrdo por conta dos recursos do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento,

na Acdo 214Y (Fortalecimento do Sistema Unificado de Atencdo a Sanidade Agropecuaria) e na Acdo 214W.0001 (Modernizacdo e Fortalecimento da Defesa
Agropecuaria).

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os Estudos Técnicos Preliminares 33/2022 - corrigido (22566372), Mapa de
Riscos da Contratacdo (21734798) e os seguintes Anexos:

Anexo | - Termo Justificativas Téc. Relevantes corrigido (22564188);
Anexo |l - EspecificacGes Técnicas (21555044);

Anexo Il - Memorial Descritivo (21680774);

Anexo IV - MAPAS (21680856);

Anexo V - Planilha composicdo BDI (21680943);

Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro (21681636);

Anexo VII - Modelo Planilha de Custos e Formagdo de Pregos (21736611).

Termo de Referéncia elaborado pela Equipe de Planejamento nomeada pela Portaria n2 22, de 04 de maio de 2022.

MILLENA KAORY BRAGA PENICHE YOKOY

Engenheira

HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA
Arquiteta

ADRIANA CAVALCANTI DE SOUZA
Chefe de Gabinete da SDA

CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Agente Administrativo

Aprovo o presente Termo de de Referéncia.



MARCIO REZENDE EVARISTO CARLOS

Secretdrio Adjunto de Defesa Agropecuaria

Referéncia: Processo n2 21000.037930/2022-11 SEI n2 22547553
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANA CAVALCANTI DE SOUZA, Chefe de Gabinete, em 06/07/2022, as 14:19, conforme hordério oficial de
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

ANEXO |
Termo de Justificativas Técnicas Relevantes

1. NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

A equipe de planejamento entende que o parcelamento podera gerar conflitos de compatibilizacdo
entre o cronograma de fornecimento e instalacdo do piso e do forro, dificuldade na distribuicdo de
responsabilidades por atrasos na execucdo dos servicos, perda na economia de escala e
principalmente aumento no prazo de execucao dos servi¢cos, haja vista que uma empresa teria que
aguardar a finalizacdo dos servi¢os da outra para iniciar os servicos.

De qualquer sorte, de se registrar que grande parte dos servicos de engenharia comuns licitados
pela modalidade em aprecgo, séo realizados por Unica empresa de engenharia, por questdes
técnicas que assim o determinam, indicando a necessidade de utilizacdo de um dos regimes de
execucao.

Além disso, € possivel afirmar que ndo havera restricdo a competitividade com a contratacéo
conjunta, haja vista que se tratam de servigos comuns a qualquer empresa de engenharia que
executa obras e servigcos de reforma; bem como, pela possibilidade de subcontratacdo parcial dos
Servigos.

2. REGIME DE EXECUCAO APLICAVEL

2.1.

2.2.

2.3.

Em relacdo ao regime de execucéo, optou-se pela empreitada por preco global, uma vez que,
diante dos projetos elaborados, péde ser definido os quantitativos dos itens com uma boa margem
de precisdo. Outras vantagens deste regime séo fatores que robustecem a escolha da equipe de
planejamento, a exemplo de: medi¢cdes por etapa, menor custo na fiscalizacdo, possibilidade
reduzida de aditivos contratuais, dificuldade de jogo de planilhas pelos licitantes e obrigacdo do
cumprimento do prazo de execucédo para recebimento.

A participacdo do licitante neste certame implica a concordancia com a adequacéo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

Considera-se como subestimativa ou superestimava relevante o percentual acima de 10% (dez
por cento) de cada item dos materiais elétricos descriminados no Anexo |l — Especifica¢Bes
Técnicas e no Anexo VII - Planilha Estimativa de Custos e Formacgéo de Precos, desde que nédo
ultrapasse, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. Em
relacdo aos demais itens (forro, piso elevado, carpete, difusores, lumindrias e rampas) inexiste
percentual de tolerancia.

3. PARTICIPACAO OU NAO DE COOPERATIVAS

3.1.

Considerando que se trata de servicos comuns de engenharia destinados, tdo somente, a
empresas de engenharia atuantes em obras e reformas, encontra-se implicita na natureza do
certame que nao ha justificativas para admisséo de participacédo de cooperativas.
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4. ADMISSAO OU NAO DE CONSORCIOS

4.1.Considerando que se trata de servicos comuns de engenharia, os quais serdo licitados na
modalidade pregao eletrdnico, cujo valor estimado é de pequena monta e de baixa complexidade,
encontra-se implicita na natureza do certame que ndo ha justificativas para admissédo de
participagdo de consorcios.

4.2. Além do mais, em virtude da possibilidade de subcontratacao parcial, vislumbra-se que se encontra
assegurada a ampla competitividade no certame.

5. GARANTIA DO CONTRATO

5.1. Como condicéo para execuc¢éo dos servicos, a Contratada devera apresentar garantia de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, nos termos da legislagéo.

5.2.Entende-se que a apresentacdo de garantia nos limites da lei, visa, principalmente, assegurar a
Administracdo em eventuais aplicagbes de penalidades por descumprimento contratual.

6. GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

6.1. A garantia dos servi¢os e materiais ndo se confunde com a garantia do contrato, enquanto aquela
tem como condéo resguardar a execucdo do contrato, esta visa assegurar 0s materiais e servicos
contra defeitos de projeto, fabricacéo, instalacdo e desempenho inadequado.

6.2. Na presente contratacéo, a equipe de planejamento entendeu que o prazo de 24 (vinte e gquatro)
meses esté de acordo com o que € aplicado no mercado e com as necessidades da Administracao.

7. QUALIFICACAO TECNICA

7.1.Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), conforme as &reas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

7.2. A Licitante devera enviar todos os manuais e portfélios dos materiais e equipamentos que serao
fornecidos, conforme descrito em sua proposta. Ser aceito o recebimento destes manuais e
portfélios em midia eletrénica.

7.3.Declaracdo formal de que dispor; por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

7.4.Quanto_a capacitacdo técnico-operacional: apresentagcdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo,
fornecimento e instalagdo de piso elevado e forro aclistico com no minimo 37,65m2 e 53m2,
respectivamente.

7.5.Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, nos termos da legislacédo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucdo dos servigcos
envolvendo fornecimento e instalacdo de piso elevado e forro aclUstico com no minimo
37,65m2 e 53m2, respectivamente.

7.6. Para fins de qualificacéo técnica, levou-se em consideragdo a metragem quadrada da area, qual
seja: 107,10m2, e as parcelas de maior relevancia (piso elevado e forro acustico).
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7.7. 0 percentual aplicado é inferior a 50% (cinquenta por cento), estando, assim, em perfeita harmonia
com os entendimentos da jurisprudéncia e 6rgaos de controle.

8. SUBCONTRATACAO

8.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos de instalacdo do piso elevado, da remocédo e
instalacdo do forro ou da instalacdo dos materiais elétricos, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

8.2. Em que pese se tratar de servicos comuns inerentes a qualquer empresa de engenharia que atue
em reformas, entende-se que a subcontratacéo podera ampliar a competividade.

9. VISTORIA

9.1. A vistoria sera facultada, contudo, caso o licitante ndo a realize, deverd apresentar declaragdo em
gue conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execucdo do objeto; ou
gue tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que n&o utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.2. Ressalta-se que a vistoria é fator de extrema importancia em servicos de reforma, entretanto, em
razdo de ndo ser imprescindivel, posto que é possivel substitui-la pela divulgacdo das plantas e
projetos anexas ao Termo de Referéncia, optou-se em coloca-la como facultativa.

10.SUSTENTABILIDADE

11.1. A contratada devera cumprir, no que couber a execucdo contratual, todas as disposicbes
contidas na Instrucdo Normativa no 01/2010-SLTI /MPOG, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias, e no
Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela
administracdo publica federal, além do estabelecido no Termo de Referéncia.
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Anexo Il
Especificagoes Técnicas

1. CONTRATAGAO

Servigo comum de engenharia por pregéo.

2. INFORMAGOES GERAIS DA CONTRATANTE

Razao Social: Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento Nome Fantasia: MAPA CNPJ:
00.396.895/0011-05
Endereco: BL D, 2° Andar, SL 206 - Esplanada dos Ministérios - Brasilia/DF CEP: 70.043-900

Telefone: (61) 3218-2998 1.3.

3. DESCRIGAO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS RELEVANTES

Item

Descrigao

Quantidade

PISO ELEVADO

Fornecimento de materiais e insumos de piso elevado com duas placas de
acgo e em placas de superficie totalmente plana, espessura homogénea e
padronizada na dimensao de 600 x 600, as mesmas deverao ser
confeccionadas em resina termoplastica reciclada e reciclavel, enrijecida
por carga mineral. O produto devera possuir resisténcia minima de carga
concentrada de 496 Kg , devem ser apresentados relatorios técnicos de
ensaio conforme NBR 12048/91, emitido por qualquer laboratério
acreditado pelo Inmetro. Resisténcia a agua, resisténcia a fratura por
flexao, fadiga e pequenas quedas, resisténcia a condutividade elétrica
dispensando a necessidade de aterramento. As placas deverao ser
suportadas por até trés pedestais em cada um dos lados, os pedestais
devem ser confeccionados na mesma matéria prima das placas, e devem
garantir perfeito apoio, estabilidade e rigidez do conjunto, proporcionando
junta de separacao entre placas de no minimo 0,5 e no maximo 2 mm em
todos os lados das placas, os pedestais devem ficar travados nas placas
através de encaixes; os pedestais deverdo ser com regulagem telescopica
variando de 75 mm até 100 mm, permitindo o cruzamento de cabos, dutos
ou eletrocalhas; deverao possibilitar também a remocéao das placas com o
uso de ventosas ou outro dispositivo que nao resulte em marcas ou danos
as placas, sendo vedado o uso de parafusos ou colas de fixagdo. Deve
manter no minimo 200 mm de area livre entre os pedestais, e de acordo
com a necessidade, permitir o deslocamento do pedestal central,
permitindo a passagem de dutos mais largos, sem prejudicar o apoio das
placas. O conjunto placa e pedestais deverao possibilitar instalagbes em
areas internas. E condigao indispensavel que o sistema (piso elevado +
revestimento) possibilite a retirada facilmente para realizar servigos de
manutencao. No processo de instalagao devera ser incluida a aplicagéo
de manta de poliestireno antichama com 2 mm de espessura, com
propriedades termo acusticas, em toda area do piso elevado. Em pelo
menos um item que compde o piso elevado, deve vir grafado o material de

75,30m?
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que € injetado e informar més e ano que foi injetado, servindo como
referéncia de prazo de garantia. Marca/Fabricante/Modelo/verséao:
Remaster (ou equivalente) Incluido servigo de instalagéo

FORRO MINERAL ACUSTICO

Fornecimento de materiais e insumos de forro termo acustico em fibra
mineral modelada umida, com membrana DuraBrite acusticamente
transparente, de alta durabilidade e resisténcia, e alta refletancia
luminosa, apoiado sobre perfil em aco tipo “T” invertido de 14 mm de
base, em ago galvanizado, com pintura a base de poliester. O sistema de
perfis “T” € montado formando mdédulos quadrados, fixados ao teto por
meio de tirantes. Os arremates sao feitos com cantoneiras metalicas tipo
“L” com 19 mm de base. Cada painel acustico obedece as modulagdes de
625 x 625 x 19 mm. Placas acusticas apresentando detalhe de borda
Beveled Tegular nas dimensdes 625x625x19mm. Os painéis acusticos
apresentam um NRC (Coeficiente de Redugéo do Ruido) de 0.70- 0,75 e
um CAC (Classe de Atenuagéo do Forro) de 35+; resistentes a umidade
(HumiGuard Plus) e ao fogo (Classificagdo A). O indice de coeficiente
térmico para as placas acusticas é K: 0.048 w/m C°. Cor: branca Forro
Mineral Armstrong Ultima (ou equivalente). Incluido servico de instalag&o.

107,1m?

LUMINARIAS DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO

Fornecimento de materiais e insumos de luminaria de embutir em LED,
com corpo em chapa de acgo fosfatizada e pintada eletrostaticamente, sem
aletas parabdlicas e com difusores recuados em acrilico leitoso; equipada
com quatro linhas paralelas de LEDs de alto brilho com 12 LEDs cada.
Fluxo luminoso final de 3777Im; temperatura de cor 4000K (IRC80);
drivers multitensao (100V~250V) integrados a luminaria; e conexdo com a
rede elétrica por meio de terminal de engate rapido, vida util de 50.000
horas com 70% de eficiéncia luminosa. Dimensdes: 617mm x 41mm x
617mm (LxAxC). Nicho: 596mm x 596 mm. Lampada: LED 58W
(Consumo total, LED + Driver). Referéncia LAN03-E3500840 — Lumicenter
(ou equivalente). Incluido servigo de instalagao.

11 unidades

PLACA DE CARPETE

Fornecimento de materiais e insumos, de revestimento em placa de
carpete, instalada por colagem sobre piso elevado, confeccionado em fios
de nylon Antron Lumena® [SDN] - Solution Dyed Nylon ®©Invista, que
contém ao menos 25% de material reciclado, com rétulo ecologico ABNT,
produzido conforme a ISO 9001 de Sistema de Gestdo de Qualidade,
sendo ecologicamente correto; acabamento modular bac em manta
termoplastica: largura da placa: 50x50cm, para trafego comercial pesado,
E=6,5MM (INSTALADO). Deverao ser proporcionadas até cinco opgdes
de amostras de cor para escolha, sem variagao de custos ou de prazo de
execucao dos servigos. Atendendo as normas internacionais: de
inflamabilidade conforme norma ASTM 2859 e de propenséo eletrostatica
menor que 2.0 KV de acordo com a norma DIN 54345.3/1985. O carpete
devera ser instalado com cola de pega permanente em paginagéo
desencontrada do piso elevado, evitando a presenca de frestas ou
sobreposigdo. Linha Beaulieu Comercial (ou equivalente) Incluido servigo
de instalacao

78m?

RAMPA - 2 rampas

Fornecimento de materiais e insumos de rampa nos locais de desnivel
entre o piso elevado e a superficie local: devera ser confeccionada sob
medida de acordo com o projeto, rampa metdlica para acessibilidade com
inclinagdo maxima de 10% e revestidas com o mesmo revestimento a ser

2,70m?
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utilizado no restante do ambiente (carpete em placas de 50x50cm). Deve
ser utilizado, como acabamento da rampa, perfil de aluminio em toda sua
extremidade, assim como o fornecimento de perfil de aluminio de secéo
transversal 10x10 mm em um dos perimetros da rampa de modo a evitar
que a cadeira deslize em sua diregdo. Marca/Fabricante/Modelo/versao:
Remaster (ou equivalente) Incluido servigo de instalagao.

INFORMAGOES GERAIS DO LOCAL DO SERVIGCO
Identificagéo local do Servigo Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento

Endereco: Anexo A, 4° andar, Gabinete da SDA, sala de reuni&o, no BL D, Esplanada dos Ministérios
- Brasilia/DF.

RESPONSABILIDADE TECNICA da Empresa Executora:

A execugdo do projeto sera dirigida por engenheiro civil, devidamente registrado no CREA-DF. A
condugdo dos trabalhos sera exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo
necessario, fixado no contrato.

A execucao dos servigos devera atender as normas e legislagdes pertinentes e considerar a
qualificagao profissional, a eficiéncia e a conduta no local do servico. O presente memorial tem
apenas fins de esclarecimento do projeto.

INTRODUGAO E OBJETIVOS:

Readequacado da sala de reunido conforme projetos anexos e documentos elaborados (Estudo
Técnico Preliminar, Matriz de Risco e Termo de Referéncia)

O presente Memorial visa especificar métodos de trabalhos a serem utilizados no servigo a ser
contratado.

PRAZO DE EXECUGAO:

A execucao do servico foi planejada para durar 7 semanas corridas ou 35 dias Uteis trabalhados,
com base na duracao de cada etapa do servigo de acordo com a hora produtiva do SINAPI e um
tempo a mais por se tratar de uma area (Gabinete da SDA) que permanecera em funcionamento.

ADMINISTRAGAO LOCAL

A administragao local € composta por:

ENGENHEIRO CIVIL;

Foi considerado acompanhamento de 2 horas por dia nos 35 dias Uteis da execugdo do servigo.
ENCARREGADO GERAL,;

Foi considerado acompanhamento de 8 horas por dia nos 35 dias uteis da execugéo do servigo.

TRANSPORTE E ALIMENTACAO;

Foi considerada uma ajuda de alimentagcéo (café da manha e almogo- pregco de mercado) para a
mao-de-obra (x3), sendo excluido no calculo a ajuda ao engenheiro civil, pois este ira ficar apenas 2
horas diarias;

Foi considerado auxilio transporte no valor de 10 reais da passagem unificada por meio da integragao
do sistema a todos (x4).
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14.
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CACAMBA.
Foram consideradas 3 unidades de cagamba para entulho por todo o periodo de execugéao do servigo
de 7 semanas.

SERVIGCOS PRELIMINARES

O servigo preliminar € composto pela ART de execugao a ser preenchida pelo engenheiro civil
responsavel técnico.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO

O detalhe do forro a ser utilizado encontra-se nos documentos “Especificacdo Técnica” e
“Justificativa do material a ser utilizado”. A empresa contratada devera proceder com a retirada do
forro existente com a sua devida destinagao. O forro acustico devera ser instalado antes do servigo
de instalagao do piso elevado e rampas. Devera seguir a paginagao definida em projeto.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR EM FORRO
MODULADO

As luminarias devem ser aquelas especificadas nos documentos ““Especificacdo Técnica” e
“Justificativa do material a ser utilizado”. O posicionamento das luminarias deve seguir o especificado
em projeto. O quantitativo de luminarias foi definido em 11 unidades para melhor luminéncia do local.

SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSORES PARA AR-CONDICIONADO
Os difusores especificados sdo do mesmo modelo utilizado em outro local do edificio Anexo do
MAPA, desta forma, esta area técnica considerou a melhor opg¢ado, escolher um modelo ja
padronizado. O quantitativo considerou a melhor vazao do ar-condicionado na area.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DAS LUMINARIAS, TOMADAS E
INTERRUPTORES

O quantitativo de tomadas e interruptores respeito o estabelecido nas normas vigentes, bem como
0 posicionamento dos equipamentos e mesas do projeto.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO ELEVADO

Foi orgado o piso elevado encontrado no SINAPI (PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM
ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H =
*28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAOQ)).

*A altura é regulavel, podendo chegar até 28cm, portanto atende a altura de projeto de 10cm.

A empresa contratada deve seguir a paginacao especifica em projeto, bem como, executar o piso
elevado apos a medigéo do forro executado e autorizagdo da equipe de planejamento.
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SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 2 RAMPAS

As rampas devem seguir 0 mesmo padrao do piso elevado.

SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE CARPETE CONSIDERANDO
COBRIR AS RAMPAS

Foi orcado o carpete encontrado no SINAPI (CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA
TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO).

A empresa contratada deve executar a fixagdo do carpete apds a medicao do piso elevado e rampas
executadas e autorizagdo da equipe de planejamento.

LIMPEZA FINAL DO SERVICO

A empresa contratada deve entregar o local limpo para a vistoria final por parte da equipe de
fiscalizagao.



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Anexo lll do Termo de Referéncia
Memorial Descritivo

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo, Ala “B”, Sala 207-B
licitacao@agricultura.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS RERENTE A READEQUACAO DA
SALA DE REUNIAO DA SDA

1.1. CONTRATACAO

Servico comum de engenharia por pregao

1.2. INFORMAGOES GERAIS DA CONTRATANTE

Razado Social: Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento

Nome Fantasia: MAPA CNPJ: 00.396.895/0011-05

Enderego: BL D, 22 Andar, SL 206 - Esplanada dos Ministérios - Brasilia/DF

CEP: 70.043-900

Telefone: (61) 3218-2998 1.3.

1.3. INFORMAGOES GERAIS DO LOCAL DO SERVIGCO

Identificacdo local do Servico Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento

Endereco: Anexo A, 42 andar, Gabinete da DAS, sala de reunido, no BL D, Esplanada dos
Ministérios - Brasilia/DF

1.4. RESPONSABILIDADE TECNICA da Empresa Executora:

A execucdo do projeto serd dirigida por engenheiro civil, devidamente registrado no CREA-DF.
A conducdo dos trabalhos serd exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no
tempo necessdrio, fixado no contrato.

A execucdo dos servicos devera atender as normas e legislagées pertinentes e considerar a
qualificacdo profissional, a eficiéncia e a conduta no local do servigo. O presente memorial tem
apenas fins de esclarecimento do projeto.

2. INTRODUGAO E OBJETIVOS:

Readequacdo da sala de reunido conforme projetos anexos e documentos elaborados (Estudo
Técnico Preliminar, Matriz de Risco e Termo de Referéncia)

O presente Memorial visa especificar métodos de trabalhos a serem utilizados no servico a ser
contratado.

3. PRAZO DE EXECUGAO:

A execucgdo do servico foi planejada para durar 7 semanas corridas ou 35 dias Uteis
trabalhados, com base na duragdo de cada etapa do servigo de acordo com a hora produtiva
do SINAPI e um tempo a mais por se tratar de uma drea (Gabinete da SDA) que permanecera
em funcionamento.



4. ADMINISTRAGAO LOCAL
A administracao local é composta por:

e ENGENHEIRO CIVIL;
o Foi considerado acompanhamento de 2 horas por dia nos 35 dias Uteis da
execuc¢do do servigo.
e ENCARREGADO GERAL;
o Foi considerado acompanhamento de 8 horas por dia nos 35 dias Uteis da
execugdo do servigo.

e TRANSPORTE E ALIMENTACAO;

o Foi considerada uma ajuda de alimentacdo (café da manha e almoco- preco de
mercado) para a mdo-de-obra (x3), sendo excluido no cdlculo a ajuda ao
engenheiro civil, pois este ira ficar apenas 2 horas diarias;

o Foi considerado auxilio transporte no valor de 10 reais da passagem unificada
por meio da integracdo do sistema a todos (x4).

o CACAMBA.
o Foram consideradas 3 unidades de cagcamba para entulho por todo o periodo
de execucdo do servico de 7 semanas.

5. SERVICOS PRELIMINARES

O servico preliminar é composto pela ART de execucdo a ser preenchida pelo engenheiro civil
responsdvel técnico.

6. SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO

O detalhe do forro a ser utilizado encontra-se nos documentos “Especificagdo Técnica” e
“Justificativa do material a ser utilizado”. A empresa contratada deverd proceder com a
retirada do forro existente com a sua devida destinagdo. O forro acustico devera ser instalado
antes do servico de instalagdo do piso elevado e rampas. Devera seguir a paginagdo definida
em projeto.

7. SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR EM FORRO
MODULADO

As luminarias devem ser aquelas especificadas nos documentos ““Especificacdo Técnica” e
“Justificativa do material a ser utilizado”. O posicionamento das luminarias deve seguir o
especificado em projeto. O quantitativo de luminarias foi definido em 11 unidades para melhor
luminancia do local.

8. SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSORES PARA AR-CONDICIONADO



Os difusores especificados sdo do mesmo modelo utilizado em outro local do edificio Anexo do
MAPA, desta forma, esta area técnica considerou a melhor opcao, escolher um modelo ja
padronizado. O quantitativo considerou a melhor vazao do ar-condicionado na area.

9. SERVIGCO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DAS LUMINARIAS, TOMADAS E
INTERRUPTORES

O guantitativo de tomadas e interruptores respeito o estabelecido nas normas vigentes, bem
como o posicionamento dos equipamentos e mesas do projeto.

10. SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO ELEVADO

Foi orcado o piso elevado encontrado no SINAPI (PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM
ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H =
*28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAOQ)).

*A altura é regulavel, podendo chegar até 28cm, portanto atende a altura de projeto de 10cm.

A empresa contratada deve seguir a paginacdo especifica em projeto, bem como, executar o
piso elevado apds a medigdo do forro executado e autorizagdo da equipe de planejamento.

11. SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 2 RAMPAS

As rampas devem seguir o mesmo padrado do piso elevado.

12. SERVIGCO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE CARPETE CONSIDERANDO
COBRIR AS RAMPAS

Foi orcado o carpete encontrado no SINAPI (CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA
TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO).

A empresa contratada deve executar a fixacdo do carpete apds a medicdo do piso elevado e
rampas executadas e autorizacdo da equipe de planejamento.

13. LIMPEZA FINAL DO SERVICO

A empresa contratada deve entregar o local limpo para a vistoria final por parte da equipe de
fiscalizagao.
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Anexo IV do Termo de Referéncia
MAPAS
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1- € DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA QUALQUER TIPO DE SERVICOS,

REALIZAR A CONFERENCIAS DAS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DOS MATERIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA "IN LOCO"
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ANEXO - 4° ANDAR B - NOVA SALA DE REUNIOES
GABINETE SDA - PROPOSTA 2 - INSTALAGOES ELETRICAS / ILUMINAGAO
Legenda
CIRCUITO ELETRICO
. €1 — 220V — CABO 2,5MM’
. Luminérias - PAINEL DE LED 617x41x617mm 58W - DE EMBUTIR FASE = 50M
NEUTRO = 100M
|Z Caixa de passagem metélica de sobrepor 20x20(cm) RETCRNO = 150M
TOTAL: 300M
Copex metalico de 1* polegada sobre o forro INTERRUPTOR QUATRO TECLAS = 1UND

Copex metalico de 3/4" sobre o forro
CIRCUITO ELETRICO

—D Interruptor 4x4 simples com quatro segoes
g N Goes C2 — 220V — CABO 2,5MM*
-0 Interruptor 4x2 simples com uma secao FASE = 70M
i NEUTRO = 70M
DL-220V - Existente
= e RETORNO = 70M
TOTAL: 210M

INTERRUPTOR UMA TECLA = 2UND

INFRAESTRUTURA
[TEN  DESOMGAS COMPOMENTES
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ESQUEMA GENERICO DE FIXAGAO E INSTALAGAO DAS i el
LUMINARIAS, ELETRODUTOS E CAIXAS SOBRE O FORRO ORI

- -,

USTA DE MATERIAIS DO LAYOUT APROVADO — ELETRICA
INSTALAGAO DE 2 CIRCUITOS / 11 LUMIARIAS

1-Lumingrias — PAINEL DE LED 617x41x617mm S8W — DE EMBUTIR = 11UND
2-CABO 2,5MM' (FASE,NEUTC,RETORNO) = 510M

3—COPEX METALICO REVESTIDO DE 3/4” = 50M

4—COPEX METALICO REVESTIDO DE 1" = 15M

5—INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 UMA TECLA PARA DMSORIAS = O2UND
6—INTERRUPTOR SIMPLES 4X4 QUATRO TECLA PARA DIVISGRIAS = O1UND
7—CAIXA DE PASSAGEM 200MMX200MM = 02UND

8-CAIXA PETROLETE TIPO X 3/4" = 12UND

9-80X RETO 3/4" = 52UND

10-BOX RETO 1" = 12UND

11-ABRAGADEIRA TIPO D COM CHAVETA = 30UND

12-ARRUELA LISA = BOUND

13—PORCA SEXTAVADA DE 1/4" = GOUND

14—BARRA COM 3M DE VERGALHAO ROSCADO & 1/4" = O9BARRAS
15—JAQUETA PARA PARABOLT @ 1/4” = 30UND

16-DISJUNTOR MONOPOLAR 15A = D2UND

17—TERMINAL PARA CRIMPAGEM 2,5MM? A 4,00MM® = 04UND

NOTA:

1- E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA QUALQUER TIPO DE SERVIGOS,
REALIZAR A CONFERENCIAS DAS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DOS MATERIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA "IN LOCO".

4" ANDAR DO ANEXO B

INSTALACOES ELETRICAS = ILUMINACAO
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ANEXO - 4° ANDAR B - NOVA SALA DE REUNIOES
GABINETE SDA - PROPOSTA 2 - INSTALAGOES ELETRICAS / TOMADAS

Legenda
d CIRCUITO ELETRICO

€1 — 110V — CABO 4,00MM*
FASE = 100M

NEUTRO = 100M

TERRA = 100M

TOTAL: 300M

TOMADA DE TOAMP SIMPLES = 04

TOMADA DE 10AMP DUPLA = 04

[>4] caixa de passagem metalica de sobrepor 20x20(cm)
Copex metélico de 3/4" sobre o forro
Copex metalico de 3/4" por baixo do piso elevado
—1{> Tomada com h=30cm acima do piso elevado

DL-110V - Existent
P 0 Xistente €2 — 220V — CABO 4,00MM*

FASE = 70M
NEUTRO = 70M
TERRA = 7OM
TOTAL: 210M

TOMADA DE 10AMP SIMPLES = 02
TOMADA DE 10AMP DUPLA = 01

LISTA DE MATERIAIS DO LAYOUT APROVADO — ELETRICA
INSTALAGAO DE 2 CIRCUITOS / 12 TOMADAS

1—CABO 4,00MM*® (FASE,NEUTO,TERRA) = 510M
2—-COPEX METALICO REVESTIDO DE 3/4" = 80M

3—CAIXA DE PASSAGEM 200MMX200MM = 02UND

4—BOX RETO 3/4” = 24UND

S—ABRAGADEIRA TIPO D COM CHAVETA = 18UND
6-DISJUNTOR MONOPOLAR 32A = 02UND

7-TERMINAL PARA CRIMPAGEM 2.5MM* A 4,00MM™ = OBUND
B—MGDULO PARA TOMADA 2P+T = 12UND

2-PLACA 4X2 = 12UND

3-SUPORTE PARA TOMADA = 12UND

4—CAIXA LINHA PARA TOMADA = 12UND

5—ETIQUETA = 12UND

NOTA:

1- E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA QUALQUER TIPO DE SERVIGOS,
REALIZAR A CONFERENCIAS DAS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DOS MATERIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA "IN LOCO".

4" ANDAR DO ANEXO B

TEscatec
INSTALAGOES ELETRICAS — TOMADAS -
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ANEXO - 4° ANDAR B - NOVA SALA DE REUNIOES

GABINETE SDA - PROPOSTA 2 - INSTALAGOES ELETRICAS / ILUMINAGAO

Legenda

USTA DE MATERWUS DO LAYOUT AFROVAOO

DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSITCO

INSTALGAD DO FORRO MINERAL E DIFUSORES DD AR CONDICIONADO

. 1-Luminérias - PAINEL DE LED 617x41x617mm 58W - DE EMBUTIR = 11UND

&) vitusore redondo Bas8mm = 13und

i (I

Forro modulado 625x625(mm) = 90m?

T-DIFUICR MULTMAS REDONDO s48BMM = 18UND

[—FITA ALUMIMIZADA. = UND

|4=FITA SLVER TAPE = 4 ROLOS

[6—FITA UETALICA. PERFURADA 19484 X 10M — JUND
8-BUCHA DE NTLON S10 C/ PARAFUSO = SOUND
7—FORRO DE FIBRA MINERAL = 1040°

B CAGAUBA DE ENTULHO = JUND
|0—REMOGAD DO FORRO EXISTENTE = 104M*

10—REMOGAD DAS LUMINARIAS EXSTENTES = 32UND

2-DUTO FLEXWEL #108MM COM ISOLAMENTO 3M = 1BUND

NOTA:

1- £ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA QUALQUER TIPO DE SERVIGOS,
REALIZAR A CONFERENCIAS DAS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DOS MATERIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA "IN LOCO".

T

MAPATEE S zen

4" ANDAR DO ANEXO B

LOCAGAO DE FORRO, DWUSORES E LUMINARIAS
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NOTA:

1- E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA QUALQUER TIPO DE SERVIGOS,
REALIZAR A CONFERENCIAS DAS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DOS MATERIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA "IN LOCO".
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Anexo V do Termo de Referéncia
Planilha Composi¢ao BDI
(Disponibilizada em arquivo separado)

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo, Ala “B”, Sala 207-B
licitacao@agricultura.gov.br


mailto:licitacao@agricultura.gov.br

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Anexo VI do Termo de Referéncia
Cronograma fisico-financeiro
(Disponibilizada em arquivo separado)
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Anexo VII do Termo de Referéncia
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(Disponibilizada em arquivo separado)
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Anexo |l do Edital
Minuta do Termo de Contrato
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N2

* MINUTA DE DOCUMENTO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE

ENGENHARIA N2 ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (Coordenagio-Geral de Aquisi¢des), com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo - 22 andar - Ala B, Sala 207-B, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ sob o n2 00.396.895/0011-05, neste ato
representado pelo Senhor ........................ (nome e cargo), nomeado pela ......ccccoveeeennnes , publicada no DOU de ................ , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(a) «eevvveeeeeeeeiieiinnnns inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N2 ......ccceevvveeeenneeennns , sediado(a) NA .cccccivrerrreeeeeeeeeeeeee, =1 o o PP
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...cccceeeeennnneeen. , portador(a) da Carteira de Identidade n? ................. , expedida pela
(o) ISR , € CPF N2 e, , tendo em vista o que consta no Processo n? 21000.037930/2022-11 e em observancia as disposi¢des da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 5, de 26 de maio de 2017 e suas alteracdes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n? .......... /20...., mediante
as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servico comum de engenharia, que serd prestado nas condi¢Ges estabelecidas no
Termo de Referéncia e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de ....... [, [, e encerramento em ....... A -
2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
2.2, A execucdo dos servigos serd iniciada ......ccceeeeeeevieeeeeecciieeee e, , Cujas etapas observarao o cronograma fixado no Termo de Referéncia
2.2.1. O prazo de execucao deste contrato é de ......... , contados a partir do marco supra referido.
2.3. A prorrogacdao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequagao do cronograma fisico-

financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGCO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....).
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servicos
efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Unido, para
o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

Gest3do/Unidade: 0001/130005
Fonte: 100 e 150

Programa de Trabalho: 214Y.0001 — Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenc¢do a Sanidade Agropecudria (SUASA); 214W.0001 -
Modernizacdo e Fortalecimento da Defesa Agropecudria;

Elemento de Despesa: 339039.00
Pl: SUASSASDA



10.

11.

12.

13.

14.

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera
feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicBes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PREGOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuagao) sio as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E FISCALIZAGAO

8.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do
recebimento do objeto e a fiscalizagdao pela CONTRATANTE s3o aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condi¢cdes e obrigacdes estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da
contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdao aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacoes previstas nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao
Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizacBes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado 3 CONTRATADA interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.

13.2. E permitido 3 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd de comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista da cessiondria, bem como da certificacdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execu¢do do objeto
contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como
os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP
n? 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando
o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do or¢camento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do



contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n2 7.983/2013.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura
do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacées,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, I, do Decreto n? 7.983/2013.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n2 8.666, de 1993, na Lei n2 10.520, de
2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGCAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei
n? 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Secdo Judiciaria do Distrito Federal - Justica Federal para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §22 da Lei n2 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Referéncia: Processo n? 21000.037930/2022-11 SEI n2 22742696



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Anexo |ll do Edital
Modelo de Proposta de Precos

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio Anexo, Ala “B”, Sala 207-B
licitacao@agricultura.gov.br
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Processo n2 21000.037930/2022-11

Pregdo Eletrénico n? ...... Y

Raz30 SOCIal: ceveniiieeeeeeee e, CNPJ: e
ENdEereco: ..ccouvvevceveeeeiee e =LA =
CEP: et Cidade: covneieeeeeee e

DIVISAO DE LICITAGOES

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(em papel personalizado da empresa)

BanCo: ..ccvrrirrreeeeeeeeeeeeeeeeeeee, AZENCIA: e, (0001 0 = UUUUURRRRN

Apresentamos a nossa Proposta para a licitacdo visando a contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de engenharia para reforma da Sala de
Reunido e salas adjacentes (sala de tradugao e espera) do Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuaria, localizado no 42 Andar, Anexo B do Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- N antidade . Valor Anual Valor Total do
Item Descri¢do/Especifica¢io Qu(més) Valor Unitario (RS) (R$) u Item (RS)
Servigos de engenharia para reforma da Sala de Reunido e salas adjacentes
1 (sala de traducdo e espera) do Gabinete da Secretaria de Defesa Agropecudria, 1
localizado no 42 Andar, Anexo B do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento.
| Valor Total Global (RS) “
Esta Proposta deve ser detalhada conforme planilha do Anexo VII do Termo de Referéncia.
Observagao: Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Declaramos que:
1. O preco cotado inclui todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregao;
2. Quaisquer tributos, custos e despesas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas serdao considerados como inclusos nos precos, e nao
serdo solicitados acréscimos, a qualquer titulo, sendo os servicos prestados sem 6nus adicional;
3. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdao, comprometemo-nos a assinar o contrato dela advindo;
4, Estamos de acordo com as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos e que tomamos conhecimento de todas as informacdes e das

condigdes para o cumprimento das obrigagdes.

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

NOME: .oiiiiiiiiiii,

Enderego: .ooeeeeieeieeeeeee,

CEP: e Cidade: e
CPF e Cargo/Fungao: ......ccceeeeuneee.
T Orgao EXpedido: .....ceevvveveeeeeeeeceeeeeveeeeines
Naturalidade: ......ccocoeervveiniieninnne Nacionalidade: ......cccceeveeriieniieieeeeeee

Local e data

Assinatura e carimbo (representante da empresa)

Referéncia: Processo n? 21000.037930/2022-11

SEI n? 21990192




