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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21005.000121/2022-03

2. Descricao da necessidade

Os presentes Estudos Técnicos Preliminares - ETP se referem a contratacdo do servico de manutencdo preventiva, com
verificacao de performance e manutencdao corretiva e fornecimento de pecas, componentes e acessorios necessarios, ,
mediante emissio de Ordem de Servico, para equipamentos de cromatografia (gasosa e liquida), espectrometria de
absorcdo atomica e de preparacdo de amostras e pipetagem automatizadas, utilizados no Laboratério Federal de Defesa
Agropecudria - LFDA-GO.

Nos termos da Portaria MP n° 443, de 27 de dezembro de 2018, as atividades de "instalacdo, operacdo e manutencdo de maquinas
e equipamentos" serdo preferencialmente executadas de forma indireta. O LFDA-GO ndo possui mdo-de-obra especializada no
seu quadro funcional para realizacdo de manuten¢des em equipamentos laboratoriais, necessitando de contratacdo de empresa
especializada para realizar tais manutengdes, incluindo o fornecimento de pecas, visando manutencdo do status de funcionamento
dos equipamentos dentro dos critérios de desempenho necessarios ao desenvolvimento das analises e de uso de tais equipamentos.

Esses instrumentos analiticos sdo essenciais para realizacdo de vdarios ensaios das unidades laboratoriais de Identidade e
Qualidade de Alimentos - IQA, Fertilizantes, Corretivos e Substratos - FCS, Residuos de Contaminantes em Alimentos - RCA e
Diagnéstico Vegetal e Biotecnologia - DVB. Assim, a contratacdo em tela é importante para evitar que a realizacdo de andlises
nas amostras destinadas a essas unidades laboratoriais seja comprometida. Em 2020, por exemplo, mesmo com as limitacdes
decorrentes da situacdo de pandemia, a unidade laboratorial IQA analisou 589 amostras, a unidade RCA analisou 746, a FCS
analisou 606 amostras e a DVB, 3.452. Em 2021, ainda em situacdo de pandemia, a unidade IQA analisou 568 amostras, a
unidade RCA, 1.101 amostras e a DVB, 3.233. A unidade FCS ndo recebeu amostras em 2021, devido a realizagdo de
adequacdes prediais. E, na maioria dessas amostras, sdo realizados ensaios em que a utilizacdo dos instrumentos em apreco é
necessaria.

Assim, a contratacdo do servigo indicado é essencial para resguardar as condi¢des de funcionamento continuo de tais
instrumentos laboratoriais, segundo os critérios de desempenho necessarios ao desenvolvimento das atividades analiticas. Além
disso, observamos que a contratagao em tela é importante para possibilitar o atendimento dos requisitos da Norma ISO 17025:
2017, que estabelece, entre outros, a necessidade de manutencdo dos instrumentos analiticos em condi¢des operacionais
adequadas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Divisdo Técnica Laboratorial Valter Ferreira Félix Bueno

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os servicos a serem contratados sdo:

® manutencdo preventiva, com verificacio de performance/qualificacdo operacional e fornecimento das pegas,
componentes e acessOrios necessarios;

® manutengdo corretiva, sob demanda, com fornecimento das pecgas, materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos
necessarios para as manutengoes.

Estes servigos devem ser contratados para os seguintes instrumentos:
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IItemIInstrumento Marca Eﬁmero de Modelo IN® de Série
atrimonio
Massas TSQ Quantum XLS TQU03493
Thermo
1 (Cromatdgrafo gasoso TRACE ULTRA Fisch 1.828 [Trace GC Ultra 620115009
ischer
IAmostrador Triplus SRH 234554
Thermo Detector Trace 1310 713001041
2 |Cromatégrafo TRACE 1310 SSL/FID . 002.353
[Fischer IAmostrador Al 1310 420131236
Thermo Detector Trace 1310 7130000771
3 |Cromatégrafo TRACE 1310 SSL/SSL/FID/FID . 002.393
Fischer IAmostrador TriPlus RSH LS 301378
[Bomba Qua S200 291N5121204
) ) [njetor S200 293N5121002
Cromatografo liquido HPLC UV-VISIVEL/ Indice de .
4 Perkin Elmer |1.721 Forno de Coluna S200 (OVH51215700
Refracdo
Detetor UV/VIS S200 292N5121505
Detector IR S200 111515
Bomba Qua S200 291N6031902
3 3 [njetor S200 293N5120301
Cromatégrafo liquido HPLC UV-VISIVEL/ Indice de
5 . Perkin Elmer 1.720 Forno de Coluna S200 (OVH51115676
Refracdo
Detetor UV/VIS S200 292N5121001
Detector IR S200 111465
Bomba Qua S200 291N5120405
. [njetor S200 293N5120202
6  |Cromatdgrafo liquido HPLC UV-VISIVEL Perkin Elmer 000.129
Forno de Coluna S200 (OVH051215704]
Detetor UV/VIS S200 [292N5113008
IAA 600 601511010302
IAmostrador automatico AS800 801SB020103
7  |Espectrometro de Absor¢do Atdmica Perkin Elmer |1.315
Sistema de injegao em fluxo
100511030801
FIAS100
IAmostrador automatico S10 102511020723
8  |Espectrometro de Absorcdo Atdémica Perkin Elmer |3.001 PinAAcle 500 Touch PSPS1B112808
[Plataforma automatizada de preparagdo de amostras e
9 . [Hamilton 002.351 Microlab Starlet B075
pipetagem

Todos os instrumentos acima estdo instalados nas areas analiticas do LFDA-GO e o quadro abaixo contem informagoes sobre o
tempo de uso e situacdo operacional de cada um.

| ml umero de Data de Esta Danificado? N
Item{Instrumento [Marca . . 3 N (Observacoes
atrimonio JAquisicao (Sim ou Nao)
(Cromatdgrafo gasoso TRACE [Thermo [Fora de uso ha 3 anos e, até entdo, ndo
1 1.828 02/04/2012  |Nao
ULTRA Fischer havia nenhum defeito
; [Estd havendo interrupcéo da leitura das
Cromatégrafo TRACE 1310 SSL {Thermo . i .
2 002.353 29/11/2013  |Sim amostras no meio da corrida
FID Fischer .
cromatografica
Cromatégrafo TRACE 1310 SSL {Thermo [Estd somente com a qualificagdo
3 002.393 29/11/2013  |Nao
SSL/FID/FID Fischer lvencida
[Equipamento sem manutengdo
Cromatdgrafo liquido HPLC UV- . . preventiva ha mais de dois anos.
4 P P [Perkin Elmer(1.721 20/05/2011  |Sim |
[VISIVEL/ Indice de Refragdo JAparentemente ha um problema de
[vazamento no selo do rotor do injetor.
[Equipamento sem manuten¢ao
A Cromatégrafo liquido HPLC UV- ek £l o s ks preventiva ha mais de dois anos. Ndo
. . erkin Elmer(l. im i ivel i ifi
VISIVEL/ fndice de Refracio foi possivel identificar qual o problema
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especifico.

[Equipamento sem manutengao

Cromatdgrafo liquido HPLC UV- . preventiva ha mais de dois anos.
6 . Perkin Elmer{000.129 20/05/2011  [Sim .
[VISIVEL JAparentemente ha um problema de
[vazamento no selo do rotor do injetor.
[Espectrometro de Absorcdo [Esta somente com a qualificagdo
7 ~ Perkin Elmerf1.315 04/04/2011  |Nao
Atdmica [vencida
[Espectrometro de Absorcdo . [Estd somente com a qualificagdo
8 R Perkin Elmer{3.001 18/03/2019  |Nao
[Atomica lvencida

[Plataforma automatizada de
9  [preparagdo de amostras e Hamilton  |002.351 02/12/2013  |Nao -
pipetagem

Para os instrumentos que se encontram danificados, antes da realizacdo da primeira manutencdo preventiva deve ser realizada a
manutengdo corretiva, observando-se os procedimentos apropriados.

O objeto da contratacdo tem a natureza de servico comum, conforme paragrafo tnico do art. 1° da Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, visto que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais
do mercado.

O objeto da contratagdo esta enquadrado como servico continuado, conforme art. 15 da Instru¢do Normativa Seges/MP n° 5, de
26 de maio de 2017, tratando-se de uma necessidade permanente, visando manter instrumentos de analise em pleno
funcionamento, na intengéo de garantir condi¢des adequadas para execucao das atividades finalisticas do 6rgao.

Em relacdo aos critérios de sustentabilidade aplicaveis, devem ser observados aqueles elencados no art. 6° da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que sejam aplicaveis ao caso. Nao foram identificados critérios no Guia
Nacional de Licitacoes Sustentaveis - NESLIC - DECOR/CGU/AGU que seja aplicaveis.

Os servicos devem ser realizados nas dependéncias do LFDA-GO, em Goidnia, localizado no seguinte endereco: Rua da Divisa, s
/n, Setor Ja6, CEP 74674-025. Eventuais custos de deslocamento, transporte e alimentagdo de técnicos devem estar diluidos no
valor dos servicos, sob responsabilidade da empresa contratada. O valor de fretes e transporte de materiais deve ser diluido no
custo do material fornecido.

A execucdo dos servigos deve observar os requisitos operacionais proprios dos instrumentos, conforme caracteristicas técnicas
inerentes a constituicdo e operacdo destes.

A contratada deve comprovar pleno conhecimento dos requisitos técnicos e condi¢des necessarias para a prestacdo do servico.
Os funcionarios da contratada devem observar os horarios e normas préprias de trabalho do LFDA-GO.

A execucdo das manutencdes preventivas deve ocorrer no inicio da vigéncia contratual, com previsdo de ocorréncia a cada 10
(dez) meses. Para reduzir os custos, os servicos devem ser planejados para execucdo total em uma unica visita, a depender da
disponibilidade da unidade laboratorial e a Administracdo pode alterar a data apenas se for respeitado o prazo de antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias da data estabelecida, salvo por motivo de forca maior ou havendo comum acordo entre as partes. Esse
prazo foi estabelecido tendo referéncia o prazo minimo observado em propostas de afastamento da propria Administracdo, que é
de 10 (dez) dias da data da partida, conforme § 1° do art 14 da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 3, de 11 de fevereiro de 2015,
que regulamenta os procedimentos para aquisicdo de passagens aéreas pela Administracdo Publica Federal.

No que tange aos critérios de qualificacdo técnica, devem ser estabelecidos requisitos minimos que devem constar nos atestados
de capacidade técnica exigidos, conforme Acdrddo n° 914/2019 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido - TCU. Segundo essa
decisdo, os requisitos de qualificacdo técnica que devem ser claros e objetivos demonstrados pelos fornecedores, sendo
estabelecidos com base em estudos técnicos que evidenciem que as exigéncias constituem o minimo necessario a garantia da
regular execugdo contratual, ponderados seus impactos em relagdo a ampla competitividade.

Sendo assim, com o objetivo de contratar os servicos com a qualidade almejada, devem ser exigidos atestados de aptidao,
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, com a informacdo de que o fornecedor interessado prestou servigos
em caracteristicas compativeis com o objeto, por periodo ndo inferior a trés anos, conforme item 10.7 do Anexo VII-A, da
Instrucdo Normativa Seges/MP n° 5, de 2017. No entanto, o Tribunal de Contas da Unido, em julgado de 2020, firmou o seguinte
entendimento:
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Em licitagbes de servigos continuados, para fins de qualificacdo técnico-operacional, a exigéncia de experiéncia
anterior minima de trés anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso

temporal em regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentagdo, baseada em

estudos prévios e na experiéncia pretérita do 6rgdo contratante, que indiquem ser tal lapso indispensavel para

assegurar a prestacdo do servico em conformidade com as necessidades especificas do 6rgdo, por forca da sua

essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. (Acérddo 7164/2020 Segunda
Camara, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho, TCU)

Sendo assim, o lapso temporal superior ao prazo inicial do contrato, deve ser reajustado para o prazo adotado de vigéncia

contratual, em conformidade com as necessidades especificas do 6rgdo. Para esse efeito. devem ser considerados compativeis

os servicos de manutencdes em equipamentos de cromatografia (liquida e gasosa), espectrometria de absorcdo atomica e
plataforma automatizada de preparacdo de amostras e pipetagem, das mesmas marcas do equipamentos da presente
contratac¢do, sem restricao a modelos e/ou niimeros de série especificos.

Ademais, merece andlise a possibilidade da presente contratacdo ter prazo inicial superior a 12 (doze) meses, medida
esta autorizada pelo artigo 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e tem sido cada vez mais adotada pela
Administracdo. Adogdo do prazo superior a 12 (doze) meses apresenta as vantagens listadas a seguir:

Adocdo de prazo superior a 12 meses encontra-se normatizada por meio da Orientacao Normativa AGU n° 38, de
13 de dezembro de 2011, sendo admitida no caso de contratos de servigos de natureza continuada

Nos termos da Orientacdo Normativa AGU n° 38, de 2011, "Nos contratos de prestacdo de servigos de natureza
continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigéncia origindrio, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente,
este prazo podera ser fixado por periodo superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou
complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o beneficio advindo para a administracdo”.

Acdo importante para o alcance dos objetivos estratégicos

Dentre os objetivos estratégicos da Rede de Laboratérios Oficiais do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento - Mapa estd a manuten¢do da acreditagdo na NBR ISO 17.025:2017. Conforme ja demonstrado no t6pico
especifico que descreve a necessidade dessa contratagdo, a auséncia de manutengdo do equipamento potencializa riscos a
seguranca dos servidores que o operam e também a garantia dos resultados.

Reducao dos riscos de auséncia de contrato vigente

Diante a essencialidade do servigo, a contratacdo por periodo superior a 12 (doze) meses apresenta maior estabilidade e
reduz a possibilidade de suspensdo da prestacdo, especialmente nos casos em que a contratada manifestar interesse em
ndo renovar o contrato, situacdo que ensejaria a elaboragdo de um novo processo licitatério.

Possibilidade de reducdo de custos com realizacao de novas licitagoes

Haveria reducdo de custos processuais de cada etapa de um contrato, sabido que cada licitacdo e prorrogacdo tem um
custo financeiro alto para a Administracdo Ptblica. Se a vigéncia for determinada por 12 (doze) meses e prorrogavel par
60 (sessenta) meses, seriam 4 (quatro) prorrogacoes executadas (12/24/36/42/60). Adotando-se a vigéncia de 20 (vinte)
meses, as prorrogacOes seriam reduzidas para 3 (trés), (20/40/60). Além disso, deve-se considerar a hipotese de a
empresa contratada optar pela ndo renovacdo do contrato, ocasido em que a Administracdo teria que realizar uma nova
licitagdo com um custo médio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do levantamento feito pela
Controladoria-Geral da Unido - CGU, por meio da Nota Técnica n° 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC (Anexo I).

Possibilidade de contratacdo por precos menores e aumento da concorréncia

Conforme Acérddo n° 1.214/2013 - TCU-Plendrio, "E pertinente concluir que, quanto maior o prazo de vigéncia desses
contratos, maior é a seguranga das empresas para ofertar seus pre¢os, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida
no negocio. Com isso, é esperado um aumento da concorréncia, com a expectativa de melhores precos e a participacdo
de empresas melhor qualificadas para prestar os servigos."

Desafogar os servidores encarregados de conduzir as licitacoes e prorrogacées contratuais

Sabe-se que o cenério atual, com restricdo de gastos com pessoal e com servigos terceirizados, impde desafios a gestao
no sentido de enfrentar tais situacdes sem comprometer o desempenho e a qualidade dos servicos ptiblicos prestados.
Nesse contexto, avalia-se que a adogdo do prazo dilatado, consequentemente reduziria os procedimentos administrativos
para prorrogacao, possibilitando o emprego do tempo para a reorganizacdo das atividades da &rea administrativa no
6rgdo, com o intuito de empregar a forca de trabalho escassa nos procedimentos de fiscalizacdo dos contratos
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administrativos de prestacdo de servigos terceirizados e de sanc¢Oes contratuais, visto que a qualidade dos servigos
impacta significativamente no alcance do objetivo maior deste 6rgdo, que é a prestacdo de servigos laboratoriais de
qualidade mundialmente reconhecida.

Além disso, com a vigéncia da Instru¢io Normativa n° 5, de 2017, este 6rgdo aprimorou os procedimentos de
planejamento da contratacdo. Com um maior nivel de maturacdo dos procedimentos licitatérios e planejamentos
robustecidos, ndo s6 em relagdo a atuacdo da fiscalizacdo, como também acerca do delineamento das exigéncias de
qualificacdo da Contratada, entende-se que os riscos de contratacdes com algum nivel de inadequacdo ou insuficiéncia
estdo suficientemente mitigados.

5. Levantamento de Mercado

Para andlise das alternativas de mercado, foram consideradas contratagdes similares com outros 6rgdos, sendo identificados
diversos contratos da Rede de Laboratérios Federais de Defesa Agropecudria, relativos a servicos de manutencdo de
equipamentos similares, dentre os quais citamos:

o Contrato n° 4/2021 (Anexo II) do LFDA-MG;

os Contratos n° 9/2016 (Anexo IIT) e n° 3/2021 (Anexo IV) do LFDA-RS;
o Contrato n° 11/2011 (Anexo V) do LFDA-SP; e

Termo de Referéncia do Pregdo n° 10/2020, do LFDA-RS (Anexo VI).

Nos modelos de contratos mais antigos, como o caso do Contrato n° 11/2011, observa-se o agrupamento de manutengdes
preventivas anuais, corretivas ilimitadas e qualificacdo em um tnico item, abrangendo todos os equipamentos, e a previsdo de um
item para fornecimento de todas as pecas e consumiveis necessarios sob demanda. Esse modelo de contratacdo atende todas as
necessidades da demanda e a empresa arca com os riscos da contratagdo, porém tende a ser mais oneroso. Além disso, a forma de
pagamento mensal muitas vezes leva a Administracdo a gastos de recursos financeiros, ainda que ndo haja a necessidade de
manutengoes corretivas.

Outra forma muito utilizada é o parcelamento da contratacdo em itens diferentes para manutencdo preventiva, corretiva,
qualificacdo e pecas, mas que englobem todos os equipamentos em cada item, como no caso do Contrato n° 9/2016 do LFDA-
RS. Essa modelagem apresenta vantagem em situagOes em que os instrumentos sdo da mesma marca, possibilitando o
atendimento da demanda por um tnica empresa, 0 que possivelmente acarreta a economia de escala, além de reduzir custos de
controle administrativo. A presente demanda, no entanto, apresenta equipamentos de diversas marcas, e a aplicagdo dessa solugdo
traria restricdo a competitividade para fornecedores interessados, considerando que o mercado de manutencdo de equipamentos
laboratoriais se organiza de forma segmentada em assisténcias técnicas autorizadas de acordo com a marca.

A modelagem observada nos contratos mais recentes, como o Contrato n° 3/2021 do LFDA-RS e Contrato n° 4/2021 do LFDA-
MG, apresenta a previsdo de manutencdes preventivas, corretivas, qualificacdo/certificacdo e pegas em itens separados,
considerando um item para cada equipamento, bem como um item especifico para pecas e consumiveis. O pagamento dos
servicos e o fornecimento dos materiais é realizado conforme a execucédo. Esse formato favorece a ampliacdo da participacédo de
diversas empresas, aumentando a competitividade e, consequentemente, reduzindo o prego da contratagdo. Outra grande
vantagem que essa solucdo oferece é a possibilidade de pagamento mediante a demanda executada, proporcionando ao 6rgao a
flexibilidade na gestdo da contratacéo, principalmente levando em conta o cendrio de restricdo de gastos pelo qual passa o setor
publico.

Nesse sentido, observamos que o Termo de Referéncia do Pregdo n° 10/2020, do LFDA-RS, realizado para contratar servicos de
manutencdo em equipamentos de laboratério, apresentou um aspecto interessante, que foi a fixacdo das quantidades e valores
referentes ao custo previsto com o fornecimento de pegas (Anexo VI). Esse procedimento é administrativamente vantajoso, pois a
indicacdo, mesmo que de forma estimada, da pecas e seus respectivos valores, que podem ser utilizadas nas manutengdes
corretivas é um procedimento que encontra muita resisténcia entre os potenciais fornecedores de servigos e escassez de
informagdes tanto na midia especializada quanto no Painel de Precos, principalmente pela especificidade dos equipamentos.

No entanto, a fim de aprimorar a sistematica, tratando-se de contratagdo por licitacdo, é pertinente que seja aberta a possibilidade
de lances pelo maior desconto, em vez de prever que a impossibilidade do oferecimento de lances durante o pregdo do LFDA-
RS. Isso permite que possa haver disputa para o item, aumentando a competitividade.

E preciso ressaltar que o histérico deste érgdo no que tange a contratacio de manutencio de equipamentos laboratoriais

demonstra que o mercado para este tipo de servico tende a ser bastante restrito. Especificamente em relagdo aos equipamentos em
questdo, das marcas PerkinElmer e Thermo Fischer, observa-se que em grande parte dos contratos verificados foi adotada a
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modalidade inexigibilidade de licitagdo, situacdo que ndo se configura mais, devido a identificacdo de outras empresas que
possivelmente sdo capazes de prestar os servigos, mas ainda assim, ndo em ndmero suficiente para garantir uma ampla
competitividade.

Diante disso, entende-se ndo ser vantajosa a adocdo da exclusividade de competicdo a Microempresas - ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP, sob pena de se contratar servicos com valores mais altos ou, ainda, fracassar na realizacdo da licitagdo,
haja vista ser este mercado de manutencao e certificacdo de equipamentos laboratoriais, com a qualidade requerida pelo LFDA-
GO, ja relativamente restrito. Portanto, cabivel a destinacdo do certame a ampla participacao, com base nas hipéteses do inciso
IIT do art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e do inciso III do art. 10 do Decreto n° 8.538, de 6 de
outubro de 2015. Ressalta-se que o certame com ampla participagdo ndo impede a participagdo de ME e EPP, podendo ser
aplicado o procedimento disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Considerando a natureza comum dos servicos, entende-se viabilizada a modalidade pregdo, a priori, tanto com a adogdo do
Sistema de Registro de Precos - SRP, com fundamento no inciso II do art. 3° do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
quanto adogdo da contratagdo tradicional para execugdo conforme a demanda.

A contratacdo de servico continuado por SRP se justificaria caso fosse possivel atendimento a mais de um 6rgdo ou entidade, ou
a programas de governo (hip6tese do art. 3° inciso III do Decreto n° 7.892, de 2013), o que ndo parece cabivel, por se tratar de
servicos técnicos laboratoriais com previsao de deslocamento para localidade especifica.

Em relacdo a empresas concorrerem em consorcio no certame, entende-se que nao deve ser admitida a possibilidade,
considerando que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participacdo sdo aquelas que envolvem
servicos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, o que ndo é o caso.

Ndo deve ser admitida a participacdo de cooperativas de trabalho, considerando que a operacao dos servicos por cooperados, de
forma compartilhada ou em rodizio, traria dificuldades significativas a fiscalizacdo e avaliagcdo da execucédo dos servigos, como a
identificacdo de responséaveis por eventuais falhas ou descumprimentos nas obrigacdes contratuais, direcionamento de
solicitagdes de informagdes e reclamacdes, perda na eficiéncia esperada quanto ao atendimento dos prazos e exposi¢do ao risco
de desnivelamento dos padrdes de qualidade. Da mesma forma ndo deve ser admitida a subcontratacdo do objeto, sendo tdo
somente permitida a utilizacdo de servigos especificos ou eventuais de pessoas especializadas para auxiliar no atendimento aos
objetivos acordados.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo como um todo abrange a contratacdo de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencdo
preventiva, com verificacdo de performance, incluindo o fornecimento de todas as pecas, componentes e acessorios
necessarios a manutenc¢do preventiva e manutencdo corretiva com fornecimento das pecas, componentes e acessorios,
mediante emissdo de Ordem de Servico, para manutencdo corretiva, em equipamentos de cromatografia (gasosa e
liquida), espectrometria de absorcdo atdmica e de preparacdo de amostras e pipetagem automatizadas, das marcas
ThermoFischer, PerkinElmer e Hamilton, utilizades no Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA-GO.

Quanto a esta solucdo, qual seja, a contratacdo de servicos continuados de manutencdo de instrumentos de uso laboratorial,
apresentamos as seguintes consideracoes:

a) Consideracées Financeiras:

1. Conforme informado no item 4 deste Estudo, os equipamentos foram adquiridos hd alguns anos e, com isso, o valor atual dos
mesmos, apos o calculo da depreciacdo patrimonial, encontra-se bastante reduzido. Dessa forma, ao se comparar o valor dos
equipamentos de cada conjunto, conforme informado no item 9 deste Estudo, com o preco estimado da contratacdo de servigos
para o conjunto de equipamentos, percebe-se que o preco dos servicos seria superior ao valor dos equipamentos (exceto em
relacdo ao grupo 1), conforme demonstrado no quadro abaixo. No entanto, ressalva-se que o maior componente dos precos dos
servicos refere-se a realizacdo de manutencdo corretiva, que ndo necessariamente sera demandada e, portanto, essa despesa
pode ndo ser concretizada.

IN° de Patrimonio dos [Preco Original Erego Pos- IPrego Pos-Depreciagao do [Preco Estimado da Contratagdo, por
Instrumentos (RS) eprecia¢do (R$) Conjunto (R$) Conjunto (R$)
1.828 796.000,00 384.733,54
395.769,65
002.353 82.298,81 47550,36 543.745,51
( 229.009,13)*
002.393 192.914,61 111.461,61
1.721 123.312,00 47.269,48
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1.720 162.688,00 62.363,92 246.633,40 590.044,25
000.129 137.000,00 137.000,00 (412.953,18)*
1.315 322.500,00 121.833,22 1482.723,96
223.447,19
3.001 110.449,99 101.613,97 (318.056,42)*
215.653,87
002.351 240.981,98 135.217,57 135.217,57
(174.463,42)*

*Preco referente aos servigos e pegas para manutengao corretiva.

2. Por outro lado, quando se compara os precos estimados da contratacdo com os valores corrigidos dos equipamentos, por meio
da Calculadora do Cidaddo, disponibilizada pelo Banco Central para correcdo temporal de valores, percebe-se que o preco dos
servicos encontra-se expressivamente abaixo do preco dos equipamentos, conforme demonstrado no quadro abaixo.

IN° de Patrimonio dos [Preco Original |[Preco Corrigido [Preco Corrigido do [Preco Estimado da Contratacao, por
Instrumentos (R$) (R$) Conjunto (R$) Conjunto (R$)
1.828 796.000,00 1.968.926,70
002.353 82.298,81 181.650,05 2.576.378,15 395.769,65
002.393 192.914,61 425.801,40
1.721 123.312,00 313.478,38
1.720 162.688,00 1413.578,32 1.075.332,11 590.044,25
000.129 137.000,00 348.275,41
1.315 322.500,00 823.510,52

1.005.772,58 482.723,96
3.001 110.449,99 182.262,06
002.351 240.981,98 530.358,23 530.358,23 215.653,87

3. Conforme mencionado anteriormente, alguns equipamentos foram adquiridos ha vérios anos e isso, de certa forma, contribui
para que o preco das manutencdes seja mais elevado. No entanto, devido as continuas restricdes orcamentarias no ambito do
MAPA, especialmente em relacdo a realizacdo de investimento, a substituicdo imediata por equipamentos novos é inexequivel. E,
devido a especificidade dos mesmos, ndo ha possibilidade de locacdo para uso, assim como pode ser praticado para veiculos.

b) Consideracoes Técnicas

1. Conforme informado no item 2 deste Estudo, os equipamentos em tela sdo essenciais para realizacdo de varios ensaios das
unidades laboratoriais IQA, FCS, RCA e DVB. Assim, a contratacdo em tela é importante para evitar que a realizacdo de andlises
nas amostras destinadas a essas unidades laboratoriais seja comprometida. E, ocorrendo esse comprometimento, haveria grandes
prejuizos as acoes de fiscalizacdo dos produtos relacionados. Neste aspecto, esclarecemos que algumas das andlises realizadas
nessas unidades laboratoriais ndo sdo realizadas em nenhum outro LFDA.

2. A contratacdo dos servicos em comento também sdo importantes para otimizar o rendimento das unidades laboratoriais, que
recebem muitas demandas, mas contam com equipes reduzidas. Assim, caso os principais equipamentos analiticos ndo estejam
em condicOes operacionais adequadas, a capacidade operacional serd comprometida e ainda haverd sobrecarga de atividades
manuais, acarretando aumento dos riscos a integridade fisica dos servidores.

c) Consideracoes Normativas

1. De acordo com o Regimento da SDA/MAPA, os LFDA devem "prover o suporte técnico-cientifico e laboratorial as atividades
de fiscalizacdo, programas e controles oficiais do MAPA". Assim, para isso é essencial que os equipamentos necessarios para a
realizacdo de andlises laboratoriais estejam em condi¢Ges operacionais adequadas.

2. O LFDA-GO ¢ acreditado pela Cgcre/Inmetro junto a norma ISO 17025, que estabelece, entre outros requisitos, a necessidade
de manutencdo dos instrumentos analiticos em condi¢Oes operacionais adequadas. Portanto, sem a contratacdo em tela o
atendimento desses requisitos ficaria prejudicada, o poderia acarretar na suspensdo da acreditacdo. E a manutencéo da acreditacdo
é essencial para a credibilidade, inclusive internacional, dos resultados emitidos.

3. O LEDA-GO possui uma Politica da Qualidade, firmando o compromisso de fornecer "os recursos e infraestrutura necessarios
para a operacdo consistente de suas atividades" e estabelece, entre outros principios, a satisfacdo do cliente. Assim, consideramos
que a contratacdo indicada é essencial para a materializacdo dessas premissas.

Diante o exposto, consideramos que a solucdo ora indicada é a mais apropriada para o atendimento das necessidades do
LFDA-GO, com vistas ao atendimento de suas competéncias institucionais e, por extensao, das necessidades do MAPA e
do Brasil.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades anuais de manutencdes estdo previstas no Plano de Contratacdes Anual de 2022, grupo "Contratacdo Manutengdo
Equipamentos de Cromatografia e EAA" (Anexo VII).

Em relagdo ao periodo contratual e quantidades indicadas, esclarecemos os seguintes pontos:

Para o prazo de vigéncia inicial de 20 (vinte) meses, as quantidades anuais devem ser duplicadas.
As quantidades para cada item foram baseadas em aspectos técnicos (intensidade de utilizacdo, robustez dos
equipamentos e tempo de uso destes) e administrativos (atividades relacionadas a fiscalizacado e gestdo contratual).

® Dessa forma, foi estabelecida a realizagdo de 2 (duas) manutengdes preventivas para o periodo de 20 (vinte) meses para
cada equipamento e, de forma semelhante, a quantidade de manutencgdes corretivas foi estimada em 2 (duas) para cada
equipamento.

® Tanto para manutencOes preventivas, quanto para corretivas, a unidade de fornecimento deve ser a unidade de servico.
Nao foi adotado o critério da hora técnica, pois é considerado exce¢do conforme item d.4 do Anexo V da Instrugdo
Normativa n° 5, de 2017. O modelo de contrato por hora técnica pode propiciar uma situacdo em que os fornecedores
interessados apresentam propostas com valores muito baixos na licitagdo, com o objetivo de se lograrem vencedores.
Porém, durante a execuc¢do do contrato, tais fornecedores compensam esses valores com a apresentacdo de propostas de
manutencao corretiva com maior quantidade de horas técnicas, muitas vezes acima do limite permitido no contrato,
inviabilizando a gestdo contratual.

® A quantidade de pecas, componentes e acessorios a serem eventualmente utilizados nas ocorréncias de manutencdo
corretiva, serd definida conforme cada ocorréncia. Para tanto, deve ser previsto uma quantidade em saldo para utilizacao
nessas ocorréncias.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor anual da contratagdo esta previamente estimado em R$ 1.505.500,00, conforme previsto no Plano Anual de Contratacoes
de 2022, no grupo denominado "Contratacdo Manutencdo Equipamentos de Cromatografia e EAA" (Anexo VII).

E preciso ressaltar que o valor estimado da contratacio deve ser refinado e atualizado por meio de procedimento de
pesquisa de precos, realizado de acordo com a Instru¢do Normativa Seges/ME n° 73, de 5 de agosto de 2020, o que pode
resultar em alteracao do valor.

Utilizando-se a unidade de servico como unidade de fornecimento para manutengdes preventivas e corretivas, o valor estimado
dessas manutencdes deve ser estabelecido sobre uma quantidade média de horas técnicas. Nesse caso, os riscos de a efetiva
prestacdo dos servicos ocorrer em prazo menor ou maior que essa média devem ser arcados pelo 6rgdo contratante e pela
empresa contratada, respectivamente. Para a estipulacdo desse valor, deve ser considerada a quantidade de 16 (dezesseis) horas
para cada unidade de servico.

Devido as particularidades dos equipamentos e consequentemente, da dificuldade para obtengdo de or¢amentos junto a potenciais
fornecedores, os precos de referéncia poderdo ser estabelecidos em metodologia prépria, valendo-se da excecdo prevista no art.
7°, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 73, de 2020. Assim, podem ser adotadas as seguintes metodologias:

® valores praticados em contratagdes anteriores (processo n° 21005.000120/2015-21, 21005.001010/2016-68 e
21005.000045/2017-61), devidamente atualizados;
valores dos equipamentos, conforme registros patrimoniais;
valores informados mediante propostas comerciais de fornecedores aptos a prestacdo dos servicos; e
outras metodologias semelhantes.

A verificacdo do valor ofertado para materiais a serem utilizados nas manutengdes corretivas deverealizada quando da efetiva
ocorréncia, considerando ser totalmente inviavel e desarrazoado estimar tal quantidade previamente, pois os equipamentos
possuem milhares de pecas, componentes e acessorios. A esse respeito, sabe-se que, dada a natureza dos equipamentos
laboratoriais envolvidos na solu¢do, documentos fiscais ou outros pardmetros para fins de comparagdo sdo muito dificeis de
serem obtidos com a tempestividade necessaria para evitar problemas de continuidade das atividades nas quais os equipamentos
sdo requeridos. Nesse sentido, entende-se como boa prética a adogdo de mecanismos a fim de evitar esse risco de paralisacdo

O valor unitério do item referente a pecas, componentes e acessorios utilizados nas manutengdes corretivas deve ser estabelecido

em R$ 0,01, para melhor gestdo operacional, orcamentaria e financeira, no Sistema Integrado de Administracdo Financeira -
Siafi. Sobre esse valor deve incidir percentual de desconto oferecido pelo fornecedor, propiciando, assim, disputa de pregos.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo como um todo foi segmentada em 4 (quatro) grupos, considerando a similaridade de equipamentos e marcas, de forma
a favorecer a competicdo entre fornecedores e sem apresentar prejuizos a realizagdo dos servigos e a gestdo contratual, conforme
apresentado abaixo.

® Grupo 1: formado pelo conjunto de 3 (trés) equipamentos de cromatografia gasosa, marca ThermoFischer;

® Grupo 2: formado pelo conjunto de 3 (trés) equipamentos de cromatografia liquida, marca PerkinElmer;

® Grupo 3: formado pelo conjunto de 2 (dois) equipamentos de absor¢do atomica, marca PerkinElmer; e

® Grupo 4: formado por 1 (um) equipamento de preparacdo de amostras e pipetagem automatizadas, marca Hamilton.
Ressaltamos que ndo hé que se falar em segregacdo de funcdes na prestacdo dos servigos, uma vez que 0s servigos nao se tratam
de execucdo e de subsidios ou assisténcia a fiscalizagdo ou supervisdo relativos ao mesmo objeto, portanto, ndo estando
caracterizada a situacdo do art. 31 da Instru¢do Normativa Seges/MP n° 5, de 2017.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Nao ha contratagtes interdependentes.

Conforme ja informado anteriormente, o LFDA-GO ja realizou contratacdo semelhante para os equipamentos da marca
Perkinelmer (processo n° 21005.000045/2017-61), ThermoFischer (processo n° 21005.000120/2015-21) e Hamilton (processo n°
21005.001010/2016-68)

Observa-se que, atualmente, o LFDA-GO também possui outros contratos de manutencdo preventiva, corretiva e/ou calibracdo

de instrumentos analiticos (processos n% 21005.001010/2016-68, 21005.000130/2017-29, 21005.001678/2018-77 e
21005.000018/2020-93).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente demanda foi devidamente cadastrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes do Governo
Federal, integrando o conjunto de itens do PCA-2022 deste Laboratério (grupo "Contratacio Manutencao Equipamentos de
Cromatografia e EAA), conforme apresentado abaixo (Anexo VII).

No entanto, foi verificada a necessidade de fazer ajustes nas descri¢des e/ou nas quantidades dos itens e, assim, a proposta restou
redesenhada da seguinte forma:

IN°
do [Codigo ) Quantidade [Quantidade [Valor
G . . . [Unidade de . . . .
[Item|Item |do Descricao Sucinta do Objeto 3 estimada  Jestimada  Junitario |Observacoes
rupo| [Fornecimento
PCA [Item anual 20 meses  |(R$)
2022

[MANUTENGCAO PREVENTIVA, COM
[VERIFICAGAO DE PERFORMANCE/
QUALIFICAQAO OPERACIONAL DO SISTEMA
IDE CROMATOGRAFIA GASOSA, INCLUINDO
quantidade
TODOS OS COMPOMENTES (AMOSTRADOR,
1 |1 366 |16314 [UNIDADE |3 6 15.000,00 |(conforme
DETECTOR TRACE ETC.), MARCA
THERMOFISCHER, COM FORNECIMENTO DE
PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E
[CONSUMIVEIS PARA MANUTENGAO
PREVENTIVA

JAlteracdo da
descricdo e

descrito no
item 7 destes
ETP).

Alteracdo da
descricdo,
unidade de

fornecimento
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MANUTENGAO CORRETIVA EM SISTEMA DE e, em
1 2 369 |16314 JCROMATOGRAFIA GASOSA, MARCA [UNIDADE |3 § 2.000,00 |consequéncia,
THERMOFISCHER da quantidade
estimada
(conforme

descrito no
item 7 destes
ETP).

Alteracdo da
descrigdo, da
unidade de
fornecimento,
da quantidade
estimada e

valor unitario.

[Em relacdo a
quantidade,
deve ser
PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA estimada com
MANUTENGAO CORRETIVA EM SISTEMA DE base na

1 3 370 [151059 [UPM ook ook 0,01
ICROMATOGRAFIA GASOSA, MARCA estimativa do
THERMOFISCHER [valor da
contratacao
especificada
ho item 8
destes
[Estudos
Técnicos
Preliminares,
considerando
o valor
unitério de R$
0,01.

[MANUTENGCAO PREVENTIVA, COM
[VERIFICAGAO DE PERFORMANCE EM
SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA -
HPLC UV-VISIVEL/[INDICE DE REFRAGAO,
2 4 1512 {16314 JINCLUINDO TODOS OS COMPONENTES [UNIDADE |3 6 100.000,00f
(BOMBA, INJETOR, FORNO DE COLUNA E
IDETECTORES), MARCA PERKINELMER, COM

Alteracao

da quantidade
(conforme
descrito no

item 7 destes

[FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ETP).

[ACESSORIOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS
|Alteragao

MANUTEN(;AO CORRETIVA EM SISTEMA DE da quantidade

CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC UV- (conforme

2 |5 |1513 16314 . . - [UNIDADE |3 6 35.000,00 .

[VISIVEL/INDICE DE REFRACAO, MARCA descrito no

PERKINELMER item 7 destes
ETP).
JAlteracdo da
unidade de
fornecimento,
da quantidade
estimada e
valor unitério.
[Em relacdo a
quantidade,
deve ser

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA estimada com

MANUTEN(;AO CORRETIVA EM SISTEMA DE base na

2 |6 |1514 151059 JCROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC UV- [UPM ok ok 0,01 estimativa do

10 de 13



UASG 130032

Estudo Técnico Preliminar

VISIVEL/INDICE DE REFRAGAO, MARCA valor da
PERKINELMER contratacao
especificada
no item 8
destes
[Estudos
Técnicos
Preliminares,
considerando
o valor
unitario de R$
0,01.
[MANUTENGCAO PREVENTIVA, COM Alteracdo da
[VERIFICAGAO DE PERFORMANCE EM descricdo e
SISTEMA DE ABSORGAO ATOMICA, MARCA quantidade
3 |7 [1509 |16314 [PERKINELMER, INCLUINDO TODOS OS [UNIDADE |2 4 80.000,00 |(conforme
(COMPONENTES, COM FORNECIMENTO DE descrito no
[PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E item 7 destes
(CONSUMIVEIS NECESSARIOS ETP).
|Alteragao
da quantidade
MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA DE (conforme
3 |8 |1510 16314 - . [UNIDADE |2 4 70.000,00 i
ABSORCAO ATOMICA, MARCA PERKINELMER descrito no
item 7 destes
ETP).
|Alteracdo da
unidade de
fornecimento,
da quantidade
estimada e
valor unitério.
[Em relacdo a
quantidade,
deve ser
estimada com
PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA base na
3 9 1511 151059 MANUTEN(;AO CORRETIVA EM SISTEMA DE [UNIDADE ek etk 0,01 estimativa do
ABSORCAO ATOMICA, MARCA PERKINELMER [valor da
contratacao
especificada
ho item 8
destes
[Estudos
Técnicos
Preliminares,
considerando
o valor
unitério de R$
0,01.
MANUTEN(;AO PREVENTIVA, COM
QUALIFICAQAO OPERACIONAL, EM SISTEMA
4 10 [1624 151059 [DE PREPARAGAO DE AMOSTRAS E [UNIDADE |1 2 30.000,00
PIPETAGEM, MARCA HAMILTON, MODELO
STARLET
MANUTENGAO CORRETIVA, SOB DEMANDA,
PARA SISTEMA DE PREPARACAO DE
4 11 1625 151059 [UNIDADE 1 2 15.000,00
IAMOSTRAS E PIPETAGEM DA MARCA
[HAMILTON, MODELO STARLET
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[Em relagdo a
quantidade,
deve ser
estimada com
base na

estimativa do

PECAS E COMP(?NENTES PARA REALIZAGAO :Zi(za(tgéo
DE MANUTENQNAO CORRETIVA EM SISTEMA especificada
4 12 1626 (16314 JDE PREPARACAO DE AMOSTRAS E [UNIDADE plekx plekx 0 item 8
PIPETAGEM DA MARCA HAMILTON, MODELO destes
STARLET
[Estudos
Técnicos
Preliminares,
considerando
o valor

unitario de R$
0,01.

Observamos ainda que a contratacdo em tela se relaciona perfeitamente com vérios objetivos do Planejamento Estratégico da
Rede CGAL-LFDA (Anexo VIII), entre os quais podemos destacar: "Aprimorar a capacidade de fornecedor ao MAPA e a
sociedade, informag0es, garantias e resultados analiticos, confidveis e tempestivos, subsidiando as decisdes relativas a Defesa
Agropecudria" e "Adequar infraestrutura e equipamentos, com foco em automacao de processos laboratoriais".

12. Resultados Pretendidos

Com a contrata¢do do servico em apreco, havera maior seguranca na regularidade de realizacdo dos ensaios laboratoriais que
demandam a utilizacdo dos instrumentos relacionados. Essa seguranca é essencial para evitar situa¢gdes em que eventuais falhas
nos instrumentos acarretem suspensao da realizacdo de ensaios.

Além disso, a contratagdo de manutengdes preventivas proporciona melhores condi¢des de manutengado patrimonial.

Observamos ainda que a contratagdo em tela também proporcionara o atendimento de requisitos da Norma ISO 17025:2017, que
estabelece, entre outros, a necessidade de manutencdo dos instrumentos analiticos em condigdes operacionais adequadas.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao hé necessidade de adaptagdo direta ao ambiente fisico para inicio das atividades desta tipologia de servigos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais positivos verificados sdo:

® Manutencdo das condi¢des adequadas de operacdo dos equipamentos, evitando gastos desnecessarios com insumos
aplicados, dentre outros;
Garantia de eficiéncia energética; e
Condicdes operacionais adequadas propiciam seguranca aos operadores do equipamento, evitando riscos a satide e
seguranca do trabalho.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as aplicagdes dos equipamentos laboratoriais e das caracteristicas da contratagdo desejada, consideramos o

procedimento viavel.

16. Responsaveis

VALTER FERREIRA FELIX BUENO

Chefe da Divisdo Técnica Laboratorial

ARTHUR BARBOSA FERREIRA

Chefe da Divisdo Administrativa
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MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
NOTA TECNICA N° 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC

PROCESSO N° 00190.106218/2017-33

1. ASSUNTO

1.1. Proposta de alteracdo dos limites das modalidades da Lei n° 8.666/93 e outras.

2. SUMARIO EXECUTIVO

2.1. Trata-se da necessidade de adequagcdo dos valores limite para enquadramento nas

modalidades de licitagdo e para a dispensa por limite de valor, além da obrigatoriedade de realizacdo
das licitagdes em meio eletrdnico.

3. ANALISE
Introducao
3.1. A Lei n° 8.666/93 assim define os limites de valor para determinar a modalidade de

licitag@o necessdria ao procedimento:
Art. 23. As modalidades de licitacdo a que se referem os incisos I a IIl do artigo anterior serdo
determinadas em funcdo dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratagdo:
I - para obras e servigos de engenharia: (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cingiienta mil reais),;(Redacdo dada pela Lei n® 9.648, de
1998)

b) tomada de precos - até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais); (Redagdo dada
pela Lei n° 9.648, de 1998)

¢) concorréncia: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais); (Redagdo dada
pela Lei n° 9.648, de 1998)

Il - para compras e servigos ndo referidos no inciso anterior:(Redacdo dada pela Lei n° 9.648,
de 1998)

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redacdo dada pela Lei n°® 9.648, de 1998)

b) tomada de pregos - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cingiienta mil reais); (Redacdo dada pela
Lei n® 9.648, de 1998)

¢) concorréncia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cingiienta mil reais).(Redacdo dada pela
Lei n° 9.648, de 1998)
3.2. Tais valores foram corrigidos pela Lei n° 9.648 em maio de 1998 e mantém-se nesses
patamares até entdo, em que pese a prerrogativa dada ao Poder Executivo Federal de corrigi-los,
conforme previsto na propria Lei Geral de Licitagdes e Contratos:
Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderdo ser anualmente revistos pelo Poder Executivo
Federal, que os fard publicar no Didrio Oficial da Unido, observando como limite superior a
variagdo geral dos precos do mercado, no periodo.
3.3. Importante ressaltar que, por forca de decisdo do Tribunal de Contas do Mato Grosso,
municipios daquele Estado ja alteraram os limites fixados pela Lei n° 8.666/93 utilizando-se do
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indice IGP-M/FGYV, incluindo o préprio Governo do Estado do Mato Grosso.

34. O cilculo do Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA acumulado de junho de
1998 a maio de 2017 alcanga uma variacdo de 230,16 %, o que elevaria os limites acima para:

I- para obras e servicos de engenharia:

a) convite - até R$ 495.241,26;

b) tomada de pregos - até R$ 4.952.412,60;

¢) concorréncia: acima de R$ 4.952.412,60;

II - para compras e servi¢os nao referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 264.128,67

b) tomada de pregos - até R$ 2.146.040,00;

¢) concorréncia - acima de R$ 2.146.040,00.

3.5. A defini¢do dos limites de enquadramento das modalidades é também importante por ser
a base para o cdlculo do limite de valor das dispensas de licitagdo, conforme previsto na Lei 8.666/93:

Art. 24. E dispensdvel a licitacdo:

I - para obras e servicos de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma
obra ou servigo ou ainda para obras e servicos da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redacdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

II - para outros servigos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagées, nos casos previstos nesta Lei, desde que
ndo se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de maior vulto que possa
ser realizada de uma so6 vez; (Redacdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

3.6. Portanto, atualmente, enquadram-se como licitacdes dispensadas por limite de valor as
obras e servigos de engenharia de valor até R$ 15.000,00 e outros servigos e compras de valor até R$
8.000,00. Com a eventual correcdo pelo IPCA das modalidades do art. 23, tais limites alcancariam R$
49.524,12 ¢ R$ 26.412,86, respectivamente.

3.7. Importa ressaltar que a Lei n° 8.666/93 amplia o percentual de 10% para a dispensa de
valor para determinadas situagdes, como descrito a seguir:

§ 1° Os percentuais referidos nos incisos I e Il do caput deste artigo serdo 20% (vinte por cento)
para compras, obras e servicos contratados por consorcios publicos, sociedade de economia
mista, empresa publica e por autarquia ou fundacdo qualificadas, na forma da lei, como
Agéncias Executivas. (Incluido pela Lei n° 12.715, de 2012)

3.8. Esta nota técnica compila argumentos diversos em prol da necessidade de realizar o
reajuste dos limites de enquadramento das modalidades licitatérias, bem ainda da elevagdo do limite
para realizacao de licitagdes dispensdveis — incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93.

3.9. A argumentacio se resume aos seguintes topicos, apresentados a seguir:
a) Do beneficio do pregio eletronico versus a dispensa;
b) Do comparativo da celeridade processual
¢) Do impacto da elevacao dos limites da dispensa sobre as demais modalidades;
d) Do comparativo com os limites de dispensa das estatais;

e) Da evolucio dos custos de pessoal na administracao puablica
Do beneficio do pregao eletronico versus a dispensa

3.10. O Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da Unido realizou recentemente
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estudo sobre o custo dos processos licitatorios no Governo Federal, visando propor novo limite para
aquisicoes diretas.

3.11. Em resumo, o estudo objetiva mensurar a eficiéncia (custos x beneficios) da realizacao
de pregdes no governo federal, analisando a situacdo dos diversos 6rgdos publicos diante de diferentes
cendrios de limite para as aquisi¢des diretas, e divide-se em 3 partes:

a) a quantificacdo da eficiéncia dos pregdes, considerando seu custo e beneficio
financeiro;

b) a contabilizagao, para cada 6rgao federal, dos saldos dos pregdes realizados; e

¢) a andlise do comportamento das medidas anteriores diante de diferentes cendrios
de limite para aquisi¢des diretas.

3.12. A eficiéncia de um pregao foi medida considerando o custo e o beneficio financeiros de
realiza¢do do pregdo, levando-se em conta ainda o custo da realizacdo da aquisi¢ao direta como “piso”
de gasto, resultando na seguinte equacao:

Eficiéncia_pregao = (Beneficio_pyeggo-Beneficio_pjspensa) - (Custo_pyegao-Custo_pispensa)
3.13. O beneficio financeiro do pregdo € fung¢do do preco de referéncia e do preco final.

Resulta da aplicacdo do percentual médio de queda do prego no valor total da compra (desconto), como
visto na equacao seguinte:

Beneficio_pregao = Valor_compra*Desconto_ysgio

3.14. O beneficio financeiro da dispensa é zero, uma vez que o produto é comprado pelo preco
de referéncia.

3.15. O custo do pregao € fungdo da duragdo do processo, do salario médio pago pelo 6rgdo a
seus servidores, da quantidade de servidores envolvidos e do percentual de tempo dedicado por eles ao
processo. Visto ndo haver as dltimas duas informagdes nos sistemas governamentais, definimos a priori
esses nimeros como 2 e 0.25, vide equacdo seguinte:

Custo_Pregdo = dias*2*0.25*salario_por_dia

3.16. O custo da dispensa foi estimado de maneira semelhante, fazendo uso das mesmas
aproximacoes feitas na mensuracdo do custo do pregdo, e, além disso, definindo também a priori o
tempo de duracao da dispensa como 3 dias. A equagdo a seguir resume o célculo:

Custo_Dispensa = 3*1*1*salario_por_dia

3.17. Utilizando os dados do sistema Comprasnet[1] e Siape[2] para alimentar as férmulas
mencionadas, o estudo conclui que hd um baixo nimero de processos de compras superavitirios
realizados por meio de pregdo eletronico — para os quais o custo da realizacdo € inferior ao desconto
obtido sobre o preco estimado. O grafico a seguir resume tal diagndstico:

Percentual de compras superavitarias por faixa de valor
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O estudo demonstra ainda que 47,67% dos processos de pregido realizados na

administracio publica federal direta, autdrquica e fundacional em 2016 possuem valores inferiores a
R$ 50.000,00. Entretanto, esses mesmos processos representam apenas 1,5% do montante de todos os

pregoes realizados.

A maior propor¢do de pregdes com menor valor faz com que a maior parte dos 6rgdos apresentem déficit
na maioria dos pregdes realizados no ano, pelo limite atual para contratacdo direta. O Gréfico a seguir
apresenta a distribui¢cdo dos 6rgdos federais de acordo com a eficiéncia dos pregdes
(superavitdrios/deficitdrios). Portanto, os 6rgios que estiverem posicionados acima da linha de fronteira
sdo aqueles em que mais de 70% dos pregdes realizados estdo em situagdo superavitéria.()rgﬁos federais

Cenario com limite de R$ 8 mil: 15% dos 6rgaos com superavit.
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modalidades previstas no art. 23 da Lei n° 8.666/93.
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O estudo traca ainda novos cendrios a partir das possiveis mudancas nos valores das

29/09/2017 18:13



:: SEI/ CGU - 0394599 - Nota Técnica ::

5de 12

3.20.

https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Com a atualizagdo dos valores das modalidades pelo IPCA, os limites de dispensa para

compras e servigos se elevariam para aproximadamente R$ 26.000,00, gerando o seguinte cenario:

Orgaos federais x percentual de compras com superavit.

Cenario com limite de R$ 26 mil: 37% dos 6rgios com superavit.

3.21.
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Outro cendrio tracado seria a eleva¢dao desse limite para R$ 52.000,00, relativo a

atualizacdo pelo [PCA e simultinea elevagdao do percentual definido no inciso II do art. 24 da Lei de
Licitagdes para 20%, aproximadamente, conforme a seguir:

Orgaos federais x percentual de compras com superavit.

Cenario com limite de R$ 52 mil: 63% dos 6rgios com superavit.

3.22.
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Portanto, a simples correcao dos limites das modalidades de licitacdo pelo IPCA - que

elevaria o limite da dispensa para compras e servigos, exceto de engenharia, para R$ 26.412,86, nao
serd suficiente para reduzir significativamente a quantidade de 6rgdos que realizam pregdes eletronicos
de forma deficitdria (mais de 63% dos 6rgaos seriam deficitarios com esse limite).

3.23.

Importa ressaltar a existéncia de estudo realizado pela Fundagdo Instituto de

Administracdo da USP em 2006, denominado Mapeamento e Andlise dos Custos Operacionais dos
Processos de Contratacdo do Governo Federal que, em sintese, compara o custo total de execugdo de
licitacdes em diversas modalidades, a partir da pesquisa de dados em 14 6rgdaos da administracdo

publica federal, apresentando ao final os seguintes custos:

Modalidade Custo Total | Modalidade/Dispensa
Dispensa de Licitacao |R$  2.025,00 1,00
Convite R$ 32.306,00 15,95
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Pregdo Eletronico |R$ 20.698,00 10,22
Pregédo Presencial |R$ 47.688,00 23,55
3.24. Portanto, verifica-se que o custo final dos processos realizados por meio de Pregado

Eletronico € cerca de 10 vezes maior que o custo da realizacdo por meio de dispensa de licitacdo, o que
refor¢a as conclusodes apresentadas pelo estudo realizado pela CGU.

Do comparativo da celeridade processual — dispensa versus convite e pregiao

3.25. Conforme determinado pela legislacdo, quando da utilizacdo das modalidades de
licitag@o convite e pregdo, devem ser elaborados, durante a fase interna (preparatdria), respectivamente,
carta-convite ou edital.

3.26. No que se refere a fase externa (executdria), os prazos minimos fixados para
recebimento das propostas, no caso do convite, ou da realiza¢do do evento, no caso do pregio, sdo de
05 (cinco) e 08 (oito) dias uteis, respectivamente, contados a partir da dltima publicacdo do edital
resumido ou da expedi¢do do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos.

3.27. Apenas a titulo de medi¢do aproximada dos impactos derivados da maior celeridade da
dispensa de licitacdo, tomando 2016 como referéncia, a realizacdao dos 7.716 pregdes eletronicos na
Unidao em valores abaixo de R$ 50.000,00, produziram um atraso de 956.784 horas nos processos
realizados[3] se comparados a execugdo por dispensa de licitacdo, considerando apenas a fase externa
da licitacao.

3.28. Ao analisarmos a fase interna da licitagdo - elaboracdo de pesquisa de precos, termo de
referéncia, edital etc, observa-se que eventual migracdo para a dispensa de licitacdo, de processos
anteriormente enquadrados em convite e pregdo, traz consigo também uma maior celeridade nas
contratacdes da Administragao Puablica, tendo em vista a desnecessidade de elaboracdo de instrumentos
como a carta-convite e o edital de licitagdo.

3.29. Acrescenta-se que as contratagcdes realizadas por meio do pregdo devem ser
obrigatoriamente[4] formalizadas por meio de termo de contrato. Assim, a ampliacdo dos limites de
dispensa de licitagdo e, consequentemente, sua maior utilizagdo, contribui para a celeridade processual,
tendo em vista ndo haver a necessidade de elaboracdo de contratos, os quais podem ser substituidos por
outros mecanismos, conforme preconiza a Lei de Licitacdes.

3.30. Além disso, a substituicdo do contrato por instrumentos menos burocréticos resulta em
economia de recursos tendo em vista ndo haver necessidade de publicacdes de extratos na imprensa
oficial.

Do impacto da elevacao dos limites da dispensa sobre as demais modalidades

3.31. Importa avaliar o impacto do aumento das dispensas provocado pela elevacdo dos
limites previstos nos incisos I e II do art. 24 para 20%, que ocorreria pela migracdo de processos
realizados por meio de Pregdo Eletronico, no caso de aquisi¢do de bens e servigos comuns, € convite,
nos demais casos. Considerando as diferentes realidades existentes nos entes federativos, € necessario
segregar tal andlise separando a Unido e os estados em um grupo e 0os municipios em outro, conforme a
seguir.

Na Uniao e nos Estados

3.32. Os 6rgdos da administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional realizaram
em 2016 65.773 processos de dispensas de licitagdo, alcangando o montante de R$ 12.519.612.082,98.

3.33. Quanto aos convites, verifica-se que foram realizados no mesmo universo em 2016
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apenas 107 convites, que corresponderam a R$ 6,23 milhdes.

3.34. Portanto, caso todos os processos realizados em 2016 pela modalidade convite
migrassem para dispensa — hipdtese propositalmente falsa a fim de tracar o cendrio mais conservador,
haveria um aumento de apenas cerca de 0,05% no montante de recursos realizados por dispensa de
licitagdo.

3.35. Quanto aos processos realizados por meio de Pregao Eletronico, para simular a migracao
que teria ocorrido em 2016, é necessdrio assumir como hipdtese que a extensa maioria dos pregdes
realizados se referem a aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos que nao se configuram como de
engenharia, dado que € de notdrio conhecimento que o uso de tal modalidade para contratacdo de obras
ocorre como excegao.

3.36. Considerando tal hipétese, verifica-se que cerca de 7.716 processos de Pregdo
Eletronico, que representaram cerca de R$ 125 milhées seriam realizados por meio de dispensa de
licitacdo em 2016. Dado o universo de dispensas realizados em 2016 ja mencionado, constata-se que a
migracdo desses processos geraria um aumento percentual de cerca de 11% da quantidade de dispensas
realizadas e apenas 1% em termos de valor.

3.37. Portanto, no ambito da Unido, nao haveria radical alteracdo do atual cenario de uso
de dispensas para aquisicao de bens e servicos com a alteracao proposta.

3.38. Quanto aos Estados, visto ndo haver uma consolidacdo de informacdes dos processos
licitatorios, ndo € possivel precisar o impacto da alteracdo, em que pese haver uma tendéncia do
diagndstico feito para a Unido ser aplicar também aos Estados pelas necessidades semelhantes das
maquinas administrativas e, guardada as proporc¢des, o porte dos empreendimentos realizados pelos
entes.

Nos municipios

3.39. Tendo em vista o grande nimero de municipios de pequeno porte existentes na federagao
brasileira torna-se importante avaliar o impacto que eventual aumento dos limites da dispensa causard,
tanto em termos de eficiéncia quanto relativo a transparéncia e controle dos recursos publicos
utilizados.

3.40. Os dados populacionais dos municipios coletados pelo IBGE em julho de 2016 podem
ser resumidos no histograma a seguir, que demonstra o grande percentual de municipios de pequeno
porte na federagao brasileira (88,17 % dos municipios com populacido abaixo de 50.000 habitantes):

Distribuicio da populacio dos municipios brasileiros
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3.41. Assim como em relac@o aos Estados, nao hd informagao consolidada sobre as licitagdes

realizadas pelos Municipios, de forma que, resta realizarmos andlises mais qualitativas sobre as
aquisicoes realizadas por esses entes, como se segue.

3.42. Adotando como premissa que os municipios de pequeno porte realizam um maior
percentual de pequenas aquisi¢des que a Unido, podemos admitir que tende a haver uma migragao
percentual maior das modalidades convite e pregdo nos municipios em um eventual aumento do limite
para a realizacdo de dispensas de licitacao.

3.43. Os processos de aquisicdo de bens e servigcos ndo enquadrados como “comuns”, em
valores entre R$ 8.000,00 e R$ 80.000,00 e entre R$15.000,00 e R$ 150.000,00, referentes a bens ou
servicos € a obras e servicos de engenharia, respectivamente, podem ser realizados por meio da
modalidade convite.

3.44. Em tal modalidade, em sintese, sdo convidados 3 (trés) fornecedores cadastrados para
ofertarem proposta ao bem ou servico a ser adquirido, sendo franqueado a demais interessados
participarem do certame.

3.45. Ocorre que, pela jurisprudéncia pacificada pelo Tribunal de Contas da Unido, nas
dispensas motivadas por limite de valor € necessdrio ao licitante realizar pesquisa de precos com 3
(trés) fornecedores para garantir minimamente a isonomia e economicidade do processo de aquisicao.

3.46. Dessa forma, a migracdo de parte dos processos de aquisicao realizados pela modalidade
convite para a dispensa de licitacdo, provocado por eventual elevacdo do limite do valor das dispensas,
ndo traz impactos significativos a economicidade, visto tratar-se de procedimentos similares em sua
esséncia.

3.47. Entretanto, comparativamente, a realizacdo da dispensa reduz o controle exercido entre
os proprios licitantes presente na modalidade convite, visto que a mera pesquisa de pre¢os nado
pressupde o conhecimento reciproco das propostas pelos fornecedores consultados, ainda que apds o
julgamento do certame. Tal fato, somado a ndo publicacdo do chamado aos licitantes na dispensa,
diferentemente do convite, reduz a transparéncia da dispensa de licitagdo.

3.48. Por outro lado, os processos de aquisicdo de bens e servicos enquadrados como
“comuns”, em valores acima de R$ 8.000,00 e R$15.000,00, referentes a bens ou servicos e a obras e
servicos de engenharia, respectivamente, devem ser realizados por meio da modalidade pregao.

3.49. Preliminarmente, € importante analisar o fato de haver indicios de que a maioria dos
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municipios brasileiros se utiliza do pregdao em sua forma presencial. Tal afirmacgdo se da a partir da
andlise dos dados das transferéncias voluntdrias da Unido firmadas com os municipios, em que se
verifica que, em 2016, apenas 88 municipios utilizaram a modalidade eletronica do pregao, versus 358
que utilizaram modalidade presencial.

3.50. As perdas relativas ocorridas pela migracdo de processos realizados por pregao
presencial para a dispensa sdo similares aquelas ocorridas com o convite, acrescidas da reducdo da
competitividade devido a inexisténcia de lances redutores de precos sobre os demais fornecedores na
dispensa de licitacao.

3.51. Mesmo considerando as desvantagens apresentadas, os beneficios advindos do ganho de
eficiéncia da realizagdo da dispensa para aquisicao de bens e servigos justificam a elevagao dos limites
para a realizacdo da dispensa, ndo sem antes proceder a ajuste para aumento da transparéncia desses
procedimentos.

3.52. Nesse sentido, e pelos motivos apresentados, somos de opiniao que € necessario
introduzir dispositivo na Lei Geral de Licitacoes de Contratos com a obrigatoriedade de as
dispensas e todas as demais modalidades serem realizadas em meio eletronico, extensivo a todos os
entes e poderes.

3.53. Tal medida visa permitir que a sociedade tenha amplo acesso as informacdes dos
processos de licitacdo e dispensa, inclusive dos fornecedores consultados e dos precos
apresentados, além da possibilidade de participagcdo de outros interessados além dos pesquisados.

3.54. Nesse primeiro momento, entretanto, sugerimos que tal medida seja restrita a execugao
de despesas pelos Estados e Municipios oriundas de transferéncias da Unido, a fim de evitar uma
alteracdo brusca que inviabilize a gestao dos pequenos municipios.

3.55. Saliente-se que, na Unido, existe e € utilizado o procedimento chamado Cotacao
Eletronica, ainda que ndo obrigatério, por meio do qual todos os fornecedores cadastrados na linha de
fornecimento objeto da dispensa recebem aviso eletronico sobre o interesse de fornecer determinado
bem ao 6rgdo licitante, na linha do proposto a todos os entes federados e poderes.

3.56. Por fim, como medida alternativa a anterior, caso se mostre invidvel ou inoportuno a
exigéncia das modalidades eletronicas de licitagdo a todos os entes federativos, poder-se-ia proceder a
correcdo pelo IPCA dos valores das modalidades de licitagdo previstos nos incisos e alineas do art. 23,
o que geraria de imediato um aumento dos limites de dispensa e, simultaneamente, inserir os 6rgaos e
entidades da administracdo publica federal e estadual direta, autdrquica e fundacional ao rol das
entidades cujo limite para a dispensa é de 20%, conforme §1° do art. 24.

3.57. Dessa forma, para os 6rgdaos no ambito da Unido e dos Estados haveria um limite mais
estendido, compativel com a relagdo custo-beneficio do pregdo eletronico nessas esferas e, para os
municipios instituir-se-ia um limite mais restrito.

Do comparativo com os limites de dispensa das estatais

3.58. Na recentemente publicada Lei 13.303/2016 foram estipulados como limites para a
dispensa de licitacdo das empresas publicas e sociedades de economia mista R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para obras e servicos de engenharia e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para outros servigos e
compras|[5].

3.59. Os valores estipulados para a dispensa de licitacdo nas empresas estatais decorrem, ndo
de outro motivo, sendo a necessidade de gerar maior efici€ncia nos processos de compras e
contratacdes dessas organizacdes que, em geral, competem no mercado com empresas genuinamente
privadas.

3.60. Ocorre que, em que pesem as notdrias diferencas entre as entidades de natureza publica

9de 12 29/09/2017 18:13



:: SEI/ CGU - 0394599 - Nota Técnica : https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

e as empresas estatais e a administracdo direta, autidrquica e fundacional, ¢ comum a elas
subordinarem-se aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia,
conforme insculpido na Constituicdo Federal de 1988[6]. Portanto, pressupondo a constitucionalidade
da norma em tela, decorre que o ganho de eficiéncia promovido ndo pode ter, por outro lado, gerado
afronta aos demais principios constitucionais.

3.61. Dessa forma, considerando que o principio constitucional da efici€éncia € o principal
fator motivador dos limites ampliados instituidos para as empresas estatais ndo hd motivos para que tais
limites sejam dispares para estas e a administracdo direta, em especial porque os demais principios
continuam a ser preservados.

Da evolucao dos custos de pessoal na administracao publica

3.62. A maior parte dos custos dos processos licitatorios se refere a dedicagdo de mao-de-obra,
visto tratar-se de um processo eminentemente intelectual que demanda conhecimento de legislacoes,
jurisprudéncia e doutrina.

3.63. Nos tltimos 20 (vinte) anos, houve no ambito da Unido, uma politica vigorosa de
reajustamento dos vencimentos dos servidores, fato que precisa ser considerado para avaliarmos a
economicidade das modalidades licitatdrias, objeto deste expediente.

3.64. Considerando a média salarial dos servidores civis ativos do poder executivo da esfera
federal - incluindo a administracdo direta, autdrquica e fundacional[7], verificamos que houve um
aumento percentual entre 1998 e 2016 de 512%.

3.65. De outro bordo, verifica-se que, a correcao proposta as alineas dos incisos I e II do art.
23 baseada na variacdo do IPCA no mesmo periodo alcancga valor inferior, 326,66 %.

3.66. Conforme tratamos anteriormente, ha uma diferenca substancial entre o custo para
realizacdo de um pregdo eletrnico e uma dispensa de licitacdo por limite de valor, decorrente da
diferenca de tempo dedicado pelos servidores aos respectivos processos.

3.67. Em termos concretos, a alteracdo do limite para a realizacao do convite, utilizando-se o
indexador IPCA, elevaria os valores dessa modalidade para R$ 490.000,00, no caso de obras e servigos
de engenharia ¢ R$ 261.000,00, no caso de bens e outros servi¢os, o que exigiria, adicionalmente, uma
duplicagdo do limite da dispensa para 20% desses valores a fim de compensar o percentual de reajuste
do custo de pessoal ocorrido.

3.68. Portanto, somente a correcao dos valores das modalidades ndo seria suficiente para que
um ndmero razodvel de processos passe de deficitdrios a superavitdrios, o que corrobora a necessidade
de elevagdo dos limites de dispensa previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93.

[1] Esse Sistema foi utilizado para calcular a duragdo da fase externa do pregdo, definida como a
quantidade de dias entre a publicacio do edital e a homologagdo do certame. Para o cdlculo da duragdao
total do pregdo, considerou-se que o tempo da fase interna equivale ao tempo da fase externa e, por fim,
reduziu-se 10 dias equivalentes aos 8 dias uteis de prazo minimo entre a publicacdo do edital e a
realizacdo da sessdo, tendo em vista durante esse tempo os trabalhos realizados pela equipe serem
reduzidos.

[2] Esse Sistema foi utilizado para calcular a média salarial dos servidores de cada 6rgao responsavel pela
realizacdo dos pregdes.

[3] Considerando o tempo do pregdo = 37 em média x 2 servidores x 0,25 do tempo dedicado; e o tempo
da dispensa = 3 dias x 1 servidores x 100% do tempo dedicado. Portanto, a diferenca de tempo entre
ambos seria de 15,5 dias (18,5 — 3), que multiplicado por 7.716 e por 8h resultaria no total de horas de
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956.784.

[4] Orientagdes e Jurisprudéncia do TCU - Edicao revista, atualizada e ampliada. P4dgina 652. Disponivel
em: http://portal.tcu.gov.br/comunidades/orientacoes-sobre-licitacoes-contratos-e-convenios/.

[5] Incisos I e IT do art. 29 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016.
[6] CF 88, art. 37.

[7] Fonte: Boletim Estatistico de Pessoal, disponivel em http://www.planejamento.gov.br/secretarias
/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2016/170315_bol248-
bepe-ig_dez2016-posicao-nov2016_parte_i.pdf. Nao foram considerados os gastos e os servidores do
Ministério Publico da Unido. Além disso, foi utilizado como referéncia em 2016 o més de novembro.

4, CONCLUSAO

4.1. Pelos argumentos expostos, concluimos que sio medidas fundamentais para garantir
maior eficiéncia dos processos licitatorios a corre¢do pelo IPCA dos limites de valores das modalidades
de licitagdo contidas na Lei n° 8.666/93 e a elevacdo do percentual que define o limite para as licitacdes
dispensadas de 10% para 20%.

4.2. A segunda medida deve ser acompanhada de insercdo de obrigatoriedade na Lei n°
8.666/93 do uso de modalidades eletronicas de licitacdo, em especial para a realizacdo das dispensas
motivadas por limite de valor.

4.3. Para tanto, propde-se que seja instituido Decreto alterando os limites das modalidades
previstas na Lei 8.666/93 para os seguintes valores, conforme corre¢do do IPCA acumulado entre junho
de 1998 a maio de 2017:

I- para obras e servicos de engenharia:

a) convite - até R$ 495.241,26;

b) tomada de pregos - até R$ 4.952.412,60;

¢) concorréncia: acima de R$ 4.952.412,60;

II - para compras e servi¢os nao referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 264.128,67

b) tomada de pregos - até R$ 2.146.040,00;

¢) concorréncia - acima de R$ 2.146.040,00.

4.4. Adicionalmente, propde-se o encaminhado pelo poder executivo de Projeto de Lei para
alteracdo da Lei n° 8.666/93 a fim de duplicar o limite das dispensas para 20% e exigir o uso de
modalidades eletronicas de licitacao e dispensa para a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios ao
executarem recursos oriundos de transferéncias da Unido, mitigando o risco de perda de transparéncia
do incremento de processos de dispensa reflexo da medida anterior, nos seguintes termos:

Art. 1°. A Lei n’ 8.660, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alteracdes:
"ATE. 24, oottt ettt ettt ettt n b e s et e b enbenbestensentenseneeneas

I - para obras e servigos de engenharia de valor até 20% (vinte por cento) do limite previsto na
alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma
obra ou servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente;

Il - para outros servigos e compras de valor até 20% (vinte por cento) do limite previsto na
alinea "a", do inciso Il do artigo anterior e para alienagées, nos casos previstos nesta Lei, desde
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que ndo se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de maior vulto que
possa ser realizada de uma so vez,"

CATE TI7 oottt et

Art. 117-A Os procedimentos para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes,
financiados com recursos dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive aqueles
transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municipios, deverdo ocorrer por meio de sistema
eletrénico unificado.

Pardgrafo Unico. Ficam excetuadas da obriga¢do constante do caput os procedimentos
decorrentes das transferéncias constitucionais da Unido e daquelas para as quais ndo seja
exigida prestacdo de contas dos entes recebedores ao ente transferidor.

Art. 117 — B Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento da determinagdo
disposta no art. 117-A:

I — 1 (um) ano para a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios com mais de 50.000
(cinquenta mil) habitantes;

II - 2 (dois) anos para os Municipios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Art. 117-C Fica a Unido responsdvel pela implementagcdo do sistema eletronico mencionado no
art. 117-A, que serd disponibilizado para a utilizacdo dos Estados, Distrito Federal e Municipios
de forma gratuita.

Art. 117-D As informagdes dos processos de aquisicdo registradas no sistema eletronico
mencionado no art. 117-A serdo de acesso livre e deverdo ser publicadas em formato de dados
abertos.”

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

4.5. Submetemos a avaliac@o superior e sugerimos envio aos 6rgaos competentes.

=

eil : Documento assinado eletronicamente por MARCOS CANDIDO DE PAULA REZENDE,
S e L?_ly Coordenador-Geral, em 23/06/2017, as 15:05, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrdnica fundamento na Portaria 1.664, de 29 de junho de 2015, da Controladoria-Geral da Unido.

»s 1) Documento assinado eletronicamente por GILSON LIBORIO DE OLIVEIRA MENDES, Diretora de
JEI! L?_l’ Pesquisas e Informagdes Estratégicas, em 23/06/2017, as 17:03, conforme hordario oficial de

;?;;mu;; Brasilia, com fundamento na Portaria 1.664, de 29 de junho de 2015, da Controladoria-Geral da
' o~
— Unido.
S
kM ot - : . .
Ry iy A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br
o

o 1]
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
codigo verificador 0394599 e o c6digo CRC 66C7B587

Referéncia: Processo n2 00190.106218/2017-33 SEI n2 0394599
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CONTRATO N2 04/2021

Inexigibilidade de Licitagdo n2 31/2020
Processo n2 21181.000517/2020-40

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS, QUE FAZEM ENTRE SI
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA
AGROPECUARIA - LFDA/MG DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA
E ABASTECIMENTO E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

A Unido, por intermédio do LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA — LFDA/MG, do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, inscrito no CNP)
sob n° 00.396.895/0062-47, com sede na Av. Rdmulo Joviano, s/n2. no Centro de Pedro Leopoldo/MG, CEP 336000-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pela Senhora Andréa Melo Garcia de Oliveira, Coordenadora nomeada pela Portaria n2 2.001 - DOU 11/07/2019 e em conformidade com as
atribui¢des que Ihe foram delegadas pela Portaria n? 562, de 11/04/2018, publicada em 12/04/2018, inscrita no CPF n2 856.299.106-63, portador da Carteira de
Identidade n? MG-3.500.805-SSP/MG e a empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n? 00.351.210/0001-24, com sede na Rua Samarita, 1117, Jardim
das Laranjeiras, Sdo Paulo, SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cédula de
Identidade n? RG 57.628.401-4 e CPF n? 080.146.937-60 e pelo Senhor Braz Mezzacapa Neto, portador da Cédula de Identidade n2 RG 11.825.953-SSP/SP e CPF
n2 051.542.378-54, tendo em vista o que consta no Processo n2 21181.000517/2020-40 e em observancia as disposi¢des da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, do
Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 26 de maio de 2017 e suas alteragdes, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitagdo n2. 31/2020, nos termos do caput, do artigo 25 da Lei n.2 8666/93, mediante as cldusulas e condi¢des a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servico continuado de manutengdo preventiva, corretiva,
qualificagdo e fornecimento de pegas e consumiveis para os equipamentos PerkinElmer, que serdo prestados nas condigdes estabelecidas neste instrumento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de Inexigibilidade identificado no predmbulo e aos Orgamentos juntados aos autos, independentemente de
transcrigdo.

1.3. Objeto da contratagdo:

Item Especificagdo Quantidade Valor Unitario Valor Total
1 Servigo de manutengdo preventiva no equipamento de absorgdo atomica Aanalyst 400 incluindo 1 RS 4.016,82 RS 4.016,82
despesa de hospedagem e deslocamento.
) Servigo de qualificagdo com emissdo de certificado Aanalyt 400 inclundo despesa de hospedagem e 1 RS 4.016,82 RS 4.016,82
deslocamento.
3 Servigo de manutengdo preventiva no equipamento de absor¢do atomica Aanalyst 600 incluindo 1 RS 6.026,97 RS 6.026,97
despesa de hospedagem e deslocamento.
4 Servigo de qualificagdo com emissdo de certificado Aanalyt 600 incluindo despesa de hospedagem e 1 RS 6.026,97 RS 6.026,97
deslocamento.
5 Servigo de manutengdo preventiva no equipamento de injestdo em fluxo FIAS 400 incluindo despesa de 1 RS 3.356,82 RS 3.356,82
hospedagem e deslocamento.
6 Servigo de qualificagdo com emissdo de certificado FIAS 400 incluindo despesa de hospedagem e 1 RS 2.008,99 RS 2.008,99
deslocamento.
7 Servigo de manutengdo corretiva nos equipamentos de absor¢do atomica (AAnalyst 400 e Aanalyst 600) 100 horas RS 72333 RS 72.333,00
e no sistema de injestdo em fluxo (FIAS 400) incluindo despesa de hospedagem e deslocamento. técnicas ! o
Estimativa de pegas de reposigdo e consumiveis para nos equipamentos de absorgdo atomica (AAnalyst .
8 400 e Aanalyst 600) e no sistema de injestdo em fluxo (FIAS 400). 1 conjunto RS 119.376,73 RS 119.376,73
TOTAL R$ 217.163,12

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com inicio na data de 13/01/2021 e encerramento em 13/01/2022, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;
2.1.3. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagdo do servigo;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administracdo;
2.1.6. Haja manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacgao;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condig@es iniciais de habilitagdo.
2.2. 0 prazo de execugdo dos servigos sera de até 20 (vinte) dias.

2.2.1. Caso a empresa tenha necessidade de importar as pegas imprescindiveis a prestagdo dos servigos, o prazo para a sua conclusdo poderd se estender por, no
maximo, mais 45 dias.

10/02/2021 13:37



SEI/MAPA - 13445551 - Contrato https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total estimado da contrata¢do é de RS 217.163,12 (duzentos e dezessete mil e cento e sessenta e trés reais e doze centavos).

3.1.1. RS 4.016,82 (quatro mil, dezesseis reais e oitenta e dois centavos), referente ao servico de manuteng3o preventiva no equipamento de absorgdo atomica
Aanalyst 400, sob demanda, incluindo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.2. R$ 4.016,82 (quatro mil, dezesseis reais e oitenta e dois centavos), referente ao servigo de qualificagdo com emissdo de certificado Aanalyt 400, sob demanda,
inclundo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.3. R$ 6.026,97 (seis mil, vinte e seis reais e noventa e sete centavos), referente ao servico de manutengdo preventiva no equipamento de absor¢do atomica
Aanalyst 600, sob demanda, incluindo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.4. RS 6.026,97 (seis mil, vinte e seis reais e noventa e sete centavos), referente ao servico de qualificacdo com emissdo de certificado Aanalyt 600, sob demanda,
incluindo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.5. R$ 3.356,82 (trés mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao servico de manutengio preventiva no equipamento de injestdo
em fluxo FIAS 400, sob demanda, incluindo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa
Juridica.

3.1.6. R$ 2.008,99 (dois mil, oito reais e noventa e nove centavos), referente ao servigo de qualificagdo com emissdo de certificado FIAS 400, sob demanda, incluindo
despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.7. R$ 72.333,00 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e trés reais), referente ao servico de manutencdo corretiva nos equipamentos de absor¢io atomica
(AAnalyst 400 e Aanalyst 600) e no sistema de injestdo em fluxo (FIAS 400), sob demanda, incluindo despesa de hospedagem e deslocamento - Natureza de Despesa:
33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.7.1. Estimativa de 100 horas técnicas, cujo valor da hora técnica é RS 723,33 (setecentos e vinte e trés reais e trinta e trés centavos), sob demanda
- Natureza de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

3.1.8. R$ 119.376,73 (cento e dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e trés centavos, referente a estimativa de pegas de reposi¢do e consumiveis para
os equipamentos de absorgdo atomica (AAnalyst 400 e Aanalyst 600) e no sistema de injestdo em fluxo (FIAS 400), sob demanda - Natureza de Despesa: 33.90.30.00 -
Material de Consumo.

3.1.8.1. Quando houver a necessidade de aquisi¢do de pegas e consumiveis, que estejam previstos ou ndo no Orgamento, a Contratada devera submeter a prévia
apreciagdo do fiscal do Contrato, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, para efeito de andlise e aprovacdo do respectivo Orgamento acompanhado de comprovagdes de pregos
praticados no mercado.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentdria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 130007

Fonte: 0100000000

Elementos de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30
Pl: FUNLABB

UASG: 130058

4.2. Para os fins foram emitidas as Notas de Empenho n2. 2020800682 e n2. 2020800683, ambas de 23 de dezembro de 2020.

4.3. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera
feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39, da Lei n? 8.666, de 1993.

5.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

5.4.1. o prazo de validade;

5.4.2. a data da emissao;

5.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

5.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

5.4.5. o valor a pagar; e

5.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

5.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
6nus para a Contratante;

5.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas neste Termo de
Contrato.

5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

5.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

5.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

5.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

5.13.1. Sera rescindido o Contrato em execugdo com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da Contratante.

5.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicével, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

5.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

1=(TX) | I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
(™) 365 °

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE exclusivamente para as
obrigacgdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a importdncia calculada pela uUltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
Termo Aditivo.

6.7. O reajuste sera realizado por Apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo.

CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E FISCALIZAGAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

8.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do Contrato.
8.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Contrato.

8.4. A fiscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.
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8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste
Termo de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

8.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme modelo
previsto no Anexo |, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
8.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

8.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir
para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

8.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prdpria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

8.13. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo com as regras previstas
neste Termo de Contrato.

8.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

8.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Contrato e na Proposta, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

8.17. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagdo.

8.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

8.19. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

8.20. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada devera entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagdo
contratual;

8.21. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

8.21.1. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessdrios.

8.21.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do Contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

8.21.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.21.1.3. O recebimento provisdério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

8.21.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consondncia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do Contrato.

8.21.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do Contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do Contrato para recebimento definitivo.

8.21.2.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

8.21.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisdério no dia do esgotamento do prazo.

8.22. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.22.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

8.22.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.22.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

8.23. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

8.24. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na Proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

CLAUSULA NONA - OBRIGA(}GES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua Proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Contrato;

9.5. Efetuar as reteng¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

9.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do Contrato;
9.8. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o dérgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagcdes deste Termo de Contrato e de sua Proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Contrato e em sua Proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida neste Termo de Contrato, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinages em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa Contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c"
do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo Contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

10.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram este Termo de Contrato, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

10.15. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
contratagdo;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua Proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

10.22. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes;

10.22.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
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gerados na execugdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.23. Conhecer os principios, os valores éticos e as normas estabelecidas pelo Cédigo de Conduta Etica dos Agentes Publicos do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento — MAPA, aprovado pela PORTARIA N2 249, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 — MAPA, comprometendo-se com sua observancia e acatamento pelos
profissionais envolvidos na execugdo na fase de contratacdo e execugdo do objeto contratado, pautando seu comportamento e sua atuagdo na condugdo dos negdcios,
nas agdes e nos relacionamentos com os interlocutores internos, pelos principios e pelos valores constantes no cédigo, com vistas a erradicar as praticas ilegais, imorais
e antiéticas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, a Contratada que:
11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
11.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
11.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do Contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
11.1.5. cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangées:

11.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

11.2.2. Multa de:

11.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

11.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢do assumida;

11.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
11.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogacgdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo Contratante a promover a rescisdo do
contrato;

11.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

11.2.3. Impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

11.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;

11.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

11.3. As sangdes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.5 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos
a serem efetuados.

11.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGCAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do Contratante, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia; 01

9 CumpArir guaisquer dos itens do Contrato ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do Contrato os prepostos previstos no Contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada 01

11.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
11.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratagdo;
11.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

11.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

11.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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11.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

11.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da Contratada, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

11.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

11.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagcdo - PAR.

11.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da
Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

11.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

11.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA SUBCONTRATAGAO

12.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO
13.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagGes previstas nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Contrato;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n? 8.666, de 1993.
13.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
13.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizag¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — VEDAGOES
14.1. E vedado a Contratada:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

14.1.2. Interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN n2 05, de 2017.

15.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n? 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1 Incumbird a Contratante providenciar a publicagdo deste Instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato sera o da Segdo Judiciaria de Belo Horizonte - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

Pedro Leopoldo, 08 de janeiro de 2021.

Andréa Melo Garcia de Oliveira Leonardo Lyrio Gertner Braz Mezzacapa Neto
CONTRATANTE CONTRATADA CONTRATADA
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Testemunhas:
Vanessa Kalline de Arruda S. Fonseca Davidson Rafael Correa
Chefe do SEC/LFDA-MG Chefe Substituto da SGC/LFDA-MG

J

L]
SEI! L;j Documento assinado eletronicamente por ANDREA MELO GARCIA DE OLIVEIRA, Coordenador (a) do Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria de Minas Gerais, em
ssinatura -2 08/01/2021, as 09:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrbnica

Ll
| SE|! L;j Documento assinado eletronicamente por VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA, Chefe de Servigo, em 08/01/2021, as 10:03, conforme horério oficial de
4 Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| o
| SEI! L;j Documento assinado eletronicamente por DAVIDSON RAFAEL CORREA, Chefe de Servigo, em 08/01/2021, as 13:02, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento
Hlnoart. 62,8 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

s
| SEI! L;j Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lyrio Gertner, Usudrio Externo, em 08/01/2021, as 13:20, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no
4 art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Braz Mezzacapa Neto, Usudrio Externo, em 08/01/2021, as 18:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62,8 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 21181.000517/2020-40
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTC
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGRO/RS

FPRATO N° XX/2016
TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N° 09/2018, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAD, POR INTERMEDIO DO (A) LABORATORIO
NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGRORS E A
EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Uniag, por meie do Laboratdrie Nacional Agropecuaria’/R S, com sede na Estrada
da Ponta Grossa, 3036, na cdade de Porto Alegre/R S, inscrita no CNPJ sob o n®
00,398.895/0045-468, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pela Coordenadora do LANAGRO/RS, a Fiscal federal Agropecudario
ora. Priscila Rech Pintoe Moser, nos termos da Portaria da Secretarla Executiva do
MAPA n® 1.510, de 18 de setembro de 2015, publicada no Diario Oficial da Unido de
£1 de setembro de 2015, ou seu substtuto o Fiscal Federal Agropecuario Sr
Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n® 1.377
publicada no Diario Oficial da Unido de 27 de agosto de 2015 ambos com
competéncia para assinar Contratos, doravante denominada CONTRATANTE, & a
empresa Perkinelmer do Brasil LTDA inscria no CHNPJMF sob o n®
00.351.210/0001-24, sediado na Rua Samanta, n® 1.117, conjunto 42, 580 Paulo-
SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo seu Diretor Financeira, o Sr. Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cedula de
Identidade n® 57.628.401-4, expedida pela S5F/SF, e CPF: (080.146.837-60 e pelo
seu Diretor de Vendas, Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, portador da
Cédula de Identidade n® 17.354389-3 expedida pela S55F/SP, e CPF n®
116.224.018-08, tendo em vista o que consta no Processo n® 21043.000556/2015-64
e am observancia as disposigoes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 2.271, de 7 de julho de 1987 e da
Instrugae Mormativa SLTIMPOG n® 2, de 30 de abril de 2008 e suas alteragdss,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo n® 18/2015.
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento & a contralagdo de servigos de manulencao
preventiva, cometiva e qualificagBo operacional em equipamentos analiticos de
laboratorio da Marca Perkin Elmer, gue serdo prestados nas condigoes
gstabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

17 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
pregmbule @ 4 proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3, Objeto da contratagac:

LOTE 1 (itens 01 + 02) — Equipamentos Perkin Elmer: RS 315.435,92

Manutencic preventiva e qualificagdo  de
equipamentos da marca Perkin  Elmer e
1 |componentes auxiliares: Més 12 116.43592

Marca Perkin Elmer S/N 200514030801

Espadromedro  absorgSo atdmica modelo  AAnalyst 200,
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e

Espectrdmetro absorgSo atémica modelo AAnalyst 200,
Marca Perkin Elmer S/N 20055720602

Espectrdmeira  absorgda  alémica modelo Afnalyst 200,
Marca Perkin Elmer SN 20056011302,

Espectrdmelra absorcdo aldomica modelo Adnalyst G600,
Marca Perkin Elmer SN 80153020201,

Espectidmetro absorgdo aldmica modelo PindAcke 9002,
Marca Perkin Elmer SN PZAS14030301.

Sistema de injecda em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin
Elrmers S 100514030403,

Siglema de injesdo em Fluxo modela FIAS 100, Marcs Parkin
Elmer S/M 10058010102

Sistema de injecdo em Fluxe modalo FIAS 100, Marca Perkin
Elmer S/ 100511120802,

Sistema de injecio em Fluxo models FIMS 400, Marca Perkin
Eimer S/M 407158120702,

Sistema de injecao em Fluxe models FIMS 400, Marca Perkin
Elmer 5/ 401511120303,

Autoamostrador modelo  Autosampler S0, Marcs Perkin
Elmer S/ 10251312481 3.

Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Efmer
EM 90155089502,

Autoamostrador modalo AS 91, Marca Perkin Elmer S/
21355060903

Autoamostrador modelo AS 20 PLUS, Marca Perkin Elmer
S 015505205,

s servicos serdo prestados nas localidades de Porto
Alegre/RE o Sao José/5C.

Valor destinade a cobertura de manutengdes
corretivas consumiveis e pegas utllizados nos
procedimentos de manutencdc dos equipamentos
constantes no item 01:

05 valores de aguisicio dos aguipamentos tolalizam RS
20000000 sendo o wvakr destinado 2 cobertura de
consumives aplicadvais durante a8  manuléncao Pegs
cofmespondente a 2115 % do walor total dos
equipamentos  (Valor  total de  agusicdo dos
equipamentas RS 845611 .84) Esles itens somenie
serdo pagos se aplicados @ mediante comprovacio de
raroabilidade de valoras,

[y 20000000

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrata & aquele fixado no Edital, com
nicio na data de 05/04/2016 e encerramento em 04/04/2017, podendo ser
promagado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
gue haja autorizagio formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

2.1.1, Os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administracio mantenha interesse na realizagao do sarvigo: 3

i
2.1.3. O wvalor do contrato permanega economicamente vantajoso para a b
Administracao; e

2.1.4. A contratada manifesle expressamente interesse na prorrogagao. ( '|
2.1.5. 4 CONTRATADA nio tem direito subjetivo a prorrogagao contratual, _L}"j
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F'2_A prormogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragio de
termo aditivo,

3, CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 © valor total da contratago ¢ de RS 315.435,92 (Trezenlos & Quinze Mil &
Quatrocentos e Trinta & Cinco Reais & Noventa e Dois Centavos)

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas &
indiretas decorrentes da execugdo do objeto. inclusive tributos efou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3 O valor acima & meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRATADA dependerdc dos quanfitativos de servigos
efativamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAD ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estio programadas em dotacdo
orgamentara propria, prevista no orgamento da Unifio, para o exercicio de 2018
na classificagio abaixo:

Gestao: 00001 Fonte: 0.100.000.000
Frograma de Trabalho, LANAGROSDA

Elermmento de Despesa; 339039.17 e 338030.25

MNota de Empenho: 2018NEBD0345 e 2016MNEBDD346

4.2, No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprics para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacio serd feita no inicio de
cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

=2.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condiges a ele
referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. 0 prego consignado no contrato serd corrigide anualmente, observado o
interregno  minime de um ano, contade a parlir da data limite para a
apresentagao da proposta, pela vanagao do IFCA (IBGE).

6.2. Mos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimeo reajuste.

7.CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGAC DOS SERVIGOS E
FISCALIZAGAO

71.0 regime de execucdo dos sServicos a serem execulados pela
CONTRATADA, oz materiais que serfo empregados e a fiscalizagao pela
CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexc do

Edital,
v r

64
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FPEEAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

B.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s3c aguelas
previstas no Termo de Refar@ncia, anexo do Edial,

9. CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanghes refacionadas a execucao do contralo sao aguelas previstas no
Terme de Referéncia, anexo do Edital,

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAD

10.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses
previstas no art, 78 da Lei n® B.GB6, de 1883, com as consequéncias indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagio das sangies previstas no
Termo de Refaréncia, anexo do Edital,

10.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente  motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direilos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8 666, de 1993,

10.4. O termo de rescisao, sempre gue possivel, sera precedido:
10.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
10.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados € ainda devidos;
10:4.3. Indenzacoes e mulias,
11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES
11.1. E vedado a4 CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

11.1.2. Interromper a execucio dos servicos sob alegacéo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salva nos casos previstos em lel.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

12.1. Eventuals alteragdes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da
Lein® B.66EB, de 1993,

12.2. A CONTRATADA & cbrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
02 acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

123 As supressbes resullantes de acordo celebrado entre as partes
contratantés poderdo exceder o limite de 25% (vinte & cinco por cento) do valor |
inicial atualizado do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposigoes contidas na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e

F
demais normas federais apliciveis e, subsidiarnamente, segundo as disposicdes -dﬂ
% j/ i{




MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO EE"-’
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGRO/RS

FOntidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — @
normas e principios gerais dos contratos,

14, CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAD

14.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento,
por extrate, no Dianio Oficial da Unido, no praze previsto na Lei n® 8.666, de
1983,

15, CLAUSULA DECIMA SEXTA - FOROD

15.1. O Forg para sclucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato sera o da Secdo Judicidria de Poro Alegre - Justica Fadaral.

Fara firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas {duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes,

Forto Alegre, 05 de abril de 2016,
PRISCILA RECH PINTO MOSER

——.~ " FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
(_’ ! Cangiza pF 2138
% ]munmmnmwmﬁms

CONTRATAMTE: Priscila Moser

Coordenadora d1|:| LANAGRO /RS
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narceto F. Zangrandoe nrlos ! I.
T PR 118.724.018-08

ChRrElon ::ij_i:'nl_-;;ufi'r {!ﬂrr;ﬁmﬁelﬂ F'E’"{E,&G zElﬂErEll:lu EH IHE

ronetesis AreE Diretor de Vendas e Servigos

TESTEMUNHAS:
LANAGRO/RS PERKIN-ELMER
Wilson Kuhnen
NOME: Juliano do Nascimento Kappes MNOME:; i o S
CPF: 000.853.500-90 CPF: it ot

=7

ASS: g ASS:
/




30/03/2017 - - SEI/ MAPA - 2106121 - Documento ::

e i
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SERVICO DE COMPRAS-LANAGRO-RS
Estrada da Ponta Grossa, n® 3036, - Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS, CEP 91780-580
Telefone: 51 3248-2133 e Fax: - http://www.agricultura.gov.br

1° TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N2 09/2016, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO
DO LABORATORIO NACIONAL
AGROPECUARIO — LANAGRO/RS E A
EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL
LTDA.

A Unido, por meio do Laboratério Nacional Agropecuaria/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036, na
cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ] sob o n2 00.396.895/0045-46, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Coordenadora do LANAGRO/RS, a Auditora Fiscal
Federal Agropecudria Sr.2 Priscila Rech Pinto Moser, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA
n2 1.103, publicada no Diario Oficial da Unido de 28 de julho de 2015, ou seu substituto o Auditor Fiscal Federal
Agropecuario Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 1.377 publicada
no Didrio Oficial da Unido de 27 de agosto de 2015, ambos com competéncia para assinar Contratos, e a
empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n? 00.351.210/0001-24, sediada na Samaritd,
n? 1.117, conjunto 42, S3o Paulo-SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Diretor Financeiro, Sr. Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cédula de Identidade n2
57.628.401-4, expedida pela SSP/SP, e CPF: 080.146.937-60 e pelo seu Diretor de Vendas e Servicos, Sr. Marcelo
Fernando Zangrando Carlos, portador da Cédula de Identidade n2 17.354.389-3 expedida pela SSP/SP, e CPF: n2
116.224.018-08, com poderes para representar a empresa por meio do seu contrato social, tem entre si justo e
avencgado, e celebram por forca deste instrumento o presente Termo Aditivo em conformidade com a Lei
8.666/93 de 21 de junho de 1993, Processo LANAGRO/RS n¢ 21043.000556/2015-64, regendo-se as Clausulas
nas seguintes condigbes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Nos termos da cldusula segunda — vigéncia do contrato, prorroga-se o prazo de vigéncia deste para o
periodo de 05/04/2017 a 04/04/2018.

2. CLAUSULA SEGUNDA — PRECO

2.1. Nos termos da clausula sexta - Reajuste, a partir da assinatura deste instrumento, reajusta-se os valores
consignados em contrato em 6,98746%, conforme variacdo do indice IPC-A/IBGE no periodo de 12/2015 a
11/2016. Desta forma, os novos valores contratuais sdo aqueles apresentados na tabela abaixo:

LOTE 1 (itens 01 + 02) — Equipamentos Perkin Elmer: R$ 323.501,96
1 | Manutengéo preventiva e qualificagdo de equipamentos da marca Perkin | Més |12 | RS 123.501,96
Elmer e componentes auxiliares:
Espectrdmetro absorgdo atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin
Elmer S/N 200514030801.
Espectrémetro absorg¢do atdbmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin /
Elmer S/N 20055120602.

http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&d_documento=12482311&infra_s... 1/3
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Espectrometro absorgdo atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin
Elmer S/N 20056011302.

Espectrémetro absorg¢do atémica modelo AAnalyst 600, Marca Perkin
Elmer S/N 60158020201.

Espectrémetro absorgdo atdmica modelo PinAAcle 900Z, Marca Perkin
Elmer S/N PZAS14030301.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N
100514030403.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N
100S6010102.

Sistema de injecdo em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N
100511120802.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N
40158120702.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N
401511120303.

Autoamostrador modelo Autosampler S10, Marca Perkin Elmer S/N
102513124813.

Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N
90155081602.

Autoamostrador modelo AS 91, Marca Perkin Elmer S/N 91355090903.
Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N 9015505205.
Os servigos serdo prestados nas localidades de Porto Alegre/RS e S&o
José/scC.

2 | o valor destinado a cobertura de consumiveis aplicaveis durante a

Valor destinado a cobertura de manutengdes corretivas consumiveis e
pecas utilizados nos procedimentos de manutencgio dos equipamentos
constantes no item 01:

Os valores de aquisi¢do dos equipamentos totalizam RS 200.000,00 sendo

manutengdo correspondente a 21,15 % do valor total dos equipamentos
(Valor total de aquisicao dos equipamentos RS 945.611,84). Estes itens
somente serdo pagos se aplicados e mediante comprovacdo de
razoabilidade de valores.

Pegas | 01 | RS 200.000,00

3. CLAUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditamento, no valor estimado anual de R$
323.501,96 (trezentos e vinte e trés mil, quinhentos e um reais e noventa e seis centavos), estdo programadas
em dotacdo orcamentaria prépria prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2017, na classificacdo

abaixo:

Gestdo/Unidade: 00001/22101 Fonte: 0.100.000.000

Programa de Trabalho: 108028
Pl: LANAGROSDA

Elemento de Despesa: 339039.17 e 339030.25
Nota de Empenho: 2017NE800035 e 2017NE8B00074

4. CLAUSULA QUARTA - Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666/93.

vy

5. CLAUSULA QUINTA — Ratificam-se os termos do contrato original, no que n3o alterados pelo presente termo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Aditamento foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visu:

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
Priscila Rech Pinto Moser Coordenadora do Lanagro-RS Assinatura Digital
Francisco Aguiar Lucero Testemunha Assinatura D)'gifal _
CONTRATADA Leonardo L. Geriner |
Leonardo Lyrio Gertner Diretor Financeiro ch:trouér”rfég?gﬁgf
América do Sul - México
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Marcelo Fernando Zangrando Carlos || Diretor de Vendas e Servigos

30/03/2017 - SEI/ MAPA - 2106121 - Documento :: /
1 il ] f
447,

Nome:  Wilson Kuhnen /
; Coordenador de Contratos || Testemunha Contratada
CPF: icos
— = 116.954.058-97
p __il i Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AGUIAR LUCERD, Aggnte inistrativo, em
"‘imm:’ ;jj 30/03/2017, as 14:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamentb no art. 62,§ 12, do Decreto n?
_cletranica 8.539, de 8 de outubro de 2015.
——
f’hii : Documento assinado eletronicamente por PRISCILA RECH PINTO MOSER, Coordenador(a), em 30/03/2017,
‘;;':j;u; v | as 14:22, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
| etetrdnica outubro de 2015.

H A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

1% http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 2106121 e o
codigo CRC 6BB88598.

Referéncia: Processo n® 21043.000016/2017-42 SEIn° 2106121

/
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Estrada da Ponta Grossa, n° 3036, - Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre - RS, CEP 91780-580
SERVICO DE COMPRAS-LANAGRO-RS
Telefone: 51 3248-2133 e Fax: - http://www.agricultura.gov.br

s " 22 TERMO ADITIVO

. ' . SEGUNDO TERMO ADITIVO AC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N¢ 09/2016,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO LABORATORIO NACIONAL
'AGROPECUARIO — LANAGRO/RS E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Unigo, por meio do Laboratério Nacional Agropecudrio/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036, na
cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n2 00.396.895/0045-46, doravante
‘ denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador do LANAGRO/RS, o Auditor Fiscal.
Federal Agropecudrio Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n?
2.513 publicada no Diério Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o Auditor Fiscal
Federal Agropecudrio Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n?
2.514 publicada no Diério Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ambos com competéncia para assinar
Contratos, e a Empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA,, inscrita no CNPJ sob o n? 00.351.210/0001-24,
sediada na Samarita, n2 1.117, conjunto 42, S&o Paulo-SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA,
- neste ato representada pelo Diretor Financeiro, Sr. Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cédula de identidade
: ne 57.628.401-4, expedida pela SSP/SP, e CPF: 080.146.937-60 e pelo seu Diretor de Vendas e Servigos,
Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, portador da Cédula de Identidade n® 17.354.389-3 expedida pela
SSP/SP, e CPF: n2 116.224.018-08, com poderes para representar a empresa por meio do seu contrato social,
tem entre si justo e avengado, e celebram por for¢a deste instrumento o presente Termo Aditivo em
conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de-1993, Processo LANAGRO/RS n2 21043.000556/2015-

.. 64, regendo-se as Clausulas nas seguintes condi¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

. _1.1. Nos termos da clausula segunda — vigéncia do contrato, prorroga-se o prazo de vigéncia deste para o,
. periodo de 05/04/2018 a 04/04/2019.

2. CLAUSULA SEGUNDA — PREGO

2.1. Nos termos da cldusula sexta - Reajuste, a partir da assinatura deste instrumento, reajusta-se os valores
consignados em contrato em 2,80385%, conforme variagdo do indice IPC-A/IBGE no periodo de 12/2016 a-
11/2017. Desta forma, os novos valores contratuais sdo aqueles apresentados na tabela abaixo:

LOTE 1 (itens 01 + 02) — Equipamentos Perkin Elmer: RS 326.964,80
1 { Manutencdo preventiva e qualificagdo de equipamentos da marca Perkin | Més {12 | RS 126.964,80"
Elmer e componentes auxiliares:
Espectrdmetro absorgdo atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin
Elmer S/N 200514030801.
Espectrémetro absor¢3o atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin
Elmer S/N 200S5120602.
Espectrémetro absor¢3o atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin
Elmer S/N 20056011302,
Espectrémetro absor¢io atdmica modelo AAnalyst 600, Marca Perkin
Elmer S/N 60158020201. '

Espectrometro absorgo atdmica modelo PinAActe 900Z, Marca Perkin . q
Eimer S/N PZAS14030301. : o Y
Sisterna de injegiio em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N \ . \ &%\/
100514030403, \ \
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Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N N
10056010102.

Sistema de injegdo em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N
100511120802.

Sistema de injecdo em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N
40158120702. ’

Sistema de injec@o em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N
401S11120303.

Autoamostrador modelo Autosampler $10, Marca Perkin Elmer S/N
102513124813,

Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N
90155081602.

- -

Autoamostrador modelo AS 91, Marca Perkin Elmer S/N 91355090903.
Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N 9015505205.
Os servigos serdo prestados nas localidades de Porto Alegre/RS e Sio >
José/scC. .
Valor destinado a cobertura de manutengées corretivas consumiveis e _ . .
pegas utilizados nos procedimentos de manutengso dos equipamentos . .
constantes no item 01: ' ’
Os valores de aquisi¢do dos equipamentos totalizam R$ 200.000,00 sendo ' .
2 | o valor destinado & cobertura de consumiveis aplicaveis durante a Pegas | 01 | RS 200.000,00 ' .
manutengdo correspondente a 21,15 % do valor total dos equipamentos
. (Valor total de aquisigdo dos equipamentos RS 945.611,84). Estes itens

somente serdo pagos se aplicados e mediante comprovagido de :
razoabilidade de valores.

3. CLAUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditamento, no valor estimado anual de RS
326.964,80 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), estdo
programadas em dotagdo orgamentdria prépria prevista no or¢camento da Unido, para o exercicio de 2018, na
-classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 00001/22101 Fonte: 0.100.000.000
Programa de Trabalho: 137879 Elemento de Despesa: 339039.17 e 339030.25
" -Pl: FUNLAB Nota de Empenho: 2018NE8S00012 e 2018NESQO067 . . "

4. CLAUSULA QUARTA — Incumbird 3 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato,
no Didrio Oficial da Unigo, no prazo previsto na Lei n® 8.666/93. . :

5. CLAUSULA QUINTA - Ratificam-se os termos do contrato original, no que n3o alterados pelo presente termo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Aditamento foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

- DAS ASSINATURAS . -
" | CONTRATANTE
Fabiano Barreto Coordenador do Lanagro-RS Assinatura Digital
’ Francisco Aguiar Lucero Testemunha Assinatura Digital
CONTRATADA )
Leonardo Lyrio Gertner Diretor Financeiro

Marcelo Fernando Zangrando Carlos | Diretor de Vendas e Servigos

. j| Nome: ﬁ‘ ( 4
I CPF: Rubens Celso Ferreira Junior | Testemunha Contratada !
COOFGCRATOF38-00rVICOs . d = = . %j/,#'/. . .
338_%%%@{0.35&%% eletronicamente por FABIANO BARRETO, Coordenador (a) do Laboratério Néu:ional
Agropecudrio, em 04/04/2018, as 09:40, co

nforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69,§ *
=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_dc;cumento=1 501 9932&ﬁwfra sistema
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AGUIAR LUCERO, Agente Administrativo,em -

&1
%gg i*j 04/04/2018, as 11:34, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n?
eletebnics 8.539, de 8 de outubro de 2015,

LA .

. %"‘ iy . A auten‘umdade deste documento pode ser conferida no site -

SEI n2 4369209

Referéncia: Processo n? 21043.000016/2017-42

http‘l/sistemas.agricultura.gov.br/seilcontrolador.php?acad=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1 5019932&infra_sistema
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Estrada da Ponta Grossa, n° 3036, - Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre - RS, CEP 91780-580
SERVICO DE COMPRAS-LANAGRO-RS
Telefone: 51 3248-2133, - http://www.agricultura.gov.br

3° TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N° 09/2016, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO

DO LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA
AGROPECUARIA — LFDA/RS E A

EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria/RS, com sede na Estrada da Ponta
Grossa, n2 3036, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n? 00.396.895/0045-46, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador do LANAGRO/RS, o Auditor Fiscal
Federal Agropecudrio Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2
2.513 publicada no Diario Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o Auditor
Fiscal Federal Agropecuario Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do
MAPA n2 2.514 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ambos com
competéncia para assinar Contratos, e a Empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA,, inscrita no CNPJ sob o
n? 00.351.210/0001-24, sediada na Samarita, n? 1.117, conjunto 42, S3o Paulo-SP, CEP 02518-080,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor de Vendas e Servigos,
Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, portador da Cédula de Identidade n2 17.354.389-3 expedida
pela SSP/SP, e CPF: n? 116.224.018-08, com poderes para representar a empresa por meio do seu
contrato social, tem entre si justo e avengado, e celebram por forga deste instrumento o presente Termo
Aditvo em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993,
Processo LFDA/RS n2 21043.000556/2015-64, regendo-se as Clausulas nas seguintes condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Nos termos da cldusula segunda — vigéncia do contrato, prorroga-se o prazo de vigéncia deste para o
periodo de 05/04/2019 a 04/04/2020.

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

2.1. Nos termos da clausula sexta - Reajuste, a partir da assinatura deste instrumento, reajusta-se os valores
consignados em contrato em 4,0458900%, conforme variagdo do indice IPC-A/IBGE no periodo de
12/2017 a 11/2018. Desta forma, o item 01 passa de R$ 126.964,80 para R$ 132.101,64, conforme valores
contratuais apresentados na tabela abaixo:

ILOTE 1 (itens 01 + 02) — Equipamentos Perkin Elmer: RS 332.101,64
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k:lanutengﬁo preventiva e qualificacdo de equipamentos da
arca Perkin Elmer e componentes auxiliares:

Espectrometro absor¢ao atdmica modelo AAnalyst 200, Marca
Perkin Elmer S/N 200514030801.

Espectrometro absorc¢do atdmica modelo AAnalyst 200, Marca
Perkin Elmer S/N 200S5120602.

Espectrometro absor¢ao atdmica modelo AAnalyst 200, Marca
Perkin Elmer S/N 20056011302.

Espectrometro absor¢ao atobmica modelo A Analyst 600, Marca
Perkin Elmer S/N 601S8020201.

Espectrometro absor¢ao atdmica modelo PinAAcle 900Z, Marca
Perkin Elmer S/N PZAS14030301.

Sistema de injecao em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer
S/N 100514030403.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer
S/N 100S6010102.

1 [Més [12]R$ 132.101,64
Sistema de injecao em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer
S/N 100S11120802.

Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer

S/N 40158120702.
Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer
S/N 401S11120303.
IAutoamostrador modelo Autosampler S10, Marca Perkin Elmer S/N
102513124813.
IAutoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N
901S5081602.
IAutoamostrador modelo AS 91, Marca Perkin Elmer S/N
913S5090903.
IAutoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N
9015505205.
|Os servicos serao prestados nas localidades de Porto Alegre/RS e
Sao José/SC.

2 Valor destinado a cobertura de manutencoes corretivas [Pecas|01|R$ 200.000,00

consumiveis e pecas utilizados nos procedimentos de manutenciao
dos equipamentos constantes no item 01:

Os valores de aquisi¢do dos equipamentos totalizam R$ 200.000,00
sendo o valor destinado a cobertura de consumiveis aplicaveis
durante a manutencao correspondente a 21,15 % do valor total dos
equipamentos (Valor total de aquisi¢do dos equipamentos R$
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45.611,84). Estes itens somente serdo pagos se aplicados e mediante
omprovagado de razoabilidade de valores.

3. CLAUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditamento, no valor estimado anual

de 332.101,64 (trezentos e trinta e dois mil cento e um reais e sessenta e quatro centavos), estio
programadas em dotacdo orcamentaria propria prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2019, na
classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade: 00001/22101 Fonte: 0.100.000.000
Programa de Trabalho: 137879 Elemento de Despesa: 339039.17 e 339030.25
PI: FUNLAB Nota de Empenho: 2019NE800051 e 2019NE800076

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

3. CLAUSULA QUARTA — Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publica¢io deste instrumento,
por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666/93.

4. CLAUSULA QUINTA — Ratificam-se os termos do contrato original, no que nio alterados pelo presente
termo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Aditamento foi lavrado em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
Fabiano Barreto Coordenador do LFDA-RS || Assinatura Digital
CONTRATADA
Marcelo Fernando Zangrando Carlos Representante Legal Assinatura Digital
TESTEMUNHAS
Juliano do Nascimento Kappes Agente Administrativo || Assinatura Digital
Francisco Aguiar Lucero Agente Administrativo || Assinatura Digital

,eii Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernando Zangrando Carlos, Usudrio Externo,
e Lj.ﬁ em 04/04/2019, as 11:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do

assnatura

| eletrdnica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

,eil Documento assinado eletronicamente por JULIANO DO NASCIMENTO KAPPES, Agente
S ls L’_ﬁ Administrativo, em 04/04/2019, as 13:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

pssinatura

| eletrénica art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

,eii Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AGUIAR LUCERO, Chefe de Servigo, em
> . Lj.ﬁ 04/04/2019, as 13:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do

assnatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS
COORDENAGAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO RIO GRANDE DO SUL
DIVISAO ADMINISTRATIVA-LFDA/RS
SERVICO DE COMPRAS-LFDA/RS

TERMO ADITIVO N2 04/2020

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 09/2016 QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO,
POR  INTERMEDIO DO
LABORATORIO FEDERAL DE
DEFESA AGROPECUARIA -
LFDA/RS e a PerkinElmer do
Brasil Ltda.

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecudria/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n2 3036, na
cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n? 00.396.895/0045-46, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Coordenador do LFDA/RS, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Fabiano Barreto, nos termos
da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.513 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017,
ou seu substituto, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria
Executiva do MAPA n? 2.514 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ambos com competéncia
para assinar Contratos, e a Empresa PerkinElmer do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o n2 00.351.210/0001-24, sediada
na Samaritd, n? 1.117, conjunto 42, S3o Paulo-SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cédula de Identidade n2 57.628.401-4, expedida pela SSP/SP,
e CPF: 080.146.937-60 e seu Diretor de Vendas e Servicos, Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, portador da Cédula
de Identidade n? 17.354.389-3 expedida pela SSP/SP, e CPF: n? 116.224.018-08, com poderes para representar a empresa
por meio do seu contrato social, tem entre si justo e avengado, e celebram por forga deste instrumento o presente Termo
Aditivo em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Processo LFDA/RS n® 21043.000556/2015-
64, regendo-se as Clausulas nas seguintes condicGes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Nos termos da clausula segunda — vigéncia do contrato, prorroga-se o prazo de vigéncia deste para o periodo
de 05/04/2020 a 04/04/2021.

2. CLAUSULA SEGUNDA - PREGO

2.1. Nos termos da clausula sexta - Reajuste, a partir da assinatura deste instrumento, reajusta-se o valor referente ao
item 01 do contrato, em 3,274840%, conforme variacdo do indice IPC-A/IBGE no periodo de 12/2018 a 11/2019. Desta
forma, o valor deste item passa de RS 132.101,64 para RS 136.427,76, conforme valores contratuais apresentados na
tabela abaixo:

LOTE 1 (itens 01 + 02) — Equipamentos Perkin Elmer: RS 336.427,76

1 Manutengdo preventiva e qualificagdo de equipamentos da marca Perkin ElImer e componentes Més |12 RS
auxiliares: 136.427,76
Espectrémetro absor¢do atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin Elmer S/N 200514030801.
Espectrémetro absor¢do atdmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin Elmer S/N 20055120602.
Espectrémetro absorcdo atbmica modelo AAnalyst 200, Marca Perkin Elmer S/N 20056011302.
Espectrémetro absorcdo atdmica modelo AAnalyst 600, Marca Perkin Elmer S/N 60158020201.
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Espectrémetro absorcdo atdmica modelo PinAAcle 900Z, Marca Perkin Elmer S/N PZAS14030301.
Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin EImer S/N 100514030403.
Sistema de inje¢do em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N 10056010102.
Sistema de injecdo em Fluxo modelo FIAS 100, Marca Perkin Elmer S/N 100511120802.
Sistema de inje¢cdo em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N 40158120702.
Sistema de injecdo em Fluxo modelo FIMS 400, Marca Perkin Elmer S/N 401511120303.
Autoamostrador modelo Autosampler S10, Marca Perkin EImer S/N 102513124813.
Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N 901S5081602.
Autoamostrador modelo AS 91, Marca Perkin Elmer S/N 91355090903.
Autoamostrador modelo AS 90 PLUS, Marca Perkin Elmer S/N 9015505205.
Os servicos serdo prestados nas localidades de Porto Alegre/RS e S3o José/SC.
Valor destinado a cobertura de manutengdes corretivas consumiveis e pegas utilizados nos
procedimentos de manutengao dos equipamentos constantes no item 01:
Os valores de aquisicdo dos equipamentos totalizam RS 200.000,00 sendo o valor destinado a cobertura RS

2 . s ~ P 01
de consumiveis aplicaveis durante a manutencgao correspondente a 21,15 % do valor total dos eeas 200.000,00
equipamentos (Valor total de aquisi¢do dos equipamentos RS 945.611,84). Estes itens somente serdo
pagos se aplicados e mediante comprovagdo de razoabilidade de valores.
3. CLAUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste aditamento, no valor estimado anual de

RS 336.427,76 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), estdo
programadas em dotacdo orcamentdria prépria prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 00001/22101 Fonte: 0.100.000.000
Programa de Trabalho: 169059/137879 Elemento de Despesa: 339039.17 e 339030.25
Pl: FUNLABB/FUNLAB Nota de Empenho: 2020NE800109 e 2019NE800076

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja
alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

4. CLAUSULA QUARTA - Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Dirio
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666/93.

5. CLAUSULA QUINTA - Ratificam-se os termos do contrato original, no que n3o alterados pelo presente termo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Aditamento recebe as assinaturas digitais dos contraentes,
conforme abaixo:

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
Fabiano Barreto || Coordenador do LFDA-RS || Assinatura Digital
CONTRATADA
Leonardo Lyrio Gertner Representante Legal Assinatura Digital
Marcelo Fernando Zangrando Carlos Representante Legal Assinatura Digital
TESTEMUNHAS
Carla Soares Silva Agente Administrativo Assinatura Digital
Francisco Aguiar Lucero Agente Administrativo Assinatura Digital
eil_ Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernando Zangrando Carlos, Usudrio Externo, em 10/03/2020, as
a-zmm'a 10:14, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de

eletrdnica

2015.
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lyrio Gertner, Usudrio Externo, em 18/03/2020, as 11:06,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AGUIAR LUCERO, Agente Administrativo, em 18/03/2020, as
13:15, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SOARES SILVA, Agente Administrativo, em 18/03/2020, as 13:19,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANO BARRETO, Coordenador e Ordenador de Despesas, em
18/03/2020, as 14:18, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8

de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 9726923 e o cédigo CRC

¥ 1ED33FDC.

Referéncia: Processo n? 21043.000016/2017-42
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CONTRATO N¢ 03/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE

SERVICOS

N2 03/2021, QUE FAZEM

ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO

LABORATORIO

FEDERAL

DE DEFESA

AGROPECUARIA - LFDA-RS E A EMPRESA
PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecudria/RS, com sede na Estrada da Ponta Grossa, n? 3036, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ
sob o n2 00.396.895/0045-46, neste ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal Agropecuaria Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da
Secretaria Executiva do MAPA n2 2.513 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio Sr.
Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n2 2.514 publicada no Diario Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ambos com
competéncia para assinar Contratos, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.351.210/0001-24, sediada na Samarita, n2 1.117, conjunto 42, Sdo Paulo-SP, CEP 02518-080, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. Leonardo Lyrio Gertner, portador da Cédula de Identidade n? 57.628.401-4, expedida pela SSP/SP, e CPF: 080.146.937-60 e seu Diretor de Vendas e Servicos,
Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, portador da Cédula de Identidade n2 17.354.389-3 expedida pela SSP/SP, e CPF: n? 116.224.018-08, com poderes para
representar a empresa por meio do seu contrato social, tem entre si justo e avengado, e celebram por forga deste instrumento o presente Termo de Contrato em
conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Processo LFDA/RS n2 21043.000178/2021-67, decorrente da Inexigibilidade de Licitagdo

01/2021,regendo-se as Clausulas nas seguintes condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para manutengdo em equipamentos da marca Perkin Elmer, por demanda, em

proveito do Laboratdrio Federal de Defesa Agropecuaria/RS, no exercicio de 2021, que serdo prestados nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Basico da Inexigibilidade, identificado no predmbulo e a proposta encaminhada pela Empresa,

independentemente de transcrigdo.

1.3. Objeto da contratagao:

~ ~ UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO FORNECIMENTO TOTAL UNITARIO DO ITEM
Atendimentos em Sdo José-SC
Manutengdo preventiva em espectrometro de absorgao atdmica, marca Perkin Elmer, .
1 2 4.217 4 2
modelo AAnalyst 200, nimeros de série 200514030801. servico 66 84353
Qualificagdo operacional em espectrometro de absorgdo atdmica, marca Perkin EImer, modelo .
2 1 .21 21
AAnalyst 200, nimeros de série 200514030801 servico 4.217,66 4.217,66
Manutengdo preventiva em sistema de inje¢do em fluxo, marca Perkin Elmer, modelo .
3 FIAS 100, ntimeros de série 100514030403, Servico 2 3.524,66 7.049,32
Qualificagdo operacional em sistema de injeg¢do em fluxo, marca Perkin Elmer, modelo .
4 FIAS 100, ntimeros de série 100514030403, Servico ! 3.524,66 3.524,66
Manutengdo preventiva em amostrador automatico, marca Perkin Elmer, modelo S10, nimeros de .
5 série 102513114813, Servigco 2 2.109,44 4.218,88
Atendimentos em Porto Alegre-RS
Manutengdo preventiva em espectrometro de absorgdo atdmica, marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst
6 200, nimeros de série 20055120602. ) 2 4.217,66 8.43532
Servico
Qualificagdo operacional em espectrdmetro de absor¢do atdmica, marca Perkin Elmer, modelo .
7 AAnalyst 200, nimeros de série 20055120602. servico ! 4.217,66 4.217,66
Manutengdo preventiva em amostrador automatico, marca Perkin Elmer, modelo AS 90 PLUS, nimeros .
8 - S 2 2.109,44 4.218,88
de série 90155081602. ervico
Manutengdo preventiva em espectrometro de absorg¢do atémica, marca Perkin Elmer, .
9 . . S 2 6.328,32 12.656,64
modelo AAnalyst 600, nimeros de série 60158020201. ervico
Qualificagdo operacional em espectrometro de absorgdo atdmica, marca Perkin Elmer, .
10 S 1 6.328,32 6.328,32
modelo AAnalyst 600, nimeros de série 60158020201. ervico ! !
Manutengdo preventiva em sistema de injegdo em fluxo, marca Perkin EImer, modelo .
11 FIMS 400, nimeros de série 401511120303, Servico 2 3.524,66 7.049,32
Qualificagdo operacional em sistema de injegdo em fluxo, marca Perkin Elmer, modelo .
12 FIMS 400, nimeros de série 401511120303, servigo ! 2.109,44 2.109,44
Manutengdo preventiva em sistema de injegcdo em fluxo, marca Perkin Elmer, modelo FIAS 100, .
13 numeros de série 100511120802. servico 2 3.524,66 7.049,32
Qualificagdo operacional em sistema de inje¢do em fluxo, marca Perkin Elmer, modelo .
14 FIAS 100, ntimeros de série 100511120802. Servico ! 3.524,66 3.524,66
Manutengdo preventiva em espectrédmetro de absorgdo atdmica, marca Perkin Elmer, .
5 modelo PinAAcle 9007, ntimeros de série PZAS14030301. Servico 2 6.328,32 12.656,64
Qualificagdo operacional em espectrometro de absorgdo atdmica, marca Perkin Elmer, .
16 modelo PinAAcle 9007, ntimeros de série PZAS14030301. Servico ! 6.328,32 6.328,32
Manutengdo preventiva em amostrador automatico, marca Perkin Elmer, modelo AS 90 PLUS, .
17 ndmeros de série 90155051205, servico 2 2:109,44 4.218,88
Manutengdes corretivas em ambas as localidades
18 Despesas de viagem para atendimentos por técnico com base operacional em Sdo Paulo-SP. Servigo 10 3.852,29 38.522,90
19 Despesas de viagem para atendimentos por técnico com base operacional na regido sul do Brasil. Servigo 10 1.720,93 17.209,30
20 Hora técnica para atendimentos de manutengdo corretiva. Hora Técnica 100 671,07 67.107,00
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21 | Valor destinado a aplicagdo de pecgas e/ou consumiveis. I Unidade 1 300.000,00 300.000,00
Total Estimado (RS) 529.078,44

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na data de 05/04/2021 e encerramento em 04/04/2022, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagdo do servigo;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administragao;

2.1.6. Haja manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogagao;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1 O valor total da contrata¢do é de R$ 529.078,44 (quinhentos e vinte e nove mil setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGCAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagcdo orgamentaria prdpria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2021, na
classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 00001/130007

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 169059

Elemento de Despesa: Itens 1 a 20: 339039.17 e Item 21: 339030.25

Pl: FUNLABB

Nota de Empenho: 2021NE80062 ao 202180065 - 339030.17 e 2021NE80066 - 339030.25

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo
sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigBes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE
6.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice nacional de pregos ao consumidor amplo - IPCA exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

6.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. N3o havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagdo.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O regime de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigagSes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.
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10.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagBes previstas nos incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES E PERMISSOES
12.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependerd de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicéveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGCOES
13.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGCAO

15.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato serd o da Subsegdo Judicidria de Porto Alegre/RS - Justiga Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos
contratantes.

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
Fabiano Barreto H Coordenador do LFDA/RS ‘I Assinatura Digital
CONTRATADA
Leonardo Lyrio Gertner Representante Legal Assinatura Digital
Marcelo Fernando Zangrando Carlos Representante Legal Assinatura Digital
TESTEMUNHAS
Carla Soares Silva Testemunha Assinatura Digital
Francisco Aguiar Lucero Testemunha Assinatura Digital

—

ot
bel! ij Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernando Zangrando Carlos, Usuario Externo, em 29/03/2021, as 17:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
I | fundamento no art. 69,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

' eletrénica

—

ol
i‘iel! d Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lyrio Gertner, Usuario Externo, em 30/03/2021, as 14:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
assinaturs = | no art. 62,§ 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

‘ eletrénica

—

ot
5e‘! d Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO AGUIAR LUCERO, Chefe de Servigo, em 31/03/2021, as 11:08, conforme horario oficial de Brasilia, com
assinaturs = | fundamento no art. 62,§ 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

' eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por FABIANO BARRETO, Coordenador e Ordenador de Despesas, em 31/03/2021, as 11:22, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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il
SeI o
assinatura
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
I acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 14448352 e o cédigo CRC AE181A95.

Referéncia: Processo n2 21043.000178/2021-67
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CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

CONTRATO PARA PRES.TA_CKO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM EMISSAO DE CERTIFICADO E APLICACAO DE PECAS, DE
EQUIPAMENTOS DA MARCA PERKINELMER, EM PROVEITO DO LANAGRO/SP, QUE
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO LABORATORIO NACIONAL
AGROPECUARIO - LANAGRO/SP E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. .

A UNIAO. por intermédio do Laboratério Nacional Agropecuario — LANAGRO-SP, |
localizada na Rua Raul Ferrari s/n° — Campinas — SP, inscrito no CNPJ sob o n° 00.396.895/0047-08 neste
ato representado pelo Senhor ANDRE DE OLIVEIRA MENDONCA, Coordenador do LANAGRO-
SP, nomeado pela Portaria n® 416 de 03 de junho de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento, publicada cada no D.O.U. de 04 de junho de 2009 , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa PerkinElmer do Brasil Ltda, cadastrada no CNPJ. sob o n°
00.351.210/0001-24, situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 no municipio de Sdo Paulo. Estado de Sao
Paulo, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora DENISE ESTELA
SCHWARTZ, ocupante do cargo de Diretora Presidente, portador da Cédula de Identidade n° 16.120.831-
9 do CPF n® 073.936.138-40, e Senhor FRANCISCO B. C. CREDO, ocupante do eargo de Diretor Adm.
Financeiro, portador da Cédula de Identidade n°® 5.019.523 do CPF n° 559.958.458-53, tendo em vista o
que consta no Processo n® 21053.000267/2010-31, com fundamento na Lei 8.666, de 1993, e na Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril e 2008 e demais legislagdes correlatas, resolveram celebrar o
presente instrumento, mediante as clausulas e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a prestacdio de servicos de MANUTENCAO,
PREVENTIVA/CORRETIVA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS DA
MARCA PERKINELMER; para atender as necessidades do LANAGRO/SP, Base Fisica/Jundiai/SP e
Servigo Laboratorial Avangado — Curitiba/PR, com fornecimento de pecas, mediante a apresentacio de
Ordem de Execugdio de Servigos, da qual contardo discriminadamente, os servicos a serem executados
nos equipamentos abaixo: '

Equipamento Modelo N° Série Unidade
Espectrometro ~  de | Analyst 800 80055040104 COI/CPS
Absorgdo atomica ,

Espectrometro - de | Analyst 400 20182121111 COI/CPS
Absorg¢do atdmica ! ] ;
Espectrometro de | Analyst 600 60158110702 COI/CPS
Absor¢do atémica : ' \
Espectrometro NIR Espectrum 100N 75226 POA/CPS
Espectrometro de | Sistema HPLC S200

absor¢do atomica —|Bomba series 200 29IN5112301 ALA/CPS

B
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detector DAD Detector Fluorescéncia
| Autosamper Series 200 |
Espectrémetro de | Sistema HPLC S200
absor¢do atomica — - 291N512903 ALA/CPS
Detector de
| fluorescéncia
Espectrometro de | Analyst 200 20085011109 FET/JUNDIAI
Absorcdo atomica
Sistema de | RI (series 200 RI)
Cromatografia Bomba 200 Quat 291N9012101A | BEB/JUNDIA{
Liquida (HPLC) UV Vis Detector '
Auto Injetor
Cromatografo Liquido | 120 VAC com madulo de | 292G7040501A
" . |gerenciamento de| 293N5121006 T
solventes OVHO051215695 SLAV/PR
291N5121203 :

- Relagdo de pegas a serem substituidas com mais freqiiéncia, duranté a vigéncia do Contrato:

Iler B

B312-0523

Lamp

B312-0572 Atomizer Controller Board

B312-0536 IEEE 488 Controller Board

B050-8835 Gas Supply Manifold THGA :
B312-1015 | Atomizer Changer Controller Board (s6 para AA800)
B312-0245 Ascom Power Supply A Analyst 800/600
B300-1125 Pump 230 V 50/60 Hz Complete
'B300-1808 | AS-800 Board

B300-1515 Pipette Assembly

B300-1324 Rinse Pump Cmpl

B300-2215 Sample”Pump Cmpl

N3150171
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N3151069 Gas Box Complete - x
B3150160 D2 Complete Assembly
N3150188 Nebulizer Assembly Complete .
N0419064 Burner PCB
B3150210 Grating Assembly
| B3150230 Prism Mirror Assembly
N3150114 Ccmdensm ¢ Lens Assembly

1120-0253 it Ennet

1.124-0098 Nir Lamp

L125-9037 Main Board
L120-0444 , Power Supply
L120-2717 Detetor DTGS
L120-9074 DTGS Pre Amp Board

[N2910383 |3 +Kits de selo para bomba

N2920149 ‘ I x Lampada de Deutério UV/VIS

N2920124 1 x CELULA DE FLUXO UV/VIS

N2600456 3'x Kits de garrafa de 1 litro

N2600457 3 x Kits de garrafa de 2 litros

9903771 10 x Anilha de Kelf

N2601189 .| 10 x porca de tefzel

2540177 6 x Vilvulas de entrada

2540197 |3 x Valvulas de saida :
2540311 ~ |3 x Kit de cartucho do filtro de solvente

N9302677 3 xstator p/ AS

N9302677 3 x Selos do rotor p/ AS

N9306028 3 x Loop de amostra g . \
N2922082 1 x Lampada de xendnio p/ FL \
N2922046 2 x Lampada de deutério p/ DAD
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N2922011 I x Lampada de tungestenio
N2922028 1 x célula de fluxo p/ DAD
N2351157 1 x pacote de dessicante de carvio
N2351159 : | x pacote de dessicante tratado
9923219 3 x seringa de amostra

9923270 3 x seringd de lavagem

-

Paragrafo iinico — Integram o presente contrato, independentemente de transcrigdo, a Inexigibilidadé n°
013/10 e Proposta da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA
DO LOCAL E FORMA DA PRESTACA DO SERVICO

Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:

Rua Raul Ferrari, s/n — Jd. Sta. Marcelina — Campinas/SP, Avenida Jundiai, nr. 773 — Anhangaban —
Jundiai/SP e Rua Schiller, 159 — Cristo Rei — Curitiba/PR, com aplicagdo de pegas, mediante a
apresentagdo de Ordem de Execugdo de Servigos.-da qual contario discriminadamente, os servicos a
serem executados. ]

I . Manuten¢do preventiva — deverd ser executada através de 02 visitas anuais pré-programadas,
procedendo os servigos descritos nos manuais de operagido, manutencdo de cada médulo e de acordo com
as especificagbes”de cada equipamento, abaixo, bem como efetuando a corregdo de qualquer defeito
porventura constatado, ; _ : L

- Espectrometro de Absorcdo atémica, Analyst 800: limpeza do equipamento, lubrificagdo e ajustes
necessarios, discussao de dividas operacionais e manutengdes rotineiras, sistema de exaustio. ruido da
linha de base, caracteristica de massa e precisio, massa caracteristica de cobre e razio Zeeman.
linearidade do amostrador automdtico, linearidade do detector com bario 553.5 nm, leitura do FIAS:
massa caracteristica, leitura do FIAS: desvio padrao relativo apds dez leituras.

- Espectrometro de Absorgdo atomica, Analyst 600: limpeza do equipamento, lubrificacio e ajustes .
necessarios, discussdo de dividas operacionais e manutencdes rotineiras, sistema de exaustdo. ruido da
linha de base, caracteristica de massa e precisio, massa caracteristica de cobre e razio Zeeman,
linearidade do amostrador automatico, linearidade do detéctor com bério 553.5 nm.

- ‘Espectrometro de Absorgdo ‘Atomica, Analyst 400: limpeza do equipamento, lubrificacio e ajustes
necessarios, discussdo de diividas operacionais e manutengdes rotineiras, sistema de exaustio. exatidio de
comprimento de onda, verificagdo de seguranga da chama, ruido e inclinagdo da linha de base. ruido da
linha de base de fundo, sensibilidade e precisdo da chama, leitura do FIAS: massa caracteristi a, leitura
do FIAS: desvio padrio relativo apos dez leituras.

- Espectrometro NIR 100: verificagdo dos componentes internos, medicdo da fonte de ;@ lilhpeza
da fonte, realizacdo dos testes de IPV e Poliestireno Padriio e substituicdo do dessecante.
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- Espectrometro de Absor¢io Atdmica — Detector DAD — Sistema HPLC S200: Bomba Series 200 Pump:
precisio do fluxo, especificagdo’] mL/min +/- a 1000 psi, precisdo da pressio, especificacio 1000psi +/-
1 mL/min, detector DAD seriés 200: verificagio do comprimento de onda com cafeina, (metanol/agua;
75%25%), especificagdo 251 +/- Inm. ruido, a 238nm, especificagdo < 3 x e-5 AU p/p, Drift a 238nm,
especificagdo < I x e-3 AU/HR, repetibilidade < 0.50%, carry over < 0.02%. :

- Espectrometro de Absor¢io Atdmica — Detector Fluorescéncia — Sistema HPLC S200: Bomba Series
200 Pump: precisdo do fluxo. especificagdo 1 mL/min +/- a 1000 psi, precisio da pressdo, especificagao
1000psi +/- 1 mL/min, detector de Fluorescéncia: verificagio do comprimento de onda com testmix.
(metanol/agua; 75%25%), especificagdo 397.0nm +/- Inm, sinal/ruido, >300:1, Autosampler Series 200:
repetibilidade < 0.50%, carry over < 0.02%.

- Sistema de Cromatografia Liquida HPLC: limpeza de componentes, verificagdo de selos e pistdes com
troca, se necessario, modulo RI (series 200 RI): teste de Noise <2.5 x 107 V, teste de Drift < 1.0 x 107V,
teste de Span 512 + 5 unidades no LED; Bomba 200 Quat: teste de fluxo + 1% de variagdo, pulsagdo de
pressdo < 2% P-P.a ImL/min, acuracia de composi¢do 10% = 1.0% / 49% + 1.0% / 51% + 1.0% / 90% =
L0%: UV VIS Detector: teste com padrio Cafeina 10 mg: Auto Injetor: teste de verificacio de
performance e do Looping usando padrdes analiticos.

- Espectrdmetro de Absor¢do Atomica, Analyst 200: verificagdo do funcionamento do sistema Gtico,
alinhamento 6tico das 4 posigdes de lampadas da torre e limpeza, calibragdo do comprimento de onda,
verificagdo do sistema de ‘dreno e dos sensores de gases e chama, verificagdo do funcionamento da
camara de nebulizagdo, atomizagdo, do queimador, ignitor e otimizagio, verificagdo dos sensores de fluxo
€ pressdo e reposi¢do de partes quando necessario; realizar limpeza profunda, quando necessario do
dreno, queimador, nebulizador, end cap e camara de expansio.

- Cromatografo Liquido 120 VAC com médulo de gerenciamento de solventes: verificagio de kit de selos
para bomba padrdo, valvula de reten¢do de entrada bomba e micro bomba, vélvula de retencio de saida
bomba padrio e micro bomba, sistema de filtro de solvente de bomba, filtro para_reservatério de solvente
(10um) ago inox, selo do rotor do injetor Rheodyne 7725 de vespel,Rheodyne Stator do injetor Rheodyne
7725 Peek e ceramica, loop de 200 uL. para amostrador automético de ago inox, lampada de deutério para
DAD fase 2 Seria 200, ldmpada de tungsténio para DAD serie 200, seringa de amostra de 250ul.. seringa
de limpeza de 250uL, agulha do AS serie 200, célula de fluxo padrdo 12ul para DAD e kit de acessorios
para LC.

II. Manutencio corretiva — deverd ser executada sempre que solicitada, ocasido em que serdio
realizados os reparos, testes gerais de diagndstico e substituigiio de partes necessarias:

Il Certificado — Emissio de certificado onde assegure que os equipamentos’ estio dentro das
especificagdes de fabrica. Certificado com validade de 01 ano:

IV. Pegas — Na ocasido da realizagdo das manutengdes se for necessario incluir pecas, apresentar
or¢amento especifico para aprovagdo e empenho. /

CLAUSULA TERCEIRA
OBRIGACOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA obriga-se,
L. executar os servigos canforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta. com 0s recursos
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

IL reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
maximo fixado no Projeto Basico, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, a critério da Administragio;

II. arcar com a responsabilidade civil por todo e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdo
ou omissdo de seus empregados, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

III. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

-

IV. vedar a utilizagdo, na execug@o dos servigos, de empregado que seja familiar de agente piblico
ocupante de cargo em comissdo ou fung¢io de confianga no 6rgéo contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no dmbito da administragdo publica
federal;

V. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢io de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perlgoso ou insalubre;

VI. apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrardo

ao Orgdo para a execucgdo dos servigos, os qua:s devem estar devidamente |dennﬁcadm por meio de
cracha;

VIL responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as

démais previstas na legislagio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administraco;

VIIL instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administragio, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

IX. relatar a Administragio toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo de
SEervigos;

X. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratagdo com a Administracio;
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XI. ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes autorizadas no
Projeto Basico ou na minuta de contrato;

XII. arcar com o o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta niio seja satisfatdrio
para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993,

XIII. executar os servicos de acordo com a Ordem de Execugdd de Servigos. aprovada pelo
LANAGRO/SP; P

XII. dar garantias pelo prazo de 90 (noventa dias) por escrito dos servigos executados e pegas utilizadas;

XIV. efetuar a manuten¢do e intervengdo técnica por proﬁssmnals especializados. instruidos e
controlados pela CONTRATADA.

XV. fornecer ao CONTRATANTE or¢amento previo das pegas e dos servigos, somente executando os
servigos apos a sua aprovagao expressa.

XVL substituir gratuitamente, em tempo habil, as pegas fornecidas que apresentarem defeito quando da
utilizagdo do equipamento e que estejam sob garantia.

CLAUSULA QUARTA
- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

L. proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinagdes do Contrato e Projeto Basico; -

II. exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumldas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

III. exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas;

IV. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais xmperfeic;oes no cursgQ
dos servigos, fixando prazo para sua corregdo;

da execugdo

V. pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestag@o do servigo, na forma do g
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VL zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obriga¢oes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na
contratagdo com a Administragao:

VL. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada:

CLAUSULA QUINTA
DO VALOR DO CONTRATO

O valor total estimado do contrato ¢ de R$ 182.577,12 ( Cento e oitenta e dois mil, quinhentos e
setenta e sete reais e doze centavos ), sendo que R$ 92.695.12 ( noventa e dois mil, seiscentos € noventa e
cinco reais e doze centavos ) referente a 12 (doze) meses de servigos de manutengdo, com valor mensal
fixo de RS 7.724,59 ( sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e cingiienta e nove centavos ) e
aproximadamente RS 89.882.00 ( oitenta e nove mil, oitocentos ¢ oitenta e dois reais ) referente a pecas
que poderdo ser substituidas na vigéncia do contrato, e que serdo pagas somente apos a aprovagio do
orgamento especifico nos termos do inc. IV da Clausula Segunda acima.

Paragrafo winico — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdio contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragfio, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura,
podendo, por interesse da Administragdo, ser prorrogado por periodo iguais e sucessivos, limitado a sua
duragdo a 60 (sessenta) meses,-nos termos do inciso 11 do artigo 57, da Lei n® 8.666, de 1993.

Paragrafo primeiro — Toda prorrogagio de contratos sera precedida da realizagio de pesquisas
de precos de mercado ou de pregos contratados por outros érgéos e entidades da Administracio Publica,
visando a assegurar a manutengdo da contratagdo mais vantajosa para a administragdo, em relagio a
realizacdo de uma nova licitagao.

Parigrafo segundo - O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

a - O valor estiver acima do limite maximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento.

Orgamento e Gestdo, admmndo -se a negociagdo para reducdo de pre(;os para readequacdo ao referido
limite;

/

b - A CONTRATADA tiver sido declarada inidénea ou suspensa no dmbito da Unido_ay dd proprio
orgao contratante, enquanto perdurarem os efeitos;
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¢ - A CONTRATADA ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacio e qualificagfio exigidas na licitagdo:

d - A CONTRATADA ndo concordar com a eliminacdo, do valor do contrato, dos custos fixos ou
varidveis ndo renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da
contratacao.

¢ - A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

(0] pfazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente.

Paragrafo primeiro - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nad ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias iteis,

contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente, nos
termos do art. 5° § 3° da Lei n® 8.666, de 1993,

Parﬁgmfo segundo - O pagamento somente serd efetuado apos o “atesto”, pelo servidor
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA que contera o detalhamento dos
servigos executados. >

Paragrafo terceiro - Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagio, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagio da despesa, o pagamento
ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo’

para pagamento iniciar-se-4 apos a regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a
CONTRATANTE.

Paragrafo quarto - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrugio Normativa SLTI/MPOG n° 02. de
30/04/2008, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada.
sem prejuizo das. sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a - ndo produziu os resultados acordados;

b - deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida:

¢ - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a e'{ecucao do se tilizou-os

com qualidade ou quanndade inferior a demandada,
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Paragrafo terceiro - Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta
eletronica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais.
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Paragrafo quarto - Quando do pagamento, .sera efetuado a retengdo tributdria prevista na
legislacdo aplicavel.

Paragrafo quinto — Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagio municipal apliedvel.

Parigrafo sexto - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdio tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentagio
de comprovagdo por meio de documento oficial de que.faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar. .

Paragrafo sétimo - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legisla¢io vigente. -

Paragrafo oitavo - Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

Paragrafo nono - A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nio tenha sido acordada no contrato.

Pardgrafo décimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM =N x VP x I, onde:

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;

I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

| = (6/100)/365
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CLAUSUL;} OITAVA
DA REPACTUACAO DOS PRECOS

Paragrafo primeiro - Sera admitida, por solicitagdo da CONTRATADA, a repactuagio dos pregos
dos servigos continuados contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses, desde que
seja observado o interregno minimo de | (um) ano, e demonstrada de forma analitica a variacdo dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n°®
2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicaveis da Instrugio Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril
de 2008. 5

Paragrafo segundo - A repactuagdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratagdo, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao-de-obra e os custos decorrentes
dos insumos necessarios a execugao do servigo. )

Paragrafo terceiro - Quando a contratagio envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-base diferenciadas, a repactuag@o devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagao.

Paragrafo quarto - A repactuagio nao podera alterar o equilibrio econémico-financeiro original
do contrato.

Parigrafo quinto - E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios néo previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por for¢a de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou convencao coletiva. :

" Paragrafo sexto - A Administragdo ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos e
Convengdes Coletivas que ndo tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecam valores ou
indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

Paragrafo sétimo - O interregno minimo de 1 (um) ano sera contado:
Para a primeira repactuago:

a - Para as repactuagdes subseqiientes a primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo a Gltima
repactuagio ocorrida ou preclusa.

Paragrafo oitavo - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacio encerrj-se na data da
prorrogacdo contratual subseqiiente ao novo acordo, dissidio ou convengiio coletiva_gue/ fixar os novos
custos de mao-de-obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na ¢
vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogagio.

dramento da
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a - Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuacdo tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrera a-preclusdo do direito a repactuagao.

b - Se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada. nova repactuagdo sé podera ser pleiteada apos o *
decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital. '

¢ - Caso, na data da prorrogagdo contratual. ainda nio tenha sido registrado o novo acordo, dissidio ou
convengdo coletiva da categoria, a CONTRATADA devera solicitar a inser¢do de clausula no termo
aditivo de prorrogacdo que resguarde o direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo disponha
daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusio.

Paragrafo nono - Ao solicitar a repactuagdo, a CONTRATADA efetuara a comprov cu,ao da
variagdo dos custos dos servigos contratados da seguinte forma:

- Quando a repactuagdo se referir aos custos da mao-de-obra: apresentacdo do novo acordo, dissidio ou
convengdo coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. acompanhado da demonstragdo
analitica da variacio dos custos;

Paragrfo décimo primeiro - Quando a repactuacdo se referir aos demais custos: Planilha de
Custos e Formagdo de Prec,:os que comprove o aumento dos precos de mercado dos itens abrangidos,
‘considerando-se:

a - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragio;
b - As particularidades do contrato em vigéncia;

¢ - A nova planilha com a variagdo dos custos apresentada;

d - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas pablicas ou outros
equivalentes;

e - Indice especifico Ou setorial, que retrate a variacdo dos precos relativos a alguma parcela dos custos
dos servigos, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formacdo de Pregos da
CONTRATADA.

Pardgrafo décimo segundo - O orgdo contratante podera realizar dllmencms para conferir a
variagdo de custos alegada pela CONTRATADA.

Paragrafo décimo terceiro - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terdo
suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

a - partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacio;

A~

%’ : 12
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-

b - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de per lodumdade para
concessdo das proximas repactuagdes futuras; ou

¢ - Em data anterior & ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagio envolver revisio
do custo de mao-de-obra em que o préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convengio
coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada
para efeito de compensagiio do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuagoes futuras.

Pardgrafo décimo quarto - Os efeitos financeiros da repactuagdo ficardo restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relago a diferenga porventura existente.

Paragrafo décimo quinto - A decisio sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo
madximo de sessenta dias, contados a partir da solicitagdo e da entrega dos comprovantes de variacdo dos
custos.

a - O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nio cumprir os atos
ou apresentar a documentagdo solicitada pela CONTRATANTE para a comprovagio da variagio dos
custos. '

-

Paragrafo décimo sexto - As repactuagdes serdio formalizadas por meio de apostilamento, exceto

quando coincidirem com a prorrogagﬁo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento
ao contrato.”

CLAUSULA NONA !
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

* As despesas decorrentes da execugdo do presente CONTRATO, correrdo a conta dos recursos
especificos consignados no orgamento do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO —
LANAGRO/SP, para o exercicio de 2010, no Projeto LABANIMAL, Projeto de Trabalho: 001574, Fonte
de recurso: 0100 elemento de despesa 339030 — MATERIAL DE CONSUMO e 339039 (OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA) ou outros projetos que vierem a ser alocados para
despesas da mesma natureza.

Paragrafo dnico - As despesas para o exercicio futuro correrdo a conta das dotagdes
or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

-

CLAUSULA DECIMA
DA FISCALIZACAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdio do contrato consistem 14
conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de fo
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perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administragdo.
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666. de 1993, e do art. 6° do Decreto n°
2.271, de 1997.

Paragrafo primeiro - Além das disposi¢des previstas nesta clausula, a fiscalizagio contratual dos
servigos continuados devera seguir o disposto no Anexo IV da Instrugio Normativa n° 02, de 30 de abril
de 2008, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo da Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o orgao Julgar necessarias, de
acordo com a especificidade do objeto e do local..

Paragrafo segundo - A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos no Projeto Basico.

Parigrafo terceiro - A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio
de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragio dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I.  os resultados alcangados em relag@o ao contratado, com a verificagio dos prazos de
execu¢do e da qualidade demandada;

Il.  os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formagio
profissional exigidas:

III.  aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV.  aadequagdo dos servigos prestados a rotina de execucdo estabelecida;
V. o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

VIS @ satisfag?io do pﬁblico usuario.

Paragrafo quarto - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugio do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente

realizada, respeitando-se os limites de alterac;ao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da
Lei n® 8.666, de 1993.

Paragrafo quinto - A conformidade do material a ser utilizado na execugio dos ser
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a rel -@
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico e na proposta, informangk as
‘quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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Paragrafo sexto - O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventyalmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

Paragrafo sétimo - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagio vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

Paragrafo oitavo - A fiscalizagio de que trata esta cliusula nio exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS ALTERACOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei 1i° 8.666. de 1993

Parigrafo unico - A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes .
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
- DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei n® 10.520, 2002, do Decreto n° ‘
5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratagio:

a) inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) apresentar documentagao falsa;

¢) comportar-se de modo inidéneo;

_d) cometer fraude fiscal;

¢) descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato
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Paragrafo primeiro - A CONTRATADA Qque cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens acima, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) adverténcia por faltas leyes. assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagdo;

b) multa de:

b.1. moratéria de até 0,05 % (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
mensal da contratagdo; até o limite de -

b.2. compensatoria até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugio total
ou parcial da obrigacdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor
cumulado das penalidades ndo supere o valor total do contrato.

¢)suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Laboratério Nacional Agropecudrio —
LANAGRO/SP, pelo prazo de até dois anos;

d) impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

e) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢iio Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até. que seja promovida a reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos causados;

f) a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des;
Parigrafo segundo - Também ficam sujeitas as penalidades de suspensio de licitar e

impedimento de contratar com o 6rgdo licitante e de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em raziio deste contrato:

a) tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio el virtude

de atos ilicitos praticados.

Paragrafo terceiro - A aplicac@o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-} 3esso
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa,observando-se o procedimen evistd, na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784. de 1999,
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Paragrafo quarto - A autoridade competente, na aplicagdo dds sangdes, levara em consideragio
a gravidade da conduta do infrator, o cariter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

Paragrafo quinto - As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serio
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Parigrafo sexto - Caso a Administragio determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo LANAGRO/SP.

Paragrafo sétimo - As penalidades serio obrigatoriamente registradas no SIC AF.

Paragrafo oitavo - As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784, de 24 de janeiro de 1999. a Administragio Pablica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagio. -

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA RESCISAO CONTRATUAL
Sdo motivos para a rescisido do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n® 8.666/93:
I - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou.prazos:
IT - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes. projetos e prazos;

Il - a lentidao do seu cumpnmento levando a Admmlstrax;ao a comprovar a impossibilidgde do
fornecimento, nos prazos estiptilados;

IV - o atraso injustificado no inicio do servigo;

V - a paralisagéo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo @ Administragio;
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VI - a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusio. cisdo ou incorporagio, ndo admitidas no
Contrato;

VII -0 desatendimento as determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugdo, assim como as de seus superiores;

’

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° de art. 67 da Lei n®
8.666/93:

IX - a decretagdo de faléncia, ou a instauragdo de insolvéncia civil;

X - a dissolucéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA:

XI - a alteragdo social ou a modificagiio da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique
a execugdo do Contrato;

XII - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,. justificadas e¢ determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato:

XIII - a supressdo, por parte da Admmlstrat;ao de compras, acarretando modificagdo do valor inicial do
Contrato além do limite pennmdo no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

XIV -a suspensio de sua execugio, por ordem escrita da Administragdo por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna, guerra, ou ainda
por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdo pelas sucessivas ¢ contratualmente imprevistas desmobilizagdes, mobilizacdes e outras
previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensido do cumprimento
das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragio. decorrentes de
servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurada 8 CONTRATADA o direito de optar
pela suspensio de cumprimente de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagiio:

XVI - a néo liberagdo, por parte da-Administragdo, de area, local ou objeto para o servigo, nos prazos
contratuais;

XVII -a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do Contrato;

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem preji(z
penais cabiveis.

Paragrafo primeiro - Os casos da rescisio contratual serdio formalmente moti
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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Parigrafo segundo - A rescisdo deste Contrato podera ser:

I- deiermina'da por ato unilateral e escrito da Administra¢do. nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII desta clausula;

II - amigavel. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para
a Administracdo;

III - judicial nos termos da legislagdo.

Paragrafo terceiro - A rescisdo administrativa ou amlgavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

Paragrafo quarto - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta clausula, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisio.

Parigrafo quinto - A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucdio da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacdes a
ela devidos, bem como a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE, além das san¢des previstas neste instrumento.

a- O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:
b - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos:
¢ - Relagdo dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

d - Indenizagoes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos Omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato -‘ deciflidos pela
CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n® 10.520, de 2002, no Decretp n°\5.450, de
2005, no Decreto n® 3.555, de 2000, na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Co idor, no
Decreto n® 3.722, de 2001, na Lei Complementar n® 123, de 2006, no Decreto n°® 2. 271, de 1997, ha
Instmg:ao Normativa SLTI/MPOG n°® 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei n° '8.666, de 1993,

15
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subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federals que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA PUBLICACAO

Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicagao do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial,
até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias'daquela
data.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal em Campinas, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas relacionadas com o presente Contrato.

E por estarem, assim, justas e-combinadas, assinam as partes o presente instrumento em
03 (trés) vias, de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Campinas/SP, 02 de maio de 2011.

i Lddw 7

CONTRXTANTE
ANDRE DE OLIVEIRA M DOVCA

/

\»@f&
CONTRATAD
DENISE ESTEI/A SC W&;‘% FRAN
'5‘3 : '
¥ 5 S _Perkingimer do Brasi Lida.
. <5“° . ! 7’5/1 cisco B. C. Credo
TESTEMUNHA . // CPF., §59,958.458-53

Diretor Adm, Financeiro

ANA LUCIA ANTONIO TEREZINHA BARBOZA DA SILVA
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AQ CONTRATOILANAGROISﬁ

I

N° 011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, A]RAVES
DO LARORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO ~
LANAGRO/SP E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL

LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGROISP, localizado na Rua Raul Ferrari s/n® - Jardim Santa Marcelina, em Campinas
— 8P, inscrito no CNPJ sob o n° 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo
Coordenador Sr. ANDRE DE OLIVEIRA MENDONGA, Coordenador do do LANAGRO-SP,
consoante atribuicéo outorgada pela Portaria n® 416 de 03 de junho de 2009 o Ministerio da
Agricultura, Pecuéria e Abastecimento, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a
empresa Perkinelmer do Brasil ltda., cadastrada no CNPJ sob o n°® 00.351.210/0001-24,
situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 — Perdizes, no municipio de S&o Paulo, Estado de
Sao Paulo, representada neste ato pelo Sra, Denise Estela Schwartz, ocupante do cargo
de Diretora Presidente, portadora da Cédula de identidade n° 16.120.831-9 e do CPF n®
073.936.138-40 e Senhor Francisco B. C. Credo, ocupante do cargo de Diretor Adm.
Financeiro, portador da Cédula de Identidade n® 5.019.523 e CPF n° 550.958.458-
53, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas instrumentais,
resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ao Contrato LANAGRO/SP n® 011/2011, de
acordo com o Processo n° 21053.000267/2010-31com fundamento na Lei 8.666, de 1993,

mediante as seguintes condigbes:
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorregagio da vigéncia contratual, conforme
autorizado pela Clausula Sexta do cantrato original.

Paragrafo tinico — Em decorréncia da alteragdo da vigéncia contratual, a clausula sexta do
contratc passam a vigorar com a seguinte redagao:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA
A vigéncia do Contrato sera de 02 de maio de 2012 a 02 de maio de 2013, podendo por

interesse da Administragéo, ser prorrogado por perfodos iguais e sucessivos, limitado a sua
duragédo a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso il do art, 57, da Lel n° 8.666/93,

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato & de R$ 182.577,12 {(cento e oitenta e dois mil
setenta e sete reais e doze centavos), sendo R$ 92.695,12 (noventa e dois m
noventa e cinco reais e doze centavos) referente a 12 (doze) meses S8
manutencaoe, com valor mensal fixo de R$ 7.724,59 (sete mil, setecentos e vinte e quatro
reais e cingienta e nove centavos) e aproximadamente R$ 89.882,00 {oitenta e nove mil

P
LA
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oitocentos e oitenta e dois reais) referente a pecas Que poderdo ser substituidas na vigéncia -
do contrato, e que serfo pagas somente apos a aprovacio do orcamento especifico. o

Paragrafo (nico ~ Os valores seréo repactuados apartir da 03 de maio de 2012, conforme
Clausula Oitava do contrato inicial.

Paragrafo Primeiro - No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas, inclusive tributos efoy impostos, encargos sociais, frabalhistas, previdenciarios,
fiscais & comerciais incidentes, taxa de administracio, materiais de consume, seguro e
Outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAOQ

O presente Termo Aditive sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 81,
paragrafo primeiro da Lei n®, 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - RATIFICACAO

Ficam ratificados as demais clausulas @ condicbes do Contrato inicial, n&o especificamente
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento am 03
{trés) vias de idéntico teor e forma, na presenga das testemunhas que também o
subscrevem,

Campinas/SP, 02 de maio de 201

o,

{/CONTRATANTE
ANDREDE OLIVEIRA M NDONCA

D

ADA CON TADA

J r-as%-L%REDO DENISE ES SCHWARTZ
Francisco B, C, Credoa" qniimdr d Braigwlﬁm&
(‘F',F _§i9.95q.458-5_3 f"s\isief% ggssfsa 40
2 el F-’v'm:qn(;e]m %'.P".?_:g.mreéidénte
TESTEMUNHAS:

i WD) Do bt [ o

TEREZINHA éARBéSA DA SILVA ANA LﬂciA ANTONIO
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP
N° 011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES
DO LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL
LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP, localizado na Rua Raul Ferrari sfn® - Jardim Santa Marcelina, em Campinas
— SP, inscrito no CNPJ sob o n° 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo
Coordenador Sr. ANDRE DE OLIVEIRA MENDONGA, Coordenador do do LANAGRO- SP,
consoante atribui¢do outorgada pela Portaria n® 416 de 03 de junho de 2009 o Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, daqui por diante denominado CONTRATANTE, € a
empresa Perkinelmer do Brasil Ltda., cadastrada no CNPJ sob o n° 00.351.210/0001-24,
situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 — Perdizes, no municipio de Sao Paulo, Estado de
Sa0 Paulo, representada neste ato pelo Sr. Leonardo Lyrio Gertner, ocupante do cargo de
Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade n® 106.793.303-7 e do CPF n°
080.146.937-60 e Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, ocupante do cargo de Diretor
de Vendas e Servigos, portador da Cédula de Identidade n°® 17.354.389-2 e CPF n°
116.224.018-08, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas
instrumentais, resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ao Contrato LANAGRO/SP n°
011/2011, de acordo com o Processo n°® 21053.000267/2010-31com fundamentio na Lei
8.666, de 1993, mediante as seguintes condigfes:

CLAUSULA PRIMEIRA —~ OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagio da vigéncia contratual, conforme
autorizado pela Clausula Sexta do contrato original.

Paragrafo unico — Em decorréncia da alteragio da vigéncia contratual, a clausula sexta do
contrato passam a vigorar com a seguinte redacgéo:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

A vigéncia do Contrato sera de 02 de maio de 2013 a 02 de maio de 2014, podendo por
interesse da Administracdo, ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a sua
duracdo a 60 {sessenta) meses, nos termos do inciso If do artl. 57, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato & de R$ 182.577,12 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e
setenta e sete reais e doze centavos), sendo R$ 92.695,12 (noventa e dois mil, seiscentos e.
noventa e cinco reais e doze centavos) referente a 12 (doze) meses servicos de
manutengdo, com valor mensal fixo de R$ 7.724,59 (sete mil, setecentos e vinte e quatro
reais e cinglenta e nove centavos) e aproximadamente R$ 89.882,00 (oitenta e nove mil,
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oitocentos e oitenta e dois reais) referente a pegas que poderéo ser substituidas na vigéncia
do contrato, e que serdo pagas somente ap6s a aprovagéo do orgamento especifico.

Paragrafo dnico — Os valores serfio repactuados a partir da 02 de maio de 2013, conforme
Clausula Oitava do contrato inicial.

Paragrafo Primeiro - No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integrail do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

O presente Termo Aditivo sera publicado ho D.O.U. de conformidade com o Artigo 61,
paragrafo primeiro da Lei n°. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — RATIFICAGAO

Ficam ratificados as demais clausulas e condigdes do Contrato inicial, ndo especificamente
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03
(frés) vias de idéntico teor e forma, na presenga das testemunhas que também o

subscrevem.
Campinas/SP, 02 de maio de7
¢

¢ [ CONTRATANTE
ANDRE DE OLIVEIRA MENDONCA

N7
LSS
3 . CONTRATADA
LEONARRRLYBIQ GERTNER MARCELS &BRLPRda.
Leonardo L. Gertner ‘E%rcelo '[‘Fe angrando Carlos
CPF: 080.148,937-60 CPE. 116.224.018-08

Controller Regional s o Servico / RGM

- de Venda
Amdrica do Sul - México Dlmm{nstrumonlavﬂﬂ ‘Analftica

TESTEMUNHAS:
// , ¢ N
%g A ﬂn c\,\/bg-wa\, mw
PAULO R. C. BERNARDES ANA LUCIA ANTONIO

/32 9052 &- ({2




Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuaria - SDA

Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratorio Nacional Agropecuério - LANAGRO/SP

Fone: (19) 32620165  Fax: (19) 3252-4104

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP
N° 011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES
DO LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL
LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGROQ/SP, localizado na Rua Raul Ferrari s/n® - Jardim Santa Marcelina, em Campinas
— SP, inscrito no CNPJ sob o n® 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo
Coordenador Sr. ANDRE DE OLIVEIRA MENDONGA, Coordenador do do LANAGRO-SP,
consoante atribuicdo outorgada pela Portaria n® 416 de 03 de junho de 2009 o Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, daqui por diante denominado CONTRATANTE, ¢ a
empresa Perkinelmer do Brasil Ltda., cadastrada no CNPJ sob o n® 00.351.210/0001-24,
situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 — Perdizes, no municipio de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, representada neste ato pelo Sr. Leonardo Lyrio Gertner, ocupante do cargo de
Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade n° 106.793.303-7 e do CPF n°
080.146.937-60 e Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, ocupante do cargo de Diretor
de Vendas e Servigos, portador da Cédula de Identidade n°® 17.354.389-2 e CPF n®
116.224.018-08, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas
instrumentais, resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ac Contrato LANAGRO/SP n°
011/2011, de acordo com o Processo n° 21053.000267/2010-31com fundamento na Lei
8.666, de 1993, mediante as seguintes condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuagio dos pregos, conforme autorizado
pela Clausula Oitava do contrato original.

Paragrafo Unico — Em decorréncia da alteragdo do valor contratual, a cldusula quinta do
contrato passa a vigorar com a seguinte redagao:

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato é de R$ 196.357,40 (cento e noventa e seis mil, trezentos e
cinqlienta e sete reais e quarenta centavos), sendo R$ 106.475,40 (cento e seis mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta cenfavos) referente a 12 (doze) meses
servigos de manutengdo, com valor mensal fixo de R$ 8.872,95 (oito mil, oitocentos e
setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e aproximadamente R$ 89.882,00 @_
(oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) referente a pegas que poderdo

ser substituidas na vigéncia do contrato, e que serdo pagas somente apés a
aprovagdo do orcamento especifico.

Paragrafo (nico — Os valores seréo repactuados a partir da 02 de maio de 2013, ¢ nforme
Clausula Oitava do contrato iniciatl. ‘




Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecudria - SDA

Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratério Nacional Agropecuério - LANAGRO/SP

Fone: (19} 3262-0165  Fax: (19) 32524104

: Paragrafo Primeiro - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
: fiscais € comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, seguro e
\' outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

\ CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

O presente Termo Aditivo sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 61,
paragrafo primeiro da Lei n°. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — RATIFICAGAO

Ficam ratificados as demais clausulas e condicdes do Contrato inicial, ndo especificamente
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03
(trés) vias de idéntico teor e forma, na presenca das testemunhas que também o

subscrevem.
Campinas/SP, 23 de Qutubro de 2013,
¥
[ ["1 'CONJRATANTE
ANDRE'DE OLIVEIRA MENDONGA
.'l‘ ” Eh
Az
CONTRATADA TRATADA
LEONARDO LYRIO GERTNER MARC F.Z. CARLOS
Perkingimer do Brasil Ltda.
Leonargg h e%gr?t%%r PerkinEnter do Brgsxlcl.tda
CPF: 0 iy Marcelo F, Zangrando Carlos
América do Sur - México ooty T o228 01808
TE?MU NHAS: rotor e onda o e
o d, f/m// oD o Qo)
PAULO R. C. BERNARDES HELENA MULLER QUEIROZ \
Paulo Bernardes HELZNA MULLER QUEIROZ
Gerente de Vondas FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
ONE SOURCE € INFORMATICS M® da Carteira Fisual: 2058

132.890.528-42



Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuaria - SDA

Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Lahoratorio Nacional Agropecudério - LANAGRO/SP

Fone: (19) 32562-0155  Fax: (19) 3252-4104

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO/SP N°
011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP E A EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL
LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP, localizado na Rua Raul Ferrari s/n® - Jardim Santa Marcelina, em Campinas
— SP, inscrito no CNPJ sob o n® 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo
Coordenador Sr. ANDRE DE OLIVEIRA MENDONCA, Coordenador do do LANAGRO-SP,
consoante atribuicdo outorgada pela Portaria n® 416 de 03 de junho de 2009 o Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a
empresa Perkinelmer do Brasil Ltda., cadastrada no CNPJ sob o n°® 00.351.210/0001-24,
situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 — Perdizes, no municipio de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, representada neste ato pelo Sr. Leonardo Lyrio Gertner, ocupante do cargo de
Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade n°® 106.793.303-7 e do CPF n°
080.146.937-60 e Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, ocupante do cargo de Diretor
de Vendas e Servigos, portador da Cédula de Identidade n® 17.354.389-2 e CPF n°
116.224.018-08, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas
instrumentais, resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ao Contrato LANAGRO/SP n°
011/2011, de acordo com o Processo n° 21053.000267/2010-31com fundamento na Lei
8.666, de 1993, mediante as seguintes condices:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar aumento de natureza quantitativa
decorrente de acréscimo de equipamentos AS800, FIAS400 e ASB800, instalados na
Unidade COI, localizada no Lanagro-SP, consoante estabelecido na alinia “b”, Inciso |,
Artigo 65 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Unico — Em decorréncia da alteragio do objeto, a clausula primeira do contrato
passa a vigorar com a seguinte redagio:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETIVO

O presente Contrato tem como objetivo a prestagho de servicos de Manutencéo,
Preventiva/Corretiva com emisséo de certificado de equipamentos da marca PerkinElmer,
para atender as necessidades do LANAGRO/SP, Base Fisica/Jundiai-SP e Servigcos
Laboratorial Avangado — Curitiba/PR, com fornecimento de pegas, mediante a apresentagéo
de Ordem de Execugdo de Servigos, da qual contardo discriminadamente, os servigos a
serem executados nos equipamentos abaixo.



Fone: (19) 3262-0155

Ministerio da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuaria - SDA

Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratbrio Nacional Agropecuario - LANAGRO/SP

Fax; (19) 3252-4104

Equipamento / Modelo N° Série Unidade
Espectrometro de Absor¢ao atémica —
Analyst 800 80055040104 COI/SP
Espectrémetro de Absorcéo atdmica — 20152121111 COl/ SP
Analyst 400
Espectrémetro de Absorgéo atémica — 60158110702 COl/SP
Analyst 600
Amostrador automatico para Forno Grafite 8015504900 COl/ SP
— AS 800
Determinador de MercUrio — FIAS 400 40055040106 .- COI/ 5P
Amostrador automatico para Forno de
Grafite — AS 800 80158111902 .~ COIl/SP
™ Espectrometro NIR — Espectrum 100N 75226 POA/SP
Espectrémetro de absorgao atdmica
detector DAD - Sistema HPLC S200
Bomba series 200 Detector Fluorescente 281N5112301 ALA/SP
Autosamper Series 200
Espectrémetro de absorcao atémica -
Detector de fluorescéncia — Sistema HPLC 291N512903 ALA / SP
3200
Espectrémetro de Absorgéo atémica — -
Analyst 200 20055011109 FET / Jundiai
Sistema de Cromatografia Liquida (HPLC)
—- Rl (series 200 RI) Bomba 200 Quat UV 291N9012101A BEB / Jundiai
Vis Detector auto Injetor
292G7040501A
Cromatografo Liquido — 120 VAC com 293N5121006 SLAV /PR
modulo de gerenciamento de solventes OVH051215695
291N5121203

Paragrafo tnico — Os equipamentos serdo inclusos a partir de 01 de outubro de 2013:

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato é de R$ 203.656,76 (duzentos e trés reais, seiscenios e
cinqueta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 113.774,76 (cento e ireze
mil, setecentos e setenta ¢ quatro reais e setenta centavos) referente a 12 (doze)
meses servicos de manutengdo, com valor mensal fixo de R$ 9.481,23 (nove mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e trés) e aproximadamente R$ 89.882,00
{oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) referente a pecas que poderdo
ser substituidas na vigéncia do conirato, e que serdo pagas somente apés a

rd 2

aprovacgdo do orgamento especifico.

&



Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuaria - SDA

Coordenagdo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Labhoratério Nacional Agropecudrio - LANAGRO/SP

Fone: (19) 3252-0155  Fax: (19) 3252-4104

Paragrafo Primeiro - No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, frabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAOQ

O presente Termo Aditive sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 61,
paragrafo primeiro da Lei n°. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — RATIFICAGAO

Ficam ratificados as demais clausulas e condigbes do Contrato inicial, ndo especificamente
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03
(trés) vias de idéntico teor e forma, na presenca das testemunhas que também o
subscrevem.

Campinas/SP, 01 de Outubro de,2013

W

CONTBJKTANTE/
AND DE OLIVEIRA MENDONGA

CONTRATADA ' \t: TRATADA

LE%NARDO LYRIO GERTNER MARCE F. ZB gﬁﬁk&s
?,”"““"‘,'3{,“,? Béaﬂnuﬂa parkinElmer d° axrndO Carlos
CPF: 080. 0.146.637-00 Marcelo F. 208 Q18-0
mé‘ﬁntmd egional %z‘:fe‘r:fns ?o | RGM
TES O R Wi Divtor de Vendee % rclica

1l T Do Qs

PAULQ R, € BERNARDES HELENA“MULLER ‘QUEI@

Gerente de Vendas HELENA MD)
ONE SOURCE E INFORMATICS -=NA MOLLER u
32 600.536.42 FISCAL FEDERALAGROQPECEU"J{\F’!%Z
N“DACAJ\TE!RA FISCAL: 2059




oy,

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Secretaria de Defesa Agropecuaria — SDA
Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratorio Nacional Agropecuario — Lanagro-SP

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N°
011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGROI/SP E A
EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO/SP, localizado na Rua Raul Ferrari s/n® - Jardim Santa Marcelina, em Campinas — SP,
inscrito no CNPJ sob o n° 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo Coordenador Sr. ANDRE
DE OLIVEIRA MENDONGCA, Coordenador do LANAGRO-SP, consoante atribui¢gdo outorgada pela
Portaria n° 416 de 03 de junho de 2009 o Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, daqui
por diante denominado CONTRATANTE, e a empresa Perkinelmer do Brasil Ltda., cadastrada no
CNPJ sob o n° 00.351.210/0001-24, situada a Rua Cardoso de Almeida, 1456 — Perdizes, no
municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, representada neste ato pelo Sr. Leonardo Lyrio
Gertner, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade n°® 106.793.303-
7 e do CPF n° 080.146.937-60 e Sr. Marcelo Fernando Zangrando Carlos, ocupante do cargo de
Diretor de Vendas e Servigos, portador da Cédula de Identidade n° 17.354.389-2 e CPF n°
116.224.018-08,doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas instrumentais,
resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ao Contrato LANAGRO/SP n° 011/2011, de acordo
com o Processo n® 21053.000267/2010-31com fundamento na Lei 8.666, de 1993, mediante as
seguintes condic¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagdo da vigéncia contratual, conforme
autorizado pela Clausula Sexta do contrato original.

Paragrafo unico — Em decorréncia da alteragdo da vigéncia contratual, a clausula sexta do contrato
passam a vigorar com a seguinte redacgo:

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

A vigéncia do Contrato sera de 02 de maio de 2014 a 02 de maio de 2015, podendo por interesse da
Administragao, ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a sua duragdo a 60
(sessenta) meses, nos termos do inciso Il do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO E\j

O presente Termo Aditivo sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 61, paragrafo
primeiro da Lei n°. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE. J‘()

%

CLAUSULA QUARTA - RATIFICAGAO



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuaria - SDA
Coordenacédo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL

Laboratério Nacional Agropecuario — Lanagro-SP

Ficam ratificados as demais clausulas e condigdes do Contrato inicial, n&o especificamente alteradas
pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (trés)
vias de idéntico teor e forma, na presenca das testemunhas que também o subscrevem.

Campinas/SP, 02 de Maio de 2014.

Ml

‘CONTR
AND DE OLIVEIRA MEND NCA

CONTRATADA CONTRAT

LEONARDO LYRIO GERTNER MARCELO F. Z.€ARLOS R L o™

CPF: 080.146.837-60
tda. Controller Regional
&equl?eéai%rEﬁ:"C:ﬂOS Amérlcaodo Su?? g‘éxlcu
arcelo

CPF. 116.224.018-08

Vendas e Servico /| RGM
TESTEMUNHAS: _ Diretor de Vendas & Ser fice
i / s e QU
PAULO R. C. BERNARDES HELENA MULLER QUE!@

Paulo Bernardes
Gerente de Vendas
ONE SOURCE E INFORMATICS
132.890.528-42
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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuaria — SDA
Coordenagdo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratorio Nacional Agropecuario — Lanagro-SP

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N° 011/2011

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N°
011/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO — LANAGRO/SP E A
EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Unigo, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGRO/SP, com
sede na Rua Raul Ferrari S/N° — Bairro Jardim Santa Marcelina na cidade de Campinas/SP, insprito
no CNPJ sob o n® 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo seu Coordenador ANDRE DE
OLIVEIRA MENDONGA, brasileiro, portador da Carteira de |dentidade n.° 15.550.680-8, expedida
pefo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.® 265.194.768-70, nomeado pela Portaria Ministerial n® 418
de 03/06/20089, e no uso da delegacéo de competéncia que the foi outorgada pela mesma, publicado
no D.O.U de 04/06/2009, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa PERKINELMER DO
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.351.210/0001-24, situada a Rua Cardoso de Almeida,
1456 ~ Perdizes, no municipio de Séo Paulo, Estado de S&o Paulo, representada neste ato pelo Sr.
.LEONARDO LYRIO GERTNER, portador da Cédula de Identidade n° 57.628.401-4 e do CPF/MF sob
o n° 080.146.937-60 e Sr. MARCELO FERNANDO ZANGRADO CARLOS, portador da Cédula de
ldentidade n® 17.354.389-2 e CPF/MF sob o n° 116.224.018-08, doravante denominada
CONTRATADA, perante as testemunhas instrumentais, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo
ao Contrato LANAGRO/SP n° 011/2011, de acordo com ¢ Processo n° 21053.000267/2010-31 com
fundamento na Lei 8.666, de 1993, mediante as seguintes condi¢des:

10

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagio da vigéncia contratual e a repactuagao
dos pregos, conforme autorizado pela Clausula Sexta do contrato original.

Paragrafo unico — Em decorréncia da alteragio da vigéncia contratual, a clausula sexta do contrato
passarn a vigorar com a seguinte redagéo: :

A vigéncia do Contrato sera de 03 de maio de 2015 a 03 de maio de 2016, nio podendo ser
prorrogado novamente pois ja terd perdurado pelo periodo maximo de 60 meses, como consta nos
termos do inciso Il do Art. 57, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSUL

O valor total do contrato ¢ de R$ 207.684,39 (duzentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e trinta e nove centavos), sendo R$ 117.802,39 (cento e dezessete mil, oitocentos e dois reais e trinta
e nove centavos) referente a 12 (doze) meses de servigos de manutencdo, com valor mensal fixo de
R$ 9.816,86 (nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) e aproximadamente R$
89.882,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) referente a pecas que poderdo ser



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuaria — SDA
Coordenagéo Geral de Apoio Laboratorial — CGAL
l.aboratério Nacional Agropecuario — Lanagro-SP

substituldas na vigéncia do contrato, e que seréio pagas somente apos a aprovag8o do orcamento
especifico.

O presente Termo Aditivo sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 61, paragrafo
primeiro da Lei n°. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE,

CLAUSULA QUAF

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigées do Contrato inicial, ndo especificamente alteradas
pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (trés)
vias de idéntico teor e forma, na presenga das testemunhas que também o subscrevem.

Campinas/SP, 03 de Maio de 2015

-

Perkinelmer do Brasil Lida.
teonardo L. Gertner
7B CPF: DBO.146.937-60
‘ Controliar Ragional
/ Ambrica do Bl - Mdxico

CONTRAWADA
MARCELO FERNANDO ZANGRADO

TESTEMUNHAS:

WW

MARCIA DE OLIVEIRA PARREIRA
CHEFE DA DIVISAO ADMINSTRATIVA

fson Kilhnen
/ c‘lge'ﬁ)édor e Contratos
Depto. de Sevigos
116.954,058-97



MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuaria — SDA
Coordenagdo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL
Laboratorio Nacional Agropecuéario — Lanagro-SP
Rua Raul Ferrari, s/n° — Jardim Santa Marcelina — 13100-105 — Campinas/SP
Tel: (19) 3252-2221 — con.lanagrosp@agricultura.gov.br

SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N° 11/2011

SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LANAGRO/SP N°
11/2011, FIRMADO PELA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO - LANAGROI/SP E A
EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA.

A Uni&o, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO — LANAGRO/SP, com
sede na Rua Raul Ferrari S/N° — Bairro Jardim Santa Marcelina na cidade de Campinas/SP, inscrito
no CNPJ sob o n° 00.396.895/0047-08, neste ato representado pelo seu Coordenador ANDRE DE
OLIVEIRA MENDONGCA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.° 15.550.680-8, expedida
pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 265.194.768-70, nomeado pela Portaria Ministerial n® 416
de 03/06/2009, e no uso da delegagéo de competéncia que Ihe foi outorgada pela mesma, publicado
no D.O.U de 04/06/2009, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa PERKINELMER DO
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 00.351.210/0001-24, situada a Rua Cardoso de Almeida,
1456 — Perdizes, no municipio de S&o Paulo/SP, representada neste ato pelo Sr. LEONARDO LYRIO
GERTNER, portador da Cédula de Identidade n°® 57.628.401-4 e do CPF/MF sob o n° 080.146.937-60
e Sr. MARCELO FERNANDO ZANGRADO CARLOS, portador da Cédula de Identidade n°
17.354.389-2 e CPF/MF sob o n° 116.224.018-08, doravante denominada CONTRATADA, perante as
testemunhas instrumentais, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato LANAGRO/SP
n® 11/2011, de acordo com o Processo n° 21053.000267/2010-31 com fundamento na Lei 8.666, de
1993, mediante as seguintes condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacdo da vigéncia, conforme autorizado pela
Clausula Sexta do contrato original.

Paragrafo tnico — Em decorréncia da alteragao da vigéncia contratual, a clausula sexta do contrato
passam a vigorar com a seguinte redagéo:

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA %’

O presente contrato terd vigéncia de 04 de maio de 2016 a 03 de maio de 2017, por 12 (doze)
meses em CARATER EXCEPCIONAL, de acordo com § 4° do artigo 57° da Lei 8666/93, podendo,
por interesse da Administragdo ser rescindido com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, tendo em
vista o andamento do novo processo de licitagdo, em atendimento a IN 04/14.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato é de R$ 207.684,39 (Duzentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e trinta e nove centavos), sendo R$ 117.802,39 (Cento e dezessete mil, oitocentos e dois reais e
trinta e nove centavos) referente a 12 (doze) meses de servigos de manutengdo, com valor mensal
fixo de R$ 9.816,86 (Nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) e
aproximadamente R$ 89.882,00 (Oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) referente a
pecas que poderdo ser substituidas na vigéncia do contrato, e que serdo pagas somente apds a
aprovagao do orgcamento especifico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

O presente Termo Aditivo sera publicado no D.O.U. de conformidade com o art. 61, § 1° da Lei n°. /
8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuaria — SDA
Coordenagio Geral de Apoio Laboratorial — CGAL
Laboratorio Nacional Agropecuario — Lanagro-SP
Rua Raul Ferrari, s/n° — Jardim Santa Marcelina — 13100-105 — Campinas/SP
Tel: (19) 3252-2221 — con.lanagrosp@agricultura.gov.br

CLAUSULA QUARTA - RATIFICAGAO

Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des do contrato inicial, ndo especificamente alteradas
pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (trés)
vias de idéntico teor e forma, na presenca das testemunhas que também o subscrevem.

Campinas/SP, 12 de Abril de 2016.

Perkinelmer do Brasil Ltda.
Leonardo L. Gertner
CPF: 080.146.937-60
Controlier Regional
/ Ameérica do Sul - Meéxico

CONTRATANT CORTRATADA
RE DE OLIVEIRA MENDONGA LEONARDJ LYRIO GERTNER
\
TESTEMUNHAS:

MARIA DE FI}TIMI’\ MARTINS PINHEL MARCELO F 0O ZANGRADO
CHEFE DA DIVISAO TECNICA LABORATORIAL gil Lida.
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1. DO OBJETO

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N° 21043.000428/2020-88

PREGAO N° 10/2020

1.1. Contratacao de empresa especializada para manutencao de equipamentos de laboratério,

conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Grupo

Item

NO
Item
no
PGC

Descricao

Unidade

Quantidade

Valor de
Referéncia
(R$)

Valor Total
(R$)

Grupo 1 - Instrumentos de baixa complexidade

354

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Instrumentos de baixa
complexidade".

Hora Técnica

600

120,00

72.000,00

1341

Qualificacdo em equipamentos
térmicos (uniformidade
térmica, estabilidade térmica e
desvio da temperatura de
controle)

Qualificacao

100

444,90

44.490,00

1342

Qualificacao em fluxos
laminares/cabines de
seguranca bioldgica

Qualificacao

10

770,00

7.700,00

1343

Qualificacdo em autoclaves

Qualificacao

770,00

3.850,00

1299

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

50.000,00

50.000,00

Grupo 2 - Instrumentos de média complexidade

355

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Instrumentos de média
complexidade".

Hora Técnica

400

271,26

108.504,00

Pecas de reposicio por




1300

demanda.

Observacao: item nao é
objeto de lance, devendo a Pecas
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

50.000,00

50.000,00

Grupo 3 - Refrigeracao Laborato

rial

356

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Refrigeracao Laboratorial".

Hora Técnica

600

150,00

90.000,00

1301

Pecas de reposicio por
demanda.

Observacao: item nao é
objeto de lance, devendo a Pecas
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

50.000,00

50.000,00

Grupo 4 - Nobreaks e estabilizadores

10

357

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Nobreaks e estabilizadores".

Chamado

50

391,58

19.579,00

11

1302

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a Pecas
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

50.000,00

50.000,00

Grupo 5 - Grupos geradores de energia

12

1335

Custo de chamado de
manutencao em equipamentos
do grupo "Grupos geradores Chamado
de energia" em hordério
comercial.

10

391,58

3.915,80

13

358

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Grupos geradores de

energia" em horario comercial.

Hora Técnica

50

150,00

7.500,00

14

1336

comercial.

Custo de chamado de

manutencao em equipamentos
do grupo "Grupos geradores Chamado
de energia" em hordrio ndo

509,05

3.054,30

15

1337

comercial.

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Grupos geradores de
energia" em horario ndo

Hora Técnica

20

195,00

3.900,00

Pecas de reposicao por




16

1303

demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

100.000,00

100.000,00

Grupo 6 - Compressore

s de ar marca Atlas Copco

17

359

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Compressores de ar marca
Atlas Copco".

Hora Técnica

100

340,00

34.000,00

18

1304

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

100.000,00

100.000,00

Grupo 7 - Container frigorifico

19

360

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Container frigorifico".

Hora Técnica

20

699,00

13.980,00

20

1305

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

20.000,00

20.000,00

Grupo 8 - Ar

condicionados

21

0029

Prestacao de servico de
instalacao/desinstalacao de
aparelho de ar condicionado
tipo Split de 12.000 até 18.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Porto Alegre-
RS.

Instalacao /
desinstalacao

50

390,66

19.533,00

22

0030

Prestacao de servico de
instalacao/desinstalacdo de
aparelho de ar condicionado
tipo Split de 22.000 até 30.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Porto Alegre-
RS.

Instalacao /
desinstalacao

100

454,44

45.444,00

Prestacao de servico
deinstalacao/desinstalacao de




23

0031

aparelho de ar condicionado
tipo Split de 48.000 até 60.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Porto Alegre-
RS.

Instalacao /
desinstalacao

10

723,00

7.230,00

24

0032

Servico de

manutencao corretiva de
aparelhos de ar condicionado
tipo Split até 60.000 BTU (com
fornecimento de pecas e
materiais conforme
especificado no Termo de
Referéncia), em Porto Alegre-
RS.

Manutencao
corretiva

200

401,35

80.270,00

25

1238

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

30.000,00

30.000,00

SLAV-SC

Grupo 9 - Instrumentos de baixa complexidade

26

1316

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Instrumentos de baixa
complexidade".

Hora Técnica

600

120,00

72.000,00

27

1344

Qualificacdo em equipamentos
térmicos (uniformidade
térmica, estabilidade térmica e
desvio da temperatura de
controle)

Qualificacao

20

444,90

8.898,00

28

1317

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

50.000,00

50.000,00

Grupo 10 - Instrumento

s de média complexidade

10

29

1318

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Instrumentos de média
complexidade".

Hora Técnica

300

271,26

81.378,00

30

1319

Pecas de reposicao por
demanda.
Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor

Pecas

50.000,00

50.000,00




unitario e o quantitativo na
proposta.

Grupo 11 - Refrig

eracao Laboratorial

11

31

1320

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Refrigeracao Laboratorial".

Hora Técnica

300

150,00

45.000,00

32

1321

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

50.000,00

50.000,00

Grupo 12 - Nobreaks e estabilizadores

12

33

1322

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Nobreaks e estabilizadores".

Chamado

20

391,58

7.831,60

34

1323

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

30.000,00

30.000,00

Grupo 13 - Grupos geradores de energia

13

35

1338

Custo de chamado de
manutencao em equipamentos
do grupo "Grupos geradores
de energia" em hordrio

comercial.

Chamado

10

391,58

3.915,80

36

1324

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Grupos geradores de

energia" em horario comercial.

Hora Técnica

50

150,00

7.500,00

37

1339

Custo de chamado de
manutencao em equipamentos
do grupo "Grupos geradores
de energia" em hordrio ndo

comercial.

Chamado

509,05

1.527,15

38

1340

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Grupos geradores de
energia" em horario ndo

comercial.

Hora Técnica

10

195,00

1.950,00

39

1325

Pecas de reposicio por
demanda.
Observacao: item nao é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor

Pecas

30.000,00

30.000,00




unitario e o quantitativo na
proposta.

Grupo 14 - Compressores de ar marca Atlas Copco

14

40

1326

Servico de manutencao
preventiva e corretiva em
equipamentos do grupo
"Compressores de ar marca
Atlas Copco".

Hora Técnica

100

340,00

34.000,00

41

1327

Pecas de reposicao por
demanda.

Observacao: item nio é
objeto de lance, devendo a
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na

proposta.

Pecas

100.000,00

100.000,00

Grupo 15 - Ar condicionados

15

42

0034

Prestacdo de servico de
instalacdo/desinstalacio de
aparelho de ar condicionado
tipo Split de 12.000 até 18.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Sao José-SC.

Instalacao /
desinstalacao

20

390,66

7.813,20

43

0035

Prestacdo de servico de
instalagdo/desinstalacao de
aparelho de ar condicionado
tipo Split de 22.000 até 30.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Sao José-SC.

Instalacéo /
desinstalacao

50

454,44

22.722,00

44

0036

Prestacao de servico

de instalacdo/desinstalagio de
aparelho de ar condicionado
tipo Split de 48.000 até 60.000
BTU, incluindo todo o material
necessario ao perfeito
funcionamento, conforme
especificado no Termo de
Referéncia, em Sao José-SC.

Instalacdo /
desinstalacao

723,00

2.169,00

45

0037

Servico de

manutencao corretiva de
aparelhos de ar condicionado
tipo Split até 60.000 BTU (com
fornecimento de pecas e
materiais conforme
especificado no Termo de
Referéncia), em S30 José-SC.

Manutencao
corretiva

50

401,35

20.067,50

Pecas de reposicao por
demanda.
Observacao: item nio é




46 | 1238 | objeto de lance, devendo a Pecas 1 20.000,00 | 20.000,00
participante replicar o valor
unitario e o quantitativo na
proposta.

Os itens objeto deste processo sao destinados a atendimento de demandas tanto na cidade de Porto Alegre-RS
(itens 1-25) quanto S3o José-SC (itens 26-46).

VALOR ESTIMADO TOTAL (R$): 1.661.722,35

VALOR ESTIMADO SERVICOS (R$): 881.722,35

VALOR ESTIMADO PECAS (R$): 780.000,00

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de servico comum de manutencao preventiva, corretiva e
qualificacao técnica de equipamentos.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na tabela acima.

1.4. Em caso de divergéncia entre as descricoes e especificacées constantes do CATMAT/CATSER e do
presente Termo de Referéncia, prevalecem estas ultimas;

1.5. A presente contratacao adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco Unitario.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A area laboratorial tem passado por uma profunda revolucao que elevou o patamar tecnolégico
para a execucao de atividades. Desta forma, basicamente a necessidade de métodos de alto poder
discriminatéorio e potencial confirmatério para emissdao de resultados resultou em avancos
tecnologicos e disponibilizacao de ferramentas analiticas que permitiram o incremento do nimero de
analises que podem ser realizadas, bem como, reduziram de forma drastica o tempo para sua
conclusdao e consumo de reagentes. Por outro lado, essa série de equipamento de alto valor e
complexidade para que possam gerar seus resultados sdo complementados por uma série de
equipamentos que podemos de forma simplista caracteriza-los como de baixa e média complexidade.
Nesta classificacdo podemos enquadrar equipamentos que variam desde R$ 500,00 até equipamentos
gue custam R$ 100.000,00. Diferentemente de equipamentos classificados como alta complexidade o
acesso a pecas e servicos de manutencao, via de regra, nao restritos a apenas o fabricante ou seu
representante em territério nacional. Uma gama importante de empresas especializadas em
manutencao de equipamentos prestam estes servicos.

2.2. Por questoes de sustentabilidade e, principalmente, de manutencdo da rotina laboratorial
equipamentos de baixo e média custo necessitam de conserto eventual por desgaste natural ou
mesmo por algum defeito anédmalo. Muitas vezes, olhando superficialmente o valor de investimento
de um equipamento frente a uma manutencao, poderia se optar pela substituicio equivocada do
mesmo ja que muitas vezes nao ha recursos para uma nova aquisicao, o equipamento é critico e sua
auséncia para o processo, bem como, nao é sustentavel. Assim, uma empresa que possa prestar um
servico de manutencao corretiva é fundamental.

2.3. A medida que a complexidade de alguns destes equipamentos aumenta surge a necessidade de
manutencdes preventivas, ou seja, verificacdo programada para substituicio de componentes de
desgaste conhecido. Além disso, certos sistemas precisam ser qualificados para atestar a sua
performance. Os custos de manutencao de equipamentos tem se reduzido significativamente ao longo
dos ultimos anos. Boa parte desta reducao decorre da presenca de uma equipe de engenharia no
LFDA-RS que devido ao seu conhecimento técnico consegue resolver parte dos problemas diretamente
no laboratério através de intervencdes simples. Essa abordagem permite uma reducao significativa
nas paradas das unidades por auséncia de equipamentos sobressalentes. Assim, a equipe de




manutencao do LFDA-RS consegue, mesmo para os casos onde o problema nao pode ser resolvido
dentro da unidade (devido a complexidade ou auséncia de pecas/ferramentas) permite um crivo
técnico elevado que extingue a acao dolosa de fornecedores quanto a avaliacao técnica do servico a
ser prestado como orcamentos inadequados ou apontamento de problemas técnicos incorretos.

2.4. Neste contexto, o LFDA-RS precisa coordenar as manutencdes das duas sedes em Porto Alegre-RS,
bem como, a unidade SLAV-SC, em Sao José-SC. O nimero de equipamentos de laboratério é bastante
elevado e muitas vezes o quantitativo precisando de algum nivel de reparo também. Assim, é
interessante manter contratos que atendam as duas cidades localmente visando o atendimento rapido
para a resolucao de problemas. Atualmente, os equipamentos sao transferido de Sao José-SC para
Porto Alegre-RS pela equipe de logistica do laboratério para posterior avaliacdo e conserto. Essa
abordagem é realizada devido ao fato da empresa que prestava esse servico estar localizada em
Porto Alegre, bem como, as tentativas de contratacdo de empresas locais na regido de Floriandpolis,
terem sido frustradas nos Gltimos processos.

2.5. A abordagem adotada pelo LFDA-RS de celebrar contratos continuados de manutencao tem se
mostrado uma politica eficiente e que permite a reducao de custos frente a contratacdao pontual.

Ainda, este tipo de contrato permite seja possivel manter a expansao dos ensaios ofertados e
manutencao de programas de analises regulares ja que o risco de interrupcdo, mesma que parcial,

fica bastante reduzido. Outro aspecto importante se refere a questdes do Sistema de Gestdo da
Qualidade do laboratério e o status de laboratério acreditado a ISO/IEC 17025 que tem como um de
seus requisitos a definicio de esquemas de manutencdo e qualificacio de equipamentos de

laboratérios criticos ao processo, sendo esta premissa avaliada durante a visita de auditorias externas.

Em sua maioria os equipamentos listados a seguir sao criticos ao processo produtivo do laboratério. A
celebracao de um novo contrato é imprescindivel para a manutencao da rotina laboratorial, ja que,

nao ha contrato vigente. Além disso, a contratacao continuada tem permitindo a reducao significativa

dos custos com manutencao e assegurando a manutencao da expansao da capacidade operacional

disponivel dentro da REDE LFDA.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime
de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletroénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Para a execucao dos servicos de manutencao preventiva, corretiva e qualificacao



operacional a empresa deve possuir as habilitacoes para os seus técnicos.

5.1.2. O fornecedor devera arcar com os custos de acoes corretivas ou de substituicao de pecas
ou equipamentos em funcao de ineficacia do servico.

5.1.3. O fornecedor deverd fornecer aos seus profissionais os Equipamentos de Protecao
Individual - EPI's que se fizerem necessarios para a execucao de servicos e fiscalizar o uso.

5.1.4. O fornecedor deve emitir relatério de servico para manutencoes corretivas e preventivas,
bem como relatério de qualificacdao operacional quando da realizacdo da mesma.

5.1.5. O fornecedor a se habilitar para os grupos 4 e 12, Nobreaks e estabilizadores, devera ser
assisténcia técnica autorizada para o fabricante SMS e ter registro no Conselho Federal dos
Técnicos Industriais - CFT.

5.1.6. O fornecedor a se habilitar para os grupos 6 e 14, Compressores marca Atlas Copco,
devera ser assisténcia técnica autorizada para o fabricante.

5.1.7. Trata-se de um servico de natureza continuada ja que os equipamentos devem se manter
sob cobertura contratual evitando a parada operacional dos mesmos por tempo prolongado
impactando sobre o atendimento de demandas. Para os equipamentos listados é prevista
manutencao preventiva, qualificacdo operacional e corretivas sob demanda pelo LFDA/RS. A
manutencao de contratos continuados para esta finalidade permite agilidade na resolucao dos
problemas técnicos e o fato de ser sob demanda, otimiza a gestao do LFDA-RS em relacdo aos
recursos or¢camentarios.

5.2. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes necessarias para a
prestacao do servico.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. MODELO DE EXECU(}AO DO OBIJETO
6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. O Acordo de Nivel de Servico - ANS (Service Level Agreement - SLA), para este contrato
sera de:

6.1.1.1. ANS - Atendimento Remoto ou suporte de diagnéstico por telefone, nos casos
aplicaveis: até 08 horas Uteis.

6.1.1.2. ANS - Atendimento presencial: até 40 horas Uteis.

6.1.1.3. ANS - Envio de orcamento para aprovacao pelo cliente, ou justificativa para
extensdo de prazo de retorno, de pecas a serem substituidas e evidenciadas em
atendimentos remotos, presenciais ou demandados diretamente pelo LFDA-RS: até
40 horas Uteis.

6.1.1.4. ANS - Disponibilizacao de pecas e/ou consumiveis: Em havendo disponibilidade das
pecas e/ou consumiveis em estoque, deve, em até 16 horas Uteis, ser informado o prazo de
envio ou aplicagao para conclusao de chamado. Caso haja a necessidade de importacao ou
restricao de fornecimento, o prazo podera chegar a 90 dias.

6.1.2. Os servicos devem ser prestados na sede do LFDA/RS e SLAV-SC.

6.1.3. A Contratada deve emitir relatério de servico para manutencoes corretivas e preventivas,
bem como relatério de qualificacdo operacional quando da realizacdo da mesma.

6.1.4. Os valores referentes a horas técnicas para manutencao corretivas serao pagos conforme
os valores previstos no contrato, sob demanda.



6.2. A execucao dos servicos sera iniciada apés o inicio da vigéncia contratual.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
7.1. Os atores que participarao da gestdao do contrato sao:

7.1.1. Gestor da Execucao do Contrato;

7.1.2. Fiscal Técnico;

7.1.3. Fiscal Administrativo.

7.2. Os servicos de manutencdo corretiva, preventiva e de qualificacdo operacional, objeto deste
contrato, deverao ser executados na sede do LFDA/RS, Estrada da Ponta Grossa, 3036 - Ponta Grossa -
Porto Alegre/RS, ou do SLAV-SC, Rua Joao Grumiché, 117 - Bairro Kobrasol - CEP: 88102-600 - Sao
José/SC.

7.3. Prestado o servico, o mesmo serd recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 01 (um)
dia da comunicacao escrita da contratada.

7.4. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia, devendo ser refeito/corrigido/substituido no prazo
de 02 (dois) dias, as custas da Contratada, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste ato
convocatorio.

7.5. Os servicos serdao recebidos definitivamente, por servidor ou comissao designada, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

7.6. Nos termos do art. 67, § 1° da Lei n® 8.666, de 1993, este 6rgao publico designara um
representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacao das falhas ou defeitos observados.

7.7. A licitante vencedora deverd indicar um preposto para representa-la na execucao do contrato.

8. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

8.1.1. A listagem dos equipamentos atualmente disponiveis estd anexada aos estudos técnicos
preliminares.

8.1.2. Informamos que novos equipamentos com as mesmas caracteristicas poderdao ser
introduzidos ao longo da vigéncia do contrato.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou



irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solucoes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, no prazo e condicdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

9.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

9.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacodes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

9.8. Realizar avaliacoes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecodes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacoes expedidas;

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Unidao ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administracao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;



10.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de



1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.22. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

10.22.2. Os direitos autorais da solucdao, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:

11.1.1. A subcontratacdo somente deve acontecer mediante justificativa da excepcionalidade
para a resolucao do problema técnico e mediante aprovacao da contratante.

11.1.2. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacao.

11.2. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao do objeto.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12. ALTERAGCAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.



13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.

13.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

13.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacao de sancoes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, figue assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucao do objeto e utilizard o
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),conforme modelo previsto no Anexo IV, ou outro
instrumento substituto para afericio da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.9.1. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos.

13.10. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execucao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a



excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.14. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.17. As disposi¢cbes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

13.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos
termos abaixo.

14.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentacao comprobatéria do cumprimento da obrigacao contratual;

14.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacao apés a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdoes exigiveis.



14.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacdao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.2.2.1. Na hipotese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em
vigor.

14.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento serad efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Termo de Referéncia

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacido da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso



ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacdo da regularizacdo da
situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

15.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao



contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX =Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacado das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da contratada, os precos

contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional

de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas
ap6s a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou nido divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serad adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.



16.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

18. DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracido pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao
com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacido do objeto, de forma a configurar, nessa
hip6tese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacido), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracao CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

18.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até



dois anos;

18.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Uniao, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

18.2.4.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infracido administrativa no subitem
19.1 deste Termo de Referéncia.

18.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
qgue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sancbes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por 03
dia;
4 | Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario 01
e por dia;
7 | Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 | Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacido de obrigacoes da 01
CONTRATADA

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no




recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

18.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

18.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cédigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

18.11. A apuracao e o julgamento das demais infragcdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

18.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estio previstos no
edital.

19.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
19.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

19.4.1. Valor Global: R$ 1.661.722,35 (um milhdo, seiscentos e sessenta e um mil setecentos e
vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.



19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global por grupo.

19.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratacdo é de R$1.661.722,35 (um milhdo, seiscentos e sessenta e um
mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1. As despesas para atender a esta licitacdao estao programadas em dotacao orcamentaria proépria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade: 00001/22000

Fonte: 0144000000

Programa de Trabalho: 188778

Elemento de Despesa: 339039.17 e 339030.25
Pl: FUNLABBRO

22. DA APROVAGAO DO ORDENADOR DE DESPESAS

22.1. Em cumprimento ao Inciso Il do art. 14° doDECRETO N° 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
encaminhe-se ao senhor Ordenador de Despesas do LFDA/RS, para aprovacao deste Termo de
Referéncia, objetivando a Contratacao de empresa especializada para manutencao de equipamentos
de laboratério, durante o exercicio de 2020, de acordo com as condicdes, quantidades e exigéncias
constantes deste Termo.

23. DA MOTIVACAO

23.1. Os elementos contidos na planilha de precos de referéncia, elaborado pela Administracao, sao
compativeis com os de mercado.

23.2. Por questoes de sustentabilidade e, principalmente, de manutencdo da rotina laboratorial
equipamentos de baixo e média custo necessitam de conserto eventual por desgaste natural ou
mesmo por algum defeito anébmalo. Muitas vezes, olhando superficialmente o valor de investimento
de um equipamento frente a uma manutencao, poderia se optar pela substituicio equivocada do
mesmo ja que muitas vezes nao ha recursos para uma nova aquisicao, o equipamento é critico e sua
auséncia para o processo, bem como, nao é sustentavel. Assim, uma empresa que possa prestar um
servico de manutencao corretiva é fundamental.

23.3. A contratacdo de empresa especializada para servico de manutencdo de equipamentos de
laboratério, constante neste Termo sao necessarios a consecucao da atividade fim do LFDA/RS.

26.4. Desta forma, sou de parecer favoravel a aprovacao do presente Termo, usando como motivacao
a justificativa apresentada neste instrumento.

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Uniao
Termo de Referéncia - Modelo para Pregao Eletronico: Servicos Continuos sem dedicacio exclusiva de mao de
obra
Atualizac3o: Julho/2020
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Filtros utilizados: Grupo: Contratacao Manutencao Equipamentos de Cromatografia e EAA

PLANEJAMNETO E GERENCIAMENTO DE CONTRATACf)ES
Orgéo: 022000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
UASG: 130032 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO
Relatério de Itens do Plano Anual 2022
Arquivo gerado em: 26/04/2022 07:52:28

s Despesa informada N m = ]
. Cadigo - ~ - Valor Valor Valor Participacao = Grupo |Renovacao|Dependéncia . =
It H T'.'tm de Subitem do Descricao Quatr.ltld:de < somentte p/ara vmf::lzr 0S| nitério estimado| total estimado orcamentario estimado para o |de recursos A(;aot’ - de de de outro Vi Iterlnd G.'a!‘ddj d Da.tad Sltu.atngao do
em item item estimada aspectos/necessidades (R$) (R$) exercicio (R$) externos |oFsamentdrialn . ool contrato item inculado| prioridade | desejada item
orcamentarias
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO = } ~ ; . = ~ - . Incluido no
366 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 1 Nao 15.000,00 15.000,00 Nao Custeio [NAO NAO Nao Possui|Alta 28/10/2022 PAC
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO s ) - ) . M M - . Incluido no
369 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 12 Nao 2.000,00 24.000,00 Nao Custeio INAO NAO Nao Possui|Alta 28/10/2022 PAC
Materiais e PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS x } = ; . i i x N Incluido no
370 Servicos CONSUMO 151059 ESPECIALIZADOS 15 Nao 2.000,00 30.000,00 Nao Custeio [NAO NAO Nao Possui|Alta 28/10/2022 PAC
1509 [Materiaise leonTiNUADO| 16314 NSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO 2 N&o 80.000,00 160.000,00 160.000,00 N&o - Custeio |NAO NAO Nao PossuilAlta 01/06/2022|!Ncluido no
Servicos LABORATORIO PAC
1510 |Materiaise leonTiNUADO| 16314 NSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO 4 N&o 70.000,00 280.000,00 280.000,00 Nao - Custeio |NAO NAO Nao PossuiAlta 01/06/2022|!Ncluido no
Servigos LABORATORIO PAC
Materiais e PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS x x ; : & i x : Incluido no
1511 Servicos CONSUMO 151059 ESPECIALIZADOS 35000000 Néo 0,01 350.000,00 350.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC
1512 |Materiaise leonTiNUADO| 16314| NSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO 2 N&o 100.000,00 200.000,00 200.000,00 Nao - Custeio |NAO NAO Nao PossuiAlta 01/06/2022|!Ncluido no
Servigos LABORATORIO PAC
1513 [Materiaise loonTiNUADO| 16314 NSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO 4 N&o 35.000,00 140.000,00 140.000,00 N3o - Custeio |NAO NAO Nao PossuilAlta 01/06/2022|!Ncluido no
Servigos LABORATORIO PAC
Materiais e PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS o = R . i i = . Incluido no
1514 Servicos CONSUMO 151059 ESPECIALIZADOS 1500000 Nao 0,01 15.000,00 15.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO = ~ R . = = - . Incluido no
1624 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 2 Néo 30.000,00 60.000,00 60.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC (editado)
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO = = R : i i = . Incluido no
1625 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 2 Nao 15.000,00 30.000,00 30.000,00 Nao Custeio [NAO NAO N&o PossuilAlta 01/06/2022 PAC (editado)
Materiais e PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS x = ; : & & x N Incluido no
1626 Servicos CONSUMO 151059 ESPECIALIZADOS 1 Néo 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC (editado)
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO = = R : i i = . Incluido no
1634 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 1 Nao 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Nao Custeio [NAO NAO N&o PossuilAlta 01/06/2022 PAC (editado)
Materiais e INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO = ~ B . = = - . Incluido no
1635 Servicos CONTINUADO| 16314 LABORATORIO 1 Né&o 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC (editado)
Materiais e PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS o = R . = 5 = . Incluido no
1636 Servicos CONSUMO 151059 ESPECIALIZADOS 3000000 Nao 0,01 30.000,00 30.000,00 Nao Custeio |NAO NAO N&o Possui|Alta 01/06/2022 PAC (editado)
Total: 15 item(s)

Valor total dos itens: R$ 1.505.500,00
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MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO

Visao:
I FDA Ser referéncia em
acoes laboratoriais de

Defesa Agropecuaria.

Missdo:

Promover o desenvolvimento
sustentavel das cadeias produtivas
agropecuarias, em beneficio
da sociedade.

MAPA ESTRATEGICO

LABORATORIOS FEDERAIS DE DEFESA AGROPECUARIA

SOCIEDADE
E DEFESA
AGROPECUARIA

1

Aprimorar a
capacidade de fornecer,
ao MAPA e a sociedade,
informacodes, garantias e

resultados analiticos,
confidveis e tempestivos,

subsidiando as decisdes PROCESSOS

relativas a Defesa

Agropecuaria 5 |NTERNOS

Fortalecer as
agoes de laboratério
de referéncia e autoridade 4
sanitaria da Rede LFDA, .
com foco em biosseguranca, Aprimorar

investigacao cientifica, a é;ejtéodde
auditoria e K ad OEFDaA
fiscalizacdo gce

3

Adequar
infraestrutura e
equipamentos,

com foco em
automatizagao

de processos

laboratoriais

PESSOAS

5

Promover o
desenvolvimento
profissional,
gerencial e
corporativo




