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Estudo Técnico Preliminar 44/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 21053.000171/2022-15

2. Descrição da necessidade

Aquisição de kits de ELISA com vistas a atender às necessidades do LFDA-SP

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-SP) é um dos seis laboratórios oficiais da Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários, os quais são unidades descentralizadas da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA/MAPA) subordinadas à
CGAL/SDA/MAPA. Aos LFDAs, cabe promover o suporte laboratorial aos programas de competência da SDA, contribuindo
para as ações de garantia da qualidade de insumos agropecuários, da promoção da saúde animal e vegetal e da garantia da
inocuidade, qualidade e identidade dos produtos de origem animal e vegetal, com o fim de salvaguardar o desempenho
econômico da atividade agropecuária e a segurança alimentar do consumidor.

Dentro desse contexto, o LFDA-SP presta apoio laboratorial aos seguintes departamentos da SDA: Departamento de Sanidade
Vegetal e Insumos Agrícolas, Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários, Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Vegetal e Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Esse apoio se dá por meio de análises laboratoriais
fiscais, periciais, de monitoramento e de diagnóstico, da produção e manutenção de materiais de referência e da condução de
estudos científicos voltados ao desenvolvimento e à atualização de métodos analíticos.

No âmbito do apoio laboratorial prestado pelo LFDA, pode-se destacar a realização de análises do Plano de Vigilância de
Influenza Aviária e Doença de Newcastle. Esse plano foi desenvolvido sob coordenação do Departamento de Saúde Animal
(DSA), vinculado à SDA/MAPA, em conjunto com os órgão federais da saúde e do meio ambiente, os órgãos estaduais de
sanidade agropecuária (OESA) e os setores privados interessados,   representando o compromisso em manter e melhorar a
vigilância da sanidade das aves implantada no Brasil. Este plano visa aperfeiçoar o sistema de vigilância do país, incorporando os
recentes conceitos internacionais sobre o tema, por meio da vigilância baseada em risco, de forma a melhorar sua eficácia e
eficiência, e contribuindo para a proteção da saúde pública.

De acordo com o Plano, as análises serão realizadas no Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do MAPA, mais
especificamente naqueles localizados nos estados de SP e RS. Para que a Rede LFDA possa atender à demanda advinda da
reestruturação amostral deste plano, faz- se necessária a aquisição de kits de ELISA, que serão utilizados para o diagnóstico
sorológico das duas enfermidades.

As especificações desses kits são baseadas na necessidade de emprego de técnica determinada pelo Manual de Testes
Diagnósticos e Vacinas para Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal. As normas apresentadas em cada
capítulo do Manual Terrestre são internacionais e reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) no âmbito dos
Acordos Sanitários e Fitossanitário (SPS, do inglês) considerando sua aprovação pela Assembleia Mundial da OIE. O Manual
Terrestre é um guia que visa prevenir e controlar doenças animais, incluindo zoonoses, contribuir para a melhoria dos serviços de
saúde animal em todo o mundo e permitir o comércio internacional seguro de animais e produtos animais. O público-alvo
principal são os laboratórios que realizam testes de diagnóstico veterinário e vigilância, juntamente com fabricantes e usuários de
vacinas e autoridades reguladoras nos Países Membros. O principal objetivo do Manual é padronizar métodos e requisitos
laboratoriais de diagnóstico acordados internacionalmente. Dessa maneira, é imprescindível que o material adquirido atenda às
exigências do Manual

Tendo em vista que a distribuição das amostras entre LFDA-SP e LFDA-RS ainda não foi estabelecida pelo demandante, e
também considerando que a realização de um único processo de aquisição permite maior eficiência do serviço público, o LFDA-
SP foi incumbido de realizar a aquisição da totalidade do material necessário, conforme pode ser constatado no Anexo I –
Processo 21000.035639/2022-08, para posterior encaminhamento de parte dos insumos ao LFDA-RS, conforme forem
distribuídas as amostras entre os dois laboratórios. 

 

 



UASG 130102 Estudo Técnico Preliminar 44/2022

2 de 5

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Unidade de Diagnóstico e Identificação Genética Animal - DIA Dilmara Reischak

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

As descrições e requisitos necessários de cada item a ser contratado constam na Coluna E da Listagem de Itens de n. SEI
21630147. O atendimento a essas especificações, bem como ao prazo de validade, será avaliado pelo solicitante em até 15 dias
úteis e, caso sejam constatadas discrepâncias entre as exigências e as características do material, o mesmo deverá ser substituído
pela contratada em até 10 dias úteis.

É exigido que haja visita técnica ao local, uma vez que há necessidade de instalação do programa utilizado para leitura das placas
de ELISA e emissão dos resultados. Cada fornecedor possui um programa específico para este fim, sendo necessário que a
assistência técnica da empresa visite o laboratório para instalação e configuração do programa mais adequado para o
processamento dos dados de análise. Além disso, é a importante que a empresa fornecedora detenha suporte técnico permanente
no Brasil, de forma a viabilizar a solução tempestiva de eventuais problemas que venham a ocorrer.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito durante a etapa da pesquisa de preços. Nessa fase foram encaminhados e-mails solicitando
orçamentos dos itens a serem contratados para 18 empresas que comercializam kits de ELISA (E-mail Solicitação de orçamentos
n. SEI 21628111). Também foi consultado o Banco de Preços (SEI 20533109), porém, nessa consulta, não foram identificadas
aquisições dos itens a serem contratados. 

Parte dos fornecedores não retornou o contato ou declarou que não forneceria orçamento (Emails de Negativas de Fornecedores
SEI n. 21628285). A listagem de empresas contatadas e o resultado de cada solicitação podem ser consultados no documento SEI
n. 21628394 e os o 21628477rçamentos recebidos, no documento SEI n. . O número restrito de propostas recebidas é esperado,
tendo em vista que, mesmo determinando apenas requisitos indispensáveis para o material a ser contratado, tratam-se de itens
especializados, inexistindo, assim, ampla gama de empresas que os comercialize. Dessa maneira - mesmo com pesquisa de
preços extensiva - não foi possível, para nenhum dos itens, obtenção de 3 orçamentos que atendessem às especificações
necessárias. Ainda assim, foi obtido ao menos um preço para cada material e, considerando que nem todos os licitantes em
potencial encaminharam propostas durante o levantamento de mercado, é razoável concluir que, ainda que o número de
orçamentos seja restrito, existe disponibilidade no mercado para a concorrência.

Nessa contratação, considerando que nenhum dos materiais tem valor estimado total inferior a R$80.000,00, não cabe destinar
nenhuma das aquisições exclusivamente a micro e pequenas empresas.

6. Descrição da solução como um todo

As descrições dos insumos e quantidades necessárias estão relacionadas nas Colunas E e H da Listagem SEI n. 21630147.

Tendo em vista que se trata de material de validade relativamente curta, e a aquisição de todo o quantitativo com antecedência
poderia determinar a perda de parte dos kits. A entrega deve ser parcelada conforme o cronograma a seguir:

Cronograma de entrega

 
Item 1 Item 2

1ª Entrega 10 unidades 10 unidades
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Julho de 2022

2ª Entrega

Janeiro de 2023

45 unidades 50 unidades

 Esse cronograma poderá passar por ajustes ao longo do período, desde que em comum acordo de ambas as partes.

O prazo de entrega deve ser de, no máximo, 45 dias, a contar da data de solicitação. Tal intervalo foi dimensionado considerando
que se trata de material importado, sendo, assim, inviável a determinação de prazos de entrega inferiores ao solicitado. Além
disso, para prevenir desperdício de material, os kits devem ser fornecidos com pelo menos oito meses de validade, a contar da
data de entrega. 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades solicitadas foram estimadas de acordo com a demanda informada no
Processo 21000.035639/2022-08 e reproduzida a seguir:

Na tabela abaixo, constam a distribuição dessas amostras conforme tipo de análise e a
quantidade de insumos necessários para cada determinação: 

 
Tipo de amostra Quantidade de 

amostras
Amostras/unidade de 
fornecimento dos kits

Total de 
unidades de 
fornecimento 
necessárias

Influenza aviária Todos os soros 42.203 460 95

Doença de 
Newcastle

Soros de 
Avicultura Fundo 
de Quintal

10.626 560 20
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.898.078,20

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, podem ser consultadas na Planilha de
Custos n. SEI 21630147. A documentação que dá suporte a essas informações consiste nos orçamentos relacionados na
compilação de Propostas dos Fornecedores n. SEI 21628477. A metodologia empregada para determinação dos preços
referenciais está descrita na Nota Técnica nº 6/2020/DLAB-SP constante no Anexo II. 

Cabe esclarecer que a consulta ao Painel de Preços foi realizada indiretamente, por meio da ferramenta Banco de Preços, a qual
atende aos os parâmetros estabelecidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020. Essa ferramenta, além
de permitir a consulta aos mesmos dados do Painel de Preços (e outros), apresenta recursos que facilitam a busca por materiais
com especificações compatíveis com as solicitadas, em lugar de descrições genéricas, e permitem mais fácil acesso às
informações das aquisições, caso sejam necessárias consultas às condições de fornecimento e outras que podem impactar nos
valores obtidos. Dessa forma, é possível, a partir do mesmo conjunto de dados acessados pelo Painel de Preços, obter estimativas
mais adequadas às contratações pretendidas. 

Além disso, é frequente que o Painel de Preços apresente lentidão tal que, em diversos momentos, as consultas ficam inviáveis.
Como a plena condução das atividades do LFDA-SP depende da aquisição periódica de centenas de itens diferentes e específicos,
a atividade de pesquisa de preços demanda recursos humanos expressivos para que as requisições sejam atendidas
tempestivamente. Considerando que recursos de pessoal são limitados, não é razoável os mesmos sejam subutilizados devido à
morosidade e às limitações das ferramentas de busca. Assim, pelos motivos expostos, foi dada preferência para a consulta
indireta do Painel de Preços por meio do Banco de Preços, de forma que fossem otimizados recursos humanos, com fins de
preservar a eficiência no serviço público, sem prejuízo aos resultados da estimativa de preços. 

Antes de entrarem para a composição dos preços, os orçamentos foram submetidos a análise crítica pela unidade solicitante, de
forma a avaliar as características dos produtos cotados, garantindo que os orçamentos obtidos fossem referentes apenas a
materiais que atendam aos parâmetros de qualidade exigidos. Essa avaliação pode ser consultada nos comentários das células de
M20 a Q21 na Planilha de Custos de n. SEI 21630147.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Conforme art. 23, §1º da Lei nº 8.666, de 1993, e considerando que o parcelamento da solução é técnica e economicamente
viável e não há perda em escala, a contratação foi dividida em parcelas que correspondem a cada um dos itens solicitados, de
forma a permitir maior competitividade entre os fornecedores.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Todos os materiais solicitados constam no PGC 2022 sob os códigos 411583 e 2544. Essa aquisição alinha-se com o objetivo
estratégico do Órgão de ser Excelente na Prestação de Serviços Laboratoriais para a Defesa Agropecuária. 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se, com essa aquisição, que sejam atendidas aquelas demandas laboratoriais dos Departamentos e Programas da Secretaria
de Defesa Agropecuária, as quais estão descritas no item 4 desse ETP.
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13. Providências a serem Adotadas

Quanto à adequação do ambiente da organização, conforme indicado no ETP, a mesma não será necessária. As condições de
infraestrutura já estão de acordo com o necessário para a utilização dos insumos e os colaboradores já são capacitados para
utilizar os materiais em questão, os quais não necessitam de procedimentos de instalação ou outros que determinem quaisquer
ajustes.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os possíveis impactos ambientais foram avaliados com base no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU. Tendo em
vista que o material a ser adquirido é consumido e inutilizado durante a condução das atividades, e que as quantidades
necessárias são predeterminadas pela normatização das metodologias analíticas, o reuso/redimensionamento e a aquisição pelo
processo de desfazimento não são alternativas viáveis.

Assim, foram consultados os Atos Normativos referentes a "atividades potencialmente poluidoras", "segurança química",
"gerais" e "outros" no Painel de Legislação Ambiental, sem que fossem identificados Atos relativos ao objeto contratual que não
fossem abordados pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Assim, verificou-se que não há legislação específica. Em
consulta ao Anexo VIII da Lei N° 10.165 de 27 de dezembro de 2000, não foram identificados enquadramentos para nenhum dos
itens a serem contratados.

Considerando que o material solicitado é passível de gerar impactos ambientais de ordem biológica, como medida de tratamento,
seu descarte se dará por meio do serviço de coleta de resíduos contratado pelo LFDA-SP, o qual - juntamente com os
procedimentos de gerenciamento de resíduos já implementados no laboratório - tem como uma das finalidades promover o
descarte adequado dos materiais, em atendimento à RDC 222, de 28/03/2018 - ANVISA.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a situação atual da influenza aviária nas Américas, a reestruturação do plano de vigilância ativa por parte do DSA
/SDA/MAPA e a necessidade de realização das análises requeridas pela Rede LFDA, essa equipe considera viável esta 
Contratação

16. Responsáveis

 

MARINA CARAVATTO BARAS
Chefe Substituta da Divisão Técnica Laboratorial

 

 

 

DILMARA REISCHAK
Responsável pela Unidade de Diagnóstico e Identificação Genética Animal
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - SEI_21000.035639_2022_08.pdf (479.27 KB)
Anexo II - Anexo II - Nota Técnica 06_2020.pdf (156.49 KB)
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Lorena Ribeiro Martins <lorena.ribeiro@agro.gov.br>

Fwd: previsão amostragem vigilância ativa IA

2 mensagens

Lailah Nunes Santana Sampaio <lailah.sampaio@agro.gov.br> 16 de março de 2022 10:36
Para: Lorena Ribeiro Martins <lorena.ribeiro@agro.gov.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Dilmara Reischak <dilmara.reischak@agro.gov.br>

Date: sex., 4 de mar. de 2022 às 15:08

Subject: Re: previsão amostragem vigilância ativa IA

To: Leandro Barbieri de Carvalho <leandro.carvalho@agro.gov.br>

Cc: Yuri Fernandes Feltrin <yuri.feltrin@agro.gov.br>, Maria de Fatima Martins Pinhel <maria.pinhel@agro.gov.br>, Marina Caravatto Baras <marina.baras@agro.gov.br>, rodrigo
nazareno <rodrigo.nazareno@agro.gov.br>, Lailah Nunes Santana Sampaio <lailah.sampaio@agro.gov.br>, Ana Cristina Goncalves Pinto da Rocha <ana.rocha@agro.gov.br>,
Anapolino Macedo de Oliveira <anapolino.oliveira@agro.gov.br>


Boa tarde, Leandro!

Estamos tomando as medidas necessárias para que não faltem insumos para o atendimento da "nova" vigilância ativa de IA e ND e gostaria de saber se já há algum retorno para
os questionamentos abaixo:

1. O quantitativo abaixo será dividido de que forma entre os dois LFDAs? 
2. A partir de quando passaremos a receber esse quantitativo? 
3. As coletas serão concentradas em alguns meses ou distribuídas uniformemente no decorrer do ano?

Preciso enviar a programação de entrega dos kits de PCR ao fornecedor com a maior brevidade possível. Da mesma forma, precisaremos também programar a entrega de kits de
ELISA que temos em saldo de empenho e iniciar o processo de aquisição da quantidade complementar. No entanto, para que essas programações sejam feitas, precisamos das
respostas para as questões acima.
Atenciosamente,

Dilmara Reischak, MV, MSc., Dra. (ela/ella/she)
Auditora Fiscal Federal Agropecuária
Responsável pelo Laboratório de Diagnóstico e Identificação Genética Animal
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP – CGAL    
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Telefone: (19) 3254-2329/3254-2452/3253-1461

Em qua., 23 de fev. de 2022 às 08:05, Dilmara Reischak <dilmara.reischak@agro.gov.br> escreveu:


Bom dia, Leandro!


O LFDA-SP tem um saldo de 155 unidades do kit de detecção de influenza. Esses kits foram adquiridos no pregão 11/2020 e já foram empenhados. A única pendência de nossa
parte é informar ao fornecedor a programação de entrega. O mesmo se aplica aos kits one-step utilizados para detecção de NDV. No entanto, para que eu possa fazer a
"reserva" dos kits nos EUA e programar as entregas, preciso ter uma estimativa de quantas amostras desse total processaremos aqui no LFDA-SP. Sendo assim, tenho algumas
perguntas:

1. O quantitativo abaixo será dividido de que forma entre os dois LFDAs? 
2. A partir de quando passaremos a receber esse quantitativo? 
3. As coletas serão concentradas em alguns meses ou distribuídas uniformemente no decorrer do ano?

Com base nisso, cada LFDA poderá estimar a quantidade de insumos necessária para o atendimento e já entrar com o pedido de reserva ou de aquisição. Eu já fiz uma pré-
reserva de 30 unidades, mas o ideal seria reservar a quantidade total ainda hoje.
Atte,
 
Dilmara Reischak, MV, MSc., Dra. (ela/ella/she)
Auditora Fiscal Federal Agropecuária
Responsável pelo Laboratório de Diagnóstico e Identificação Genética Animal
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP – CGAL    
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Telefone: (19) 3254-2329/3254-2452/3253-1461




Em ter., 22 de fev. de 2022 às 16:44, Leandro Barbieri de Carvalho <leandro.carvalho@agro.gov.br> escreveu:


 
Prezados Yuri e equipe do LFDA SP, Fabiano e equipe do LFDA RS,


faço um alerta frente à mensagem abaixo. 


Fazem-se necessárias as compras dos insumos listados, com a urgência que o caso requer. 


Solicitamos ainda que a AFFA Dra. Dilmara Reischak articule previamente junto às empresas fornecedoras as quantidades de insumos laboratoriais demandadas pelo Sr.
Diretor do DSA, bem como verificar a modalidade de compra direta no exterior (se possível).


Encaminhem os DODs URGENTEMENTE para que possamos dar andamento da identificação dos recursos orçamentários junto ao Sr. Secretário de Defesa Agropecuária. 


A CDL irá incluir essa demanda nos indicadores de desempenho para que possamos monitorar o cumprimento do envio posterior das amostras (indicador 7).



Atenciosamente,


Leandro.


---------- Forwarded message ---------

De: Geraldo Marcos de Moraes <geraldo.moraes@agro.gov.br>

Date: ter., 22 de fev. de 2022 às 14:48

Subject: Fwd: previsão amostragem vigilância ativa IA

To: Jose Luis Ravagnani Vargas <jose.vargas@agro.gov.br>, rodrigo nazareno <rodrigo.nazareno@agro.gov.br>, Leandro Barbieri de Carvalho
<leandro.carvalho@agro.gov.br>

Cc: Jorge Caetano Junior <jorge.caetano@agro.gov.br>, Nilton Antonio de Morais <nilton.morais@agro.gov.br>, Thiago Luiz Mendes Arcebispo
<thiago.arcebispo@agro.gov.br>, Bruno Rebelo Pessamilio <bruno.pessamilio@agro.gov.br>





Prezados,

E-mail - DISAV/CAT/CGSA/DSA (21251229)         SEI 21000.035639/2022-08 / pg. 1
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Avançamos em nosso Plano de Vigilância para IA e DNC e chegamos a uma previsão de amostragem para nosso componente de vigilância ativa, conforme tabela abaixo,
que estamos planejando iniciar nos primeiros meses do segundo semestre deste ano.


Solicitamos a programação por parte da CGAL e dos LFDAs envolvidos junto aos fornecedores dos kits que serão necessários. Considerando a possibilidade de aumento de
demanda dos kits pelos EUA e Canadá, diante dos focos de IA que esses países vêm enfrentando, aumentando a concorrência e comprometendo a oferta dos produtos,
recomendamos antecipação na aquisição dos kits.







Qualquer dúvida ou necessidade de informação adicional, nossa equipe que segue em cópia está à disposição.


Atenciosamente,






---------- Forwarded message ---------

De: Bruno Rebelo Pessamilio <bruno.pessamilio@agro.gov.br>

Date: seg., 21 de fev. de 2022 às 17:35

Subject: Fwd: previsão amostragem vigilância ativa IA

To: Geraldo Marcos de Moraes <geraldo.moraes@agro.gov.br>

Cc: Jorge Caetano Junior <jorge.caetano@agro.gov.br>, Eduardo de Azevedo Pedrosa Cunha <eduardo.cunha@agro.gov.br>, Daniela de Queiroz Baptista
<daniela.baptista@agro.gov.br>





Prezado Diretor.


Conforme recebido pela CGPZ, segue a previsão de amostragem para realização de testes de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, para a vigilância ativa que está
sendo resstruturada. 


Por favor, solicito o encaminhamento dessa amostragem para ao DTEC e à CGAL, para que possam programar junto ao fornecedor o recebimento dos kits que serão
necessários. 


Conforme nos foi repassado, é importante que parte dos kits adquiridos já sejam solicitados para serem entregues pelo fornecedor, considerando a possibildiade de aumento
de demanda dos kits pelo EUA e Canadá, diante dos focos de IA que esses países vêem enfrentando, o que pode gerar atrasos na entrega destes ao Brasil.  


Respeitosamente.


Bruno Rebelo Pessamilio
DISAV/CAT/CGSA/DSA










-- 


Geraldo Marcos de Moraes

Médico veterinário - Auditor Fiscal
Federal Agropecuário

Diretor do Departamento de Saúde
Animal – DSA/SDA

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento





-- 

Leandro Barbiéri de
Carvalho

Coordenador de Demandas Laboratoriais

Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários CGAL/SDA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Tel: (61) 3218-2871




-- 

Lailah Nunes Santana Sampaio
Auditora Fiscal Federal Agropecuária - Médica Veterinária
Coordenação de Gestão de Demandas Laboratoriais – CDL
Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários/DTEC/SDA
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Tel: (61) 3218-2804

Lailah Nunes Santana Sampaio <lailah.sampaio@agro.gov.br>
Para: Thiago Luiz Mendes Arcebispo <thiago.arcebispo@agro.gov.br>, Bruno Rebelo Pessamilio <bruno.pessamilio@agro.gov.br>
Cc: Leandro Barbieri de Carvalho <leandro.carvalho@agro.gov.br>, Ana Cristina Goncalves Pinto da Rocha <ana.rocha@agro.gov.br>, Anapolino Macedo de Oliveira <anapolino.oliveira
nazareno <rodrigo.nazareno@agro.gov.br>, Lorena Ribeiro Martins <lorena.ribeiro@agro.gov.br>, Jorge Caetano Junior <jorge.caetano@agro.gov.br>, Nilton Antonio de Morais <nilton.m

Prezados Bruno e Thiago,

Para um melhor atendimento do Plano de Vigilância de IA e DNC, tendo em vista a necessidade de programação para envio dos kits por parte dos fornecedores, a CGAL realizou uma
envio de amostras conforme informações repassadas pelos senhores na reunião que tivemos. 
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Considerando, portanto, o período de coleta de amostras do componente 3 sendo junho a outubro e do componente 4 setembro a dezembro; considerando o maior risco de positividad
componente 4 em relação às do componente 3, o que impacta no LFDA de destino devido ao nível de biossegurança; por último, considerando também a origem das amostras, fazem
de distribuição temporal para vossa apreciação e ratificação ou não. Sabemos que provavelmente as coletas não serão executadas nas quantidades exatas abaixo especificadas, mas
programação de kits, necessitamos de uma certa previsibilidade. 

Atividade LFDA de destino Sorologia Pools de Suabes
de cloaca Pools de 

Componente 3 -
Vigilância Ativa Avicultura Industrial   31577 2877

1 - Norte LFDA-SP 4511 411
2 - Nordeste LFDA-SP 4511 411

3 -
Centro-oeste LFDA-SP 4511 411
4 - Sudeste LFDA-SP 4511 411
5 - Paraná LFDA-RS 4511 411

6- Santa
Catarina LFDA-RS 4511 411
7 - Rio Grande
do Sul LFDA-RS 4511 411

Componente 4
- Vigilância Ativa em Aves de Subsistência em áreas de maior risco   10626 966

Rota Amazônica LFDA-SP 3542 322
Rota Brasil
Central LFDA-SP 3542 322

Rota Nordeste
Atlântica LFDA-SP 3542 322

Atividade
LFDA Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Componente 3 -
Vigilância Ativa Avicultura Industrial

1 - Norte LFDA-SP 1067 1067 1067 1067 1067 - -
2 - Nordeste LFDA-SP 1067 1067 1067 1067 1067 - -

3 -
Centro-oeste LFDA-SP 1067 1067 1067 1067 1067 - -
4 - Sudeste LFDA-SP 1067 1067 1067 1067 1067 - -
5 - Paraná LFDA-RS 1067 1067 1067 1067 1067 - -

6- Santa
Catarina LFDA-RS 1067 1067 1067 1067 1067 - -
7 - Rio Grande
do Sul LFDA-RS 1067 1067 1067 1067 1067 - -

Componente 4 - Vigilância Ativa em Aves de
Subsistência em áreas
de maior risco - - - - - - - -

Rota Amazônica LFDA-SP - - - 1047 1047 1047 1047
Rota Brasil Central LFDA-SP - - - 1047 1047 1047 1047

Rota Nordeste Atlântica LFDA-SP - - - 1047 1047 1047 1047

Em ter., 22 de fev. de 2022 às 15:25, rodrigo nazareno <rodrigo.nazareno@agro.gov.br> escreveu:

Lailah e Leandro, Acredito que essa demanda deveria constar do ACORDO com o DSA e LFDA. Correto?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rodrigo Barbosa Nazareno

Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Eng. Agrônomo

SDA - DTEC- CGAL Coordenador-Geral de Laboratórios Agropecuários

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Tel: (61) 3218-3269

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS

COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DEMANDAS LABORATORIAIS

INFORMAÇÃO Nº 41/CDL/CGAL/DTEC/SDA/MAPA
PROCESSO Nº 21000.035639/2022-08

 

INTERESSADO(A): LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - LFDA-SP,
DIVISAO DE SANIDADE DAS AVES, COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS
AGROPECUARIOS

Assunto: Previsão de amostragem. Influenza Aviária e Doença de Newcastle. Vigilância a&va.
Aquisição de insumos. 

 

Senhor Coordenador-Geral de Laboratórios Agropecuários,

 

1. Trata o presente de previsão de amostragem para realização de testes de Influenza
Aviária e Doença de Newcastle para a vigilância a9va que está sendo reestruturada pela Divisão de
Sanidade das Aves (DISAV/CAT/CGSA/DSA), conforme e-mail enviado à CGAL/DTEC em 22/02/2022
(21251229). Nos trechos grifados em amarelo, destaca-se a solicitação do Diretor do DSA/SDA para
que a CGAL/DTEC e os LFDAs envolvidos se organizem com o fornecedor para o recebimento dos kits
de diagnóstico necessários ao atendimento da demanda.

2. Primeiramente, ressaltam-se os seguintes pontos inerentes ao caso específico, que
merecem atenção do DSA/SDA na programação do envio de amostras:

a) Alto custo da aquisição dos kits ELISA (aproximadamente R$ 1.500.000,00),
conforme processo que trata especificamente da dotação
orçamentária (21000.021503/2022-11);

b) Prazo de validade exíguo dos kits ELISA;

c) Priorização pelo fornecedor do Brasil em detrimento de outros países, mesmo
diante dos focos de IA nesses países.

3. Considerando que o processo que trata do acordo para execução de análises
laboratoriais em ação conjunta fiscalizatória com o DSA/SDA (21000.098227/2021-90) ainda não foi
concluído e devidamente assinado pelos diretores dos departamentos, uma vez que trata9vas com
outras coordenações dentro do DSA/SDA ainda estão em curso;

3.1. E considerando a celeridade e a dedicação necessárias ao pleito, abriu-se este processo
à parte para oficializar o acordo entre DTEC/SDA e DSA/SDA em virtude do alto valor monetário
implicado.

4. Diante do exposto, encaminha-se este expediente para vosso conhecimento, sugerindo
seu direcionamento ao DSA/SDA para manifestação da anuência nos autos.
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5. Encaminha-se também ao LFDA-SP, que se encarregará da aquisição de todo o material
necessário, para acompanhamento. 

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Lorena Ribeiro Martins, Auditor Fiscal Federal
Agropecuário, em 20/04/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BARBIERI DE CARVALHO, Coordenador de
Gestão de Demandas Laboratoriais, em 20/04/2022, às 12:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21251244 e o código CRC F68FFB0F.

Referência: Processo nº 21000.035639/2022-08 SEI nº 21251244
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS

COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS
 

DESPACHO

        

  

Processo nº 21000.035639/2022-08

Interessado: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA-SP, DIVISAO DE
SANIDADE DAS AVES, COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS

 

 

Ao DTEC,

 

Encaminhamos o presente Processo, para conhecimento da Informação nº 41/2022/CDL-
CGAL(21251244), e posterior envio ao DSA para ciência, e outras providências;

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BARBOSA NAZARENO, Coordenador (a)
Geral de Laboratórios Agropecuários, em 20/04/2022, às 14:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21261173 e o código CRC BC8F277F.

Referência: Processo nº 21000.035639/2022-08 SEI nº 21261173
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS

 

DESPACHO

        

  

Processo nº 21000.035639/2022-08

Interessado: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA-SP, DIVISAO DE
SANIDADE DAS AVES, COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS

 

 

Ao DSA/SDA

 

A s s u n t o : Previsão de amostragem. Influenza Aviária e Doença de
Newcastle. Vigilância ativa. Aquisição de insumos. 

Encaminho o presente processo, para apreciação quanto ao disposto na Informação nº
41/CDL/CGAL/DTEC (SEI 21251244).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSE LUIS RAVAGNANI VARGAS, Diretor(a) do
Departamento de Serviços Técnicos, em 27/04/2022, às 16:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21265177 e o código CRC 6143442B.

Referência: Processo nº 21000.035639/2022-08 SEI nº 21265177
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL
COORDENACAO-GERAL DE SANIDADE ANIMAL

COORDENACAO DE ANIMAIS TERRESTRES
DIVISAO DE SANIDADE DAS AVES

 

          

OFÍCIO Nº 32/2022/DISAV/CAT/CGSA/DSA/SDA/MAPA

Brasília, 11 de maio de 2022.

 

Assunto: Previsão de amostragem. Influenza Aviária e Doença de Newcastle. Vigilância a va.
Aquisição de insumos. 

 

Senhor Coordenador, 

1. Trata o presente processo de previsão de amostragem para realização de testes de
Influenza Aviária (IA) e Doença de Newcastle (DNC), no LFDA-SP e no LFDA-RS, em atendimento ao
novo Plano Integrado de Vigilância que está sendo elaborado pelo Departamento de Saúde Animal.

2. A informação 41 da CGAL (21251244) ressalta pontos importantes sobre a aquisição de
insumos para a realização desses testes como o custo da aquisição dos kits, o prazo de validade exíguo
e a priorização de fornecimento dos kits ao Brasil em detrimento de outros países. Nesse contexto, o
DTEC encaminha o presente ao DSA para oficializar o acordo entre DTEC/SDA e DSA/SDA em
virtude do alto valor monetário implicado.

3. Sobre o disposto, informamos que o novo Plano Integrado de Vigilância para Influenza
Aviária e Doença de Newcastle está em fase de finalização e que, conforme email anexo do Sr.
Diretor do DSA,  uma previsão de amostragem feita pela CGPZ foi encaminhada à CGAL/DTEC
(21251229).

4. Adicionalmente, foi informado que planejamos iniciar as coletas nos primeiros meses
do segundo semestre desse ano. Ressaltamos que é uma previsão e que essa ação dependerá da
finalização e envio do plano aos serviços veterinários estaduais para organização e planejamento das
coletas.

5. Dessa forma, em caso de concordância de V.Sa., propomos o encaminhamento do
processo à CGPZ, que está elaborando o plano  em conjunto com a DISAV, para ciência e demais
considerações que julgar necessárias, e ao DSA, para avaliação da oficialização do acordo.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA DE QUEIROZ BAPTISTA, Chefe de Divisão -
Substituto (a), em 11/05/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21590912 e o código CRC 0FC692D0.

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, BLOCO D  - Bairro Zona Cívico-Administrativa – Telefone: 61
32182777   

CEP 70043900 Brasília/DF 

Referência: Processo nº 21000.035639/2022-08 SEI nº 21590912
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL
COORDENACAO-GERAL DE SANIDADE ANIMAL

COORDENACAO DE ANIMAIS TERRESTRES
DIVISAO DE SANIDADE DAS AVES

 
INFORMAÇÃO Nº 20/CAT/CGSA/DSA/SDA/MAPA
PROCESSO Nº 21000.035639/2022-08

 

INTERESSADO(A): COORDENADOR-GERAL DA CGSA/DSA

 

Assunto: Previsão de amostragem. Influenza Aviária e Doença de Newcastle. Vigilância a'va.
Aquisição de insumos. 

 

Senhor Coordenador Geral da CGSA,

 

1. Encaminho documento 21590912 da DISAV com as informações solicitadas.

2. Sugerimos, em caso de concordância de V.Sa., o encaminhamento do processo à CGPZ,
para ciência e demais considerações que julgar necessárias quanto ao quan:ta:vo inicial de amostras
previstas para 2022.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DIEGO VIALI DOS SANTOS, Coordenador (a) de
Animais Terrestres - Substituto (a), em 11/05/2022, às 15:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21596374 e o código CRC 979B1D4B.

Referência: Processo nº 21000.035639/2022-08 SEI nº 21596374
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS

COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA EM SAO PAULO

DIVISAO TECNICA LABORATORIAL-LFDA SP
 

NOTA TÉCNICA Nº 6/2020/DLAB-SP/LFDA-SP/CGAL/DTEC/SDA/MAPA

PROCESSO Nº 21053.000717/2020-68

INTERESSADO: MARIA DE FATIMA MARTINS PINHEL

1. ASSUNTO

1.1. NOTA TÉCNICA SOBRE A METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERENCIA 

Trata a presente nota da metodologia para obtenção do preço de referência para contratação: a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços.

2. REFERÊNCIAS

A Lei 8.666/93 e o Decreto Federal n. 7.892/2013, alterado pelo Decreto n. 8.250/2014, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo, ressaltam a necessidade de se realizar a
estimativa de custos para o processo licitatório.

No âmbito do Poder Executivo, a Instrução Normativa do Ministério da Economia n. 73/2020,  normatiza os
procedimentos administrativos para realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de
serviços em geral.

O  Art. 6˚ da referida IN estabelece que serão utilizados como metodologia para obtenção do preço de
contratação a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, porém, não determina
procedimento para escolhermos o melhor método dentre as três opções.

Com base no “Manual de orientação − pesquisa de preços − Edição 2017” da Secretaria de Auditoria Interna
do Superior Tribunal de Justiça, o LFDA − SP busca estabelecer, com a presente Nota Técnica,
procedimento para definição da metodologia de pesquisa de preços a ser utilizada conforme Análise abaixo.

3. ANÁLISE

Um dos parâmetros passíveis de serem utilizados para definir quando utilizar a média ou a mediana é fazer
uso da medida de dispersão denominada coeficiente de variação.

O Coeficiente de Variação − CV é uma medida de dispersão que fornece a oscilação dos dados obtidos em
relação à média. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados.

O CV é a razão entre o desvio padrão e a média dos valores obtidos para um item.

A Média é a soma dos valores de preço de um dado item, dividido pelo número de preços obtidos.

E a Mediana é o valor que divide um conjunto de valores ordenados em partes iguais.

Com o objetivo de padronizarmos o procedimento de análise dos valores da pesquisa de preços, adotaremos
o coeficiente de variação para definir quando usar a média ou a mediana durante o preenchimento do FORM
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DLAB/097− Planilha de custos estimados de itens da área técnica.

O CV será considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 0,25 (ou 25%), sendo nesse
caso utilizada a média como critério de definição do valor de mercado.

Se ele for superior a 0,25, indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que será
utilizada a mediana como critério de definição do preço médio.

Por fim, o menor dos preços será utilizado quando, por motivo justificável, não for mais benéfico utilizar a
média ou a mediana.

A função da média ou da mediana deverá ser inserida na coluna de “Valor Unit. Estimado”, para cada item,
após análise do valor do coeficiente de variação na coluna correspondente do FORM DLAB/097.

Se o método escolhido for o menor dos preços, inserir o valor diretamente na coluna de “Valor Unit.
Estimado” e justificar a opção usando o campo “JUSTIFICATIVAS” no final do formulário.

Abaixo, indicamos as fórmulas do Excel a serem utilizadas no FORM DLAB/097. Entre os parênteses,
completar com o intervalo de células que contém os valores para o item a ser analisado.

Coeficiente de Variação: =DESVPAD.A()/MEDIA()

 

Média:= MEDIA()

 

Mediana: =MED()

 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

FORM DLAB/097− Planilha de custos estimados de itens da área técnica.
IT DLAB/044/001 - Levantamento de Preço de itens da área técnica
Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, da SEGES/Ministério da Economia.
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública.
Decreto n. 7.892, de 8 de abril de 2013. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art.
15 da Lei n˚ 8.666, de 21 de junho de 1993.
Manual de orientação − Pesquisa de preços − Superior Tribunal de Justiça − Secretaria de Auditoria
Interna− Edição 2017.

5. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, enfatizamos a necessidade de que todos os envolvidos na realização da pesquisa de
preços utilizem o procedimento nessa nota técnica, com o objetivo de padronizarmos nossas práticas.

 

Maria de Fá�ma Mar�ns Pinhel 
Chefe da DLAB/LFDA-SP

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA MARTINS PINHEL, Chefe da Divisão
Técnica Laboratorial, em 11/08/2020, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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