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Item Descrição/Especificação CATMAT Unidade Quantidade Valor (R$)

1

Tela para Alambrado

Fabricadas em arame galvanizado

Fio: BWG 12

Malha: 5 (2”)

Altura:  2,00 metros

Modelo: Losango

213681
m² 

(volume) 3.000 96.090,00

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 21052.009562/2022-05

2. Descrição da necessidade

Aquisição de Telas para Alambrado.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
EQC – Estação Quarentenária de Cananéia Mateus Carvalho Silva Araújo – Chefe da EQC

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

 

 

 

 

 

5. 
Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é feito durante a etapa da pesquisa de preços com fornecedores. O item descrito está consolidado 
com as necessidades  da EQC.

6. Descrição da solução como um todo

A aceitação deverá atender as especificações do item e deverá ocorrer de acordo com a proposta aceita na licitação.
Os fornecedores deverão atender aos prazos de entrega conforme declarado em suas propostas.
O item solicitado não requer certificados necessários para a aceitação.

O recebimento /conferência do material e documentos pertinentes será realizado por servidores da EQC.
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Aquisição Volume Valor (R$)

tela para alambrado (m²) 3.000 96.090,00

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do volume a ser contratado foi considerada sobre a estrutura existente na estação (necessidade para substituição das 
telas dos alambrados que delimitam a área útil da EQC e demais delimitações internas). 

No processo referido (arquivo SEI nº 21585009) é possível ver como as telas são utilizadas nas cercas e também uma foto aérea, 
onde é possível visualizar a área delimitada pela EQC.

No item 4 (Descrição dos Requisitos da Contratação) a tabela com a descrição do produto e o volume representam o que foi 
estimado e que serviu de base para a contratação.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 96.090,00

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Item único. Não justifica parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não aplicável quanto a contratações interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados, conforme solicitação orçamentária, estão previstos e autorizados pelo DSA.

 

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O principal benefício a ser alcançado com a contratação é a manutenção/conservação da estrutura hoje existente na Quarentenária 
e, por consequência,  garantir o controle do acesso de pessoas às dependências da Unidade, condição para a manutenção da 
segurança patrimonial e dos usuários e da biossegurança na área IV (área principal ao controle sanitário de animais).

 

13. Providências a serem Adotadas

Não aplicável. O item em questão será utilizado basicamente para manutenção/conservação da estrutura existente na EQC, não 
sendo necessário adotar providências prévias ao contrato.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens adquiridos serão utilizados em atividades que não envolvem nenhuma prática que poderá agredir a natureza ou mesmo a 
biossegurança da Estação Quarentenária de Cananéia, estando dentro dos padrões normais de sustentabilidade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os membros da equipe de planejamento declaram a viabilidade da contratação pretendida, e que a mesma é oportuna e necessária 
ao bom desempenho das atividades na Estação Quarentenária de Cananéia - EQC-SP.

16. Responsáveis

 

MATEUS CARVALHO SILVA ARAÚJO
Auditor Fiscal Federal Agropecuário / Chefe da EQC

 

 

 

HELLEN MARTINS DA QUINTA SIMÕES
Auditora Fiscal Federal Agropecuário

 

 

 

CLOVIS MORALES PESTANO
Agente Administrativo
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