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VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 21000.057035/2025-57

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n° 21000.057035/2025-57)

TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de Servicos Comuns de Engenharia civil, sob a
sistematica de Sistema de Registro de Precos (SRP), compreendendo a execucdo de servigcos de instalagéo,
remocao, transporte, fornecimento e montagem de forros e pisos, além do fornecimento de materiais e insumos de
engenharia especificos, visando atender as necessidades de realizacdo de reformas, adequacfes e alteracfes de
leiaute nas edificagcdes do Ministério da Agricultura e Pecuaria (MAPA), situadas em Brasilia/DF, em estrita
observancia as especificagbes, quantitativos e demais condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital.

1.2. Os servicos (forro e piso) e fornecimento ( insumos de engenharia) objeto desta licitagdo serdo prestados
/utilizados para atender as demandas de reformas, readequacles, adaptacbes e alteracdes de leiaute nas
edificacbes sob responsabilidade do MAPA e cuja gestao patrimonial seja uma incubéncia da Coordenacédo Geral de
Logistica Institucional (CGLI).

1.3. A Coordenacao-Geral de Logistica Institucional (CGLI) do MAPA é a unidade responsavel pela gestéo patrimonial
e logistica dos seguintes iméveis, 0s quais compdem a area de atuacao inicial para a execuc¢do dos servi¢cos objeto
desta licitacao:

Edificio Sede do MAPA Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Brasilia/DF Totalidade do Imovel
Edificio Anexo do MAPA Via 51, Brasilia/DF Totalidade do Imadvel
Edificio Garagem Oficial do MAPA Setor de Garagens Oficiais Morte (SGON), Brasilia/DF |Totalidade do Imovel
Laboratdrio Nacional de Analise, Diferenciacéo e Caracterizacao de Cultivares [LADIC) |Asa Norte, Brasilia/DF Totalidade do Imdvel
Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN) Asa Norte, Brasilia/DF Totalidade do Imdvel
Edificio Bloco C Esplanada dos Ministérios, Bloco C, Brasilia/DF Apenas o 3° andar

Edificio da Escola Nacional de Gestao Agropecudaria (ENAGRO) Eixo Monumental, Via S-1, Sudoeste, Brasilia/DF Totalidade do Imdvel

1.4. A Administracdo (MAPA) possui a prerrogativa de ampliar o escopo de execucdo da contratacdo ou da Ata de
Registro de Precos (ARP) para incluir novas edificacfes ou espacos fisicos (préprios, alugados ou cedidos) que
venham a integrar a area de atuacéo do Orgéo, desde que:
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1.4.1. Gestdo Comprovada: A responsabilidade pela infraestrutura e gestdo patrimonial seja formalmente
atribuida a Coordenacao-Geral de Logistica Institucional (CGLI);

1.4.2. Conformidade com o Objeto: As demandas da nova unidade fisica requeiram a execuc¢éo de servicos
ou o fornecimento de materiais que estejam estritamente enquadrados nas especifica¢cdes e natureza dos itens
licitados.

1.4.3. A inclusdo de novas unidades no escopo de execucdo deverd ser devidamente instruida e formalizada
no processo administrativo, mediante o cumprimento das seguintes etapas:

1.4.3.1. Comprovacéo: Juntada de documento formal que ateste a nova gestédo da CGLI sobre o imovel;

1.4.3.2. Manifestacdo Técnica: Elaboracdo de Nota Técnica pela equipe de fiscalizacdo da ARP
/Contrato ou pela unidade requisitante, atestando a compatibilidade técnica dos servicos demandados na
nova unidade com o objeto licitado e a viabilidade orgamentaria da aplicacao da Ata/Contrato;

1.4.3.3. Formalizacdo do Ato: A inclusédo sera formalizada por meio de Termo de Apostilamento (para
alteracdo de dados cadastrais e locais de execuc¢do) ou, se for o caso de contrato derivado, por Termo
Aditivo, apés a devida analise e autorizacédo da autoridade competente.

1.5. O MAPA se reserva o direito de promover a exclusédo de edificagdes do escopo da contratacdo ou da Ata de
Registro de Precos (ARP), quando configurada as hipéteses de Transferéncia da gestdo patrimonial ou da
responsabilidade pela infraestrutura para outra unidade ndo vinculada a Coordenacao-Geral de Logistica Institucional
(CGLI) ou nos casos de Desocupacéo, alienacdo, cessdo a terceiros ou qualquer outra forma de desvinculacdo do
imovel da posse, uso ou responsabilidade do MAPA.

1.5.1. Para que a exclusédo de qualquer edificacdo do escopo do objeto seja formalizada, a Administragdo
devera observar e promover a devida instrugédo processual, mediante os seguintes procedimentos obrigatérios:

1.5.1.1 Documento Comprobatério: Juntada ao processo de documento formal que ateste e comprove
a alteracdo da situacéo do imdvel ou da gestao da infraestrutura, conforme as hip6teses elencadas no
item 1.5.;

1.5.1.2. Nota Técnica Explicativa: Elaboracdo de Nota Técnica (NT) ou Despacho pela equipe de
fiscalizacdo do contrato ou pela unidade gestora da ARP, que devera:

a) Justificar detalhadamente a necessidade da exclusao;

b) Fundamentar a decisdo nas hipoteses previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo
aplicavel,

c) Ser juntada ao processo de contratacdo ou de gerenciamento da ARP.

15.1.3. Comunicacao Formal: Realizacdo de comunicacao formal e tempestiva a empresa Contratada
ou detentora da Ata de Registro de Precos (ARP) acerca da exclusdo, com a devida indicacdo da data
de efetividade e anexo da documentagéo pertinente.

1.6. O objeto da licitagéo foi segmentado em dois itens e um grupo Unico de natureza distinta, a saber:
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1.6.1. Item 1: Servicos Comuns de Engenhar de forros que contempla a contratacdo de empresa
especializada para a prestagdo de servicos comuns de engenharia de remocdo, transporte,

fornecimento e instalacdo (montagem) de forros.

1.6.2. Item 2: Servicos Comuns de Engenharia de Pisos que contempla contratacdo de empresa
especializada para a prestacdo de servicos comuns de engenharia de remoc¢do, transporte,
fornecimento e instalagdo (assentamento) de pisos (revestimentos).

1.6.3. Grupo Unico: Fornecimento de Materiais e Insumos Diversos de Engenharia que contempla
contratacdo de empresa para o fornecimento eventual de insumos e materiais diversos de engenharia,
incluindo materiais de rede (cabos), elétrica (fios, luminarias) e ar condicionado (tubos).
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ITEM DESCRICAO ESPECIFICACAO UNIDADE |QUANTIDADE VALOR VALOR
CATSERV DE UNITARIO TOTAL
/CATMAT MEDIDA
Contratacao de 18180
1- servigos de Forro Mineral Unidade 1 RS R$ 2.943.19
Forro desmontag em, 2.943.192,26 2,26
transporte de
entulho,
fornecimento e
ITEM instalagéo de forro,
conforme as
especificagbes.
Contratacdo de 5312
2- servicos de Piso vinilico Unidade 1 R$ R$
Piso desmontag em, 3.775.133,73 |3.775.133,73
transporte de
entulho,
fornecimento e
instalacado de piso,
conforme as
especificages.
1 Contratacao de CABO DE REDE, PAR | 462114 | Unidade 1 R$ 567.071,25
empresa para TRANCADO UTP, 4 RS
fornecimento de PARES, CATEGORIA
materiais de rede, 6 (CAT 6), 567.071,25
eletrica e ar- ISOLAMENTO PVC
condicionado. (LSZH
2 Contratacao de CONECTOR/ 418685 | Unidade 1 R$ 71.264,00 |R$ 71.264,00
empresa para TOMADA FEMEA RJ
fornecimento de 45, CATEGORIA 6
materiais de rede, (CAT 6) PARA CABOS
eletrica e ar-
condicionado.
GRUPO - -
UNICO 3 Contratacao de RACK - PATCH 465452 | Unidade 1 R$ 54.810,00 |R$ 54.810,00
empresa para CORDS RJ45 CAT 6 4
Materiais fornecimento de PARES 2,5m
diversos- materiais de rede,
INSUMOS eletrica e ar-
de condicionado.
engenharia 4 Contratacao de FITA PARA 622188 Unidade 1 R$ 11.596,76 (R$ 11.596,76
empresa para ETIQUETADORA /
fornecimento de ROTULADORA /
materiais de rede, 12MM PRETO SOBRE
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eletrica e ar- BRANCO M231/
condicionado. BROTHER OU
SIMILAR
Contratacao de Fita adesiva dupla face | 441602 | Unidade R$ 21.157,50
empresa para - rolo com 20m, modelo R$
fornecimento de 3M ou similar
materiais de rede, 21.157,50
eletrica e ar-
condicionado.
Contratacdo de CABO DE COBRE, 370750 | Unidade RS 425.040,00
empresa para FLEXIVEL, CLASSE 4 RS
fornecimento de OU 5,ISOLACAO EM
materiais de rede, PVC /A, ANTICHAMA 425.040,00
eletrica e ar- BWE-B, 1
condicionado. CONDUTOR, 450/750
V, SECAO NOMINAL
2,5 MM2
Contratacao de ELETRODUTO 614254 | Unidade R$ 101.045,84
empresa para FLEXIVEL, EM FITA R$
fornecimento de DE ACO
materiais de rede, GALVANIZADO, 101.045,84
eletrica e ar- REVESTIDO COM
condicionado. PVC PRETO,
DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM,
DN = 3/4", TIPO
SEALTUBO
8 Contratacao de CABO PP 325105 | Unidade R$ 31.872,00
empresa para CORDPLAST 4 R$
fornecimento de CONDUTORES 450
materiais de rede, /750V 2,50mm2 31.872,00
eletrica e ar-
condicionado.
9 Contratacao de CABO DE COBRE, 333715 | Unidade R$ 288.900,00
empresa para FLEXIVEL, CLASSE 4 R$
fornecimento de OU 5, ISOLACAO EM
materiais de rede, |PVC/A, ANTICHAMA 288.900,00
eletrica e ar- BWEF-B, 1
condicionado. CONDUTOR, 450/750
V, SECAO NOMINAL
4 MM2
10 Contratacao de PAINEL EMBUTIR / | 624053 | Unidade R$ 499.874,76
empresa para 4000K / (620mm x R$
fornecimento de 620mm)/ DIFUSOR
materiais de rede, EM PS 499.874,76
eletrica e ar- TRANSLUCIDO /
condicionado. PINTURA
ELETROSTATICA
EPOXI NA COR
BRANCA (COM
MOLA) / LUMINARIA
DE EMBUTIR EM
FORRO DE GESSO
OU MODULADO
/CORPO EM CHAPA
DE ACO
TRATADA INSETA
DE ONDULACAO /
LEDs SMD DE ALTO
DESEMPENHO
APLICADOS SOBRE
PLACA DE
CIRCUITOIMPRESSO
/ DRIVER
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2.277.290,01

MULTITENSAO COM
ALTO FATOR DE
POTENCIA >0,95 E
BAIXO THD.
REFERENCIA
(LEDPAN-E/Q 39W)
OU SIMILARES,
BIVOLT
11 Contratacdao de FITA ADESIVA PARA | 449828 | Unidade R$ 12.573,00 [R$ 12.573,00
empresa para DUTO (SILVERTAPE)
fornecimento de ROLO DE 50mx48mm
materiais de rede, MULTIVAC
eletrica e ar-
condicionado.
12 Contratacao de TUBO DE COBRE 627678 | Unidade R$ 24.903,90 [R$ 24.903,90
empresa para FLEXIVEL, D =1/4",
fornecimento de E = 0,79 MM, PARA
materiais de rede, ARCONDICIONADO/
eletrica e ar- INSTALACOES GAS
condicionado. RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
13 Contratacao de TUBO DE COBRE 344031 | Unidade R$ 51.958,50 |[R$ 51.958,50
empresa para FLEXIVEL,D =1/2",
fornecimento de E = 0,79 MM, PARA
materiais de rede, ARCONDICIONADO/
eletrica e ar- INSTALACOES GAS
condicionado. RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
14 Contratacao de TUBO DE COBRE 338624 | Unidade R$ 42.877,50 |R$ 42.877,50
empresa para FLEXIVEL, D = 3/8",
fornecimento de E = 0,79 MM, PARA
materiais de rede, ARCONDICIONADO/
eletrica e ar- INSTALACOES GAS
condicionado. RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
15 Contratacao de TUBO DE COBRE 338625 | Unidade R$ 72.345,00
empresa para FLEXIVEL, D = 5/8", RS$ 72.345,00
fornecimento de E = 0,79 MM, PARA
materiais de rede, ARCONDICIONADO/
eletrica e ar- INSTALACOES GAS
condicionado. RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
TOTAL GRUPO UNICO - Materiais diversos-Insumos de engenharia Unidade RS

R$

2.277.290,01

1.7. A presente licitacdo tem por objeto a constituicdo de Ata de Registro de Precos (ARP) e o Ministério da
Agricultura e Pecuéria (MAPA) atuara exclusivamente como Orgdo Gerenciador, sendo o Unico detentor da estimativa
de consumo, sendo 0s quantitativos e o valor global estimado referem-se estritamente a demanda interna do MAPA,
sem previsdo de participacdo de outras entidades na fase de planejamento da contratacao;

Classificacéo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.9. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sédo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.10. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucgao
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1.11. A presente contratacdo de servigos e fornecimentos serd executada sob o regime de Empreitada por Preco
Unitario, em conformidade com o disposto no art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

7

1.12.0 regime de Empreitada por Preco Unitario € adotado e justificado pelos seguintes fatores técnicos e
operacionais:

1.12.1.Mensurabilidade e Simplicidade: O objeto licitado, que consiste na prestacdo de servicos de
engenharia segmentados (forros e pisos) e no fornecimento de insumos, é composto por itens de
natureza facilmente mensuravel e especificada por unidade de medida (m?, unidade, metro linear, etc.).

1.12.2. Contratacdo sob Demanda (ARP): A natureza da Ata de Registro de Precos (ARP) exige a
contratacdo parcelada e conforme a necessidade (sob demanda). A Empreitada por Preco Unitario se
mostra o regime mais adequado para este modelo, pois permite 0o pagamento estrito e exato das
guantidades de servicos e materiais efetivamente executados ou entregues, conforme medicdo
/recebimento.

1.12.3. Controle e Fiscalizacdo: Oregime facilita o controle e a fiscalizagdo da execucao por parte do
gestor e do fiscal do contrato, uma vez que a remuneragdo da Contratada esta diretamente vinculada a
comprovacdo da execucdo fisica das unidades de servicos e fornecimentos constantes na planilha
orcamentaria.

Prazo de vigéncia

1.13. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do(a) da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.14. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

Orientacbes Gerais

1.15. O Ministério da Agricultura e Pecuéaria (MAPA) atuara exclusivamente como Orgdo Gerenciador nesta Ata de
Registro de Precos (ARP), logo ndo sera aberto prazo para manifestacdo de interesse de participacado (Intencéo
de Registro de Precos - IRP) de outros 6rgédos ou entidades publicas na fase de planejamento da contratagéo.

1.16. A decisao de restringir a participacdo se fundamenta nos principios da Eficiéncia, Celeridade e Interesse Publico
Primario, visando assegurar:

1.16.1. Complexidade e Especificidade Técnica do Objeto: O objeto licitado consiste em servigos de
engenharia segmentados (forros, pisos) e fornecimento de insumos para reformas internas em
edificacbes especificas do MAPA, sendo que a inclusdo de terceiros, com necessidades distintas,
introduziria uma complexidade excessiva no dimensionamento, com risco de inadequacdo das
especificagdes técnicas globais.

1.16.2. Risco de Atraso na Contratacdo: A inclusdo da IRP demanda prazo adicional para
recebimento, andlise e consolidagcdo das necessidades de multiplos 6rgdos. Tal procedimento gera um
aumento significativo do tempo de instrucdo processual, comprometendo a celeridade e a urgéncia do
atendimento a demanda critica de infraestrutura do MAPA..

1.16.3. Risco de Sobrecarga de Gestdo do Certame: A responsabilidade por consolidar a demanda,
analisar os requisitos técnicos e gerenciar a licitacdo de todos os participantes recai integralmente sobre
a equipe do MAPA. A reduzida capacidade operacional da unidade para absorver e gerenciar as
demandas e especificacdes de multiplos érgdos simultaneamente representa um risco de falha na
conducdao do processo, afetando a qualidade e a conformidade do Termo de Referéncia final.

1.17. Nao sera permitido a adeséao futura a ata de registro de preco, tendo em vista 0s seguintes motivos;
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1.17.1. Risco de Desequilibrio na Capacidade Operacional da Contratada e Inexecucdo: A
permissdo de adesdo pode gerar um volume global de contratagBes (Gerenciador + Mdltiplos Caronas)
gue exceda a capacidade operacional, técnica e gerencial da Contratada (vencedora da licitagdo) em
atender simultaneamente a todas as demandas, sendo que a sobrecarga da Contratada introduz um
risco de inexecucdo ou de atraso no atendimento prioritario as necessidades de infraestrutura do
Ministério da Agricultura e Pecuéaria (MAPA), comprometendo a eficiéncia da contratacao.

1.17.2. Risco de Gestao Contratual e Fiscalizacdo Técnica Descentralizada: O objeto envolve
servicos de engenharia segmentados (forros e pisos) e fornecimento de insumos para edificacdes
especificas sob a gestdo da COIN/MAPA. A especificacdo técnica e a padronizacdo de materiais foram
definidas para atender a esse escopo, sendo que a inclusdo de multiplos Orgédos N&do Participantes, com
diferentes localizagfes e fiscalizagGes, descentralizaria o foco da gestdo do MAPA e da Contratada,
dificultando a manutencdo da qualidade e da uniformidade técnica para o Orgido Gerenciador e
aumentando o risco de conflito na alocacado de recursos da empresa.

1.17.3. Protecdo do Planejamento Or¢camentério e da Capacidade de Fiscalizagdo do MAPA: O
controle sobre o limite maximo de contratacdo da ARP, estabelecido na Lei n°® 14.133/2021, compete ao
Orgao Gerenciador. A incluséo de adesfes, mesmo que com cotas autbnomas, exige um monitoramento
administrativo e de fiscalizacdo permanente por parte do MAPA para assegurar que os limites legais ndo
sejam ultrapassados, 0 que representa uma sobrecarga para a equipe administrativa e de fiscalizagdo da
COIN sem contrapartida de recursos.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

[) ID PCA no PNCP: : 00396895000125-0-000001/2026

II) Data de publicacdo no PNCP: 10/02/2025

1) 1d do item no PCA: 164 e 165

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO e 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA
CONSTRUCAO

V) Identificador da Futura Contratacdo: 130005-110/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade[A2]

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis:

4.1.1.Paraos itens 01 e 02;

4.1.2.

4.1.1.1. A execucdo dos servigcos devera ser realizada de modo a garantir a plena acessibilidade nas
edificacbes, espacos e mobiliarios, conforme as normas vigentes, para pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida.

4.1.1.2 A concepcgao e a instalacdo dos novos elementos (forros, pisos e seus complementos) devem
observar o conceito de Desenho Universal, que visa atender a maior gama de variacdes possiveis das
caracteristicas humanas.

4.1.1.3. A execugdo deve estar em estrita conformidade com os padrdes de acessibilidade estabelecidos
na Lei n® 10.098/2000, na Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), no Decreto n° 5.296
/2004, e na NBR 9050/ABNT (Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;

4.1.1.4. Elaborar e implementar, com rigor, o0 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil (PGRCC), apresentando-o ao Fiscal do Contrato antes do inicio da execucao, e assegurando seu
fiel cumprimento durante toda a vigéncia.

4.1.1.5. Priorizar, na gestdo dos residuos, a seguinte ordem: ndo geracgdo, reducao, reutilizagao,
reciclagem, tratamento dos residuos soélidos e, por fim, a disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos;

4.1.1.6.Classificar e destinar todos os residuos removidos ou gerados de acordo com sua classe (A, B, C
e D) , sendo proibida a disposicdo em aterros de residuos domiciliares, areas de "bota fora,"
corpos d’agua ou quaisquer areas nao licenciadas.

4.1.1.7.Promover a utilizacdo de mé&o de obra e matéria-prima locais, sempre que técnica e
economicamente vidvel, como forma de incentivo ao desenvolvimento socioecondmico da regiéo.

4.1.1.8. Assegurar a observancia integral da legislacdo trabalhista e de direitos humanos dos
trabalhadores envolvidos na execucao contratual.

4.1.1.9. Fornecer, de forma irrestrita e fiscalizavel, todos os Equipamentos de Protecdo e Seguranca
(EPIs) necessarios para a protecdo da integridade fisica dos trabalhadores, em conformidade com as
normas de seguranca e medicina do trabalho.

4.1.1.10.Para fins de fiscalizagéo, a Contratada devera apresentar, junto a cada medicao dos servicos, a
comprovacéo do descarte e destinacdo final ambientalmente adequada de todos os residuos removidos
ou gerados, por meio do Controle de Transporte de Residuos (CTR) ou documento equivalente, em
conformidade com as normas aplicaveis.

Para o Grupo Unico:

4.1.2.1. Para os insumos cuja atividade de fabricagcdo ou industrializacdo seja classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais (ex: tintas, produtos quimicos), nos
termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 13/2021 , s6 sera admitida a oferta de produto cujo fabricante
esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP).

4.1.2.2. O licitante devera apresentar o Comprovante de Registro do fabricante no CTF/APP,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, quando cabivel.

4.1.2.3. Somente sera admitida a oferta de lampadas fluorescentes compactas com reator integrado
a base e/ou lampadas de LED com dispositivo de controle integrado a base que possuam a
Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) e o Selo de Identificacdo da Conformidade ,
conforme as Portarias INMETRO pertinentes (certificacdo compulsoéria).
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4.1.2.4. A oferta de produtos ou subprodutos florestais (ex: madeira, forro, piso) sera admitida somente
se a matéria-prima for comprovadamente de origem legal , proveniente de manejo florestal aprovado,
supressao autorizada ou florestas plantadas, quando cabivel.

4.1.2.5. A Contratada devera apresentar, na entrega do objeto e juntamente com a Nota Fiscal, o
Documento de Origem Florestal (DOF) ou autoriza¢do no Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais (Sinaflor), demonstrando a regularidade da procedéncia, do transporte e do
armazenamento, quando cabivel.

4.1.2.6. A Contratada serd integralmente responsavel pela estruturacdo e implementagdo da Logistica
Reversa dos produtos fornecidos e suas embalagens , garantindo o retorno dos residuos ao setor
empresarial para reaproveitamento ou outra destinacao final ambientalmente adequada.

4.1.2.7.A obrigacao inclui o recolhimento e o adequado descarte de residuos com logistica reversa
obrigatoria (ex: lampadas fluorescentes, pilhas, baterias, pneus, se inclusos no Grupo Unico).

4.1.2.8. A Contratada deve apresentar, periodicamente, a comprovacdo da destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos e embalagens provenientes do fornecimento, conforme a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010).

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares e no cadernos de espificacfes.

4.3. A aceitacdo de propostas que apresentem marcas, caracteristicas ou modelos diferentes dos referenciados sera
obrigatdria, desde que o licitante demonstre, de forma inequivoca e por meio de documentos técnicos, que o produto
ou servico ofertado:

4.3.1. Mantenha o Padrdo de Qualidade: Possua qualidade e desempenho equivalentes ou
superiores aos padrdes técnicos estabelecidos e justificados nos autos do processo (ETP e Caderno de
Especificacdes).

4.3.2. Atenda a Todas as Exigéncias: Cumpra integralmente todas as demais especificagbes técnicas e
requisitos de desempenho exigidos no Edital e seus anexos.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida do licitante/interessado provisoriamente
classificado em primeiro lugar, nos termos do edital ou do aviso de contratacdo direta, carta de solidariedade emitida
pelo fabricante, que assegure a execucao do contrato.

Subcontratacéo

4.5. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

4.5.1. Itens 01 e 02 (Servicos de Forro e Piso): A subcontratacdo é permitida, limitada as fases
acessorias de desinstalacao, transporte ou fornecimento de materiais de forro e/ou piso.

4.5.1. Grupo Unico (Fornecimento de Insumos de Materiais de Engenharia): E vedada a
subcontratacdo, uma vez que se trata de fornecimento de materiais, que deve ser de responsabilidade
direta da Contratada.

4.6. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigac&o, abaixo discriminada:
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4.6.1. Item 01 (Servicos de Forro): E expressamente vedada a subcontratacdo da atividade de
instalacdo (montagem) de forro.

4.6.2.tem 02 (Servicos de Piso): E expressamente vedada a subcontratacdo da atividade de
instalacdo (assentamento) de piso.

4.7. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.7.1. As fases acessoérias de desinstalagao, transporte ou fornecimento de materiais de forro e/ou piso (
itens 01 e 02)

4.8. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢gdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéao.

4.9. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.10. O Contratado apresentard& a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11. E vedada a subcontrata¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na contratacédo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestédo do contrato, ou
se deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacéao

4.12. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo
de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.12.1 Para os itens 01 e 02, por se tratar de servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.13. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetéria.

4.14. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.16. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.16.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e
0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, I, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.17. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceita¢do, o pagamento de:

4.17.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
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4.17.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

4.17.3. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo Contratado.

4.18. Em caso de seguro-garantia, a apélice deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisédo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

4.19. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.20. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢édo ou o
adimplemento pela Administracao.

4.21. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.22. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.22.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracéao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.22.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.23. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberagcdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.23.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da Susep.

4.23.2. A Administracdo deverd apurar se hi alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.25. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.26. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.27. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

4.28. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:
00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 61 3218-5177, 61 3218- 2998, 61 3218-4340.

4.29. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.30. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria[A17] .

4.31.

4.30.1. Para comprovar a realizacdo da vistoria , o licitante devera exigir o TERMO DE REALIZACAO DA VISTORIA, o qual
seréa providenciado pela administragdo publica.

4.30.2. O TERMO DE REALIZACAO DA VISTORIA deve conter a assinatura dos servidores responséveis por acompanhar e do
representante da empresa, conforme o modelo em anexo a este TERMO DE REFERENCIA.

4.30.3. O licitante podera agendar a vistoria por meio do e-mail manutencao.cgli@agro.gov.br

Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo seu

responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢ces e peculiaridades da contratacéo.

4.32. A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢gbes de desconhecimento das instalages,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado
assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢bes de execucéao

5.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. O Inicio da execucéo do objeto serd: Em até 15 dias , a contar da data de emissdo da ordem de servigo.

5.1.2. Deverd haver a descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho, incluindo:

5.1.2.1 Cronograma de realizagdo dos servigos: o cronograma geral que contempla a totalidade dos
servigos e do fornecimento se encontra anexo do termo de referéncia.

5.1.2.2 Cada contrato a ser assinado devera ter um cronograma proprio, proporcional ao cronograma
geral.

Local e horéario da prestacdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

Edificio Sede do MAPA: Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Brasilia/DF.
Edificio Anexo do MAPA: Via S1, Brasilia/DF.
Edificio Garagem Oficial do MAPA: Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), Brasilia/DF.

Laboratorio Nacional de Andlise, Diferenciacao e Caracterizacdo de Cultivares (LADIC): Asa Norte,
Brasilia/DF.

Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN): Asa Norte, Brasilia
/DF.

Edificio Bloco C: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, Brasilia/DF.

Edificio da Escola Nacional de Gestédo Agropecuaria (ENAGRO): Eixo Monumental, Via S-1, Sudoeste,
Brasilia/DF
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5.3 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 18:00.

Rotinas a serem cumpridas
5.3.1. A execucdo contratual observard as seguintes rotinas para os itens 01 e 02 ( Forro e piso):

5.3.1.1. Ordem de Servico (OS): Nenhum servico devera ser executado sem a prévia e formal
Ordem de Servico (OS) emitida pela Administragéo.

5.3.1.2. Emissao da OS: As Ordens de Servico serdo emitidas pelo Ministério da Agricultura e
Pecuaria (MAPA), sob a responsabilidade dos servidores formalmente designados para a
fiscalizacdo e o acompanhamento do contrato.

5.3.1.3. Formalizacdo da OS: A Ordem de Servico sera emitida conforme o modelo do Anexo e
sera encaminhada a CONTRATADA por meio do enderecgo eletrénico previamente informado e
registrado no processo.

5.3.1.4. Escopo e Local de Execucdo: Os servicos serdo realizados nas edificacdes
pertencentes, ocupadas ou sob a gestdo do MAPA e localizadas no Distrito Federal, conforme
detalhado na definicdo de Abrangéncia do objeto no Termo de Referéncia.

5.3.1.5. Horario Padrédo de Execucéo: Os servigos serdo prestados em dias Uteis, de segunda-
feira a sexta-feira, dentro do horéario de funcionamento do MAPA e, excepcionalmente, fora
deste periodo, desde que com a devida e prévia autorizacdo da equipe de fiscalizacao.

5.3.1.6. Excepcionalidade : A possibilidade de realizagdo de servigos fora do horario padréo
(finais de semana, feriados ou horario noturno) tera carater excepcional e limitado, visando
atender a necessidades inadidveis da Administracdo (MAPA), ficando vedada a reivindicacao de
qgualquer tipo de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, pagamento de "horas-
extras", "adicionais de fim de semana" ou adicionais de hora noturna, ja que os custos relativos a

excepecionalidade encontra-se previsto no elemento risco das despesas inderetas e bonificacoes.

5.3.1.7. Risco Contratual: A CONTRATADA devera ter contemplado em sua proposta de precos
0 risco inerente a eventual necessidade de execuc¢do de servicos em horarios nao usuais (finais de
semana, feriados ou horério noturno), caracterizando-se como risco ordinario do contrato.

5.3.1.8. Limite de Servicos em Carater Excepcional: A CONTRATADA podera ser convocada
para executar servi¢os fora do horario padrédo em vista de necessidade excepcional, ndo podendo
tais solicitacbes, no agregado total do contrato, ultrapassar 20% (vinte por cento) da metragem
total de servigos previstos na Ordem de Servi¢o original, sem que haja custo adicional para a
Administragéo.

5.3.1.9. Condicdo para Emissdo da OS: Somente sera emitida a Ordem de Servico quando
houver processo administrativo com a solicitacdo dos servigos, devidamente formalizada e
assinada pelo responsavel da unidade administrativa demandante.

5.3.1.10. A Administracdo devera apresentar, n0s anexos ao projeto basico, o planejamento
contendo o prazo estimado de execucédo de cada servico, conforme unidade de medida ou critério
técnico adequado ao objeto. Ap6s a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deveréa
observar os prazos definidos e detalhar a sequéncia de execucdo das etapas, em conformidade
com as orientacdes da fiscalizacéo.

5.3.1.11. Inicio dos Servicos: ApGs a aprovacao formal do orcamento e do cronograma pela
fiscalizacdo, os servigos deverdo ser iniciados em, no maximo, 20 (vinte) dias corridos.

5.3.1.12. Ajuste de Cronograma e Or¢camento: Caso o0 orgamento ou 0 cronograma dos servigos
nado seja aprovado pela equipe de fiscalizacdo, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 02 (dois)
dias Uteis para realizar as correcdes solicitadas ou apresentar as devidas justificativas técnicas.
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5.3.1.13. Retirada de Materiais Reprovados: Caso haja impugnacédo (reprovacdo) de qualquer
material, peca ou equipamento a ser instalado por parte do MAPA, a CONTRATADA ficara
obrigada a retira-lo do recinto de utilizagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés a
notificagao.

5.3.1.14. Transporte de Materiais Novos: A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo
transporte de todo o material a ser fornecido e instalado, desde o local de producéao
/armazenagem até o local de sua instalag&o definitiva.

5.3.1.15. Transporte de Materiais Substituidos: A CONTRATADA sera responsavel pelo
transporte do material a ser substituido (remoc¢éo de forro e piso antigos) até o local indicado
pela equipe de fiscalizagdo, sem custo adicional para o CONTRATANTE.

5.3.1.16. Pessoal Qualificado e Seguranca no Transporte: Para todas as operacfes de
transporte (itens 5.3.1.14 e 5.3.1.15), a CONTRATADA providenciara pessoal devidamente
gualificado, devendo prezar pelo uso de ferramentas e Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), bem como pela superviséo necessaria para a seguranca dos bens e do ambiente.

5.3.1.17. Limpeza e Gerenciamento de Residuos: A CONTRATADA devera proceder ao
preparo e a limpeza prévia do local de execucao do servico para assegurar condicfes ideais de
trabalho. Ao concluir o servigo, devera realizar a limpeza final do local e a segregacéo e
destinacdo dos residuos e embalagens resultantes, conforme as obrigagbes ambientais e o
PGRCC.

5.3.1.18. Responsabilidade Exclusiva: Qualquer descumprimento contratual por parte da
CONTRATADA, a qualquer tempo ou hora em que for constatado, implicara responsabilidade
exclusiva desta.

5.3.1.19. Solicitacdo de Area de Depdsito: Caso a CONTRATADA entenda ser necessario um
espaco para depdsito de ferramental e materiais durante a execucdo, devera ser feita uma
comunicacao formal a equipe de fiscalizacdo, que indicard um local apropriado dentro das
estruturas do MAPA, se houver disponibilidade.

5.3.1.20. Vedac&o de Armazenamento Irregular: E vedado o deposito ou armazenamento de
material ou ferramental da CONTRATADA em locais ndo autorizados pela equipe de fiscalizacéo,
como corredores, rotas de fuga ou salas de trabalho com circulacao de servidores, sob pena de
aplicacéo das sang¢fes cabiveis.

5.3.1.21. Uso de EPI e Normas de Seguranca: Os funcionarios a servico da CONTRATADA
deverao usar ferramentas e Equipamentos de Protecao Individual (EPI) adequados ao manejo
dos materiais e a execucao dos servi¢os, observando rigorosamente as normas de seguranca e
medicina do trabalho (NRs).

5.3.1.22. Controle de Acesso e ldentificacdo: N&o sera permitida a entrada nas dependéncias
do MAPA de funcionérios cujo nome e dados ndo constarem na lista formalmente fornecida pelo
responséavel da CONTRATADA a equipe de fiscalizag&o.

5.3.1.23. Condicdo de Pagamento (Servigos): O pagamento sera efetuado somente apés o
recebimento definitivo do servigo executado pela Administracdo e a devida atestacdo da Nota
Fiscal.

5.3.1.24. Rejeicdo de Servigcos e Materiais: Os servicos e materiais poderéo ser rejeitados, no
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcbes do Termo de Referéncia e da
proposta. A Contratada devera substitui-los ou refazé-los, as suas exclusivas custas, no prazo
improrrogavel de 20 (vinte) dias Uteis, contados da notificacdo, sem prejuizo das penalidades.
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5.3.1.25. Autorizacdo Excepcional de Acesso: Podera ser permitida a entrada de funcionario
cujo nome ndo conste na lista prévia, desde que haja comunicacdo formal e imediata da
CONTRATADA (por seu responsavel) a equipe de fiscalizagdo, confirmando que o profissional faz
parte do quadro de pessoal e apresentando sua identificacéo.

5.3.1.26. Responsabilidade pelo Transporte de Material Removido: A CONTRATADA sera
responséavel pelo transporte e destinagdo dos materiais retirados (forro e piso removidos), em
consonancia com as obrigacdes do PGRCC.

5.3.1.27. Preservacao do Patrimbnio e Seguranca: Durante a realizacdo dos servicos, cabera a
CONTRATADA atuar com estrito respeito as normas de seguranca, zelando pela preservacédo do
patrimdnio publico e dos bens de propriedade de servidores, terceirizados e visitantes.

5.3.1.28. Observéancia a Normas Técnicas: Os servicos a serem executados e os materiais a
serem fornecidos obedecerdo rigorosamente as normas e codigos vigentes aplicaveis. As
especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais.

5.3.1.29. Prazo de Recebimento Provisorio (Servicos): O servico sera recebido
provisoriamente no periodo de até 30 (trinta) dias corridos ap6s a conclusdo da execucéo,
mediante termo ou ateste, para fins de verificacdo e conformidade preliminar.

5.3.1.30. Prazo de Recebimento Definitivo (Servigos): O recebimento definitivo sera realizado
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apés o Recebimento Provisério, mediante termo
circunstanciado, atestando a qualidade final e a compatibilidade com as especificacées técnicas.

5.3.1.31. Uniformizacdo e Identificagdo: Os funcionarios a servico da CONTRATADA deveréo
estar devidamente uniformizados e identificados por crachas visiveis. O responsavel da
CONTRATADA devera fornecer a lista com os nomes e dados funcionais dos empregados,
previamente, a equipe de fiscalizacdo e acompanhamento do contrato.

5.3.2. A execucdo contratual observara as seguintes rotinas para o Grupo Unico ( insumos e materiais
de engenharia):
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5.3.2.1. Prazo e Local de Entrega dos Insumos e Materiais:O prazo maximo para a entrega
dos insumos e materiais sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emisséo da
respectiva Ordem de Fornecimento (ou Ordem de Servico, se preferir manté-la, desde que
padronizada).

5.1.3.2. Local de Entrega: Os materiais deverdo ser entregues, inicialmente, no Edificio Sede
do Ministério da Agricultura e Pecuéria (MAPA), localizado na Esplanada dos Ministérios,
Bloco D, ou em outro local indicado formalmente pelo Fiscal do Contrato.

5.1.3.3. Entrega Parcial e Documentacdo Fiscal: Em caso de entrega parcial, a Contratada
deverd apresentar a Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente correspondente
exclusivamente aos produtos entregues naquela ocasido.

5.1.3.4. Prorrogacao do Prazo de Entrega:Na hip6tese de impossibilidade de cumprimento
do prazo de entrega estipulado, a Contratada devera apresentar, formalmente e por escrito,
a motivacdo devidamente justificada ao CONTRATANTE para apreciacdo, o qual deliberara
sobre a possibilidade ou ndo de prorrogacgao do prazo, nos termos da Lei.

5.1.3.5. Recebimento Provisorio:O material sera recebido provisoriamente em até 10 (dez)
dias corridos apés a entrega, mediante termo de recebimento ou documento equivalente,
com o objetivo de realizar a primeira verificagdo quantitativa e a analise preliminar de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.1.3.6. Recebimento Definitivo:O recebimento definitivo seréa realizado no prazo maximo de
até 15 (quinze) dias corridos, ap6s a conclusao da andlise qualitativa e quantitativa de todo
0 material, atestando sua total compatibilidade com as especificacGes técnicas exigidas.

5.1.3.7. Rejeicdo e Substituicdo de Materiais:Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou
em parte, caso sejam considerados em desacordo com as especificacbes do Termo de
Referéncia e da proposta. A Contratada devera substitui-los, as suas exclusivas custas, no
prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias Uuteis, contados a partir da notificacdo do
CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicacédo das sancdes e penalidades cabiveis.

5.1.3.8. Responsabilidade Pés-Recebimento:O recebimento provisdrio ou definitivo do
objeto n&o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca dos
materiais e pelos prejuizos resultantes de sua méa qualidade ou vicios ocultos.

5.1.3.9. Condicao de Pagamento:O pagamento serd efetuado somente ap6s o recebimento
definitivo do material pela Administracdo e a devida atestac&o da Nota Fiscal.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

5.4.1. Qualidade e Quantidade dos Materiais: A quantidade e a qualidade dos materiais a serem
fornecidos e empregados nos itens 01 e 02 (Servigos de Forro e Piso) deverdo ser plenamente
compativeis e suficientes para o cumprimento das exigéncias e especificacbes técnicas
definidas para os servicos a serem executados na respectiva Ordem de Servico.

5.4.2. Documentacédo e Relacdo de Recursos: A Contratada devera apresentar formalmente ao
Fiscal do Contrato a relagcdo detalhada dos materiais, equipamentos e instrumentos que serdo
utilizados pela equipe na execu¢do dos servigos.

5.4.3. Controle de Entrada: Todo e qualquer material, equipamento e ferramenta a ser
introduzido no ambiente de trabalho e nas dependéncias do MAPA devera ter a sua entrada
devidamente registrada junto ao setor de fiscalizagdo, para fins de controle e seguranca
patrimonial.
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5.4.4. Compatibilidade e Conformidade Normativa: Os materiais, equipamentos e instrumentos
a serem disponibilizados para uso da equipe deverdao ser compativeis com as exigéncias deste
Termo de Referéncia, as normas de seguranc¢a, as hormas ambientais e as Normas Técnicas
Brasileiras (NBRs) aplicaveis.

5.4.5. Responsabilidade pela Seguranca de Recursos: A Contratada sera a Unica e integral
responsavel pelo uso de qualquer material, equipamento ou instrumento que possa gerar
risco a seguranca de seus proprios funcionarios, dos servidores responsaveis pela fiscalizacéo ou
dos demais usuarios das edificacbes do MAPA. O uso de materiais inadequados sujeitara a
Contratada as penalidades cabiveis, sem prejuizo da reparacao civil.

5.4.6. Responsabilidade por Danos: A Contratada serd responséavel por todos os danos ou
prejuizos causados ao patrimdnio da Administracdo, aos bens de servidores, terceirizados e
visitantes, ou a terceiros, decorrentes de qualquer acdo ou omissao sua ou de seus empregados
na execucao dos servicos.

5.4.7. Reparagdo de Danos: A Contratada deverd promover o reparo dos danos mencionados no
item 5.4.6. no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apés a notificacdo formal da
Fiscalizacéo, independentemente de aplicacdo de sancoes.

5.4.8. Retirada de Residuos e Entulhos: A Contratada tem a obrigacdo de retirar do local de
execuc¢do, imediatamente apés a conclusao de cada etapa do servigo ou conforme orientagcao do
Fiscal do Contrato, todos os residuos, entulhos, sobras de materiais e embalagens gerados,
providenciando sua destinagao final adequada em estrita conformidade com o PGRCC.

5.4.9. Ndo Acumulo de Residuos: E vedado o acimulo de residuos, detritos ou entulhos nas
dependéncias do MAPA por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas apds sua geracgao, ou
em desacordo com as regras de seguranca e o PGRCC.

5.4.10. Zelo pela Imagem Institucional: Os empregados da Contratada devem manter conduta
compativel com o ambiente de trabalho publico, observando as normas de decoro e a
hierarquia funcional, zelando pela imagem institucional do MAPA e pelo bom relacionamento com
servidores e usuarios.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Finalidade da Ata: A presente licitacdo visa a constituicdo de Ata de Registro de Precos (ARP) para a
futura contratacdo de: servicos de engenharia de retirada, fornecimento e instalacdo de piso vinilico e forro
mineral, e fornecimento de insumos e materiais de engenharia com vistas & modernizacdo das estruturas
prediais do MAPA.

5.5.2. Contratos e Vigéncia da ARP: Dentro da validade da Ata de Registro de Prec¢os, a Administracado
podera celebrar quantos contratos forem necessarios com o fornecedor registrado, respeitados os limites
guantitativos e financeiros do objeto.

5.5.3.Vigéncia da ARP: A Ata de Registro de Precos (ARP) tera a vigéncia inicial de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicacdo. Em conformidade com o art. 84, caput, da Lei n® 14.133/2021 e do
Decreto regulamentador, a vigéncia da ARP podera ser prorrogada, uma Unica vez, por igual periodo, desde
qgue o prazo final de vigéncia ndo exceda 2 (dois) anos (24 meses) contados da data de publicagdo da
Ata, haja demonstracdo formal de que a prorrogacdo das condicfes e pregos registrados se mostre mais
vantajosa para a Administracdo e que a decisdo seja motivada e formalizada nos autos do processo,
observando-se as disposicdes da legislacao federal aplicavel ao SRP.

5.5.4. Estrutura da Licitacdo e Julgamento por Item e Grupo: A licitagdo estd organizada em 02 itens e 01
grupo, sendo que cada item ou grupo sera disputado e julgado de forma individualizada, com o objetivo de
selecionar a proposta mais vantajosa.
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5.5.5. Adjudicacdo Multipla: E facultado a um Gnico licitante ser declarado vencedor e registrar seu preco em
todos os itens/grupo, desde que apresente a melhor proposta para cada um deles.

5.5.6. Critério de Avaliacdo: A avaliacdo e classificacdo das propostas serdo promovidas de forma individual e
segregada.

5.5.7. Natureza Nao Obrigatoria da ARP: A assinatura da Ata de Registro de Precos nao constitui obrigacao
para o Ministério da Agricultura e Pecuaria (MAPA) de celebrar os contratos relativos aos servigos e
fornecimentos registrados.

5.5.8. Faculdade de Contratacdo Direta (ou Licitacdo Especifica): Fica facultado ao MAPA realizar licitacao
ou contratacdo especifica para os servicos pretendidos, conforme as normas aplicaveis a Lei n°® 14.133/2021 e
as regulamentagdes de SRP.

5.5.9. Quantidade Minima de Contratacdo: Em eventual celebracdo de contrato durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos, a quantidade minima a ser contratada sera conforme estabelecida no anexo deste
Termo de Referéncia;

5.5.10. Conformidade com a Sustentabilidade: A execucdo dos servigos e o fornecimento dos materiais
deverédo respeitar as regras e 0s requisitos de sustentabilidade ambiental e social definidos nas Clausulas
Especificas deste Termo de Referéncia.

5.5.11. Risco de Execuc¢ao Fora do Horéario Padrdo: A proposta de pregos do licitante devera contemplar a
possibilidade de execuc¢do dos servigcos em finais de semana, feriados ou em horario noturno em carater
excepcional, conforme detalhado nas condi¢des de execucgao.

5.5.12. Regime de Mao de Obra: Os servicos a serem contratados ndo se enquadram no regime de
dedicacao exclusiva de méo de obra (méo de obra residente).

5.5.13. Composicao dos Custos: Os custos de méo de obra (incluindo encargos sociais), frete, tributos, taxas,
seguros e demais despesas diretas e indiretas, devem estar integralmente previstos na proposta do licitante.

5.5.14. Mensuracao e Pagamento por Resultados (IMR): Os servicos serdo pagos apos a aplicacdo do
indice de Medic&o de Resultados (IMR), o qual podera gerar glosas (reten¢des) caso a Contratada no atinja
o nivel de desempenho e qualidade previamente definidos.

5.5.15. Adesdo Futura (Carona): E vedada a adesdo de outros 6rgdos ou entidades a Ata de Registro de
Precos (carona), conforme justificado na fase de planejamento.

5.5.16. Garantia do Fornecimento dos insumos: Sera exigida garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricagdo dos insumos, contada a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo fabricante se este for superior.

.5.17. Garantia dos Servigcos de Forro e Piso: Sera exigida garantia de, no minimo, 02 (dois) anos contra
defeitos de fabricacdo ou de ma instalacdo para os servicos de forro e piso, contada a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante se este for
superior.

5.5.18. Constatacao de Vicio e Defeito: Caso seja constatada ma instalacdo ou defeito nos servigos de forro e
piso durante o prazo de garantia, o MAPA emitird um Relatério Técnico Circunstanciado sobre os vicios e
notificard a Contratada para que apresente defesa e contra-argumentos no prazo legal.

5.5.19. Repeticdo dos Servicos (Vicio Comprovado): Se a Contratada ndo conseguir comprovar outra razdo
técnica para o defeito (vicio), ficard obrigada a refazer os servigos integralmente, sem qualquer custo para o
MAPA, dentro do prazo de garantia.
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5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar & garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 12 meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execuc¢do do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execucéo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
execucao do contrato.

6.8. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcgao.
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6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

6.15.1. O Fiscal Técnico do Contrato contara com o suporte operacional e técnico dos profissionais da
ma&o de obra residente do Contrato n°® 21/2022 (Processo SEI n° 21000.085391/2021-37) que tem por objeto
prestacdo de servicos de elaboracdo de projetos de engenharia e apoio técnico na fiscalizacdo de obras e
servigos de engenharia.

6.15.2. Contrato n° 21/2022 tem como contratada a empresa ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 26.672.940/0001-10.

6.15.3. Em caso de extingdo do contrato 21/2022 ou substituicdo da empresa da empresa contratada, 0 apoio
técnico e operacional sera garantido pela empresa sucessora ou pelo novo instrumento contratual que vier
a ser firmado para a prestacdo de servicos de méo de obra residente, de modo a assegurar a continuidade
ininterrupta das atividades de apoio a fiscalizacao.

6.16. A fiscalizacdo da execucédo dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhar de forma continua as atividades em campo, verificando a conformidade dos servicos e
dos materiais empregados em relagdo ao Projeto Basico/Executivo, Memorial Descritivo, normas técnicas
da ABNT, planilhas orcamentéarias e demais documentos contratuais.

6.16.2. Emitir as Ordens de Servico (OS), mantendo o controle e o registro em planilha ou documento
equivalente de todas as OS emitidas, em andamento, executadas e ndo executadas.

6.16.3. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de qualidade, avaliando a execucgdo dos servicos em estrita
conformidade com os indices de Medic&o de Resultados (IMR) e/ou os padrdes de qualidade definidos no
Termo de Referéncia.

6.16.4. Verificar a correta identificagcdo dos funcionarios da Contratada envolvidos na prestacdo dos
servigos, controlando o efetivo alocado e garantindo o atendimento as regras de seguranca e acesso as
instalacbes do MAPA.

Medicdo, Recebimento e Comunicacao

6.16.5. Realizar o recebimento dos servigcos e materiais, por meio da emissdo dos seguintes documentos:

6.16.5.1. Termo de Recebimento Provisério, apdés a medicdo e a verificacdo da concluséo e da
gualidade de cada etapa de servico.

6.16.5.2. Termo de Recebimento Definitivo, ap6s o decurso do prazo de observacao ou garantia (se
aplicavel) e a comprovacéao da plena adequacéao técnica da obra/servicgo.

6.16.6. Encaminhar ao fiscal administrtivo, o Relatério de Medicdo Técnica dos servicos executados,
atestando a exatiddo dos quantitativos medidos em relacdo aos servicos realmente prestados e o cumprimento
dos prazos estabelecidos nas Ordens de Servigo.

6.16.7. Registrar os descontos (glosas) decorrentes da avaliacdo da execucao, calculando a penalidade
financeira cabivel por n&o atingimento dos indices de Medicdo de Resultados (IMR) ou por falhas na qualidade,
e comunicando o valor ao Fiscal Administrativo para deducédo direta no processo de pagamento.
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6.16.8. Agendar e conduzir reunides técnicas com o Preposto da empresa Contratada, registrando as pautas
e as decisbes em Ata de Reunido e enderecando formalmente as notificacdes para corre¢des de falhas na
execucao.

Aplicacao de Sancdes

6.16.9. Instruir processos de penalizagdo e aplicagdo de sanc¢des, por meio de Nota Técnica (NT), sempre
que for constatado e comprovado o descumprimento de obrigacdes técnicas, especificacdes ou normas
aplicaveis, encaminhando o processo ao Gestor do Contrato para as devidas providéncias.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposiches previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucéo
Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
Gestao Contratual e de Prazos

6.21.1. Verificar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos e demais obrigacdes formais e
administrativas assumidas pela Contratada, registrando as ocorréncias no histérico de gerenciamento do
contrato.

6.21.2. Controlar os prazos de vigéncia do Contrato ou da Ata de Registro de Precos (ARP), comunicando o
Gestor e a area de Contratos com antecedéncia minima e tempestiva sobre a necessidade de renovacéo,
prorrogacao ou encerramento.

6.21.3. Instruir processos de alteracdao contratual, incluindo Termos Aditivos de vigéncia, prorrogacao, ou
alteragdes quantitativas (acréscimo ou supressdo) e qualitativas, garantindo a documentagdo e a
fundamentacao legal necessarias.

6.21.4. Formalizar as alteracdes do escopo fisico (inclusdo ou excluséo de edificacdes/unidades), conforme
as regras estabelecidas neste Termo de Referéncia, mediante a emissdo de Termo de Apostilamento ou
Termo Aditivo, conforme o caso.

Rotinas de Gestdo Orcamentéria e Financeira

6.21.5. Manter o controle dos Empenhos dos contratos, registrando o nimero, o saldo inicial e 0 consumo
apos cada pagamento.

6.21.6. Identificar e comunicar ao Gestor, com tempestividade, a necessidade de reforco de empenho para a
continuidade da execugédo contratual.

6.21.7. Ao final de cada exercicio financeiro, o Fiscal Administrativo, juntamente com o gestor do contrato,
devera identificar a necessidade e instruir formalmente o pedido de inscricdo de despesas em Restos a Pagar
(RP), garantindo o custeio das obriga¢des do contrato, conforme detalhado a seguir:
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6.21.7.1. Despesas Liquidadas e Ndo Pagas: Despesas relativas a obrigagfes liquidadas (ou seja,
servi¢cos ja recebidos proviséria ou definitivamente) e cujos pagamentos ndo foram efetuados até o
encerramento do exercicio financeiro ( 31 de dezembro )

6.21.7.2. Despesas em Liquidagdo: Despesas relativas a obrigagdes que, embora ndo tenham sido
integralmente liquidadas (em fase de recebimento, medicao ou atestagdo técnica), possuem a execucao
comprovada até a data limite e se enquadrem nas regras de RP de despesas nao liquidadas (RP Nao
Processados).

6.21.7.3. . Obriga¢Bes Financeiras Acessoérias: Valores pendentes de formalizacdo, mas devidamente
previstos e justificados no contrato ou na ARP, tais como:

a) Valores referentes a pedidos de Repactuacdo ou Reajuste protocolados e com direito
reconhecido ou em andlise final;

b) Valores de Reequilibrio Econémico-Financeiro ja reconhecidos pela Administragdo e em fase de
formalizacao.

6.21.8. Analisar e instruir os processos de reajuste, repactuacdo e reequilibrio econémico-financeiro,
emitindo parecer formal e encaminhando-o tempestivamente para a decisdo da autoridade competentes.

6.21.9. Instruir o processo de pagamento mediante a conferéncia e anexagéo dos seguintes documentos:

6.21.9.1. Nota Fiscal, Fatura ou documento de cobranca equivalente da Contratada.

6.21.9.2. Termo de Recebimento Provisério e Termo de Recebimento Definitivo, atestados pelo Fiscal
Técnico.

6.21.9.3. Relatério de Fiscalizacdo Técnica (medicdo da execucdo) e Relatério de Fiscalizacdo
Administrativa (conformidade da documentacéao).

6.21.9.4. Comprovantes de regularidade da Contratada.

6.21.10. Conferir a regularidade da Contratada antes da emissédo de cada ordem de pagamento ou de
qualquer alteracdo contratual, verificando as seguintes certidées e cadastros validos:

6.21.10.1. Regularidade Fiscal e Fazendaria: Certiddes Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa
(federal, estadual e municipal) e consulta ao CADIN.

6.21.10.2. Regularidade Trabalhista: Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.21.10.3. Regularidade Previdenciaria e FGTS: Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e
Certidao Negativa de Débitos Previdenciarios (ou Certiddo Conjunta).

6.21.10.4. Impedimentos: Consulta ao SICAF e aos Cadastros Nacionais de Empresas Iniddneas e
Suspensas (CEIS e CNEP).

6.21.11. Analisar a Nota Fiscal/Fatura, identificando os tributos a serem retidos, e registrando os valores brutos,
retencdes e o valor liquido a ser pago, e encaminhar ao setor financeiro.

6.21.12. Registrar e calcular eventuais glosas ou penalidades (a exemplo de ndo atingimento de metas do IMR) e
aplicar as deducgbes no processo de pagamento, anexando o Termo de Ocorréncia e a Nota Técnica de Justificativa.

Comunicacdao e Articulacdo Estratégica
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6.21.13. Articulacio com a Area de Aquisi¢cdes: Manter comunicag&o fluida e proativa com a Coordenagéo-Geral
de Aquisi¢bes (CGAQ) ou unidade responsavel pela licitacdo e registro de contratos, visando a tempestiva instrugéo
de renovacdes, prorrogacdes e alteragBes contratuais.

6.21.14. Comunicacdo com a Contratada: Manter comunica¢éo constante com o Preposto e o Representante legal
da Contratada, a fim de viabilizar que os pedidos de reajustes, repactuacdes, reequilibrios e renovacdes sejam
apresentados em tempo habil para processamento, especialmente em funcdo do Principio da Anualidade
Orgcamentaria.

6.21.15. Reunibes Periddicas: Promover e registrar reunides peridédicas com o representante da Contratada, os
Fiscais Técnicos e o Gestor do Contrato, para o alinhamento de demandas, esclarecimento de dividas e solucéo de
eventuais pendéncias na execugao.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagcédo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicagdo de sanc@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.22.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1 as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2 a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no
estudo técnico preliminar.

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢co, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.4. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagéo
dos servicos.

7.5. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.5.1. O cumprimento dos indices de medi¢éo de resultados-IMR sera a base para todo e qualquer pagamento;
7.5.2. Os indices de medicdo de resultados seréo definidos em acordo com o prazo da ordem de servico;

7.5.3. Os indices de medicéo de resultados definidos e que serdo aplicados na contratacdo, estdo no modelo
em Anexo.

7.5.4. A CONTRATADA devera executar os servicos em acordo com as especificacdes técnicas e em estrita
obediéncia as normas técnicas relacionadas, de modo a atender os padrbes de desempenho e qualidade
estipulados pelo MAPA

7.5.5. Caberd a equipe de fiscalizacé@o realizar a andlise da execuc¢do dos servicos, mediante a qual sera
possivel o recebimento provisério e o definitivo;

7.5.6. Durante a analise realizada pela equipe de fiscalizacdo, caso sejam constatadas inconsisténcias e
incompatibilidades dos servicos com as exigéncias contidas no termo de referéncia, serd feita uma
comunicacgéo formal a empresa CONTRATADA para que promova as devidas corre¢des, sem custo adicional
para o MAPA,

Recebimento

7.6. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6.1. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, ao final de cada etapa da execucao contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.7 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgao da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de faturamento o periodo em que o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execu¢cdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliag6es da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonéncia com 0s
indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salérios e
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que
sera encaminhado ao gestor do contrato, quando for o caso.

7.13. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nado atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.

7.15. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.16. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

7.17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.18. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servicos serado recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisoério,
por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com menc¢éo ao seu desempenho
na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento.

7.19.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.19.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.[A8]

7.20. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

Liquidacéo

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art.
75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.25. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[II) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacéo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.28. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.28.1. verificar a manutencéo das condi¢fes de habilitacdo exigidas;
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7.28.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgéo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, nho mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.30. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necesséarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacédo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizac&o, mediante aplicacdo do indice Nacional de
Custo da Construcao - INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.36. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagcédo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.41 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento
estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més 07 do ano de 2025.

7.42. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preg¢os iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do Indice Nacional do Custo da Construgcdo -INCC,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.43. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
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7.44. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.45. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.46. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.47. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.48. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cesséao de Creédito
7.49. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

7.49.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.49.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicbes de
habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao de crédito e a realizagao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.49.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excec¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.49.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugcdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.49. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES
IMGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”", que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratdria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.[A1] [A2]

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposicao da garantia;[A3]

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagéo ou reposicdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatdria, para as infracbes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a[A4]
30% (trinta por cento) do valor da contratacgéo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20% (vinte
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20% (
vinte por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.6.Compensatoria, em substituicdo a multa moratoria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de
0,5 % (meio por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.7. Compensatdria, para a infragcdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10%
(dez por cento) do valor da contratagéo [, ressalvadas as seguintes infracbes também enquadraveis
nessa alinea:
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8.2.4.7.1 N&o substituicdo de material recusado pela fiscalizagdo no prazo estipulado: multa
de 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) do valor do contrato por ocorréncia,

8.2.4.7.2. Descumprimento de normas de seguranca do trabalho: multa de 0,05% (zero
virgula zero cinco por cento) do valor do contrato por ocorréncia.

8..3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0des previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
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8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO DO ITEM OU
GRUPO.

Regime de Execucéo

9.3. O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco unitario .

Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada
por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitérios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de aceitabilidade de
precos sera:

9.5.1. Valor global: Cada item ou grupo tem um valor global que representa o preco maximo aceitavel.

9.5.2. custos unitérios relevantes: Em cada item ou grupo, os pregos maximos unitarios aceitaveis estéo
definidos no anexo de custos maximos unitarios aceitaveis.

9.7. Em se tratando de contratacdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou
de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de precos unitarios maximos sera:

9.71. Valores unitérios: Os precos maximos unitarios aceitaveis estdo definidos no anexo de custos méaximos
unitarios aceitaveis.

Exigéncias de habilitacao
9.8. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
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9.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;

9.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficar4 condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz;

9.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.18. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitacédo fiscal, social e trabalhista

9.19. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

9.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.23. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.24. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicao mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econbmico-Financeira

9.27. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.28. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.29. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patrimdnio liguido minimo de
5% do valor total estimado da contratacgéo .

9.31. Os documentos referidos acima limitar-se-40 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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9.33. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.34. Declaracédo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des locais para o
cumprimento das obrigagfes objeto da contratacéo.

9.34.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.35. Para os itens 01 e 02 sera exigido para fins de qualificacdo técnica o registro ou inscricdo da empresa na
entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA OU no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade;

9.35.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.36. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

Itens 01 E 02 ( SERVICO DE PISO E FORRO)

9.37. A qualificacéo técnica operacional da Licitante serd comprovada por meio da apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica ou documento equivalente, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que ateste
(m) a execugdo de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo.

9.38.1. Os atestados apresentados deverdo comprovar que a Licitante executou, em contrato(s) anterior(es), 0s
servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme as quantidades minimas e especificacdes abaixo:

Quantidade Quantidade Minima
Servico Estimada da para Comprovagao
licitacdo
Fornecimento e Instalacao de forro
de fibra mineral para ambiente 15. 673 M? 5.000,00 M2
comercial
Fornecimento e Instalacao de piso
13.563 M2 5.000,00 M?

vinilico em ambiente comercial

9.39.2. A exigéncia de qualificacdo técnica operacional é limitada a comprovacéo da execucao dos servicos de
fornecimento e Instalacédo de Forro (Item 01) e Fornecimento e Instalac&o de Piso (Item 02).

9.40.3. Os servigos de fornecimento e Instalacdo sédo considerados os de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, pois representam a etapa de maior complexidade técnica e a finalidade principal do objeto da
licitacdo.

9.40.4. Nao serdo exigidos atestados que comprovem a execucdo de atividades acessdrias,
como desmontagem ou transporte dos materiais, focando-se a comprovacdo exclusivamente na habilidade
de fornecimento e instalagéo.
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9.40.5. Soma de Atestados : Sera admitida a soma de atestados para a comprovacdo das quantidades
minimas exigidas, referentes a periodos de execug¢do sucessivos ou nao.

9.40.6. Percentual Minimo: A exigéncia se restringe as quantidades detalhadas na tabela acima para cada
tipo de servico ( piso e forro), o que representa um percentual 31,90% ( forro) e 36,86% ( piso, considerado razoavel e
suficiente para demonstrar a capacidade da Licitante, em conformidade com a jurisprudéncia do TCU.

Grupo Unico (insumos e materiais de engenharia)

9.41. A Licitante deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) o fornecimento dos itens a seguir, nas quantidades minimas estabelecidas:

Quantidade Minima para

Insumo ou material [Quantidade Estimada da Comprovacgéao
relevante licitacdo
(10% do Total)

CABO DE REDE, PAR
TRANCADO UTP, 4
PARES, CATEGORIA 6
(CAT 6) ou similar

CABO DE COBRE,
FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5 de 2,5 MM2 ou
similar

56.425 metros linear 5.643 metros

132.000 metro linear 13.200 metros

Luminaria LED de .
: 208 unidades
Embutir 4000K ou similar 2.079 unidades

9.41.1. Sera permitida a soma de atestados para atingir as quantidades minimas exigidas, conforme o Art. 67,
8§ 5°, da Lei n® 14.133/2021.

7

9.41.2. A exigéncia de comprovagdo € limitada a 10% (dez por cento) das quantidades, percentual
considerado razoavel e suficiente para demonstrar a aptidédo da Licitante, conforme entendimento majoritario do
TCU, evitando a restricdo a competitividade.

9.41.3. Para todos os demais itens do Grupo Unico, sera exigido que os produtos ofertados atendam
integralmente as especificagfes técnicas, e que estdo em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT) aplicaveis.

REQUISITOS GERAIS

9.42 Serao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de
comprovacédo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratago.

9.43 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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9.44 O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servi¢os, entre outros
documentos.

9.45 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econ6mica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.46. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdabeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.47. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagdo Técnico-Profissional
PARA O Item 01 E 02

9.48. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente ( CREA ou CAU), detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.48.1. Para os servicos de forro: Anotacao de responsabilidade técnica ou documento similar que comprove a
experiéncia do profissional com formacdo em engenharia civil ou arquitetura, nivel superior, como
responsavel técnico do servico de instalacdo de forro com as seguintes quantidades:

Quantidade minima a ser

Servigo
comprovada

Instalacédo de forro mineral em

. . 3.000,00 M2
ambiente comercial

9.48.2. Para os servicos de piso: Anotacdo de responsabilidade técnica ou documento similar que comprove a
experiéncia do profissional com formacdo em engenharia civil ou arquitetura, nivel superior, como
responsavel técnico do servigo de instalagédo de piso com as seguintes quantidades:

Quantidade minima a ser

Servigo
comprovada

Instalagdo de piso vinilico em ambiente

. 3.000,00 M2
comercial

9.49.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&o) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragédo
[A32] (8§ 6°do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.50. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sancfes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei_n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.51. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

PARA O Grupo Unico
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9.52. Em virtude de o objeto do Grupo Unico se restringir a aquisi¢cdo e fornecimento de insumos e materiais de
engenharia (bens), conforme detalhamento na planilha orcamentaria, ndo sera exigida a comprovacao de vinculo
com Responséavel Técnico (RT) detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) emitido por Conselho Profissional competente (CREA/CAU).

9.53. A presenca de um profissional habilitado é considerada desnecesséria para a simples atividade de
fornecimento de bens.

9.54. Por se tratar de mero fornecimento de bens é considerada indevida restricdo a competitividade a exigncia de
qualificagc&o técnica profissional, salvo em casos excepcionais de materiais que envolvam complexidade intrinseca
ou risco significativo no manuseio/especificacédo, que nao se verifica nos itens predominantes do Grupo Unico

9.55. A exigéncia deve ser direcionada a capacidade da pessoa juridica em fornecer o material (capacidade
operacional) e nao ao corpo técnico da Licitante.

DisposicOes gerais sobre habilitacdo

9.56. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.57. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serédo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.58. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.59. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.60. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigcdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.61. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo complementar:

9.61.1. . A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagcdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

9.61.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.61.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

9.61.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.61.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
0 contrato;

9.61.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa:
9.61.6.1. ata de fundacéo;
9.61.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
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9.61.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.61.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.61.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas

reunides seccionais;

9.61.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

9.61.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de

1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O Valor Estimado Global da Contratacdo, que constitui o limite méximo aceitavel para o certame, é de R$
8.995.616,00 (oito milhdes, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais).

10.2. O Estimado Global da Contratagao foi apurado a partir da pesquisa de precos, utilizando tabelas oficiais, cujos

custos unitarios estao detalhados no Anexo de Estimativa de custos.

10.3. O Valor Estimado Global da Contratagao é resultado da somatdéria dos valores maximos individuais definidos

para cada item ou grupo.

10.4. O Preco Maximo Aceitavel para cada item ou grupo constitui o limite orcamentario que ndo podera ser
superado pelas propostas dos licitantes e que se encontra detalhado na Tabela abaixo:

Descricao

Custo estimado com BDI

( valor maximo global
aceitavel

Item - 01

Servico de demolicao, transporte,
fornecimento e instalacgao de forro

R$ 2.943.192,26

Item - 02

Servico de demolicao, transporte,
fornecimento e instalacao de piso

R$ 3.775.133,73

Grupo
Unico

Fornecimento de insumos e materiais
diversos de engenharia

R$ 2.277.290,01

Valor total

R$ 8.995.616,00

10.5. O critério de julgamento da licitacdo serd o de menor preco.

10.6. A adjudicacédo sera realizada de forma individualizada, sagrando-se vencedor o licitante que apresentar a
proposta mais vantajosa para a Administracao.

10.7. O licitante que apresentar a proposta de menor preco em mdltiplos itens ou no Grupo Unico sera adjudicatéario
em todos eles, desde que atendidos, cumulativamente, 0s seguintes requisitos:

10.7.1. A proposta de precos seja classificada e aceita;
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10.7.2. O licitante seja habilitado na fase de julgamento dos documentos de habilitacao técnica e juridica.

10.8. Por se tratar de Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual redug&o dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situacées:

10.8.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.8.2. Em caso de criacao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos registrados;

10.8.3. Seréo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacéo, ou

10.8.4. Poderé&o ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacgéo.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A indicacdo da dotacdo orgcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente[A2] .

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Equipe de planejamento

Identificacao e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel.

13. ANEXO1
ANEXOfALT
NAO SE APLICA
14. ANEXO1II
ANEXO II

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]
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Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital OU Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados
durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o [ de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EURIPEDES GABRIEL DOS SANTOS

Agente de contratagdo

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 03/12/2025 as 15:08:53.

RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/12/2025 as 15:30:36.

LEONARDO NICOLODI GOMES

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 03/12/2025 as 16:04:54.
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