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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

DEPARTAMENTO DE SERVICOS TECNICOS
COORDENACAO-GERAL DE LABORATORIOS AGROPECUARIOS

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO RIO GRANDE DO SUL
DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO-LFDA-RS
SERVICO DE COMPRAS-LFDA-RS
SECAO DE LICITACOES-SLI-SEC-LFDA-RS

EDITAL

CONCORRENCIA 03/2020

PROCESSO N2 21043.000127/2019-11

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria
- LFDA/RS, por meio do Servico de Compras, sediado nas Estrada da Ponta Grossa, n2 3036 - Ponta
Grossa, Porto Alegre/RS, realizara licitagdo para registro de pregos, na modalidade CONCORRENCIA, do
tipo menor preco por item, sob a forma de execucdo indireta, no regime de empreitada por preco
unitdrio, nos termos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n.
7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n® 7892, de 23
de janeiro de 2013, das Instrucdes Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017, Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril
de 2018, Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E
PROPOSTAS:

1.1. Até as 09 (nove) horas, do dia 30 de mar¢o de 2020, no endereco Estrada da Ponta Grossa, n? 3036,
Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580, para entrega dos Envelopes n. 01, com os
documentos de habilitacdao, e n. 02, com a proposta, além das declaracdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 10 horas, do dia 30 de marco de 2020, Servico de Compras localizado no endereco Estrada da
Ponta Grossa, n2 3036, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580, tera inicio a sessdo,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentacdo de habilitacdo e a realizacdo de consulta “on line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N2 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA - LFDA/RS
CONCORRENCIA N2 03/2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Ne 2
PROPOSTA
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA - LFDA/RS
CONCORRENCIA N2 03/2020
( RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE )
(CNPJ )

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-
los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso
de recebimento para a Comissdo de Licitacdo no endereco indicado no Item 1 deste Edital e conter os
dois envelopes acima mencionados, além das declaragbes complementares, com antecedéncia minima
de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar
devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento
de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des,
dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem
direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento
particular de procuracao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial
e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso
de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacdo e estatuto
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social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagcao de servigos
de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDA-RS, conforme
condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitagao serd dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do
Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.

4.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

5. DO REGISTRO DE PRECOS

5.1. As regras referentes aos érgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as
gue constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagao.

6.2. Nao poderdo participar desta licitacdo:
6.2.1. proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;
6.2.2. que nao atendam as condigdes destes Edital e seus anexos;

6.2.3. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucdo ou liquidacao;

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

6.2.7. organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdao
(Acérddo n2 746/2014-TCU-Plenario);

6.2.8. instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n?
05/2017).

6.2.8.1. E admissivel a participacdo de organiza¢des sociais, qualificadas na forma dos arts. 52
a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta licitacdo se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacao
social (Acérddo n2 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresenta¢do do Contrato de Gestdo
e dos respectivos atos constitutivos.

6.3. Serd permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao operacional
adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e
supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que o0s servicos contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagao ou subcontratacgao.
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6.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007.

6.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na
gual haja administrador ou socio com poder de dire¢ao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na darea responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do drgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso I, do
Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execucao dos
servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

6.6. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados, quando, por
sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de fungdes, tais como servicos de execugao e de
assisténcia a fiscalizacao, assegurando a possibilidade de participa¢do de todos licitantes em ambos os
itens e estabelecendo a ordem de adjudicacdo entre eles (ou lotes/grupos) e seguindo-se a ordem de
adjudicacdo entre eles.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdao de habilitacdo do licitante serad verificado o
eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.1.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.4.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.1.4.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.
7.1.5. Constatada a existéncia de sangao, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de condicdo
de participacao.

7.2. N3o ocorrendo inabilitacdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacao
econOmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n¢2 03,
de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
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SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.3. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n2 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018, deverdo apresentar, no envelope n2
1, a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem
como a Qualificagdo Econémico-Financeira, nas condi¢des descritas adiante.

7.6. Habilitagao Juridica:

7.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

7.6.5. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 1971.

7.6.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

7.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacdo respectiva;

7.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.7.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.5. prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragcdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
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7.8. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

7.8.1. certiddao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

7.8.2. balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;

7.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanc¢o patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

7.8.2.2. é admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.8.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

7.8.4. comprovacdao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
_ _Ativo Circulante
" Passivo Circulante

SG=

7.8.5. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

7.9. Qualificagao Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, para todos os itens, deverdo comprovar, ainda, a
gualificacdo técnica, por meio da apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n2 1:

7.9.2. Declaragdo em nome da licitante relacionando os nomes dos membros da equipe técnica que
se responsabilizardo pela execucdo do objeto e do preposto técnico.

7.9.2.1 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n? 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Contratante.

7.9.3. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitagdo e classificacdo, onde conste a area de atuacgdo
compativel com a execucdo do objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante, (nos termos do Inciso |, Artigo 30 da Lei 8.666/93);

7.9.4. Certidao de registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome dos membros da equipe técnica que
se responsabilizardo pela execugdo do objeto e do preposto técnico com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a drea de atuacao

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=212279... 6/86



21/02/2020 SEI/MAPA - 9981297 - Edital

compativel com a execucdo do objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante, (nos termos do Inciso |, Artigo 30 da Lei 8.666/93);

7.9.4.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico e ou membros da equipe nao
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6érgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

7.9.4.2. As certidOes de registro no CREA ou CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas
se houve a possibilidade de confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo
a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da sessao.

7.9.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execug¢do de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

7.9.5.1. Para os Grupos 01 e 02: Execucdo de projetos arquitetdénicos e complementares para
reforma de Edificagdo de no minimo 65 m?;

7.9.5.2. Para o Grupo 03: Execugdo de projetos arquitetdnicos e complementares, incluindo
projeto de fundagdes, para construcdo de Edificaces de no minimo 200 m?;

7.9.5.3. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

7.9.5.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de
2017.

7.9.5.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
n.5/2017.

7.9.6. Pelo menos uma Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome dos
profissionais elencados como membros da equipe técnica que se responsabilizardo pela execugdo do
objeto, relativos a execucdo de servicos, em edificios publicos ou privados, compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto da presente licitacao.

7.9.6.1. A certiddo do Acervo Técnico — CAT de que trata o subitem acima, expedida com base
no Registro de Acervo Técnico — RAT, nos termos da Resolugdo n? 1025, de 30 de outubro de
2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, e Resolucdo n? 24, de 06 de
junho de 2012, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU-BR, sera exigida dos
profissionais, legalmente habilitados, conforme resolucao n? 1.010, de 2005, do CONFEA e Lei
n2 12.378, de 31 de dezembro de 2010 do CAU/BR.

7.9.6.2. Sera admitida a apresentacdao de atestados em nome de mais de um profissional da
equipe técnica que se responsabilizardo pela execucdo do objeto.

7.9.6.3. Os profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento ao subitem
18.3.5, deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela execugdo do
objeto.

7.9.7. Comprovante de que os profissionais a que se refere o subitem 7.9.2. integram o quadro de
pessoal da licitante.

7.9.7.1. Seréa considerado integrante do quadro de pessoal da licitante o profissional que for
socio, empregado de carater permanente, prestador de servicos ou responsavel técnico da
empresa perante o CREA/CAU. A comprovacgdo de que integra o quadro da licitante sera feita:
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caso socio, através do contrato social e sua ultima alteracdo; caso empregado permanente ou
prestador de servigos da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado
ou de qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo da
regéncia da matéria, ou ainda com declaracdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

7.9.7.2. Durante a execucdo do Contrato, os profissionais de que trata o atestado poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais com as
capacidades técnicas equivalentes exigidas na fase de habilitacdo, comprovadas por meio de
atestados de capacidade técnica validos, exceto por atestados emitidos em nome daqueles
gue ainda ndo pertencem ao quadro de profissionais contratados pela Empresa.

7.9.8. A Contratada deverd apresentar durante toda a execuc¢do do Contrato todas as condi¢des de
habilitacdo exigidas na Licita¢do, inclusive sua qualificagdo técnica atualizada, e com a comprovagao
da efetiva vinculagdo dos profissionais que tratam os atestados, se for o caso.

7.9.9. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso
exigida no Projeto Basico.

7.9.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugdo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

7.9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragcGes contdbeis do ultimo exercicio.

7.10. Em relagdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documenta¢dao complementar
no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

7.10.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

7.10.2. A declaracdo de regularidade de situacdao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

7.10.3. A comprovacdao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessdrios a
prestagdo do servigo;

7.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

7.10.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

7.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

7.10.7. A ultima auditoria contdabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

7.11. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no envelope n2 1:
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7.11.1. Declaragao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei
9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VI;

7.12. Os documentos para habilitacdo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo, ou publicacdo em érgdo da
imprensa oficial.

7.13. N3o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

7.13.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

7.13.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

7.14. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital.

7.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara habilitado
para a fase de classificagao.

8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n? 2, serad redigida no idioma patrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. a razdo social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2. descrigcdo do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do Projeto Basico
e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital;

8.1.4. a Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme ANEXO llI

8.1.4.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

8.1.4.2. Nos pregos cotados deverdao estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao
do objeto;

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.4.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os
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servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria.

8.1.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 92, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndao-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando
gue os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos
no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os prec¢os contratados
pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislacao
tributaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional n3o
podera incluir os gastos relativos as contribuicoes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispde o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

8.1.7. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracao devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com
a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base
na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93

8.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou
cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orienta¢des a seguir:

8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execuc¢do contratual;

8.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da
planilha e haverd glosa, quando do pagamento.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacdo, a qualquer
tempo, comprovacgao da adequacao dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
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8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que nao
haja majorag¢do do precgo proposto.

8.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicado.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alega¢dao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas (Acérddo n2 1455/2018 -TCU -
Plenario).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo
do contrato.

8.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, serd colhida
a manifestac¢do escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissao
Permanente de Licitacdo receberd, de uma so vez, os Envelopes n? 01 e n? 02, bem como as declaragées
complementares, e procedera a abertura da licitacdo.

9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalhos.

9.2. Como condi¢ao para participagao, o licitante cadastrado, ou ndao, no SICAF, deve entregar,
separadamente dos envelopes acima mencionados, as declaracdes complementares que consistem nos
seguintes documentos:

9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

9.2.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;

9.2.1.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.2.2. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;
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9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao Normativa
SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009.

9.2.5. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constitui¢ao
Federal;

9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio
previsto no art. 32, § 22, inciso V, da Lei n? 8.666/1993.

9.3. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢dao sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

9.4. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissdo de Licitagdo podera realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatoério
dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOQP, no exercicio anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°
123, de 2006;

9.4.2. A participacdo em licitacdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
qgue haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sang¢des previstas em Lei e a
ndo-aplicacdo, na presente licitacdo, dos beneficios decorrentes dessa qualificacao.

9.5. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
nem tampouco serao permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdao ou
proposta de precos apresentadas.

9.6. A seguir, serdao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n? 01 -
Documentos de Habilitagao.

9.6.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissdo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.7. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante, a Comissdo verificara
o eventual descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de sang¢do
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao, nos termos do subitem 7.1 deste Edital.

9.8. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se, informando
os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precgos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao,
permanecerao em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacao.

9.9. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdao desfavoravel
do recurso.

9.10. Apds o procedimento de verificagdo da documentacgao de habilitagcdo, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.
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9.10.1. Ndo ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilita¢do, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos
apos o julgamento.

9.11. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio deste
Instrumento Convocatoério.

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissado
Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.14. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.14.1. N3o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitacdo por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.14.2. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terd o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para a regularizagdao da documentacado, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito
e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para
regularizacdo fiscal serd contado a partir da divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e
poderd ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacado de justificativa.

9.16. A ndo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretarad a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢bes previstas no art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, sendo
facultado a administracdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou
revogar a licitagao.

9.17. A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes serda feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento serd o menor preco global por grupo.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos pelos
membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissao,
caso julgue necessario, poderda suspender a reunido para andlise das mesmas.

10.3. A Comissao de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Ndo sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

10.5. As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos.

10.6. A Comissdao de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-a a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de
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aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de
2015.

10.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor
preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05
(cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da
comunicacdo da Comissdo de Licitacdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser
escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na
data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das propostas
para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na
aplicacdo deste, prevalecera a classificacdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
10.9.1. produzidos no Pais;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerda por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitacdo podera fixar o prazo de
8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificacao.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. n3o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. n3o apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

10.13. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacdo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
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preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.15. Caso o Regime de Execugdao seja o de empreitada por prego unitario, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualguer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.

10.16. Quando o licitante ndao conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitdrios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convenc¢ées
coletivas de trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n?
8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n2 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, serd obrigatdria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificacao.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado,
atendidas as demais condices de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego
ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacbes de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteracdao do conteudo e das condig¢des referidas, desde que ndao venham a causar prejuizos aos demais
licitantes.

10.19. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitacdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacado.

10.20. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdo passar a subsequente,
havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.21. Do julgamento das propostas e da classificacdo, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentagao
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes,
gue poderdao impugna-lo no mesmo prazo.
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10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissdo de Licitagdo encaminhard o procedimento licitatério para homologacdao do resultado do
certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.23. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame serd divulgado no Didrio Oficial da Unido, disponivel no sitio:
http://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observard o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposicdo de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para o LFDA/RS - se¢do de protocolo, instalada no enderego
Estrada da Ponta Grossa, 3036 - Bairro Ponta Grossa - Porto Alegre/RS - CEP. 91.780-580, ou pelo e-mail
sec.lfda-rs@agricultura.gov.br.

11.5. O recurso sera dirigido ao Coordenador do LFDA/RS, por intermédio do Presidente da Comissdo de
Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

12.1. Nao havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratacgao.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1 Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contrata¢do, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital.

13.2 Alternativamente a convocac¢do para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera encaminhd-la para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

13.2.1 A Administracdo podera solicitar a Licitante vencedora que efetue cadastro no Sistema

Eletronico de Informacdes - SEI através do
Link: http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. para assinatura da ATA por meio
eletronico.

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante
o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
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13.4 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessdrias para o registro de todos os
itens constantes no Projeto Bdsico, com a indica¢do do licitante vencedor, a descri¢ao do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

13.4.1 Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificacdao do
certame, excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender
aos requisitos previstos no art. 32 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de
Contrato.

14.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdao podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da sua assinatura, prorrogavel na forma
dos arts. 57, §1° e 79, §59, da Lei n° 8.666/93.

14.3.1. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 69,
I, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacgdo.

14.3.1.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo
das penalidades previstas no edital e anexos.

14.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a verificacdo da
aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto
Basico, ANEXO I.
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17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na
proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO I.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

19. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatario que:
19.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
19.1.2. apresentar documentacao falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
19.1.5. ndo mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

19.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

19.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apura¢do da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.6. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

19.9. A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢les, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sanc¢Oes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO

20.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administra¢do, o licitante que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal comunicacdo ndo terd efeito de recurso.

20.2. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

20.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n? 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até

3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.
20.4. A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail sec.lfda-rs@agricultura.gov.br,

ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Estrada da Ponta Grossa, n? 3036 - Ponta Grossa -
Porto Alegre/RS, no servico de Compras — CEP 91780-580, Servico de Compras.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. A autoridade competente podera revogar a licitagao por razes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

21.2. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdao e apresenta¢cdao de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatoério.

21.4. A participagdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicbes
estabelecidas neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

21.5. Qualquer modificagdao no instrumento convocatdrio exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a altera¢do nao afetar a formulagado das propostas.

21.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
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subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo
da Comissdao em sentido contrario.

21.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.

21.8. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdao do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informacdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

21.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdao disponibilizar todas as informac¢des necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

21.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitard ao custo efetivo da reproducdo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

21.13. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

21.14. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

21.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicbes da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

21.16. 0] Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/edital/, e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco Estrada da Ponta Grossa, 3036 - Ponta Grossa - Porto Alegre/RS, nos dias
Uteis, no horario das 8:00 horas as 11:30 horas e das 13:00 horas as 16:30 horas, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados.

21.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Subsecdo Judicidria de Porto
Alegre - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro.

21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.18.1. ANEXO | — Projeto Basico;
21.18.2. ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato;
21.18.3. ANEXO Il = Planilha de Custos e Formacao de Precos;
21.18.4. ANEXO IV — Composi¢ao do BDI;
21.18.5. ANEXO V — Cronograma fisico-financeiro;
21.18.6. ANEXO VI — Minuta de Ata de Registro de Precos;

21.18.7. ANEXO VIl — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 79,
da Constituicdo Federal;

21.18.8. ANEXO VIl — Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;
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21.18.9. ANEXO IX - Modelo de declaracdo de elaboracao independente de proposta;

21.18.10. ANEXO X - Modelo de declaragdao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao;

21.18.11. ANEXO XI - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007; e

21.18.12. ANEXO XII - Modelo de Declara¢do de ndo Utilizacdo de Trabalho Degradante ou Forcado.

eii Documento assinado eletronicamente por FABIANO BARRETO, Coordenador e Ordenador de
:‘-zlm‘u': f_ﬁ Despesas, em 21/02/2020, as 10:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69,8 192, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

elewrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
+EF. -'.:' http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
ar: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 9981297

B e o0 codigo CRC 9128C756.

ANEXO |
PROJETO BASICO

PROCESSO N2 21043.000127/2019-11

1 DO OBJETO

1.1 Contratagdao de servicos de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares em
proveito do LFDA-RS, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

LOCAL DO SERVICO: Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta
Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
Valor
Grupo || Item Descritivo do Servico Unid. Qtd. Unit. | Valor (RS) Valor com Fonte do
BDI (RS) preco
(R$)
1 Projeto detalhando os
servigos para reforma,
reparos, incluindo
demoli¢des, construgdes,
reforma das instalagGes,
pintura, acabamentos e
todos os servigos correlatos
que forem solicitados pela Composicao
1 Fiscalizacdo do Contrato. Os | m? 2830,00 31,80 | 90.007,58 || 110.419,98 || com insumos
servigcos podem incluir SINAPI
novos Projetos
Arquitetdnicos, Estruturais,
de InstalagGes Elétricas,
Hidrossanitdrias e de
Cabeamento Estruturado,
PPCI, SPDA e
Pavimentacao.
EspecificacOes técnicas e Composicao
2 . . un 3,00 || 5.046,40 || 15.139,20 18.572,55 || com insumos
memorial descritivo SINAPI
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3 Elaboracdo de planilha un 3,00 || 6.057,60 || 18.172,80 22.294,12 | Composicdo
orgamentaria, cronograma com insumos
fisico financeiro, SINAPI
composicao do BDI e
encargos sociais

4—| Cdpias m 120,00 14;50-—1-746,00 2.134,61 || Orgamento
Taxas e emolumentos

1 214,82 222 . 7 || CREA-R
5 (ART/RRT) un 5,00 ,8 3 ,30 3.953,07 || C S
Total do Grupo 1 157.374,33

LOCAL DO SERVICO: Secdo Laboratorial Avancada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché,
117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, S3o José/SC

Projeto detalhando os
servigos para reforma,
reparos, incluindo
demoli¢des, construgdes,
reforma das instalagGes,
pintura, acabamentos e
todos os servicos correlatos
gue forem solicitados pela Composicao
6 Fiscalizacdo do Contrato. Os | m?2 965,00 31,80 |[ 30.691,63 37.652,04 || com insumos
servicos podem incluir SINAPI
novos Projetos
Arquitetdnicos, Estruturais,
de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado,
PPCI, SPDA e
Pavimentacao.
EspecificagOes técnicas e Composicao
7 memorial descritivo un 1,00 || 5.046,40 || 5.046,40 6.190,85 || com insumos
- REFORMA - BLOCO "T" SINAPI
2 Espeuﬁ.cal\g:‘joes t;cmcas e Composicio
8 T;Er?g:iﬂ Ae_sé['o‘c’g o un 2,00 | 2.523,20 | 5.046,40 | 6.190,85 | com insumos
e REFORMA - BLOCO "N" SINAPI
Elaboragao de planilha
orcamentaria, cronograma -
fisico financeiro Composicdo
9 o ’ un 1,00 || 6.057,60 || 6.057,60 7.431,37 || com insumos
composicdo do BDI e
. SINAPI
encargos sociais
- REFORMA - BLOCO "T"
Elaboragdo de planilha
orcamentaria, cronograma
fisico financeiro, -
composi¢do do BDI e Composwao
10 un 2,00 | 3.028,80 || 6.057,60 7.431,37 || com insumos
encargos SINAPI
sociais - REFORMA - BLOCO
"M" e REFORMA - BLOCO
NG
11 | Copias m 70,00 14,50 | 1.015,00 1.245,19 || Orgamento
12 (Tf\’;j:ReTTO'”me”tos un 15,00 | 214,82 3.222,30 | 3.953,07 | CREA-RS
Total do Grupo 2 83.716,97
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LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagao Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario
-s/n, Capdo do Ledo/RS

3
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Sondagem do terreno para
o projeto das fundagdes

. Composi¢ao
13 | (considerado4furosde 10 - 2,00 | 3.644,58 | 7.289,16 | 8.942,23 | com I?nsuinos
metros de profundidade
. .. do SEINFRA
mais o relatdrio de
sondagem)
Composigao
14 | Servico de topografia m2 |l 1.275,00 1,56 | 1.982,88 2.432,57 || com insumos
SINAPI
Projeto Arquitet6nico
completo, com
detalhamento do ambiente -
interno da edificacdo de Composicdo
15 . m? 400,00 19,36 || 7.745,76 9.502,38 || com insumos
acordo com a necessidade SINAPI
dos pesquisadores - NOVA
CONSTRUCAO -
LABORATORIO
Projeto estrutural (inclusive
fundacGes) considerando a
acao do vento sobre a
edificagdo e o telhado (usar Composicao
16 | isopletas e a férmula m?2 400,00 19,04 | 7.614,40 9.341,23 || com insumos
0=0,613.Vk? conforme NBR- SINAPI
6123) - NOVA
CONSTRUCAO -
LABORATORIO
Projetos de instalagGes
hidrossanitarias e aguas Composicdo
17 | pluviais - NOVA m? 400,00 11,97 || 4.786,24 5.871,69 | com insumos
CONSTRUCAO - SINAPI
LABORATORIO
Projeto de cabeamento
estruturado (telefonia e Composicdo
18 | légica) - NOVA m? 400,00 7,66 | 3.063,92 3.758,77 | com insumos
CONSTRUCAO - SINAPI
LABORATORIO
Projeto de instalagGes -
elétricas - NOVA 2 Comrpsu;ao
19 CONSTRUCAO i m 400,00 11,97 | 4.786,24 5.871,69 || com insumos
LABORATORIO SINAPI
Projeto de prevengao e
combate a incéndio (PPCI),
inclusive SPDA caso -
necessario, aprovado no Composicao
20 ! m?2 400,00 6,15 | 2.458,48 3.016,03 || com insumos
Corpo de SINAPI
Bombeiros - NOVA
CONSTRUCAO -
LABORATORIO
Projeto da pavimentacao -
externa - NOVA Composigao
21 m? 400,00 1,05 420,08 515,35 | com insumos

CONSTRUCAO -
LABORATORIO

SINAPI
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22 | Projeto Arquitetonico m? 875,00 9,68 | 8.471,93 10,393,23 || Composicao
completo, com com insumos
detalhamento do ambiente SINAPI
interno da edificacdo de
acordo com a necessidade
dos pesquisadores - NOVA
CONSTRUCAO - GALPAO
Projeto estrutural (inclusive
fundaces) considerando a
acao do vento sobre a -
edificagdo e o telhado (usar Composwao

23 |. , m?2 875,00 9,52 | 8.328,25 10.216,97 || com insumos
isopletas e a férmula SINAPI
0=0,613.Vk? conforme NBR-

6123) - NOVA

CONSTRUCAO - GALPAO

Projetos de instalagGes -
hidrossanitarias e aguas Composicdo

24 .. m? 875,00 5,98 || 5.234,95 6.422,16 || com insumos
pluviais - N(~)VA . SINAPI
CONSTRUCAO - GALPAO
Projeto de cabeamento -

. Composigao

25 | estruturado (telefonia e m? | 875,00 3,83 | 3.351,16 | 4.111,16 | com insumos
l6gica) - NONVA ) SINAPI
CONSTRUCAO - GALPAO
Projeto de instalagdes Composicao

26 || elétricas - NOVA m? 875,00 5,98 || 5.234,95 6.422,16 | com insumos
CONSTRUCAO - GALPAO SINAPI
Projeto de prevencdo e
combate a incéndio (PPCI),
inclusive SPDA caso Composicao

27 | necessario, aprovado no m? 875,00 3,07 | 2.688,96 3.298,78 || com insumos
Corpo de SINAPI
Bombeiros - NOVA
CONSTRUCAO - GALPAO
Projeto da pavimentagao
externa, inclusive passarela Composicao

28 | de ligacdo entre os dois m? 875,00 0,53 459,46 563,66 | com insumos
galpbes - NOVA SINAPI
CONSTRUCAO - GALPAO
EspecificacOes técnicas e Composicao

29 || memorial descritivo - NOVA un 2,00 || 5.046,40 || 10.092,80 12.381,70 || com insumos
CONSTRUCAO SINAPI
Elaboracdo de planilha
orgamentaria, cronograma -
fisico financeiro Composicdo

30 - ’ un 2,00 || 6.057,60 || 12.115,20 14.862,75 || com insumos
composicdao do BDI e SINAPI
encargos sociais - NOVA
CONSTRUCAO

31 || Projeto detalhando os m? 875,00 15,90 || 13.914,60 17.070,23 | Composicdo
servigos para reforma, com insumos
reparos, incluindo SINAPI
demoli¢des, construcgdes,
reforma das instalagGes,
pintura, acabamentos e
todos os servigos correlatos
que forem solicitados pela
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Fiscalizacdo do Contrato. Os
servigos podem incluir
novos Projetos
Arquitetobnico, Estruturais,
de Instalacdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado,
PPCI, SPDA e Pavimentacgao.
- REFORMA - GALPAO
EXISTENTE

Projeto de reforma e
ampliagdo (para o novo

galpdo) do sistema de Composicao
32 || tratamento de efluentes m? 420,00 15,90 | 6.679,01 8.193,71 | com insumos
- REFORMA E AMPLIACAO - SINAPI

SISTEMA DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES

EspecificacOes técnicas e Composicdo
33 || memorial descritivo - un 2,00 | 2.523,20 || 5.046,40 6.190,85 || com insumos
REFORMA E AMPLIACAO SINAPI

Elaboragao de planilha
or¢gamentaria, cronograma -
s . Composi¢cao
fisico financeiro,

34 - un 2,00 | 3.028,80 | 6.057,60 7.431,37 || com insumos
composicdo do BDI e

0 SINAPI
encargos socials -
REFORMA E AMPLIACAO
35 || Cépias m 100,00 14,50 | 1.450,00 1.778,84 || Orgamento
36 | 13Xas e emolumentos un 22,00 21482 4.72604| 5.797,84 | CREA-RS

(ART/RRT)

Total do Grupo 3 164.387,35

1.2 Nao havera cota reservada, conforme justificativa apensada aos autos.

1.3 Em caso de divergéncia entre as descricdes e especificacdes constantes do CATSER e do presente
Projeto Basico, prevalecem estas ultimas;

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados a partir da data da publicacdo da Ata,
ndo podendo ser prorrogada.

1.5 A presente contrata¢do adotara como regime de execu¢ao a Empreitada por Prego Unitario.

1.6 A CONTRATADA deverd apresentar os seguintes projetos em atendimento a cada requisicdo definida
por meio de ordem de servico:

Projetos Descri¢ao Itens

O servico consiste na sondagem
a percussdo (SPT) conforme as
recomendacdes da NBR
Estudos de 6484/2001, atravessando todas
Geotecnia as camadas de solo mole até
encontrar o impenetravel ou
atingir o limite de profundidade
contratado por furo.

Entrega do laudo de Sondagem contendo:

- Mapa de locagdo dos furos;

- Descrigdo das caracteristicas fisicas do solo;

- Desenho dos perfis resultantes da sondagem com
indicacdo das camadas e nivel do lencgol fredtico;

Servico de Levantamento topograficos que || Orientacdo da planta

Topografia deverd ser apresentado em Referéncia(s) de Nivel
escala 1:1000 através de Curvas de Nivel
desenhos, cadernetas e Acidentes topograficos
memoriais
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Perimetro externo das edificacdes contidas na drea
levantada

Localizacdo de edificacGes, ruas, estradas, arvores, cercas,
caixas de passagem, postes, etc

Delimitacdo da area

Quadro com coordenadas, area e perimetro;

Legenda de convencgdes graficas adotadas.

Projeto de
Arquitetura

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

Levantamento das necessidades
funcionais das edifica¢des a
serem objeto do projeto. O
projeto arquitetonico devera
apresentar informagdes
suficientes para a compreensao
e execucao de todos os
elementos necessarios a
compreensao do cliente (concept
design e schematic design), a
execucdo da obra (construction
documents) e a aprovagao nos
orgdos competentes (approval
documents), atendendo, ainda,
todas as normas pertinentes a
esta disciplina, além de garantir
a acessibilidade universal a
edificacdo (NBR 9050). Para
garantir o pleno atendimento da
legislagdao e normas técnicas
vigentes, sobretudo a NBR 15575
- Normas de Desempenho, além
dos projetos complementares, o
projeto arquiteténico devera
contar com o apoio de
consultores, laudos e
fornecedores.

Levantamento de dados - objetivos do cliente
Levantamento de dados - restri¢oes fisicas e legais
Quantificacdo do potencial construtivo do empreendimento,
exceto quando reforma

Concepgao do produto imobilidrio, exceto quando reforma
Concepcao volumétrica, exceto quando reforma
Apresentacao de referéncias, quando necessario
Definicdao do programa de necessidades

Defini¢ao do layout, da volumetria e da materialidade
preliminar

Inclusdo dos elementos dos sistemas complementares
Definigdo de toda a materialidade da edificagao

Defini¢do de todos os elementos construtivos

Inclusdo das solugdes das disciplinas complementares
Detalhamento de todos os elementos necessarios para a
execugao da obra

Especificagdo dos materiais e sistemas construtivos

Planta baixa e/ou corte esquematico de zoneamento
Planilha de areas

Planta de situagdo

Planta de localizacdo

Plantas baixas

Plantas de forro

Plantas baixas construir / demolir (no caso de reformas)
Cortes longitudinais e transversais

Fachadas

Memorial descritivo / Especificaces técnicas

Plantas baixas de piso e detalhes, quando necessario
Plantas baixas de revestimentos e detalhes, quando
necessario

Cortes de pele (cortes detalhados das fachadas)

Detalhes gerais, quando necessario

Ampliagdes de areas molhadas, quando necessario
Ampliagbes gerais, quando necessario

AmpliagBes de escadas, rampas e corrimaos, quando
necessario

Ampliagdes de esquadrias, quando necessario
Ampliaces de guarda corpos, quando necessario
Ampliages de portdes e gradis, quando necessdrio

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Memdrias de cdlculo, quando necessario

Imagens / perspectivas renderizadas para entendimento do
projeto (uso ndo comercial), quando exigido

Imagens / perspectivas renderizadas para uso comercial,
quando exigido

Plantas baixas humanizadas

Video de divulgacdo do projeto, quando exigido

Projeto de sinalética, quando necessario

Documentos acima listados, conforme padrdes dos érgaos
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de aprovacao

Acompanhamento da tramita¢do do projeto junto aos
orgdos de aprovacgao, quando necessario

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Emiss3o de ART / RRT

Projeto
Estrutural,
inclusive
fundagdes (dos
novos prédios e,

Lancamento da estrutura devera
ser elaborado de acordo com o
Projeto Arquiteténico e
interferéncias com os projetos
de instalagbes. Devera ser
determinado o partido estrutural
mais adequado as condicGes de

Suporte ao desenvolvimento do Concept Design de
arquitetura

Desenvolvimento da geometria dos pavimentos, contendo
todas as estruturas do sistema

Projeto e dimensionamento das fundacoes

Planta de locac¢do dos pontos de carga na fundagéo /
locacdo dos pilares

Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da
estrutura

Projeto e/ou dimensionamento de formas e cimbramento
para concreto

elétricas prediais,
de
telecomunicacgdes
e de dados

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

projeto de Instalagdes Elétricas
Prediais, conforme a
necessidade de utilizacdao da
CONTRATANTE, e de acordo com
as normas nacionais de
instalagGes elétricas.

guando vaos, cargas e disponibilidades . -
(- . . Projeto de reforgo estrutural, quando necessario
necessario, dos de alturas para lajes e vigas. . o .
. ~ . Projeto de conteng¢des e muros de arrimo, quando
prédios a Deverdo ser estabelecidas ‘.
. necessario
reformar) sobrecargas compativeis com as . . .
o . ) Detalhamento da armadura de pilares, vigas, lajes e escadas,
utilizacdes das diferentes areas .
e e detalhamento de armaduras especiais
da edificacdo. . o e L ,
Memorial descritivo / Especificages técnicas sera cobrado
em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos
Emissdo de ART / RRT
Projeto de Com base no projeto Calculo de demanda preliminar da subestacdo
instalacdes arquitetonico, sera elaborado o || Definicdo do padrdo de entrada de energia (Informacédo de

localizagao e dimensdo de subestacdo, tipo de entrada de
energia e salas de elétrica.) - Até 300 KVA

Defini¢dao do tipo e posicionamento do painel de medicao
Definicdo da sala ou quadro DG (informacgédo de localizagdo e
dimensdo do DG)

Estudo inicial e sugestdo de shafts de elétrica e telefonia
Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre
sistemas, pontos de elétrica e telecomunicacdes, sistema de
iluminacdo e tipos de infraestrutura

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e
especificas, conforme layout de arquitetura e questiondrio
realizado com o cliente

Plantas baixas contendo as luminarias, interruptores e
acionamentos, conforme layout da arquitetura e paginagao
de forro

Implantagao e plantas baixas indicando posicionamento da
subestacdo, QGBT, shafts, centros de medi¢do e quadros de
distribuicao

Adequacdo dos pontos de tomadas e iluminacdo conforme
consideragdes do cliente/arquitetura e incorporar cargas
dos outros complementares

Dimensionamento dos circuitos elétricos e infraestrutura
Implantagao e plantas baixas de elétrica com pontos de
tomadas gerais e especiais, iluminacgdo interna e externa,
interruptores, infraestrutura e anotagao de todos os
circuitos

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e
circuitos

Detalhamento da subestacdo, QGBT e diagramas unifilares -
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até 300KVA (Acima desta carga devera ser orcado projeto de
rede de distribuicdo)

Quadros de cargas e diagrama unifilar dos quadros de
distribuicao

Detalhamento do centro de medicdo

Detalhamento do DG e caixas de passagem

Detalhes construtivos necessarios

Indicacdo das furacdes necessarias na estrutura

Meméria de calculo

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrdes dos érgaos
de aprovacao

Acompanhamento da tramitacdo do projeto elétrico junto
aos orgdos de aprovacgdo (caso necessario)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
cabeamento
estruturado
(telefonia e
l6gica/dados)

Com base no projeto
arquitetonico, sera elaborado o
projeto de cabeamento
estruturado, conforme a
necessidade de utilizacdo da
CONTRATANTE, e de acordo com
as normas nacionais de telefonia
e légica.

Célculo da quantidade de pontos de telefonia e interfonia
Defini¢do do sistema de telecomunicacgdo (TV a cabo,
interfonia e telefone)

Plantas baixas contendo o langamento de tomadas gerais e
especificas, conforme layout de arquitetura e questionario
realizado com o cliente

Plantas baixas contendo os pontos de rede e de telefonia,
conforme layout da arquitetura e questionario realizado
com o cliente

Implantagdo e plantas baixas indicando posicionamento do
DG de telefonia, salas de telecomunicacdes, racks e quadros
de distribuicdo de telecomunicac¢ées internos

Reunido de Projeto - Informacgdo sobre cargas e pontos de
telecomunicacdo dos complementares hidrossanitario, ppci,
climatizacao e outros e recebimento das consideragées do
AP

Adequacgdo dos pontos telecomunicagdo conforme
consideracdes do cliente/arquitetura e compatibilizacdo
com outros complementares

Detalhamento dos shafts, indicando infraestrutura e
cabeamento de telecomunicagées

Dimensionamento dos cabos de telecomunicacdes e
infraestrutura

Implantagdo e plantas baixas de telecomunicagao, contendo
infraestrutura, identificacdo de cabos e numeracdo e caixas
de passagem

Detalhes construtivos necessarios

Indicacdo das furagGes necessdrias na estrutura

Memdria de calculo

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrées dos drgaos
de aprovacao

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
instalagoes

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

As instalagGes devem ser
dimensionadas e projetadas
visando a garantir o

Dimensionamento do volume dos reservatdérios de consumo
e incéndio, localizacdo e area para sua implantacdo
Solicitacdo de viabilidade e consideracdes de projeto da

28/86



21/02/2020

hidrossanitarias
prediais

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

funcionamento dos sistemas
com conforto, facilidade de
manutencgado e seguranga. O
projeto de instalagGes de agua
fria devera contar com a
representacdo dos reservatorios,
barriletes, prumadas, ramais,
redes e pontos de
consumo/atendimento, com
especificagbes dos materiais e
diametro das tubulagées. O
projeto do sistema de esgoto
sanitdrio deverd indicar a
localizagdo de todas as
tubulag¢des externas, as redes
existentes das concessionarias
(se houver) e demais
equipamentos pertinentes.
Apresentar a especificacdo das
tubulacdes quanto a
comprimentos, material,
diametro e elevagdo. O projeto
devera localizar precisamente os
aparelhos sanitarios, ralos e
caixas sifonadas, pecas e caixas
de inspecgao, tubos de ventilagao,
caixas coletoras e instalagbes de
bombeamento (se houver),
caixas separadoras, destino final
e outros. Para as instala¢des de
agua quente, quando houver,
devera ser determinado o
sistema de aquecimento
adequado as necessidades do
projeto. O sistema pluvial devera
conter a localizagdo de todas as
redes e ramais externos,
posicionamento de todos os
elementos de coleta e
caracteristicas das respectivas
areas de contribuicdo, com
dimensdes, limites, cotas,
inclinagao, sentido de
escoamento, permeabilidade e
outros. Mostrar a solucgdo da
drenagem das coberturas vivas e
terragos, com a indicac¢do de
ampliagGes, cortes e detalhes e
contendo indicacdo das
declividades, materiais e demais
caracteristicas de condutores,
calhas, rufos e canaletas.
Determinar a localizagdo precisa,
caracteristicas, dimensoes
fisicas, ampliacOes e detalhes de
instalagdes de bombeamento,
drenos, ralos e caixas de
inspecdo, coletoras e, conforme

SEI/MAPA - 9981297 - Edital

concessionaria

Dimensionamento preliminar dos sistemas de tratamento e
disposicdo final de esgoto

Definicdo do sistema de aquecimento de agua (se houver)
Volume e localizacdo do reservatério de
contengdo/detencdo pluvial

Verificagdo preliminar e sugestdo de localizacdo dos shafts e
medidores de dgua

Reunido de alinhamento de projetos - Questiondrio sobre
sistemas, pontos de dgua quente/fria, tipos de tubulagdes e
outras referéncias a infraestrutura

Plantas baixas, cortes e isométricas com langamento
preliminar das tubula¢es de dgua quente/fria, esgoto
cloacal e pluvial, dos banheiros, cozinhas, laboratdrios e
outras areas molhadas

Implantagao, plantas baixas e planta de cobertura contendo
reservatorios e medidores de dgua, sistema de tratamento e
disposicdo final de esgoto cloacal, caixas de gordura, bacias
de contencao pluvial, calhas e ralos

Cortes dos shafts com langcamento preliminar dos tubos de
queda de esgoto pluvial, cloacal e gordura e tubulagdes de
recalgue e coluna de agua fria

Reunido de Projeto - Receber localizacdo dos pontos de
hidrante e sprinklers (caso necessario) indicados pelo ppci,
informar pontos e cargas elétricas necessarios e
recebimento das consideracdes da etapa anterior
Dimensionamento final das tubulacdo de esgoto cloacal,
pluvial e dgua fria/quente

Dimensionamento final dos sistemas de tratamento e
destinacao de esgoto

Dimensionamento final de calhas, ralos e bacia de
amortecimento

Implantagao, plantas baixas, cortes e isométrica com a
anotacdo de tubulagdo (didmetro, inclinagdo, cotas), caixas e
equipamentos dos sistemas de esgoto cloacal e pluvial, agua
quente, fria e incéndio

Detalhamento dos sistemas de tratamento e destinacao
final de esgoto cloacal

Detalhamento da bacia de contencdo e calhas
Detalhamento dos shafts com as tubula¢do de esgoto e dgua
Especificacdes de bombas, poténcias e vazGes

Detalhes construtivos necessarios

Indicacdo das furagGes necessdrias na estrutura

Memoria de calculo

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Documentos acima listados, conforme padrées dos drgaos
de aprovagdo (caso necessario)

Acompanhamento da tramita¢do do projeto junto aos
orgdos de aprovacao (caso necessario)

Emissdo de ART / RRT
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0 caso, caixa de retencdo de
areia e dleo.

Identificacdo dos sistemas e equipamentos a serem
contemplados no projeto
Defini¢do do volume, localizacdo e area dos reservatorios de
incéndio, quando obrigatdrio
Verificagao do dimensionamento e localizagdo dos shafts
Verificagao do atendimento das saidas de emergéncia pelo
projeto arquiteténico
Verificagdo do atendimento do acesso de viatura na
edificacdo pelo projeto arquiteténico, quando obrigatério
Verificagdo do atendimento das compartimentagdes pelo
projeto arquiteténico, quando obrigatério
Verificacao do atendimento do controle de materiais de
acabamento pelo projeto arquiteténico, quando obrigatério
Laudo de seguranga estrutural contra incéndio, quando
obrigatorio
Plano de emergéncia, quando obrigatério
Plantas baixas com a localizagao e especificagao da
iluminacdo de emergéncia, quando necessaria, a ser
alimentada pelo projeto elétrico
Plantas baixas com a localizacdo e especificacdo do sistema
de alarme de incéndio, quando necessdrio, a ser alimentado
pelo projeto elétrico
Plantas baixas com a localizacao e especificagdao do sistema
Projeto de - - de deteccdo de incéndio, quando necessario, a ser

- constituira na definicdo, . . -
protecdo e . . alimentado pelo projeto elétrico

dimensionamento e

combate a o . Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo da
representacao dos sistemas de

O projeto de prevencdo e
protecdo contra incéndios deve
atender a legislacdo do corpo de
bombeiros local, bem como
todas as normas e legislacGes
aplicaveis. Os sistemas serdo
projetados em conformidade
com a classificacdo de ocupagdo
da edificacdo, respectivos riscos,
area e altura. O projeto

incéndio N . sinalizacdo de emergéncia, quando necessaria, a ser
prevengdo e protegdo contra . ; s
C A . .. |l alimentada pelo projeto elétrico
incéndios, incluindo a localizagdo . o a e
. Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo dos
precisa dos componentes, . A L
.. .. extintores de incéndio, quando necessario
caracteristicas técnicas dos ) - I .
. . Plantas baixas com a localizagao e especificagao do sistema
equipamentos do sistema, . . -,
, de hidrantes e mangotinhos, quando necessario, a ser
demanda de dgua, bem como as ) . . . o
S f s alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico
indicagGes necessdrias a ) . e o .
~ . - . Plantas baixas com a localizagdo e especificagdo do sistema
execucdo das instalagdes, tais . r (.
. de chuveiros automaticos, quando necessario, a ser
como memoriais, desenhos e . . . o .
e o alimentado pelos projetos hidrossanitario e elétrico
especificagbes. ) - e .
Plantas baixas com a localizacdo e especificagdo do sistema
de controle de fumaca, quando necessario, a ser alimentado
pelos projetos hidrossanitario e elétrico
Detalhes construtivos necessarios
Memoéria de calculo
Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)
Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)
Documentos acima listados, conforme padrées dos drgaos
de aprovagdo (Corpo de Bombeiros)
Acompanhamento da tramita¢do do projeto junto aos
orgdos de aprovacdo (Corpo de Bombeiros)
Emissdo de ART / RRT
Projeto de O projeto de climatizacdo devera || Identificacdo das areas a serem climatizadas
climatizagao - ser parte integrante do Projeto Definigao preliminar do sistema de climatizagao
sistema Split, Arquitetonico e estar Reunido de alinhamento de projetos (Reunido I) -
devidamente compatibilizado Questiondrio sobre utilizagdo e caracteristicas das areas
com o Projeto Elétrico climatizadas e tipo de infraestrutura
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Dimensionamento do sistema de climatizacado

Plantas baixas com localizagao dos equipamentos internos e
externos

Verificacdo do dimensionamento e localizagdo dos shafts,
entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem
das maquinas e recebimento das considera¢des da etapa
anterior

Plantas baixas com a localizacdo dos pontos de drenagem e
de alimentagdo elétrica dos equipamentos, com as
respectivas cargas

Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e
retornos, representando os difusores, grelhas e sensores de
temperatura

Indicagdo das furacGes necessdrias na estrutura

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Emissdo de ART / RRT

Projeto de
exaustdo /
ventilagcdo
mecanica

Conforme definidos no projeto
arquitetonico, os ambientes
projetados deverao possuir
projeto de exaustdo e/ou
ventilacdo, exaustdo de coifas,
capelas, ou gases apds
tratamento adequado para
emissdo atmosférica, entre
outros.

O Projeto de Exaustdo devera ser
parte integrante do Projeto
Arquitetonico e estar
devidamente compatibilizado
com o Projeto Elétrico

Identificacdo das areas a receberem exaustdo / ventilagdo
Dimensionamento inicial do sistema de exaustdo

Definigao preliminar do sistema de exaustdo

Reunido de alinhamento de projetos - Questionario sobre
utilizacdo e caracteristicas das areas e tipo de infraestrutura
Dimensionamento do sistema de exaustdo

Plantas baixas com localizagao dos equipamentos internos e
externos

Verificacao do dimensionamento e localiza¢cdo dos shafts,
entreforros e vigas

Reunido de Projeto - Informar cargas e pontos de drenagem
das maquinas e recebimento das considera¢des da etapa
anterior

Plantas baixas com distribui¢ao de todos os equipamentos
Plantas baixas com a localizagdo dos pontos de drenagem e
de alimentagédo elétrica dos equipamentos, com as
respectivas cargas

Plantas baixas gerais de dutos, representando os difusores e
grelhas

Cortes gerais e parciais, quando necessario

Diagramas hidraulicos e de controle

Detalhes construtivos necessarios

Indicacdo das furacGes necessdrias na estrutura

Memdria de calculo

Memorial descritivo / Especificacdes técnicas (sera cobrado
em item especifico)

Lista de materiais com quantitativos e precos (sera cobrado
em item especifico)

Emiss3o de ART / RRT

Projeto de
Pavimentacao
externa

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

Definird a estrutura que devera
ser construida apds
terraplenagem destinada a
resistir e distribuir no terreno os
esforgos verticais produzidos
pelo trafego de pessoas e/ou
veiculos

Os desenhos do Projeto Executivo de Pavimentag¢ao com
detalhes construtivos;

Memdria de calculo com resultados das investigacdes
geotécnicas e pesquisas de trafego (se necessario)

Projetos de Engenharia em plantas com a distribuicdo dos
tipos de estruturas de pavimento

Dimensionamento da estrutura de pavimento com
verificagdo mecanicista, desenhos de secdo-tipo transversal
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de pavimento, planta de localizacdo dos tipos de
pavimentos, detalhes construtivos e especifica¢cdes de
servicos e planilha de quantidades com orgamento dos
servicos de pavimentacao.

1.7 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS

1.7.1 As discriminacdes técnicas dos projetos e servicos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:

e Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servigos de Obras Civis);
e Objeto (ex.: Reforma de Galpao);
e Local do servico (nome da unidade e enderegco completo);

e Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o
memorial);

¢ Introducdo (sumario contendo observacdes importantes em relacdo a exigéncias e condigdes
preliminares para execucao dos servicos, tais como: placa de obra, atendimento de posturas
especiais, horario de execucdo dos trabalhos, ndo interrupcdo do funcionamento das
operag¢des normais da unidade, etc.);

e Descricdo dos Servicos (descricdo dos servicos a executar);
¢ Relacdo de anexos (se houver);
e local e data;

e |dentificagdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA/UF, formacdo) por
especialidade.

1.7.2 Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa, bem
como numerac¢ao sequencial de paginas e identificacdo no rodapé do arquivo e data.

1.7.3 A descrigdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a nao suscitar
duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servicos iniciais, fundacdo, superestruturas,
revestimentos, etc.).

1.7.4 As citacGes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverdo, sempre que possivel,
conter a indicacdo do nimero do documento, 6rgdo emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX
da ABNT, vig. més/ano).

1.7.5 Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em algarismos
romanos (ANEXO |, II, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a remeter ao
anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO 1).

1.7.6 Todo o memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo.
1.8 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

1.8.1 A planilha orgamentaria detalhada por itens devera ser elaborada conforme modelo fornecido
pela Embrapa, observando na sua montagem a indica¢dao de todos os itens e subitens que compdem
as etapas e servicos do objeto orcado.

1.8.2 Na elaboracdo da planilha deverdo ser considerados prioritariamente os precos Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI. Em casos onde se mostre
invidvel uso da base de precos do SINAPI, serdo aceitos precos referenciais de publica¢des tais como
PINI, Informativo SBC, base de dados estaduais e municipais.

1.8.3 Os itens que ndo apresentarem justificacdo de preco na Base SINAPI deverao obrigatoriamente
apresentar composicado de custo unitario.

1.8.4 A composicdo de custos unitdrio dos itens ndao constantes na Base SINAPI devera conter
preferencialmente insumos cujos precos sejam compativeis com a planilha de insumos SINAPI.
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1.8.5 Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que
correspondem (m?, m3, unidade, etc.), tanto para material como para m3o-de-obra.

1.8.6 Deverao ser evitadas composi¢des de itens ou subitens com indicagdao de verba, priorizando
sempre a aplicacdo de parametros e grandezas que permitam facil mensuracdo.

1.8.7 A constituicdo da planilha devera ser sempre detalhada e com a maior precisdao possivel,
devendo a descricdo dos itens e subitens manter correlacdo com os projetos e memorial de servicos,
quando for o caso, e permitir sua perfeita identificacgdo podendo ainda ser citadas marcas de
referéncia, mediante a colocacdo obrigatdria da expressao “ou equivalente”.

1.8.8 Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de m3do-de-obra e
material, devera incidir o percentual de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas. A partir da
multiplicagao do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a o custo total do item.
O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo fornecido
pela Embrapa.

1.8.9 Poderdo ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou servico,
desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o
somatorio final do orgamento.

1.8.10 Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagao
dos custos desagregados.

1.8.11 Todas as laudas da planilha deverdo conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e
deverdo ser rubricadas pelo coordenador da contratada sob carimbo identificador.

1.8.12 A CONTRATADA deverd manter documentos que comprovem os valores apresentados em
seus or¢gamentos, tais como revistas, tabelas de custos de mercado, cotagGes realizadas etc.

1.9 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.9.1 O cronograma fisico-financeiro deverd ser elaborado conforme modelo fornecido pela
Embrapa, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessario para a execuc¢do do servico.

1.9.2 Em todas as obras e servicos, independentemente do prazo, serd obrigatéria a confec¢do do
cronograma fisico-financeiro.

1.9.3 Para as obras e servicos com prazo igual ou inferior a 30 dias deverd ser apresentado
cronograma fisico-financeiro, do tipo barras, preferencialmente no em aplicativo EXCEL.

1.9.4 Para obras e servicos com prazo superior a 30 dias o cronograma devera ser elaborado e
apresentado, no aplicativo Microsoft EXCEL OU PROJECT, contendo todos os passos necessarios para
execucdo da obra, identificando os caminhos criticos e interdependéncias entre as atividades,
inclusive a programacdo em etapa com blocagens de area (roll out), de tal forma que ndo ocorram
programacoes de servicos em ordem cronoldgica inversa (Ex.: Pintura antes do revestimento), ou
ainda, falhas na disponibilizacdo de areas.

1.9.5 O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orcamentdria com a mesma composicao
dos seus itens principais segundo modelo fornecido pela Embrapa.

1.9.6 Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizacdes de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados para o servico.

1.9.7 O cronograma devera conter a logomarca da Contratada e da Embrapa e a rubrica do
coordenador da contratada sob carimbo identificador.

1.10 FORMA DE ENTREGA

1.10.1 A entrega final dos projetos, memoriais e planilhas devera ser feita em meio digital e em 03
vias impressas, assinadas pelo responsavel técnico, devendo ocorrer em pacote Unico de modo a
favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte do fiscal técnico.

1.10.2 As cépias de projetos deverdo ser plotadas em papel sulfite, em escala e entregues
devidamente dobradas.
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1.10.3 Os arquivos deverdo ser entregues em extensdo .dwg e .pdf para as representacdes graficas,
.doc para as memodrias e especificacdes, e .xIs para planilhas eletrénicas. As representac¢des graficas
poderao ser entregues complementarmente em .rvt.

1.10.4 As entregas preliminares, que servirdo para as primeiras andlises de cada etapa, deverdo ser
apresentadas plotadas em 01 via.

1.10.5 Os carimbos das pranchas deverdo seguir o modelo disponibilizado contendo o timbre da
Contratada em local especifico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Devido aos constantes avangos da area laboratorial impactando sobre a necessidade
mudanca de fluxos de trabalho e crescimento das atividades do LFDA-RS, alguns projetos se tornam
indispensaveis para que seja possivel atender o incremento das demandas. Levando em consideragao o
planejamento institucional da CGAL/DTEC, que determina dareas técnicas, as projecdes de crescimento e
expansdo para os proximos anos, as atuais edificagdes ndo possuem o espago fisico suficiente para o
atendimento das metas determinadas no planejamento, onde a criagcdo de novas atividades, que sé sera
possivel com reforma nas dreas ja existentes.

Diante disto, faz-se necessdria a contratacdo de empresa especializada em projetar e emitir
as anotacbes de responsabilidades técnicas, referentes as solu¢des de espaco fisico, acessibilidade,
urbanizacdo e seguranca dos colaboradores quanto do patrimonio, seguindo as diretrizes apresentadas
neste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricao da solucdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
prestacao de servicos de elaboracdo de projetos de arquitetura e projetos complementares para agregar
conhecimento técnico e provimento de solu¢des as areas fisicas do LFDA-RS buscando a atualizacdo das
edificacbes aos conceitos em termos de sustentabilidade, seguranca e conforto dos colaboradores. Tais
acdes permitirdo a otimizacdo de espacos e possibilidade de melhora dos fluxos de trabalho.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico comum, ndao continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
concorréncia.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucgdo indireta é vedada.

4.3 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.2 Para a execuc¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar profissionais habilitados para
atendimento dos preceitos técnicos e legais da atividade profissional de Arquitetura ou Engenharia,
regulamentada pelo CAU, CREA e ABNT;

5.1.3 Todos os projetos deverdao adotar medidas que sigam os principios bdsicos de uma construcao
sustentavel:

5.1.3.1 Qualidade ambiental interna e externa;
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5.1.3.2 Reducdo de Consumo energético;

5.1.3.3 Reducdo dos residuos;

5.1.3.4 Redugao do consumo de agua;

5.1.3.5 Aproveitamento de condi¢Ges naturais locais;
5.1.3.6 Implantagdo e Analise do Entorno;

5.1.3.7 Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;
5.1.3.8 Inovagao;

5.1.4 Uso Eficiente da Energia - Todos os projetos deverdao adotar medidas que resultem em uma
reducdo do consumo energético ou maior eficiéncia do uso em edificios:

5.1.4.1 Especificacao de equipamentos com menor consumo e melhor eficiéncia possivel para
todos os fins;

5.1.4.2 lluminagdo de baixo consumo energético nas dreas comuns de uso continuo, e
iluminagao em lampadas de “Led” com acionadores por sensor de presenga nas areas de uso
esporadico ou intermitente;

5.1.4.3 Planejamento do consumo energético;

5.1.4.4 Melhor aproveitamento possivel da iluminagao natural, levando-se em conta a
necessidade do seu controle;

5.1.4.5 Implementagado e otimizagdo de ventilagdo natural;

5.1.4.6 Adocdo preferencial de acabamentos claros nas areas de grande incidéncia de luz
solar;

5.1.4.7 Tratamento das coberturas do edificio com pinturas reflexivas para diminuir a absorcdo
de calor para o edificio;

5.1.5 Uso Eficiente da Agua - Todos os projetos deverdo adotar sistemas que reduzam o consumo de
agua em edificios:

5.1.5.1 Capta¢dao, armazenamento e tratamento de dguas pluviais para reutilizacdo na
irrigacao, limpeza, refrigeragao, sistema de combate a incéndio e demais usos emitidos para
agua nao potavel;

5.1.5.2 Utilizacdo de bacias acopladas e valvulas especiais com o fluxo opcional por descarga,
ou de sistemas a vacuo;

5.1.5.3 Reaproveitamento das aguas de lavagem, com tratamento local, para utilizacdo
sanitaria.

5.1.5.4 Utilizagao de torneiras com acionamento eletrénico ou temporizador por pressao em
todas as aplica¢des passiveis.

5.1.6 Uso de Materiais Certificados e Renovaveis:

5.1.6.1 Maximizacdo na especificacdo de materiais sustentdveis objetivando o maior volume
possivel de utilizacdo de materiais certificados, de manejo sustentdvel e reciclaveis;

5.1.6.2 Planejamento para maior durabilidade possivel nas especificagbes visando alta
performance e evitando obsolescéncia prematura;

5.1.6.3 Utilizacdo de materiais cujos processos de extracdo de matérias primas,
beneficiamento, producdo, armazenamento e transporte causem menor indice de danos ao
meio ambiente e que ndo estejam baseados em condi¢cbes de trabalho indignas para os
operarios.

5.1.7 Qualidade Ambiental Interna e Externa:
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5.1.7.1 Projetar utilizando técnicas que permitam uma constru¢cdo mais econdmica, menos
poluente e que impacte de forma menos agressiva o meio ambiente;

5.1.7.2 Evitar ao maximo a impermeabilizagao do solo;
5.1.7.3 Evitar danos a fauna, flora, ecossistema local e ao meio ambiente;

5.1.7.4 Planejar toda a obra e futura operagao do edificio procurando minimizar a geragdo de
lixo e residuos;

5.1.7.5 Evitar todo e qualquer tipo de contaminagdao, degradacdo e poluicao de qualquer
natureza, visual, sonora, ar, luminosa, etc;

5.1.7.6 Promover a seguranca interna e externa do edificio e seus usuarios;

5.1.7.7 Implanta¢do e otimizacao de todos os recursos para a correta coleta seletiva do lixo
visando a reciclagem de materiais e a menor geracado de residuos descartaveis;

5.1.7.8 Evitar grandes movimentos de terra, preservando sempre que possivel a conformacgao
original do terreno;

5.1.7.9 Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execugdo das
obras, evitando-se danos como erosao ou rebaixamento de lencol freatico.

5.1.8 Solugdes que permitam flexibilidade e durabilidade:

5.1.8.1 Adotar solugdes construtivas que garantam maior flexibilidade na construgdo, de
maneira a permitir facil adaptacdo as mudang¢as de uso do ambiente ou de usuario, no
decorrer do tempo, e evitar reformas que podem causar grande impacto ambiental, pela
producado do entulho;

5.1.8.2 Adocdo de materiais que sejam duraveis, ndo somente pelas suas caracteristicas
técnicas, mas também em fungao do seu desempenho e comportamento ao longo do tempo,
o que resulta em longevidade para o edificio.

5.2 Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacdo
do servigo.

5.3 As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6 VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalagdes do local de execu¢dao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (51)32482133 — Ramal 227 (Simone Veiga).

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitagcdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

6.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderda embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais
para o cumprimento das obriga¢des objeto da licita¢ao.
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7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1 Os projetos a serem desenvolvidos contemplarao as diferentes localizacGes, cabendo durante o

estudo de viabilidade, a visita técnica para avaliacdao da area e entendimento da demanda:

- Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria — LFDA/RS, localizado a Estrada da Ponta

Grossa, 3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa na cidade de Porto Alegre/RS.

- Secdo Laboratorial Avancada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado A Rua Jodo

Grumiché, 117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol na cidade de S3o José/SC.

- Embrapa Clima Temperado - Estacao Experimental Terras Baixas - Rua Campus

Universitario - s/n, Capdo do Ledo/RS.

7.2 A mensuracgdo dos servicos objeto desta contratacao se dard através das documentagdes previstas
para cada demanda de projeto apresentada pelo LFDA/RS, de acordo com o cronograma de entregas

aprovado.

7.3 Sera pago, ap0s a entrega de cada projeto, a real dimensdo dos servicos demandados pelo LFDA/RS.
Se a reforma necessaria for de, por exemplo, apenas 80m? de um prédio, a medicdo serd relativa aos

80m? de projeto elaborado.

7.4 Os prazos de execugdo deverdo ser definidos nas Ordens de Servigo (OS) abertas, conforme os
cronogramas fisico-financeiros apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Administracdo no
momento da licitagdo, tomando como referéncia o modelo da CONTRATANTE em anexo. Os prazos de
execucao poderdo ser prorrogados por até 60 dias, a critério da Administracdo, desde que, devidamente

justificados.

7.5 A elaboracdo dos projetos se dara de maneira individual e no momento que a Administracao achar

conveniente.

7.6 A Administracdo emitird Ordens de Servicos individuais, por construcdo, e a Contratante devera

elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas apresentados na entrega da proposta.
7.7 E garantido 8 CONTRATADA uma requisicdo minima de 30% do valor final em Planilha Orcamentéria
7.8 A CONTRATADA devera seguir as seguintes etapas do Projeto:

Etapas do Projeto

ESTUDO DE VIABILIDADE

Andlise da documentacdo fornecida pelo cliente e da legislacdo, a fim de orientar o empreendedor quanto as
EV |restricOes legais que possam ter influéncia na concepgao do produto imobiliadrio pretendido, de forma a
verificar sua viabilidade mercadoldgica e econémica.

Deverd receber a aprovacdo e/ou consideracées do cliente em até 7 dias.

CONCEPT DESIGN

Configuracgdo inicial da solucdo arquiteténica proposta (partido arquitetonico), visando a plastica e a
funcionalidade dos elementos, contemplando também as caracteristicas essenciais relativas a viabilidade
CO | técnica e os condicionantes legais do projeto.

Defini¢do dos sistemas estruturais e dos sistemas prediais, dimensionamento dos principais elementos e
integracdo com a arquitetura. Deverd receber a aprovagdo e/ou consideracées do cliente em até 7 dias.
Todas as disciplinas e servicos complementares deverdo ser iniciados neste momento.

SCHEMATIC DESIGN

Desenvolvimento da geometria estrutural e compatibilizacdo com a arquitetura. Consolidacdo da
materialidade da edificacdo e do layout. Definicdo das solugGes e da geometria de todos os elementos dos
SD | sistemas prediais, incluindo lancamento de pontos e redes e integracdo com a arquitetura. Consolida¢do de
todas as demandas e defini¢cdes de projeto.

Deverd receber a aprovacdo e/ou consideracées do cliente em até 7 dias.

Solicitagbes posteriores estardo sujeitas a aditivos contratuais.

CD | CONSTRUCTION DOCUMENTS
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Detalhamento de todos os elementos necessdrios para a execucao da obra. Elaboracdao de memorial descritivo
e especificagdes técnicas dos materiais e sistemas do projeto. Fornecimento de todas as informagdes
necessarias para o planejamento e execugao da obra.

APPROVAL DOCUMENTS
AD | Elaboragdo e protocolo de documentos conforme os padrdes dos 6rgdos de aprovacao. Acompanhamento da
tramitac¢ao do projeto.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

7.9 Os projetos deverdo ser entregues em formato fisico e nos formatos eletrénicos extensdo ".dwg'e
".pdf", em midia a ser escolhida pela CONTRATADA.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:
8.1. Os atores que participardo da gestdo do contrato sdo:
8.1.1. Gestor da Execucdo do Contrato;
8.1.2. Fiscal Técnico;
8.1.3. Fiscal Administrativo.
8.2. A unidade de medida do servico para efeito de pagamento serd o valor unitario por metro quadrado.

8.3. Observado o disposto na alinea “c” do inciso Il do art. 50 da Instrugao Normativa n2 05 de 26 de maio
de 2017, quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios
sobre valor glosado pela Administracao.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as
solucBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, no prazo e condi¢cdes estabelecidas
neste Projeto Basico;

9.5 Efetuar as retencgGes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6 N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao usuario;

9.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relacdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.
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9.7 Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

9.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢dao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo
e notificaces expedidas;

10 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servicos conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem como por todo e
gualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugcdo do empreendimento.

10.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.11 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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10.12 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

10.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

10.14 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.15 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.17 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.

10.18 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementda-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

10.21 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.22 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.22.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgoes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacGes;

10.22.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagcdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangoes civis e penais cabiveis.

11 DA SUBCONTRATAGAO

11.1 E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:

11.1.1 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;
11.1.2 Servigos de Topografia;
11.1.3 Estudos de Geotecnia.
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11.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrios para a execu¢do do objeto.

11.2.1 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12 DA ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢6es do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

13.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

13.4 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12
e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666,
de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagcdo ou uUnico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

13.9 A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e utilizara o
Instrumento de MedicGo de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade
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da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.9.1 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

13.10 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢ao da execuc¢ao do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.12 Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

13.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

13.15 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacado dos servicos.

13.16 As disposi¢Ges previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

13.17 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

14.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a
documentacdao comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual;

14.3 O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo
apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.3.1 A contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.3.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execucao do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato

14.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

14.3.1.3 recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.3.2 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1 quando a fiscalizacado for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do
contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.3.2.2 Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatoério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.2.2.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

14.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

14.5 O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

14.6 O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdo apresentados, e comunicarda a CONTRATADA para que emita a
Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.7 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento serad efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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15.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei n2
8.666, de 1993.

15.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da
Lei n2 8.666, de 1993.

15.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018.

15.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1 o prazo de validade;

15.4.2 a data da emissao;

15.4.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4 o periodo de prestacado dos servicos;

15.4.5 o valor a pagar; e

15.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagédo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nado
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1 ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

15.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢Oes de habilitagdo exigidas no edital.

15.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

15.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito
do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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15.11 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

15.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n.5/2017, quando couber.

15.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

15.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (TX) | = (6/100)/365
16 DO REAJUSTE

16.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1 Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

17.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
17.1.3 falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
17.1.4 comportar-se de modo inidoneo;

17.1.5 cometer fraude fiscal;

17.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
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17.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugado dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execug¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

17.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucgdo parcial da obrigagao assumida;

17.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

17.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

17.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

17.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

17.2.4. Sangao de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unidao, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

17.2.4.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa no subitem 17.1
deste Projeto Basico.

17.2.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

17.3 As sangdes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragOes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Nl |WIN|EF

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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1 | Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia;

) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por 03
dia;

4 | Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

7 | Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 |Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de obrigacGes da 01
CONTRATADA
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17.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

17.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

17.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

17.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

17.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

17.8 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

17.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade da conduta

do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

17.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cdépias do processo administrativo necessdrias a apuracdao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

17.11 A apuracdo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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17.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

17.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

18.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2 Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
18.3 Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

18.3.1 Declaracao em nome da licitante relacionando os nomes dos membros da equipe técnica que
se responsabilizardo pela execugao do objeto e do preposto técnico.

18.3.1.1 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n? 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Contratante.

18.3.2 Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a drea de atuacao
compativel com a execucdo do objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante, (nos termos do Inciso |, Artigo 30 da Lei 8.666/93);

18.3.3 Certidao de registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizardo pela execucdo do objeto e do preposto técnico com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a drea de atuacdo
compativel com a execucdo do objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante, (nos termos do Inciso |, Artigo 30 da Lei 8.666/93);

18.3.3.1 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico e ou membros da equipe nao
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdao regional por ocasido da assinatura do
contrato.

18.3.3.2 As certidOes de registro no CREA ou CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas
se houve a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo
a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da sessao.

18.3.4 Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a aptiddo da empresa licitante para executar
servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, onde fique comprovada a sua
responsabilidade técnica na execuc¢do de servigos com as caracteristicas constantes neste Projeto
Basico (nos termos dos incisos | e Il; do inciso | do § 12 e § 32, Artigo 30 da Lei 8.666/93).

18.3.5 Pelo menos uma Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome dos
profissionais elencados como membros da equipe técnica que se responsabilizardo pela execugdo do
objeto, relativos a execucdo de servicos, em edificios publicos ou privados, compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto da presente licitacado.

18.3.5.1 A certidao do Acervo Técnico — CAT de que trata o subitem acima, expedida com base
no Registro de Acervo Técnico — RAT, nos termos da Resolugdo n? 1025, de 30 de outubro de
2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, e Resolucdo n? 24, de 06 de
junho de 2012, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU-BR, sera exigida dos
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profissionais, legalmente habilitados, conforme resolucdo n? 1.010, de 2005, do CONFEA e Lei
n2 12.378, de 31 de dezembro de 2010 do CAU/BR.

18.3.5.2 Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional da
equipe técnica que se responsabilizardo pela execucdo do objeto.

18.3.5.3 Os profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento ao subitem
18.3.5, deverdo participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela execuc¢do do
objeto.

18.3.6 Comprovante de que os profissionais a que se refere o subitem 18.3.5 integram o quadro de
pessoal da licitante.

18.3.6.1 Sera considerado integrante do quadro de pessoal da licitante o profissional que for
socio, empregado de carater permanente, prestador de servicos ou responsavel técnico da
empresa perante o CREA/CAU. A comprovagdo de que integra o quadro da licitante sera feita:
caso socio, através do contrato social e sua ultima alteracdo; caso empregado permanente ou
prestador de servicos da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado
ou de qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo da
regéncia da matéria, ou ainda com declaracdo de compromisso de vincula¢do futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

18.3.6.2 Durante a execugao do Contrato, os profissionais de que trata o atestado poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais com as
capacidades técnicas equivalentes exigidas na fase de habilitagdo, comprovadas por meio de
atestados de capacidade técnica vdlidos, exceto por atestados emitidos em nome daqueles
gue ainda ndo pertencem ao quadro de profissionais contratados pela Empresa.

18.3.7 A Contratada devera apresentar durante toda a execucdao do Contrato todas as condi¢des de
habilitacdo exigidas na Licitacdo, inclusive sua qualificacdo técnica atualizada, e com a comprovacao
da efetiva vinculagdo dos profissionais que tratam os atestados, se for o caso.

18.3.8 A empresa devera encaminhar via anexo a Declara¢do de Vistoria/Ndo Vistoria conforme
anexo V do edital. Tendo em vista a faculdade de realizacdo de vistoria prévia, os licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e o grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.

18.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
18.4.1 Valor unitdrio por metro quadrado.
18.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preco unitario.

18.6 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

19 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

19.1 O custo estimado da contratacdo é de RS 405.478,65 (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e
setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

20 INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
20.1 A execucgdo dos servigos sera iniciada mediante a emissao da ordem de servico, na forma que segue:

20.1.1 O prazo de execucdo dos servicos sera definido na Ordem de Servico (OS), com cronograma
fisico-financeiro elaborado pela CONTRATADA na apresentacdo da proposta e aprovados pela
Administracdo, podendo ser prorrogados por até 60 dias, a critério da Administracao, desde que,
devidamente justificados.
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO DE
ENGENHARIA N¢........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI O
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA E A
EMPRESA ......oveeiiriiiiitteicnnincntenesnceneeeneenens

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria/RS, com sede na Estrada da Ponta
Grossa, n2 3036, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n? 00.396.895/0045-46, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal
Agropecuaria Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n?
2.513 publicada no Didrio Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto, o Auditor
Fiscal Federal Agropecudrio Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do
MAPA n2 2.514 publicada no Diario Oficial da Unido em 22 de dezembro de 2017, ambos com

competéncia para assinar Contratos, € a empresa .......ccceceeevvvvvvveennnnn. inscrita no CNPJ/MF sob o n2
............................ , sediada na .....ccccveiiiiiiiivieeeeeeee, €M eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn.,. doravante  designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....ccoeevvveeennes , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 (reeeeeee , expedida pela (0) ..ccccuveeneee. ,€CPF N2 e, , tendo em vista 0 que consta no

Processo n? 21043.000127/2019-11 e em observancia as disposi¢coes da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei de Diretrizes Orcamentadrias vigente e do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n2 03/2020, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contrata¢do do servico de engenharia para elaboragdo de
projetos de arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDA-RS, que sera prestado nas
condicbes estabelecidas no Projeto Bdsico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Concorréncia e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatério, com
inicio na datade. ........... YA YA e encerramento em ........... [ Y

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricio em restos a
pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de execucdo do objeto devera ser definidos nas Ordens de Servico (OS) abertas, com
cronograma de entrega apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela administracdo, podendo ser
prorrogado por até 60 dias, a critério da Administracdo, desde que, devidamente justificado e serd
iniciada em até 30 dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

2.3. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebrag¢do do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
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3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (..rn)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdao estdo programadas em dotagao orcamentdria propria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

PI:

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicoes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO

6.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao.

7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacdoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Bdsico, anexo do
Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Ndo sera admitida a subcontratacdao do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DAS ALTERACOES

10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

10.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os
limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha
orcamentaria.

10.2.1. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco
desses servicos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitagao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual
entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto
n.7.983/2013.

10.3. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

10.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser
reduzida para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

10.5. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por ocasido
da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia,
ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a
guitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancgOes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do
Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS VEDACOES
12.1. E vedado a CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;

12.1.2. Interromper a execuc¢do dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo do
Instrumento Convocatorio.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — RESCISAO
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14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdao das sangdes previstas no Projeto Basico, anexo do
Instrumento Convocatorio;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1. Balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indeniza¢Ges e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢ao do
contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial
da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato sera o da
Subsecdo Judiciaria de Porto Alegre/RS - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos contratantes.

DAS ASSINATURAS

CONTRATANTE
Coordenador do LFDA/RS Assinatura Digital

CONTRATADA
Representante Legal Assinatura Digital

TESTEMUNHAS
Testemunha Assinatura Digital
Testemunha Assinatura Digital
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PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Reforma e Reparos das construcdes intituladas "Prédio B", "Prédio C" e
"Prédio D"
LOCAL DO SERVICO: Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa,
3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
Valor Valor Fonte do
Item Descritivo do Servigo Unid.| Qtd. Unit. | Valor (R$) | com BDI
(RS) (RS) preso
1 REFORMA - PREDIO "B" Subtotal: | 70.631,94
Projeto detalhando os servigos para
reforma, reparos, incluindo demolig¢des,
construcdes, reforma das instalacées,
pintura, acabamentos e todos os servicos -
.. Composigao
correlatos que forem solicitados pela
1.1 | Fiscalizacio do Contrato. Os servicos m? |1.400,00] 31,80 44.526,72 | 54.624,72 iC:S“JmOS
podem incluir novos Projetos
A . o SINAPI
Arquitetdnicos, Estruturais, de Instala¢des
Elétricas, Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentacgao.
Composicao
1. | Especificacbes técnicas e memorial Un 1,00 | 5.046,40| 5.046,40| 6.190,85|°™
descritivo insumos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentdria, Composicdo
1.3 | cronograma fisico financeiro, composicao Un 1,00| 6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 icr?sr:mos
do BDI e encargos sociais SINAPI
1.4 | Copias m 60,00 14,50 870,00 1.067,30 | Orcamento
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
2 REFORMA - PREDIO "C" Subtotal: |48.638,58
Projeto detalhando os servicos para
reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construcdes, reforma das instalacGes,
pintura, acabamentos e todos os servicos _
.. Composigao
correlatos que forem solicitados pela
2.1 |Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos m? | 850,00| 31,80| 27.034,08]33.165,01 iC:STmOS
podem incluir novos Projetos
A . o SINAPI
Arquitetdnicos, Estruturais, de Instala¢des
Elétricas, Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentagao.
2.2 | Especifica¢des técnicas e memorial Un 1,00| 5.046,40| 5.046,40| 6.190,85 | Composicao
descritivo com
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insumos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentdria, Composicdo
2.3 | cronograma fisico financeiro, composicio | Un 1,00| 6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 ;::srzmos
do BDI e encargos sociais SINAPI
2.4 | Cépias m 30,00 14,50 435,00 533,65 | Orgcamento
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
3 REFORMA - PREDIO "D" Subtotal: | 38.103,81
Projeto detalhando os servicos para
reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construcdes, reforma das instalacGes,
pintura, acabamentos e todos os servicos -
.. Composigao
correlatos que forem solicitados pela
3.1 |Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos m? | 580,00 31,80 18.446,78 | 22.630,24 iC:S“JmOS
podem incluir novos Projetos
A . o SINAPI
Arquitetdnicos, Estruturais, de Instala¢des
Elétricas, Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentacgao.
Composicao
3., |Especificacbes técnicas e memorial Un 1,00 | 5.046,40| 5.046,40| 6.190,85|°™
descritivo insumos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentaria, Composicdo
3.3 | cronograma fisico financeiro, composicdo Un 1,00| 6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 ;:r?snl]mos
do BDI e encargos sociais SINAPI
3.4 | Cépias m 30,00 14,50 435,00 533,65 | Orcamento
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI 128.281,88
BDI: 22,68% 29.092,44
TOTAL COM BDI RS 157.374,33

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

"Prédio D"

SERVICO: Elaboragao de Projetos para Reforma e Reparos das construgGes intituladas "Prédio B", "Prédio C" e

LOCAL DO SERVICO: Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa,
3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS

REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N&o Desonerado

LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)

Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos, incluindo demolicGes,
construgdes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos os servigos
correlatos que forem solicitados pela Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos

11 podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de InstalagGes UNID.: m?
Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentacgao.
Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
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90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
1.2 Especificagbes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
sf;:h Insumo Unid |(R$/Unid)+Ls| Qtd | Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 | 2.022,40
TOTAL 5.046,40
Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composigdo
13 .. UNID.: Un
do BDI e encargos sociais
S::I\(l):;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 120,0000| 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolicGes,
construgdes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos os servicos
correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos )
2.1 ) . . A . N UNID.: m
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de InstalagGes
Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentacao.
Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
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2.2 EspecificacOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
S::I::;DI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 | 2.022,40

TOTAL 5.046,40
Elaboragao de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢cao
2.3 . UNID.: Un
do BDI e encargos sociais
S::I\cl,zl;l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 120,0000| 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolicGes,
construcdes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos os servicos
correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos .,
3.1 . . . A . o UNID.: m
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de InstalacGes
Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCl, SPDA e
Pavimentacao.
Cod. Insumo Unid |(R$/Unid)+Ls| Qtd | Subtotal
SINAPI
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80

3.2 EspecificacOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
SI(:I\CI):;DI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
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90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 | 2.022,40
TOTAL 5.046,40
Elaboragao de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composicao
33 .. UNID.: Un
do BDI e encargos sociais
S::I\cl’:;’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 120,0000| 3.033,60
TOTAL 6.057,60

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVICO: Elaboracao de Projetos para Reforma e Reparos das construgées intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco
N"
LOCAL DO SERVICO: Secdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché,
117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, Sdo José/SC
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
Valor Valor Fonte do
Item Descritivo do Servigo Unid. | Qtd. Unit. | Valor (R$) | com BDI
(RS) (RS) preee
1 REFORMA - BLOCO "T" Subtotal: | 42.785,93
Projeto detalhando os servicos para
reforma, reparos, incluindo demolicdes,
construcoes, reforma das instalagGes,
pintura, acabamentos e todos os servigos Composicao
1.1 |correlatos que forem solicitados pela m? 700,00 31,80] 22.263,36 | 27.312,36 | <°™
Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos podem insumos
incluir novos Projetos Arquitetdnicos, SINAPI
Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentagdo.
Composicao
1. | Especificacbes tecnicas e memorial Un | 1,00| 5.046,40| 5.046,40| 6.190,85|<°™
descritivo insumos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentidria, Composicao
1.3 | cronograma fisico financeiro, composicdo do| Un 1,00| 6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 ic:sr::mos
BDI e encargos sociais SINAPI
1.4 | Copias m 30,00 14,50 435,00 533,65 | Orgamento
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
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2 REFORMA - BLOCO "M" Subtotal: | 14.337,22
Projeto detalhando os servicos para
reforma, reparos, incluindo demoligdes,
construcoes, reforma das instalacGes,
pintura, acabamentos e todos os servicos Composigao
21 chreI.atOSNque forem solicitados pela m? | 150,00 3180| 4.770,72| 5.852,65 com
Fiscalizacdo do Contrato. Os servigos podem insumos
incluir novos Projetos Arquitetdnicos, SINAPI
Estruturais, de Instala¢des Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
Composigao
2o |Especificacbes técnicas e memorial un | 1,00| 252320 2.523,20| 3.095,42 <™
descritivo insumos
SINAPI
Elaboracao de planilha orcamentaria, Composicdo
2.3 | cronograma fisico financeiro, composicdo do| Un 1,00 | 3.028,80| 3.028,80| 3.715,69 ic:srzmos
BDI e encargos sociais SINAPI
2.4 | Copias m 20,00 14,50 290,00 355,77 | Orgamento
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
3 REFORMA - BLOCO "N" Subtotal: | 12.971,60
Projeto detalhando os servicos para
reforma, reparos, incluindo demolicdes,
construgoes, reforma das instalagGes,
pintura, acabamentos e todos os servigos Composicao
3.1 | correlatos que forem solicitados pela m2 |11500| 31,80| 3.657,55| 4.487,03| ™
Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos podem insumos
incluir novos Projetos Arquitetdnicos, SINAPI
Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacao.
Composicao
3., |Especificaces tecnicas e memorial un | 1,00| 2.52320| 2.523,20| 3.095,42 ™
descritivo insumos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentdria, Composicao
3.3 | cronograma fisico financeiro, composi¢cao do| Un 1,00 | 3.028,80| 3.028,80| 3.715,69 ;::sr:mos
BDI e encargos sociais SINAPI
3.4 | Copias m 20,00 14,50 290,00 355,77 | Orgamento
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI 57.136,93
BDI: 22,68% 12.957,81
TOTAL COM BDI RS 70.094,75

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Reforma e Reparos das construcées intituladas "Bloco T", "Bloco M" e "Bloco
N||
LOCAL DO SERVICO: Secdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché,
117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, Sdo José/SC
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REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitério)

Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demolicGes,
construcdes, reforma das instalacGes, pintura, acabamentos e todos os servigos
1.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos UNID.: m?
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de InstalagGes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCl, SPDA e Pavimentacao.

SICI\(I):I-DI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52

TOTAL 31,80

1.2 EspecificacOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un

SICI\';):I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40

TOTAL 5.046,40

Elaboragao de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, composi¢ao
1.3 - UNID.: Un
do BDI e encargos sociais

S::I\tl):l;l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 |Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 120,0000| 3.033,60

TOTAL 6.057,60

Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos, incluindo demolicdes,

construcdes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos os servigos
2.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos UNID.: m
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de InstalacGes Elétricas,

Hidrossanitdrias e de Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacao.
| | |

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227... 60/86




21/02/2020

SEI/MAPA - 9981297 - Edital

Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 =
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0600 1,52
TOTAL 31,80
2.2 Especificacdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
SICI\(I):I-DI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000| 1.512,00
90777 |Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20
Elaboragao de planilha or¢camentaria, cronograma fisico financeiro, composicao
2.3 .. UNID.: Un
do BDI e encargos sociais
SICI\T:I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 60,0000| 1.516,80
TOTAL 3.028,80
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢Ges,
construcoes, reforma das instalagGes, pintura, acabamentos e todos os servigos
3.1 correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servigos UNID.: m?
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de Instalagdes Elétricas,
Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCl, SPDA e Pavimentagao.
SFI\T:I'JI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 |Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 |Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,2000 20,16
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,1000 4,17
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,1000 5,96
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88255 | Auxiliar técnico | n | 25,28|  0,0600 1,52
TOTAL 31,80
3.2 EspecificacOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
S::I\cl):I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 40,0000 1.011,20
TOTAL 2.523,20
33 Elaboracdo de planilha? Qrgamentéria, cronograma fisico financeiro, composicdo UNID.: Un
do BDI e encargos sociais
S::I\T:I'JI Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 | Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 | Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 | Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 | Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 | Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 | Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 | Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 60,0000| 1.516,80
TOTAL 3.028,80

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Construcdo de Prédio Térreo para Laboratodrio, para Construcdo de Galpdo de
875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galp3o Existente e para Amplia¢do e Reforma do
Sistema de Efluentes Existente
LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estacdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario -
s/n, Cap3do do Ledo/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%

Valor Valor Fonte do
Item Descritivo do Servigo Unid. | Qtd. Unit. | Valor (R$) | com BDI
(RS) (RS) prece
1 NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO Subtotal: | 59.026,41
Sondagem do terreno para o projeto das Composicdo
11 fundacgGes (‘considerédo 4 fur(,)s‘de 10 metros Un 100|3.64458| 3.64458| 447112 Fom
de profundidade mais o relatério de insumos do
sondagem) SEINFRA
Composicao
1.2 | servico de topografia m? [400,00] 156| 622,08 763,16|°T
insumos
SINAPI
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1.3 | Projeto Arquitetonico completo, com m? | 400,00 19,36 | 7.745,76| 9.502,38 | Composicao
detalhamento do ambiente interno da com
edificacdo de acordo com a necessidade dos insumos
pesquisadores SINAPI
Projeto estrutural (inclusive fundacgées) Composicao

1.4 | Considerando a agdo do vento sobre a m? [400,00| 19,04| 7.614,40| 9.341,23|°™
edificacdo e o telhado (usar isopletas e a insumos
férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) SINAPI

Composicao

15 I?I‘OJetOS dg |.nstalagoes hidrossanitarias e m? | 400,00 11,97| 4.78624| 5.871,69 f:om

aguas pluviais insumos
SINAPI
Composigao
1.6 | Projeto de cabeamento estruturado m? |40000| 7,66| 3.063,92| 3.758,77|<°™
(telefonia e ldgica) insumos
SINAPI
Composicao
1.7 | Projeto de instalagdes elétricas m? | 400,00 11,97 | 4.786,24| 5.871,69 Fom
insumos
SINAPI
Projeto de prevencao e combate a incéndio S;)gposmao
1.8 | (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, m? | 400,00 6,15| 2.458,48| 3.016,03 .
aprovado no Corpo de Bombeiros INSUMos
P SINAPI
Composigao
1.9 | Projeto da pavimentagdo externa m? | 400,00 1,05 420,08 515,35 Fom
insumos
SINAPI
Composigao
1.10 | EspecificacGes técnicas e memorial descritivo| Un 1,00|5.046,40| 5.046,40| 6.190,85 ic:ermos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentdria, S;)gposmao

1.11 | cronograma fisico financeiro, composicaodo | Un 1,00|6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 inSUMOS
BDI e encargos sociais SINAPI

1.12 | Copias m 40,00 14,50 580,00 711,54 | Orgcamento

1.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 6,00| 214,82| 1.288,92| 1.581,23 | CREA-RS

2 NOVA CONSTRUCAO - GALPAO Subtotal: |63.483,64
Sondagem do terreno para o projeto das Composicao

51 fundagdes (con5|der§do 6 furtl)s‘de 10 metros Un 100|3.64458| 3.64458| 447112 Fom
de profundidade mais o relatério de insumos do
sondagem) SEINFRA

Composicao
2.2 | Servico de topografia m? | 875,00 1,56| 1.360,80| 1.669,41 Fom
insumos
SINAPI
Projeto Arquiteténico completo, com Composicao

2.3 | detalhamento do ambiente interno da m? |87500| 9,68| 8471,93]10.393,23|°™
edificagdo de acordo com a necessidade dos insumos
pesquisadores SINAPI
Projeto estrutural (inclusive fundacgdes) Composicdo

2.4 |Considerando a agao do vento sobre a m? |875,00] 9,52| 8.32825|10.21697|°™
edificacdo e o telhado (usar isopletas e a insumos
férmula g=0,613.Vk? conforme NBR-6123) SINAPI

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

63/86



21/02/2020

SEI/MAPA - 9981297 - Edital

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

2.5 | Projetos de instalagOes hidrossanitarias e m? | 875,00 5,98 | 5.234,95| 6.422,16 | Composicao
aguas pluviais com
insumos
SINAPI
Composigao
2.6 |Projeto de cabeamento estruturado m? |87500| 3,83| 3.351,16| 4.111,16|°™
(telefonia e ldgica) insumos
SINAPI
Composicao
2.7 | Projeto de instalagdes elétricas m? |875,00| 598 5.23495| 6.422,16|°™
insumos
SINAPI
C —
Projeto de prevencao e combate a incéndio Cgrr:posmao
2.8 | (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, m? | 875,00 3,07| 2.688,96| 3.298,78|.
aprovado no Corpo de Bombeiros INSUMos
P SINAPI
Composigao
29 Projeto da pa\'/lmeﬂntagaO extern'a, mcItiswe m? | 875,00 0,53 459 46 563,66 Fom
passarela de ligacao entre os dois galpdes insumos
SINAPI
Composicao
2.10 | EspecificacGes técnicas e memorial descritivo| Un 1,00|5.046,40| 5.046,40| 6.190,85 ?:sTmos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentdria, E;)rr:posmao
2.11 | cronograma fisico financeiro, composi¢cdao do | Un 1,00|6.057,60| 6.057,60| 7.431,37 inSUMOS
BDI e encargos sociais SINAPI
2.12 | Cépias m 40,00 14,50 580,00 711,54 | Orgamento
2.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 6,00| 214,82| 1.288,92| 1.581,23 | CREA-RS
3 REFORMA - GALPAO EXISTENTE Subtotal: | 25.376,91
Projeto detalhando os servigos para reforma,
reparos, incluindo demoli¢des, construcdes,
reforma das instalagées, pintura,
acabamentos e todos os servicos correlatos Composicao
3 |Que forem soI|C|taTdos pela Fls‘callzz?\gao do m? | 875,00 15.90| 13.914,60 | 17.070,23 Fom
Contrato. Os servigos podem incluir novos insumos
Projetos Arquitetdnico, Estruturais, de SINAPI
InstalagOes Elétricas, Hidrossanitarias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e
Pavimentacao.
Composigao
3.2 | Especificages técnicas e memorial descritivo| Un 1,0012.523,20| 2.523,20| 3.095,42 ic:srzmos
SINAPI
Elaboracdo de planilha orcamentaria, S;)gposmao
3.3 | cronograma fisico financeiro, composicdodo | Un 1,00|3.028,80| 3.028,80| 3.715,69 inSUMos
BDI e encargos sociais SINAPI
3.4 | Cépias m 10,00 14,50 145,00 177,88 | Orcamento
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82| 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
4 REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | Subtotal: | 16.500,39
4.1 | Projeto de reforma e ampliacdo (paraonovo | m? |420,00 15,90| 6.679,01| 8.193,71 | Composicao
galpdo) do sistema de tratamento de com
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efluentes insumos
SINAPI
Composicao
4.2 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo | Un | 1,00|2.523,20| 2.523,20| 3.095,42 ;::srzmos
SINAPI
Elaboragao de planilha orcamentaria, Egnr’r:posmao
4.3 | cronograma fisico financeiro, composicdodo | Un 1,00|3.028,80| 3.028,80| 3.715,69 iNSUMOS
BDI e encargos sociais SINAPI
4.4 | Copias m 10,00 14,50 145,00 177,88 | Orgamento
4.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT) Un 5,00 214,82 | 1.074,10| 1.317,69 | CREA-RS
TOTAL SEM BDI 133.998,47
BDI: 22,68% 30.388,88
TOTAL COM BDI RS 164.387,35

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Construcdo de Prédio Térreo para Laboratodrio, para Construcdo de Galpdo de
875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galp3o Existente e para Ampliacdo e Reforma do
Sistema de Efluentes Existente

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estacdo Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario -
s/n, Cap3do do Ledo/RS

REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado

LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)

Sondagem do terreno para o projeto das fundag¢des (considerado 4 furos de 10

11 metros de profundidade mais o relatério de sondagem) UNID.: Un
SE(I:I‘\)Ig;!A Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
C2290 SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de m 48,26 60,0000 2.895,60
profundidade)
C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 748,98 1,0000 748,98
TOTAL 3.644,58
1.2 Levantamento topografico da area UNID.: m?
Slcl\cl,zl;l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0000 -
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0100 0,45
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90781 | Topdgrafo h 37,87 0,0200 0,76
88253 Auxiliar de topdgrafo h 17,27 0,0200 0,35
TOTAL 1,56
Projeto Arquitetonico completo, com detalhamento do ambiente interno da ,
1.3 e . . UNID.: m
edificagao de acordo com a necessidade dos pesquisadores
Cod. Insumo | Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
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SINAPI '
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1200 12,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0600 2,50
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0800 4,77
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0000 -
TOTAL 19,36
Projeto estrutural (inclusive fundacées) considerando a acdo do vento sobre a
1.4 edificacdo e o telhado (usar isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR- UNID.: m?
6123)
Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1200 12,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0400 1,67
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0800 4,77
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 19,04
1.5 Projetos de instalagGes hidrossanitarias e aguas pluviais UNID.: m?
SICI\(I)EI;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0800 8,06
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 11,97
1.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e l6gica) UNID.: m?
Sfl\‘l):I.’I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0500 5,04
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0200 1,19
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0400 1,01
TOTAL 7,66
I I
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1.7 Projeto de instalacdes elétricas UNID.: m?
Sfl\?lt-:l.-"l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0800 8,06
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51

TOTAL 11,97
Projeto de prevengao e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso .,
1.8 L. . UNID.: m
necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros
SICI\CI,:I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0100 0,42
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0200 1,19
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 6,15

1.9 Projeto da pavimentagdo externa UNID.: m?
Sfl\‘l)zl.’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0020 0,20
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25

TOTAL 1,05

1.10 EspecificagOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
SICI\CI,:I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40

TOTAL 5.046,40
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Elaboracdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro,

1.1l compos?gﬁo dopBDI e encagrgos sociais ° UNID.: Un
SICI\CI,:I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 120,0000| 3.033,60

TOTAL 6.057,60
Sondagem do terreno para o projeto das fundagGes (considerado 6 furos de 10
2.1 metros de profundidade mais o relatério de sondagem) UNID.: Un
SE?SS;!A Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO
C2290 SUBSOLO (Considerado 6 furos de 10 metros de m 48,26 60,0000 2.895,60
profundidade)
C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM Unid 748,98 1,0000 748,98
TOTAL 3.644,58

1.2 Levantamento topografico da area UNID.: m?
Slcl\‘l)zl;l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0000 -
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0100 0,45
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90781 Topodgrafo h 37,87 0,0200 0,76
88253 Auxiliar de topdgrafo h 17,27 0,0200 0,35

TOTAL 1,56
Projeto Arquitetonico completo, com detalhamento do ambiente interno da ,
2.3 e . . UNID.: m
edificagao de acordo com a necessidade dos pesquisadores
Sfl\‘l):I.’I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0600 6,05
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0300 1,25
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0400 2,38
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0000 -
TOTAL 9,68
2.4 Projeto estrutural (inclusive fundacgées) considerando a acdo do vento sobre a UNID.: m?
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edificacdo e o telhado (usar isopletas e a férmula q=0,613.Vk? conforme NBR-
6123)
Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0600 6,05
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0200 0,83
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0400 2,38
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 9,52
2.5 Projetos de instalacGes hidrossanitarias e dguas pluviais UNID.: m?
sfﬁ:bl Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0250 1,49
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 5,98
2.6 Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e l6gica) UNID.: m?
Sfl\‘l)zl.’l Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0250 2,52
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0200 0,51
TOTAL 3,83
2.7 Projeto de instalagGes elétricas UNID.: m?
SICI\CI,:I;I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0400 4,03
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0250 1,49
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 5,98

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

69/86



21/02/2020

SEI/MAPA - 9981297 - Edital

Projeto de prevengao e combate a incéndio (PPCI), inclusive SPDA caso .,
2.8 L. . UNID.: m
necessario, aprovado no Corpo de Bombeiros
sfﬁ:bl Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0200 2,02
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0050 0,21
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0100 0,60
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0100 0,25
TOTAL 3,07

59 Projeito da pavimentac¢do externa, inclusive passarela de ligagdo entre os dois UNID.: m?2

galpdes

Cod. Insumo Unid | (RS/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,0010 0,10
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0050 0,30
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0050 0,13

TOTAL 0,53

2.10 Especificacdes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
SICI\?:;’I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 80,0000 2.022,40

TOTAL 5.046,40
Elaboracdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro,

2.11 compos?géo dopBDI e encacrgos sociais ° UNID.: Un
SICI\C:EI"I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 30,0000 3.024,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
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88255 | Auxiliar técnico | n | 25,28 | 120,0000| 3.033,60
TOTAL 6.057,60
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo demoli¢Ges,
construcdes, reforma das instalacGes, pintura, acabamentos e todos os
servicos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizacdo do Contrato. Os 5
31 servigcos podem incluir novos Projetos Arquiteténico, Estruturais, de UNID.:m
InstalagOes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento Estruturado, PPCI,
SPDA e Pavimentagdo.
S|C|\T:|'>| Insumo Unid |(R$/Unid)+ls| aQtd | Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1000 10,08
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenbhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0500 2,09
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 Auxiliar técnico h 25,28 0,0300 0,76
TOTAL 15,90

3.2 Especifica¢Oes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un
Sfl\‘l)zl.’l Insumo Unid | (RS/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 40,0000 1.011,20

TOTAL 2.523,20
Elaboracdo de planilha orcamentdaria, cronograma fisico financeiro,

33 composf(;éo dopBDI e enc;;rgos sociais ° UNID.: Un
SICI\CI,:;?I Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 | 60,0000 1.516,80

TOTAL 3.028,80

41 Projeto de reforma e amplia¢do (para o novo galpao) do sistema de tratamento UNID.: m?2

de efluentes
Cod. Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
SINAPI
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
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COMPOSICAO DO BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 0,1000 10,08
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0500 2,09
90775 Desenbhista projetista h 59,58 0,0500 2,98
88255 | Auxiliar técnico h 25,28 0,0300 0,76

TOTAL 15,90

4.2 EspecificacOes técnicas e memorial descritivo UNID.: Un

SICI\T:;H Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 40,0000 1.011,20

TOTAL 2.523,20

43 Elaborag‘;éf) de planilha orgamentér.ia', cronograma fisico financeiro, UNID.: Un
composicao do BDI e encargos sociais

SICI\T:;H Insumo Unid | (R$/Unid)+LS Qtd Subtotal
90779 Engenheiro/Arquiteto Sénior h 137,43 0,0000 -
90778 Engenheiro/Arquiteto Pleno h 100,80 15,0000 1.512,00
90777 Engenheiro/Arquiteto Junior h 88,68 0,0000 -
90771 Auxiliar desenhista h 51,43 0,0000 -
90773 Desenhista copista h 45,24 0,0000 -
88597 Desenhista detalhista h 41,70 0,0000 -
90775 Desenhista projetista h 59,58 0,0000 -
88255 Auxiliar técnico h 25,28 60,0000 1.516,80

TOTAL 3.028,80

ANEXO IV

SERVICO: Projetos para Construcdes, Reformas e Reparos nos Prédios da Embrapa Clima Temperado, no
Laboratdrio Federal de Defesa Agropecuaria e na Se¢do Laboratorial Avancada em Santa Catarina

REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Preco Unitario)

COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI

BDI={[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)/(1-1)]-1}x 100
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Fonte: Acorddo 2.622/2013-TCU-Plenario

onde:

AC é a taxa de rateio da Administragao Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

Item Componente Intervalo de Admissibilidade Valores
do BDI Minimo(%) | Médio(%) | Méaximo(%) | Propostos(%)
aC | Administragdo |4 4, 4,00 5,50 3,00
Central
s+G | Sesurose 0,80 0,80 1,00 0,80
Garantias
R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97
pp | Despesas 0,59 1,23 1,39 123
Financeiras
L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40

Valores Propostos (%)
ISS 3,50
Impostos/Tributos | PIS 0,65 7,15
COFINS 3,00

BDI referencial = 22,68%
NOTAS:

1. A planilha orcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitdrios de cada
item de servico. O BDI convencional, que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de
servico, deverd ser apresentado a parte, nos moldes deste Anexo.

2. Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base em férmula apresentada acima,
levando em conta que nesta taxa deverdao estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas
ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

3. A composi¢cdo do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de
tributacdo favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compativeis
com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na
legislacdo complementar, bem como a composicdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos
relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), de forma
gue os beneficios tributarios conferidos por expressa disposicao legal sejam devidamente refletidos nos
precos contratados pela Administracao.

ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICO: Elaboracdo de Projetos para Reforma e Reparos das construcées intituladas "Prédio B", "Prédio C" e
"Prédio D"
LOCAL DO SERVICO: Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA/RS, Localizado na Estrada da Ponta Grossa,
3036 - CEP 91780-580, Bairro Ponta Grossa, Porto Alegre/RS
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
ITEM DESCRICAO | TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
REFORMA - PREDIO "B"
Projeto detalhando os servicos para reforma,
reparos, incluindo demolicbes, construgdes,
reforma das instala¢des, pintura, acabamentos e RS RS RS RS
todos os servicos correlatos que forem solicitados RS 21.849,89 | 21.849,89 | 10.924,94 | 54.624,72
1.1 | pela Fiscalizacdo do Contrato. Os servigos podem
. . . e A . 54.624,72
incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais,
de InstalagBes Elétricas, Hidrossanitdrias e de
Cabeamento Estruturado, PPCI, SPDA e 40% 40% 20% 100%
Pavimentacao.
RS RS
RS 0,00 RS 0,00
1.2 | Especificacdes técnicas e memorial descritivo 6 F;éo 85 2 2 6.190,85 | 6.190,85
B 100% 100%
~ - - R R
Ellz?bor.agao d<.e planilha orgfmentarla, cronograma | R$0,00 | RS 0,00 S S
1.3 |fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos 743137 7.431,37 | 7.431,37
sociais B 100% 100%
RS
RS RS$ 320,19 | R$ 320,19 | RS 426,92
. dpi 1.067,30
1.4 | Copias 1.067,30
30% 30% 40,00% 100%
RS
RS 395,31 | RS 395,31 | R$ 527,08
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 F;:$L7 69 > > > 1.317,69
Y 30% 30% 40% 100%
RS RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI
70.631,94 | 22.565,39 | 22.565,39 | 25.501,17 | 70.631,94
RS RS RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 22.565,39 | 45.130,78 | 70.631,94
PORCENTAGEM DA ETAPA 31,95% 31,95% 36,10% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 31,95% 63,90% 100,00%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL
REFORMA - PREDIO "C"
Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos,
incluindo demoli¢des, construcdes, reforma das instalagGes, RS RS RS
pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que RS 23.215,51 | 9.949,50 | 33.165,01
2.1 |forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servicos
. . . A . 33.165,01
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de
InstalacBes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento 70% 30% 100%
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
2.2 | Especificacbes técnicas e memorial descritivo RS RS 0,00 RS RS
6.190,85 ’ 6.190,85 | 6.190,85
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100% 100%
Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico RS RS 0,00 RS RS
2.3 | 2poragacde pianiina ore s cronograr PP 7.431,37 | 7.431,37
financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais 7.431,37
100% 100%
- RS RS 213,46 | RS 320,19 | RS 533,65
2.4 | Copias
533,65 40% 60% 100%
RS
R RS 658,85 | RS 658,85
2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 3?7 69 > > 1.317,69
Y 50% 50% 100%
RS RS RS RS
L GERAL BD
TOTAL GERAL COM BDI 48.638,58 | 24.087,81 | 24.550,76 | 48.638,58
RS RS
TOTAL GERAL ACUMULAD
OTALG CUMULADO 24.087,81 | 48.638,58
PORCENTAGEM DA ETAPA 49,52% 50,48% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 49,52% | 100,00%
ITEM DESCRICAO TOTAL | MEs1 | MEs2 | TOTAL
REFORMA - PREDIO "D"
Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos,
incluindo demoli¢des, construcdes, reforma das instalagGes, RS RS RS
pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que RS 18.104,19 | 4.526,05 | 22.630,24
3.1 |forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servicos
. . . oA . 22.630,24
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de
InstalacBes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento 80% 20% 100%
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
R R
e . . RS RS 0,00 > >
3.2 | Especificagdes técnicas e memorial descritivo 6.190.85 6.190,85 | 6.190,85
B 100% 100%
x . L . RS RS
Elaboragdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico RS RS 0,00
33 | . . - . 7.431,37 | 7.431,37
financeiro, composicdo do BDI e encargos sociais 7.431,37
100% 100%
- RS RS 213,46 | R$ 320,19 | RS 533,65
3.4 | Copias
533,65 40% 60% 100%
RS
RS 658,85 | RS 658,85
3.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 2?7 69 > > 1.317,69
Y 50% 50% 100%
RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI
OTALG © 38.103,81 | 18.976,50 | 19.127,31 | 38.103,81
RS RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 18.976,50 | 38.103,81
PORCENTAGEM DA ETAPA 49,80% 50,20% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 49,80% 100,00%

* A elaboracgdo dos projetos se darad de maneira individual e no momento em que a Administracdo achar
conveniente.

** A Administracdo emitird Ordens de Servicos individuais, por construcdo, e a Contratante devera
elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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N||
LOCAL DO SERVICO: Secdo Laboratorial Avangada em Santa Catarina - SLAV/SC, localizado na Rua Jodo Grumiché,
117 - CEP 88102-600, Bairro Kobrasol, S30 José/SC
REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
ITEM | DESCRIGAO TOTAL | MES1 | MES2 | TOTAL
REFORMA - BLOCO "T"
Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos,
incluindo demoli¢Ges, construgdes, reforma das instalacgoes, RS RS RS
pintura, acabamentos e todos os servicos correlatos que RS 21.849,89 | 5.462,47 |27.312,36
1.1 |forem solicitados pela Fiscalizagao do Contrato. Os servigos 7312 36
podem incluir novos Projetos Arquitetonicos, Estruturais, de B
Instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento 80% 20% 100%
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacao.
e . . RS RS 0,00 RS RS
1.2 | Especificacdes técnicas e memorial descritivo 6.190.85 6.190,85 | 6.190,85
R 100% 100%
x . . . RS RS
13 Elaboracdo de planilha orcamentaria, cronograma fisico RS RS 0,00 243137 | 7.43137
"~ | financeiro, composi¢do do BDI e encargos sociais 7.431,37 — —
100% 100%
. RS RS 213,46 | R$ 320,19 [ RS 533,65
1.4 | Copias
533,65 40% 60% 100%
RS
RS 658,85 | RS 658,85
1.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 2:517 69 > > 1.317,69
T 50% 50% 100%
RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 42.785,93|22.722,20 | 20.063,73 | 42.785,93
RS RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 22.722,20 | 42.785,93
PORCENTAGEM DA ETAPA 53,11% 46,89% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 53,11% 100,00%
ITEM DESCRIGAO TOTAL | MEs1 | mEs2 | TOTAL
REFORMA - BLOCO "M"
Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos,
incluindo demoli¢Ges, construgdes, reforma das instalagoes, RS RS
pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que RS 5.852,65 RS 0,00 5.852,65
2.1 |forem solicitados pela Fiscalizacdo do Contrato. Os servicos
. . ) e . 5.852,65
podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de
InstalagOes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento 100% 100%
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacgao.
R R
e . o RS RS 0,00 > >
2.2 | EspecificagOes técnicas e memorial descritivo 3.095.42 3.095,42 | 3.095,42
T 100% 100%
~ . - . RS RS
53 Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico RS RS 0,00 371569 | 3.715 69
"~ | financeiro, composi¢io do BDI e encargos sociais 3.715,69 ! —
100% 100%
RS RS RS 213,46 | RS 355,77
, Spi 142,31 ' '
2.4 | Copias 35577
40% 60% 100%

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...
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2.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) RS RS RS 658,85 RS
1.317,69 | 658,85 1.317,69
50% |—50% | 100%
foYel
RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 14.337,22 | 6.653,80 | 7.683,42 | 14.337,22
RS RS
L GERAL LAD
TOTAL GERAL ACUMULADO 6.653,80 | 14.337,22
PORCENTAGEM DA ETAPA 46,41% 53,59% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 46,41% | 100,00%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 TOTAL
REFORMA - BLOCO "N"
Projeto detalhando os servicos para reforma, reparos,
incluindo demoli¢des, construcdes, reforma das instalagGes, RS RS
pintura, acabamentos e todos os servigos correlatos que RS 4.487,03 RS$ 0,00 4.487,03
3.1 |forem solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato. Os servicos
. . . e . 4.487,03
podem incluir novos Projetos Arquitetdnicos, Estruturais, de
InstalagOes Elétricas, Hidrossanitarias e de Cabeamento 100% 100%
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
RS RS RS RS
3.2 | Especifica¢Oes técnicas e memorial descritivo 3.095 42 1.547,71 | 1.547,71 | 3.095,42
T 50% 50% 100%
x . L . RS RS
Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico RS RS 0,00
33 |. . - .. 3.715,69 | 3.715,69
financeiro, composicao do BDI e encargos sociais 3.715,69
100% 100%
RS RS RS 213,46 | RS 355,77
. 5pi 142,31 ’ ’
3.4 | Copias 355,77
40% 60% 100%
RS RS
R RS 658,85
3.5 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 3?7 69 658,85 > 1.317,69
Y 50% 50% 100%
RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 12.971,60| 6.835,90 | 6.135,71 | 12.971,60
RS RS
TOTAL GERAL ACUMULAD
OTALG CUMULADO 6.835,90 |12.971,60
PORCENTAGEM DA ETAPA 52,70% 47,30% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 52,70% | 100,00%

* A elaboracdo dos projetos se darad de maneira individual e no momento em que a Administra¢do achar
conveniente.

** A Administracdo emitird Ordens de Servicos individuais, por construcdo, e a Contratante deverd
elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICO: Elaboragao de Projetos para Construcao de Prédio Térreo para Laboratério, para Construgdo de Galpdo de
875m? em Concreto Pré-Moldado, para Reparo e Reforma de Galp3o Existente e para Amplia¢do e Reforma do
Sistema de Efluentes Existente

LOCAL DO SERVICO: Embrapa Clima Temperado - Estagao Experimental Terras Baixas - Rua Campos Universitario -
s/n, Cap3o do Ledo/RS

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...
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REFERENCIA: SINAPI RS 10/2019 N3o Desonerado
LEIS SOCIAIS: SINAPI (embutido no Prego Unitario)
BDI: 22,68%
ITEM DESCRICAO | TotaL | mEs1 | mEs2 | mEs3 | TOTAL
NOVA CONSTRUCAO - LABORATORIO
j R R
Sondag~em do te.rreno para o projeto das RS S RS 0,00 RS 0,00 S
1.1 | fundagdes (considerado 4 furos de 10 metros de 4.471,12 4.471,12
. . L 4.471,12
profundidade mais o relatério de sondagem) 100% 100%
12 | servico de tonografia RS RS 763,16 | RS 0,00 RS 0,00 |RS$ 763,16
: s Pog 763,16 | 100% 100%
Projeto Arquiteténico completo, com RS RS
RS 0,00 RS 0,00
1.3 | detalhamento do ambiente interno da edificacao RS 9.502,38 2 2 9.502,38
. . 9.502,38
de acordo com a necessidade dos pesquisadores 100% 100%
Projeto estrutural (inclusive fundacGes) RS RS RS
14 considerando a acdo do vento sobre a edificacdo RS 4.670,62 | 4.670,62 RS 0,00 9.341,23
e o telhado (usar isopletas e a férmula 9.341,23
0=0,613.Vk? conforme NBR-6123) 50% 50% 100%
. . _— N RS RS RS
15 PrOJgths de instalagGes hidrossanitarias e dguas RS RS 0,00 4.697,35 | 1.174.34 | 5.871,69
pluviais 5.871,69
80% 20% 100%
Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e RS RS 0,00 RS RS 751,75 RS
16 |, °% 1 3.007,02 721 3.758,77
l6gica) 3.758,77
80% 20% 100%
o RS RS 0,00 | , o R>
1.7 | Projeto de instalac¢des elétricas 5 871 69 4.697,35 | 1.174,34 | 5.871,69
N 80% 20% 100%
Projeto de prevencdo e combate a incéndio RS RS 0,00 RS RS RS
1.8 | (PPCI), inclusive SPDA caso necessario, aprovado ! 1.206,41 | 1.809,62 | 3.016,03
. 3.016,03
no Corpo de Bombeiros 40% 60% 100%
. . ~ RS RS 0,00 RS 0,00 |RS$ 515,35 |RS 515,35
1.9 | Projeto da pavimentagdo externa
515,35 100% 100%
RS RS
RS 0,00 RS 0,00
1.10 | EspecificagOes técnicas e memorial descritivo 6 Fissao 85 2 2 6.190,85 | 6.190,85
T 100% 100%
E,Ia?bor.agao dfa planilha orgiamentarla, cronograma RS RS 0,00 RS 0,00 RS RS
1.11 | fisico financeiro, composi¢dao do BDI e encargos 243137 7.431,37 | 7.431,37
sociais R 100% 100%
L RS RS 142,31 | RS 142,31 | RS 426,92 | RS 711,54
1.12 | Copias
711,54 20% 20% 60% 100%
RS
RS 316,25 | RS 316,25 | RS 948,74
1.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 Eil 23 2 > > 1.581,23
o 20% 20% 60% 100%
RS RS RS R$ RS
TOTAL GERAL COM BDI 59.026,41 | 19.865,83 | 18.737,30 | 20.423,28 | 59.026,41
RS RS RS
L GERAL LAD
TOTAL GERAL ACUMULADO 19.865,83 | 38.603,13 | 59.026,41
PORCENTAGEM DA ETAPA 33,66% 31,74% 34,60% 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 33,66% 65,40% | 100,00%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...
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NOVA CONSTRUCAO - GALPAO
i R R
Sondagfzm do te.rreno para o projeto das RS $ RS 0,00 RS 0,00 S
2.1 |fundagGes (considerado 6 furos de 10 metros de 4.471,12 4.471,12
. . L 4.471,12
profundidade mais o relatério de sondagem) 100% 100%
RS RS
RS 0,00 RS 0,00
2.2 | Servico de topografia RS> 1.669,41 2 2 1.669,41
1.669,41
100% 100%
Projeto Arquitetdnico (.:ompl'eto, com o RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS
2.3 | detalhamento do ambiente interno da edificagdo 10.393,23 10.393,23
. ) 10.393,23
de acordo com a necessidade dos pesquisadores 100% 100%
Projeto estrutural (inclusive fundacgGes) RS RS RS
24 considerando a a¢do do vento sobre a edifica¢do RS 5.108,49 | 5.108,49 RS 0,00 10.216,97
e o telhado (usar isopletas e a formula 10.216,97
0=0,613.Vk? conforme NBR-6123) 50% 50% 100%
: : I i RS RS RS
55 PrOJ?tgs de instalagGes hidrossanitarias e aguas RS RS 0,00 5.137,73 | 1.284.43 | 6.422,16
pluviais 6.422,16
80% 20% 100%
Projeto de cabeamento estruturado (telefonia e RS RS 0,00 RS RS 822,23 RS
26 |9 ’ 3.288,93 “21 4.111,16
I6gica) 4.111,16
80% 20% 100%
R R R
. . ~ Y RS RS 0,00 > > >
2.7 | Projeto de instalagdes elétricas 6.422 16 5.137,73 | 1.284,43 | 6.422,16
S 80% 20% 100%
Projeto de prevengao e combate a incéndio RS RS 0,00 RS RS RS
2.8 | (PPCI), inclusive SPDA caso necessdrio, aprovado ’ 1.319,51 | 1.979,27 | 3.298,78
. 3.298,78
no Corpo de Bombeiros 40% 60% 100%
59 Projeto da pavimentagdo externa, inclusive RS RS 0,00 R$ 0,00 |R$ 563,66 |RS 563,66
) passarela de ligacdo entre os dois galpdes 563,66 100% 100%
RS RS
RS 0,00 RS 0,00
2.10 | Especificacdes técnicas e memorial descritivo 6 Iigo 85 2 > 6.190,85 | 6.190,85
R 100% 100%
= - - R R
Ella?borégao d.e planilha orcfmentarla, cronograma | RS 0,00 | RS 0,00 S S
2.11 |fisico financeiro, composi¢do do BDI e encargos 243137 7.431,37 | 7.431,37
sociais B 100% 100%
. RS RS 142,31 | RS 142,31 | RS 426,92 | RS 711,54
2.12 | Copias
711,54 20% 20% 60% 100%
RS
RS 316,25 | RS 316,25 | RS 948,74
2.13 | Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1 Ezl 93 2 > > 1.581,23
o 20% 20% 60% 100%
RS RS RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 63.483,64 | 22.100,80 | 20.450,93 | 20.931,91 | 63.483,64
RS RS RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 22.100,80 | 42.551,73 | 63.483,64
PORCENTAGEM DA ETAPA 37,44% 34,65% 35,46% 107,55%
PORCENTAGEM ACUMULADA 37,44% 72,09% 107,55%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 TOTAL
REFORMA - GALPAO EXISTENTE
3.1 | Projeto detalhando os servigos para reforma, reparos, incluindo RS RS RS
demoli¢des, construgdes, reforma das instalagées, pintura, acabamentos |17.070,23 | 17.070,23 | 17.070,23
e todos os servigos correlatos que forem solicitados pela Fiscalizagdo do 100% 100%
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Contrato. Os servigos podem incluir novos Projetos Arquiteténico,
Estruturais, de Instalagdes Elétricas, Hidrossanitdrias e de Cabeamento
Estruturado, PPCI, SPDA e Pavimentacdo.
RS RS RS
3.2 | EspecificagOes técnicas e memorial descritivo 3.095,42 3.095,42 | 3.095,42
100% 100%
Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro RS RS RS
33 | . ! 3.715,69 | 3.715,69
composicdo do BDI e encargos sociais 3.715,69
100% 100%
3.4 | copias RS RS 177,88 | RS 177,88
177,88 100% 100%
RS RS RS
3.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1.317,69 1.317,69 | 1.317,69
100% 100%
RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 25.376,91 | 25.376,91 | 25.376,91
RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 25.376,91
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%
ITEM DESCRICAO TOTAL MES 1 TOTAL
REFORMA E AMPLIAGAO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
Projeto de reforma e ampliagdo (para o novo galpdo) do sistema de RS RS RS
4.1. 8.193,71 | 8.193,71
tratamento de efluentes 8.193,71
100% 100%
RS RS RS
4.2 | EspecificagcOes técnicas e memorial descritivo 3.095,42 3.095,42 | 3.095,42
100% 100%
Elaboracdo de planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro RS RS RS
4.3 o L ! 3.715,69 | 3.715,69
composicdao do BDI e encargos sociais 3.715,69
100% 100%
44 | copias RS RS 177,88 | RS 177,88
177,88 100% 100%
RS RS RS
4.5 |Taxas e emolumentos (ART/RRT) 1.317,69 1.317,69 | 1.317,69
100% 100%
RS RS RS
TOTAL GERAL COM BDI 16.500,39 | 16.500,39 | 16.500,39
RS
TOTAL GERAL ACUMULADO 16.500,39
PORCENTAGEM DA ETAPA 100,00% | 100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%

* A elaborac¢do dos projetos se darad de maneira individual e no momento em que a Administracdo achar
conveniente.

** A Administracdo emitird Ordens de Servicos individuais, por construcdo, e a Contratante devera
elaborar o projeto de acordo com os Cronogramas acima.

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /2020

A Unido, por meio do Laboratério Federal de Defesa Agropecudria - LFDA/RS, com sede na Estrada da
Ponta Grossa n? 3036, bairro Ponta Grossa, na cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPIJ:
00.396.895/0045-46, neste ato representado pelo Coordenador, o Auditor Fiscal Federal Agropecudrio
Sr. Fabiano Barreto, nos termos da Portaria da Secretaria Executiva do MAPA n?2 2.513 de
19/12/2017, publicada no Didrio Oficial da Unido de 22 de dezembro de 2017, ou seu substituto o
Auditor Fiscal Federal Agropecuario Sr. Aguinaldo Parussolo, nos termos da Portaria da Secretaria
Executiva do MAPA n? 2.514 de 19/12/2017, publicada no Diario Oficial da Unido de 22 de dezembro de
2017, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de concorréncia, para REGISTRO DE
PRECOS n2 03/2020, publicada no Diario Oficial da Unido em __ de __ de 2019, processo administrativo
n.2 21043.000127/2019-11, RESOLVE registrar os precos da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s)
nesta ATA, de acordo com a classificagcdo por ela (s) alcancada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s),
atendendo as condic¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, no Decreto n.2 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos para contratacdo de servicos de elaboracdo de
projetos de arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDA-RS, conforme especificado no
Projeto Basico, Anexo | do edital do Concorréncia n? 03/2020, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condicbes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

GRUPO ITEM FORNECEDOR (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Descrigao Unidade de Media Quantidade Valor Unitario

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21227...

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. N3o serad admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacao.

4. VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Precgos sera de 12 meses, a partirde __/ /20xxaté __/ /20xx, ndo
podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1 A Administracdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados nesta Ata.

5.2 Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administracdo promover as
negociacdes junto ao(s) fornecedor(es).
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5.3 Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administra¢cdo convocard o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugdo dos pregos
aos valores praticados pelo mercado.

5.4 O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu pre¢o ao valor praticado pelo mercado sera liberado do
compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade.

5.4.1 A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observara a classificagao original.

5.5 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nao puder
cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

5.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.

5.6 Nao havendo éxito nas negociac¢des, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogacao desta ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor serd cancelado quando:
5.7.1 descumprir as condi¢Ges da ata de registro de pregos;

5.7.2 ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

5.7.3 ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles praticados
no mercado; ou

5.7.4 sofrer san¢do administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcancando o érgdo gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 serd formalizado
por despacho do érgdo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

5.9 O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 por razdo de interesse publico; ou

5.9.2 a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacao das penalidades estabelecidas no
Edital.

6.2 E da competéncia do érgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 59, inciso X, do Decreto n? 7.892/2013), exceto nas
hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos érgdos participantes, caso no
qgual caberd ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 62, Paragrafo Unico, do
Decreto n? 7.892/2013).

6.3 O drgdo participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no
art. 20 do Decreto n? 7.892/2013, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIGOES GERAIS

7.1 As condicGes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigacGes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des do ajuste,
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encontram-se definidos no Projeto Basico, ANEXO AO EDITAL.

7.2 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, nos termos do art. 12, §12 do Decreto n®
7892/13.

7.3 A ata de realizagdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relacao dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou servicos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera anexada a esta Ata
de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §42 do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
digitalmente pelas partes.

DAS ASSINATURAS
CONTRATANTE
Coordenador do LFDA/RS Assinatura Digital
CONTRATADA
Representante Legal Assinatura Digital
TESTEMUNHAS

Testemunha Assinatura Digital

Testemunha Assinatura Digital

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 72, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia: Processo n? 21043.000127/2019-11

Assunto: Concorréncia 03/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n? , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n? e
do CPF n? , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666 de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art.
72 da Constituicdo Federal.

, _de_  de 2020

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO Vil

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
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Atesto para 0s devidos fins, que o representante legal da Empresa
, inscrita no CNPJ sob o n2 , procedeu
a vistoria prévia para elaboracdo de proposta para contratacdo de servicos de elaboracdo de projetos de
arquitetura e projetos complementares em proveito do LFDA-RS, no exercicio de 2020, ficando ciente das
condicdes dos locais onde os servicos relativos ao objeto licitado serdo executados.

Porto Alegre, de de 2019

Assinatura do representante do LFDA/RS

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Referéncia: Processo n? 21043.000127/2019-11
Assunto: Concorréncia 03/2020

A empresa , inscrita no CNPJ n? , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n? e
do CPF n¢ , para fins do disposto na Concorréncia 03/2020 - UASG 130103, declara, sob as

penas da lei, em especial o art. 299 do Cadigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia 03/2020 - UASG 130103 foi elaborada de
maneira independente pelo representante legal e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Concorréncia 03/2020 - UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar Concorréncia 03/2020 - UASG 130103
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Concorréncia 03/2020 - UASG 130103, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia 03/2020 - UASG 130103, quanto a participar ou ndo da
referida Concorréncia;

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia 03/2020 - UASG 130103,ndo
serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato Concorréncia 03/2020 - UASG 130103 antes da adjudicacdo do objeto
da referida Concorréncia;

e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia 03/2020 - UASG 130103 ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA NO RS antes da abertura oficial das
propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

, __de de 2020
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[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

Referéncia: Processo n? 21043.000127/2019-11

Assunto: Concorréncia 03/2020

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n? , declara sob as penas da lei, que até
a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo em contratagdao com a Unido, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Localidade, __ de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

Referéncia: Processo n? 21043.000127/2019-11

Assunto: Concorréncia 03/2020

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n@ , declara, sob as penas da Lei, que
nao ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Localidade, __de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
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ANEXO XiIl

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO UTILIZAGAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORGCADO

Referéncia: Processo n? 21043.000127/2019-11
Assunto: Concorréncia 03/2020

A (Razdo Social da Empresa) , CNPJ n? , declara que ndo possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, nos termos do inciso Ill e IV
do art.12 e no inciso Il do art.52 da Constitui¢ao Federal.

Localidade, __ de de 2020.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante: Razdo Social e Carimbo do CNPJ]
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