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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

1111
MOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃO CANTEIROCANTEIROCANTEIROCANTEIRO ,,,, ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO LOCALLOCALLOCALLOCAL ,,,,

EQUIPAMENTOS  E CONSUMOS EQUIPAMENTOS  E CONSUMOS EQUIPAMENTOS  E CONSUMOS EQUIPAMENTOS  E CONSUMOS 

1.11.11.11.1 SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

1.21.21.21.2
INSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES PROVISÓRIASPROVISÓRIASPROVISÓRIASPROVISÓRIAS (CANTEIRO(CANTEIRO(CANTEIRO(CANTEIRO DEDEDEDE OBRAOBRAOBRAOBRA

CONF. NR18 E NR24)CONF. NR18 E NR24)CONF. NR18 E NR24)CONF. NR18 E NR24)

1.2.1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=

6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 180,00 

1.2.2
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14

GSG
M2 5,00 

1.2.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
MES 6,00 

1.2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM

SANITARIO

MES 6,00 

1.2.5

CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA DO CANTEIRO,

INCLUSO INSTRUMENTACAO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.2.6

CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO

CANTEIRO, INCLUSO INSTRUMENTACAO, INCLUSO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.31.31.31.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRAADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRAADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRAADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.3.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 240,00 

1.3.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 960,00 

1.3.3
LIMPEZA PERMANTENTE CANTEIRO DE OBRAS ( 1

SERVENTES MEIO PERIODO)
MES 6,00 

1.3.4 AS BUILT ( ENGENHEIRO COM ENCARGOS) MÊS 1,00 

1.3.5 LAUDO CMAR (IT-10) UD 1,00 

1.3.6 LAUCO ELÉTRICO (IT-41) UD 1,00 

1.41.41.41.4 CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAISCONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAISCONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAISCONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS

1.4.1 CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³  UD 10,00 

1.51.51.51.5 EQUIPAMENTOS CANTEIROEQUIPAMENTOS CANTEIROEQUIPAMENTOS CANTEIROEQUIPAMENTOS CANTEIRO

1.5.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

DADOS DA EMPRESA LICITANTE -  CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DA EMPRESA LICITANTE -  CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DA EMPRESA LICITANTE -  CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DA EMPRESA LICITANTE -  CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO - TELEFONE(S) - E-MAIL(S) - CONTATO(S)ENDEREÇO - TELEFONE(S) - E-MAIL(S) - CONTATO(S)ENDEREÇO - TELEFONE(S) - E-MAIL(S) - CONTATO(S)ENDEREÇO - TELEFONE(S) - E-MAIL(S) - CONTATO(S)

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%
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DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

2222 EXTINTORESEXTINTORESEXTINTORESEXTINTORES

2.1
EXTINTOR SOBRE RODAS, ESPUMA MECÂNCIA, 40B

50LTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 2,00 

2.2
EXTINTOR SOBRE RODAS, PQS 80B:C 20KG,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

2.3
EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA 2A:10B 9L,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

2.3
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 1,00 

2.4
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 3,00 

2.5 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 

2.6

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL

SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO

E COLOCACAO

UN 6,00 

2.7 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 93,00 

3333 PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS 

3.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-12 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 94,00 

3.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-1 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 62,00 

3.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-2 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 52,00 

3.4
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-3 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 237,00 

3.5
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-8 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 6,00 

3.6
PLACA FOTOLUMINESCENTE S-10 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 2,00 

3.7
PLACA FOTOLUMINESCENTE A-7 - 316X158MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 14,00 

3.8
PLACA FOTOLUMINESCENTE E-1 - 224X224MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 72,00 

3.9
PLACA FOTOLUMINESCENTE E-2 - 224X224MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 71,00 

3.10
PLACA FOTOLUMINESCENTE E-5 - 224X224MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 135,00 

3.11
PLACA FOTOLUMINESCENTE E-7 - 224X224MM -

POLIESTIRENO 2MM
UD 38,00 

3.12
PLACA FOTOLUMINESCENTE PONTO DE ENCONTRO -

158X316MM - POLIESTIRENO 2MM (PARA PE1)
UD 1,00 

3.13
PLACA FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS DE SEGURANÇA -

221X442MM - POLIESTIRENO 2MM
UD 1,00 

3.14
PLACA PONTO DE ENCONTRO - 221X442MM - CHAPA

METÁLICA (PARA PE2 E PE3)
UD 2,00 
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

4444 RETIRADAS, TROCAS E REFORMASRETIRADAS, TROCAS E REFORMASRETIRADAS, TROCAS E REFORMASRETIRADAS, TROCAS E REFORMAS

4.1 Luminária de emergência 30 Leds UD 518,00 

4.2 Bloco autônomo de Led com 2 faróis - 2000 Lumens UD 13,00 

4.3

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA

DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A

INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA

A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UD 36,00 

4.4
ABRIGO DE HIDRANTE DE PASSEIO - TAMPA DE FERRO

FUNDIDO - 60X40CM - PINTURA VERMELHA EPÓXI
UD 4,00 

4.5
ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
UD 58,00 

4.6
AVISADOR SONORO E VISUAL CONVENCIONAL - LED -

100dB - 24V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 58,00 

4.7
CENTRAL DE ALARME DIGITAL ENDEREÇÁVEL - 4 LAÇOS -

24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

4.8
COBERTURA EM CHAPA METALICA 40x70cm,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

4.9
ABRIGO PARA EXTINTOR EM CHAPA METÁLICA 75X30X25,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 27,00 

4.10
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 1 1/2"
M 29,20 

4.11
TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA EM PONTO DE GLP

DANIFICADO. 
UN 1,00 

4.12
RETIRADA DE BOTOEIRA E SIRENE INATIVA. CONFORME

PROJETO EXECUTIVO
UN 1,00 

4.13
SINALIZAÇÃO DE CHÃO E SUPORTE DE CHÃO METÁLICO

PARA EXTINTOR.CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
UD 112,00 

4.14
RETIRADA DE EXTINTOR. CONFORME PROJETO

EXECUTIVO
UN 14,00 

4.15
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GLP. CONFORME PROJETO

EXECUTIVO.
UD 2,00 

4.16

REFORMA EM CENTRAL DE GLP COM ABERTURA DAS

PAREDES LATERAIS, INSERÇÃO DE GRADES METÁLICAS E

PLACAS: "PROIBIDO FUMAR" E "PERIGO: INFLAMÁVEL".

CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

UD 8,00 

4.17
RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,

CONFORME PROJETO EXECUTIVO
UN 5,00 

4.18
RETIRADA DE ARMÁRIO E PONTO DE HIDRANTE DO

SISTEMA INATIVO
UN 4,00 

4.19

RELOCAÇÃO ABERTURA HIDRÁULICA COM ABERTURA DE

VALAS ATÉ 1,0M DE PROFUNDIDADE, INSERÇÃO DE

TUBULAÇÃO E REATERRO MANUAL. CONFORME PROJETO

EXECUTIVO.

ML 6,00 
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DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

4.20
TAPETE EMBORRACHADO ISOLANTE ELÉTRICO CLASSE 4,

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
M2 8,00 

4.21
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO.

CONFORME PROJETO EXECUTIVO
M3 11,25 

4.22
RETIRADA DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (30 LEDS)

COM DEFEITO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
UN 3,00 

4.23
PORTA METÁLICA SANFONADA 1,20X2,10M,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 2,00 

4.24
INSTALAÇÃO DE PORTA 2,0X2,1M CORTA-FOGO COM

BARRA ANTI-PÂNICO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
UD 8,00 

4.25
INSTALAÇÃO DE PORTA 1,60X2,1M CORTA-FOGO COM

BARRA ANTI-PÂNICO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
UD 4,00 

4.26
INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA VEDANTE 90X210CM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UD 4,00 

4.27
DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DO SISTEMA DE HIDRANTES

EXISTENTE
UN 1,00 

4.28
INSTALAÇÃO DE RAMPA METÁLICA PARA ROTA DE FUGA

(NOVO AVIÁRIAS). CONFORME PROJETO.
UD 1,00 

4.29

SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO INTERNO COM

CORRIMÃO SIMPLES METÁLICO D=4CM H=1,10.

CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

M 16,80 

4.30 REFORMA ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO UN 1,00 

4.31
REFORMA DE BACIA DE CONTENÇÃO E RELOCAMENTO DE

TANQUES DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS
UN 1,00 

4.32
KIT DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PORTA DE

VESTIÁRIO
UD 2,00 

4.33
INSTALAÇÃO DE RAMPA METÁLICA PARA ROTA DE FUGA

(NOVO AVIÁRIAS). CONFORME PROJETO.
UN 1,00 

4.34 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME UN 1,00 

4.35
RETIRADA DE PORTA JANELA E CONSTRUÇÃO DE PAREDES

PARA INSTALÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO
UN 2,00 

4.36
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 2,00 

4.37
PAREDE CORTA-FOGO COM ACABAMENTO EM PINTURA

ACRÁILICA E=22CM
UN 1,00 

4.38
INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SDAI EXISTENTE E NOVO -

AVIÁRIAS
UN 1,00 

4.39 DETECTOR DE FUMAÇA UN 112,00 

4.40 DETECTOR DE TEMPERATURA UN 2,00 

4.41

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 497,00 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

4.42

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 745,50 

4.43 INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA UN 4,00 

5555 SISTEMA DE HIDRANTESSISTEMA DE HIDRANTESSISTEMA DE HIDRANTESSISTEMA DE HIDRANTES

5.1
ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 2.1/2" - ASTM A 24,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 3,00 

5.2 MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-22 2.1/2" 10CV 162MM UD 1,00 

5.3 MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-23 1.1/4" 15CV UD 1,00 

5.4 MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-22 2.1/2" 15CV 172MM UD 2,00 

5.5 MOTOBOMBA KSB MEGANORM 25-200 7,5CV 179MM UD 3,00 

5.6 MOTOBOMBA KSB MEGANORM 25-200 7,5CV 192MM UD 1,00 

5.7
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 7,00 

5.8

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

5.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 

5.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 21,00 

5.11

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM

LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 ,

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 40,00 

5.12

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2

1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 12,00 

5.13

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X

2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN 2,00 
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

5.14

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X

1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN 1,00 

5.15

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 110,00 

5.16

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 

5.17

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 

5.18
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"  , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 7,00 

5.19

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

5.20

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN 62,00 

5.21
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA BSP, DE 3"  , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 3,00 

5.22
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA BSP, DE 2 1/2" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UD 21,00 

5.23

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X

1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE

A INCENDIO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 36,00 

5.24

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE

RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO

PREDIAL COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E

INSTALÇAO

UD 36,00 

5.25
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA BSP, DE 1 1/2"  
UN 4,00 
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

5.26

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X

1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

UN 4,00 

5.27

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X

1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

5.28

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 

5.29 LUVA DE REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/4" UN 4,00 

5.30 TÊ DE REDUÇÃO 3"x1.1/2" UN 1,00 

5.31

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,50 

5.32

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.095,17 

5.33

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO

SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 

5.34

MANGUEIRA TIPO 3 1.1/2"X15M - FIBRA DE POLIESTER

COM REFORÇO INTERNO DE BORRACHA - NBR-11.861:98,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 72,00 

5.35

ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE

RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 36,00 

5.36
BOTOEIRA/ACIONADOR DE BOMBA - TIPO LIGA/DESLIGA,

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
UD 4,00 

5.37 CORTE E REATERRO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA. M3 47,16 

5.38 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA ML 471,58 

5.39
CASA DE BOMBAS COMPLETA TIPO 2 (SEM INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS)
UD 1,00 

5.40 CAIXA DAGUA 12M3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 1,00 

5.41
CASA DE BOMBAS COMPLETA TIPO 1 (SEM INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS)
UD 2,00 

5.42 CAIXA DAGUA 20M3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 2,00 
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

5.43 CHAVE PRESSOSTÁTICA 2.1/2" UD 12,00 

5.44
TESTE DE ESTANQUEIDADE/HIDROSTÁTICO DE SISTEMA

DE HIDRANTES 
UN 4,00 

6666 SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇASISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇASISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇASISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA

6.1 Duto em chapa galv. #26 KG 75,00 

6.2 Duto em chapa galv. #24 KG 780,00 

6.3 Quadrante para Damper PC 10,00 

6.4 Ferro chato 3/4"x1/8" KG 29,26 

6.5 Paraf. cabo sext. M10 PC 90,00 

6.6 Bucha S8 PC 90,00 

6.7 Paraf. A. AT. 4,2x13mm PC 200,00 

6.8 Rebite pop ead 435 S PC 350,00 

6.9 Lã de rocha M² 160,00 

6.10 Cola p/ isolamento KG 28,00 

6.11 Pincel 3" PC 3,00 

6.12 Cinta tesoura plástica MT 282,72 

6.13 Fivela p/ cinta plástica PC 124,00 

6.14 Manta geotêxtil OP20-0,2kg/m² M² 19,20 

6.15 Broca A. R. 3,5mm PC 10,00 

6.16 Broca VIDIA 6,0mm PC 2,00 

6.17 Broca VIDIA 8,0mm PC 2,00 

6.18 Lâmina de serra 12"x18 Dentes PC 5,00 

6.19 Lona encerada M² 0,50 

6.20 Calco de borracha PC 4,00 

6.21 Conjunto dreno CJ 1,00 

6.22 Massa calafetar KG 0,25 

6.23 Mão de obra para dutos KG 855,00 

6.24 Grelha VAT-AG - 425x225 - Trox ou similar PC 4,00 

6.25 Grelha VAT-AG - 425x425 - Trox ou similar PC 2,00 

6.26 Mão de obra para grelhas UN 6,00 

6.27 Ventilador Limited Load - LS315 Sicflux ou similar PC 1,00 

6.28 Ventilador Limited Load - LS224 Sicflux ou similar PC 1,00 

6.29 Mão de obra para ventiladores UN 2,00 

6.30 Projeto - As built UN 1,00 

6.31

Painel de controle com chave seccionadora, fusíveis de

força e comando, contatoras de partida, relés térmicos,

contatores auxiliares, relés temporizados, botoeiras de

comando, transformadores de potencial e Lâmpadas

sinalizadoras.

UN 1,00 

6.32

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 

6.33

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 4,00 

6.34

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00 

6.35

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 
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ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

6.36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 

7777 REFORMA EM SISTEMA ELÉTRICOREFORMA EM SISTEMA ELÉTRICOREFORMA EM SISTEMA ELÉTRICOREFORMA EM SISTEMA ELÉTRICO

7.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 9,00 

7.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 144,00 

7.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 62,00 

7.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 85,00 

7.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 142,00 

7.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 46,00 

7.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 12,00 

7.8
DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

7.9
DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 5,00 

7.10
DISJUNTOR UIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 7,00 

7.11
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 20,00 

7.12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 35,00 

7.13
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 41,00 

7.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 18,00 

7.15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 47,00 

Página 9



10-Anexo_IX_Modelo_Planilha_de_Custos_Formação_Preços_SPCI_LFDA

ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

7.16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 13,00 

7.17
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 8,00 

7.18
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 7,00 

7.19
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.20
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 9,00 

7.21
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 15,00 

7.22
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 11,00 

7.23
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 20,00 

7.24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 26,00 

7.25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 19,00 

7.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 26,00 

7.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 10,00 

7.28
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 42,00 

7.29
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

125A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

150A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 6,00 
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10-Anexo_IX_Modelo_Planilha_de_Custos_Formação_Preços_SPCI_LFDA

ÁREA:ÁREA:ÁREA:ÁREA: DATA:DATA:DATA:DATA: LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS:LEIS SOCIAS: Informar

set/19 BDI:BDI:BDI:BDI: Informar

LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE:DATA-BASE: Informar

PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT.PREÇO MAT. PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O.PREÇO M.O. PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL PREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINALPREÇO FINAL %%%%

(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$)(UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$)(TOTAL) (R$) TOTALTOTALTOTALTOTAL

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO

12.951,65 M2

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO:ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE QTDE.QTDE.QTDE.QTDE.ITEMITEMITEMITEM FONTEFONTEFONTEFONTE CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

7.31
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

175A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

200A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

7.33
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

225A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00 

7.34
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

250A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 3,00 

7.35
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

300A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

400A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 2,00 

7.37
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

600A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.38
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

800A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 1,00 

7.39 DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 25A UD 1,00 

7.40 DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 40A UD 14,00 

7.41 DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 63A UD 21,00 

7.42 DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 100A UD 4,00 

7.43 MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS QUADROS UD 122,00 

7.44 DPS CLASSE III UD 218,00 

7.45 BARRAMENTO 3F UD 5,00 

7.46 BARRAMENTO TERRA UD 27,00 

7.47 BARRAMENTO NEUTRO UD 62,00 

8888 LIMPEZA DA AREA DE REFORMALIMPEZA DA AREA DE REFORMALIMPEZA DA AREA DE REFORMALIMPEZA DA AREA DE REFORMA

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.815,57 

Informar o Percentual do BDIPREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI:

PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI:PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI:
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