ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Coédigo do Item

(Catalogo SINAPI, TEM i CusTO CusTO
DESCRICA ANTIDADE | UNIDADE P TO TOTAL COM BDI
execeto quando houver SSRICAC Qu. Ul COMPOSIGAO TOTAL CUSTO TOTAL COl
indicac&o em contrario)
Shaft - 405m2 (substituicdo do embogo, emassamento e pintura), instalacdo de tubulacéo de dreno dos aparelhos de ar-condicionado (84m). 83.933,60
CO 04.15.0150 - SCORI | 1A Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extens&o horizontal 12,00 - 28,85 346,20 417,45
das fachadas e/ou empenas.(desonerado)
Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de
CO 04.10.0475 - SCORJ | 1B aco, cordas, eqw»pamNentos _de seguranca (_cmlo paraquet_:hslal trava qt_:edas_, etc), acessorios 4,00 TGS 1552,44 6.209,76 7.487,73
de montagem e fixacéo (freios, afastador, jota, barra de ligacéo, etc), inclusive
deslocamentos horizontal e vertical e manutencéo do equipamento.(desonerado)
Transporte de andaime suspenso, tipo leve, para pintura, inclusive ida e volta do caminhéo,
AD 14.10.0100 - SCO/RJ | 1C [carga e descarga (considerar o minimo de 40unxKm, para célculo deste 40,00 um.Km 2,75 110,00 132,64
transporte).(desonerado)
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFICIES
A2l 2 EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, ATy 2 SLoY SBABED GUEEZE
SEM USO DE TELA METALICA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87905 3A |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 405,00 m2 9,42 3.815,10 4.600,25
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
97631 4 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 405,00 m2 3,49 1.413,45 1.704,34
CO 04.05.0650 - SCORJ | 4B Tela para protecédo de fachade_l, Sampa ou S|m|Ia_xr, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras 405,00 m2 21,00 8.505,00 10.255,33
de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Retirada de entulho de obra em cagamba de agco com 5m?3 de capacidade, inclusive
TC 04.15.0100 - SCO/RJ | 4C [carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao 20,00 m3 76,87 1.537,40 1.853,80
final.(desonerado)
Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais de operacéo e disposicéo final
TC 09.05.0700 - SCO/RI | 4D aproprlados, au.tonzados e/ou licenciados pelos 6rgéos de licenciamento e de ;ontrgle 30,00 t 15,00 450,00 542,61
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo
pertinente. (desonerado)
88495 5 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 405,00 m2 13,54 5.483,70 6.612,25
88489 6 gzkﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 405,00 m2 16,59 6.718,95 8.101,71
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
89865 7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 84,00 m 19,08 1.602,72 1.932,56
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E .
393 8 PARAFUSO DE FIXACAO 84,00 unidade 2,50 210,00 253,22
Térreo - Recomposicéo de teto do banheiro (3,8m2), Protocolo (Substitui¢do do piso por porcelanato 110m2), (Pintura do teto 110m2), Pintura de paredes 235m2) e Hall de Entrada (pintura 42.681,88
96113 9 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 3,80 m2 40,17 152,65 184,06
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
87622 10 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 110,00 m2 32,61 3.587,10 4.325,33
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
87263 u DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 110,00 m2 165,42 18.196,20 2194098
88496 12 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. 123,80 m2 32,76 4.055,69 4.890,35
88488 13 gzkﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 123,80 m2 18,78 2.324,96 2.803,44
88489 14 SEI';,II(AESEAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 235,00 m2 16,59 3.898,65 4700,99
88495 15 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 235,00 m2 13,54 3.181,90 3.836,74
Sobreloja - Impermeabilizagdo de laje (5m2) e pintura de parede (11m2) 699,52
88489 16 gl;k/l&g(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 11,00 m2 16,59 182,49 220,05
88495 17 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 11,00 m2 13,54 148,94 179,59
IMPERMEABILIZAQ&O DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
98560 18 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 5,00 m2 49,74 248,70 299,88
Varanda 11° andar - Impermeabilizagédo (30m2), colocagéo de piso porcelanato (30m2), substituicdo do telhado (45m2), pintura (75m2), embutir os drenos (15m). 18.699,38
88489 19 gzkﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 75,00 m2 16,59 1.244,25 1.500,32
88495 20 |[APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 75,00 m2 13,54 1.015,50 1.224,49
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
87622 21 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 30,00 m2 32,61 978,30 1.179,63
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
87263 22 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 30,00 m2 16542 4.962,60 5.983,90
IMPERMEABILIZAQ&O DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
98560 23 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 30,00 m2 49,74 1.492,20 1.799,29
IT 19.05.0903 23B _Ralo de~cobenura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e 2,00 0 61,63 123.26 148,63
instalacdo.(desonerado)
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
94449 24 |TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 45,00 m2 72,31 3.253,95 3.923,61
ICAMENTO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
89865 % FORNECIMENTO E INSTALACAO. 15,00 m 19.08 28620 345,10
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
100434 26 |CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO 30,00 m 71,72 2.151,60 2.594,40
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
Varanda 12° andar - Impermeabilizag&@o (30m2), colocagéo de piso porcelanato (30m2), substituicéo do telhado (45m2), pintura (75m2), embutir os drenos (10m). 18.584,34
88489 27 gl;kﬂl%g(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 75,00 m2 16,59 1.244,25 1.500,32
88495 28 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 75,00 m2 13,54 1.015,50 1.224,49
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
87622 29 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 30,00 m2 32,61 978,30 1.179,63
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
87263 30 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 30,00 m2 16542 4.962,60 5.983,90
IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
98560 31 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 30,00 m2 49,74 1.492,20 1.799,29
IT 19.05.0903 318 _Ralo de~cobenura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e 2,00 0 61,63 123.26 148,63
instalacdo.(desonerado)
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
94449 32 |TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 45,00 m2 72,31 3.253,95 3.923,61
ICAMENTO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
89865 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 10,00 m 19,08 190,80 230,07
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
100434 34 |CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO 30,00 m 71,72 2.151,60 2.594,40

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.




ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Coédigo do Item

(Catalogo SINAPI, TEM = CUSTO CUSTO
DESCRICA ANTIDADE | UNIDADE P TO TOTAL COM BDI
execeto quando houver SERCAS Qu & COMPOSIGCAO TOTAL SISO AL EEl
indicacdo em contréario)
Sala de Reuni&o 13° andar - recuperacéo e pintura de paredes (16m2). 3.359,46
97631 35 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 16,00 m2 3,49 55,84 67,33
88495 36 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 16,00 m2 13,54 216,64 261,22
88489 37 »SIEI';,I&g(SiAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 16,00 m2 16,59 265,44 320,07
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
98561 38 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 16,00 m2 45,55 728,80 878,79
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87831 39 [APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 16,00 m2 94,96 1.519,36 1.832,04
MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO.
Pintura 8° andar - Areas de Pintura: Paredes, 667m2, portas, 60m2, teto, 400m2. 46.132,59
88489 40 SEI’:AI(;QEAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 667,00 m2 16,59 11.065,53 13.342,82
88488 41 SEI’:AI(;QEAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 400,00 m2 18,78 7.512,00 9.057,07
88494 42 |APLICACAOQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 400,00 m2 24,02 9.608,00 11.585,33
88495 43 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 667,00 m2 13,54 9.031,18 10.889,80
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
102218 44 MADEIRA, 2 DEMAOS. 60,00 m2 17,37 1.042,20 1.256,68
Pintura 9° andar - Areas de Pintura: Paredes, 638m2, portas, 60m2, teto, 400m2. 45.079,00
88489 45 SEI';,II(A)?)EAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 638,00 m2 16,59 10.584,42 12.762,60
88488 46 SEI';,II(A)?)EAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 400,00 m2 18,78 7.512,00 9.057,7
88494 47 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 400,00 m2 24,02 9.608,00 11.585,33
88495 48 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 638,00 m2 13,54 8.638,52 10.416,33
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
102218 49 MADEIRA, 2 DEMAOS. 60,00 m2 17,37 1.042,20 1.256,68
Pintura 10° andar - Areas de Pintura: Paredes, 586m2, portas, 100m2, teto, 400m2. 44.027,59
88489 50 g;kﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 586,00 m2 16,59 9.721,74 11.722,47
88488 51 g;kﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 400,00 m2 18,78 7.512,00 9.057,07
88494 52 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 400,00 m2 24,02 9.608,00 11.585,33
88495 53 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 586,00 m2 13,54 7.934,44 9.567,35
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
102218 54 MADEIRA, 2 DEMAOS. 100,00 m2 17,37 1.737,00 2.094,47
Pintura 12° andar - Areas de Pintura: Paredes, 357m2, portas, 60m2, teto, 300m2. 29.709,24
88489 55 SEI';,II(A)?)EAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 357,00 m2 16,59 5.922,63 7.141,51
88488 56 SEI';,II(A)?)EAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 300,00 m2 18,78 5.634,00 6.793,48
88494 57 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 300,00 m2 24,02 7.206,00 8.688,99
88495 58 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 357,00 m2 13,54 4.833,78 5.828,57
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
102218 59 MADEIRA, 2 DEMAOS. 60,00 m2 17,37 1.042,20 1.256,68
Readequagéo do Subsolo (pintura de paredes, 761m2, pintura de teto, 195m2, pintura de portas 33m2, piso porcelanato, 100m2, alvenaria e embogo, 125m2) 90.645,04
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
87622 60 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 100,00 m2 32,61 3.261,00 3.932,11
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1 = . 19.946,34
87263 s DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 100,00 m2 165,42 16.542,00 9.946,3
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103329 62 |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 125,00 m2 96,28 12.035,00 14.511,80
MANUAL.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87827 63 |APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 125,00 m2 78,27 9.783,75 11.797,25
MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO.
88489 64 g;kﬂlgg(éAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 761,00 m2 16,59 12.624,99 1522321
88495 65 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 761,00 m2 13,54 10.303,94 12.424,49
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
102218 66 MADEIRA, 2 DEMAOS. 33,00 m2 17,37 573,21 691,18
88496 67 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. 195,00 m2 32,76 6.388,20 7.702,89
88488 68 APLI(EA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 195,00 m2 18,78 3.662,10 441576
DEMAOS.
Administragéo Local - Considerando 4 meses de execugéo 84.161,37
100309 69 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 h 35,45 11.344,00 13.678,60
90776 70 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 640,00 h 36,60 23.424,00 28.244,66
90778 71 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 h 107,58 34.425,60 41.510,39
3777 72 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 800,00 m2 0,58 464,00 559,49
12815 73 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 16,00 un 8,72 139,52 168,23
TOTAL GLOBAL 421.059,06
BDI - 20,58% 86.653,95
TOTAL GLOBAL + BDI 507.713,01 507.713,01




