
Código do Item 

(Catálogo SINAPI, 

execeto quando houver 

indicação em contrário)

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO

 CUSTO

TOTAL 
 CUSTO TOTAL COM BDI 

83.933,60                                  

CO 04.15.0150 - SCO/RJ 1A
Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extensão horizontal 

das fachadas e/ou empenas.(desonerado)
12,00 m 28,85                     346,20 417,45                                        

CO 04.10.0475 - SCO/RJ 1B

Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de 

aço, cordas, equipamentos de segurança (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessórios 

de montagem e fixação (freios, afastador, jota, barra de ligação, etc), inclusive 

deslocamentos horizontal e vertical e manutenção do equipamento.(desonerado)

4,00 um.mês 1552,44                  6.209,76 7.487,73                                     

AD 14.10.0100 - SCO/RJ 1C

Transporte de andaime suspenso, tipo leve, para pintura, inclusive ida e volta do caminhão, 

carga e descarga (considerar o mínimo de 40unxKm, para cálculo deste 

transporte).(desonerado)

40,00 um.Km 2,75                     110,00 132,64                                        

104211 2A

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, 

SEM USO DE TELA METÁLICA.

405,00 m2 81,99                33.205,95 40.039,73                                  

87905 3A

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

405,00 m2 9,42                  3.815,10 4.600,25                                     

97631 4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 405,00 m2 3,49                  1.413,45 1.704,34                                     

CO 04.05.0650 - SCO/RJ 4B
Tela para proteção de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras 

de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
405,00 m2 21,00                  8.505,00 10.255,33                                  

TC 04.15.0100 - SCO/RJ 4C

Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive 

carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição 

final.(desonerado)

20,00 m3 76,87                  1.537,40 1.853,80                                     

TC 09.05.0700 - SCO/RJ 4D

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final 

apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle 

ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação 

pertinente. (desonerado)

30,00 t 15,00                     450,00 542,61                                        

88495 5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 405,00 m2 13,54                  5.483,70 6.612,25                                     

88489 6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
405,00 m2 16,59                  6.718,95 8.101,71                                     

89865 7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
84,00 m 19,08                  1.602,72 1.932,56                                     

393 8
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
84,00 unidade 2,50                     210,00 253,22                                        

42.681,88                                  

96113 9 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 3,80 m2 40,17                     152,65 184,06                                        

87622 10

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

110,00 m2 32,61                  3.587,10 4.325,33                                     

87263 11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
110,00 m2 165,42                18.196,20 21.940,98                                  

88496 12 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 123,80 m2 32,76                  4.055,69 4.890,35                                     

88488 13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
123,80 m2 18,78                  2.324,96 2.803,44                                     

88489 14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
235,00 m2 16,59                  3.898,65 4.700,99                                     

88495 15 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 235,00 m2 13,54                  3.181,90 3.836,74                                     

699,52                                        

88489 16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
11,00 m2 16,59                     182,49 220,05                                        

88495 17 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 11,00 m2 13,54                     148,94 179,59                                        

98560 18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
5,00 m2 49,74                     248,70 299,88                                        

18.699,38                                  

88489 19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
75,00 m2 16,59                  1.244,25 1.500,32                                     

88495 20 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 75,00 m2 13,54                  1.015,50 1.224,49                                     

87622 21

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

30,00 m2 32,61                     978,30 1.179,63                                     

87263 22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
30,00 m2 165,42                  4.962,60 5.983,90                                     

98560 23
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
30,00 m2 49,74                  1.492,20 1.799,29                                     

IT 19.05.0903 23B
Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
2,00 un 61,63                     123,26 148,63                                        

94449 24

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO.

45,00 m2 72,31                  3.253,95 3.923,61                                     

89865 25
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15,00 m 19,08                     286,20 345,10                                        

100434 26

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

30,00 m 71,72                  2.151,60 2.594,40                                     

18.584,34                                  

88489 27
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
75,00 m2 16,59                  1.244,25 1.500,32                                     

88495 28 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 75,00 m2 13,54                  1.015,50 1.224,49                                     

87622 29

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

30,00 m2 32,61                     978,30 1.179,63                                     

87263 30
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
30,00 m2 165,42                  4.962,60 5.983,90                                     

98560 31
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
30,00 m2 49,74                  1.492,20 1.799,29                                     

IT 19.05.0903 31B
Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e 

instalação.(desonerado)
2,00 un 61,63                     123,26 148,63                                        

94449 32

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO.

45,00 m2 72,31                  3.253,95 3.923,61                                     

89865 33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10,00 m 19,08                     190,80 230,07                                        

100434 34

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

30,00 m 71,72                  2.151,60 2.594,40                                     

ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Shaft - 405m2 (substituição do emboço, emassamento e pintura), instalação de tubulação de dreno dos aparelhos de ar-condicionado (84m).

Térreo - Recomposição de teto do banheiro (3,8m2), Protocolo (Substituição do piso por porcelanato 110m2), (Pintura do teto 110m2), Pintura de paredes 235m2) e Hall de Entrada (pintura 

Varanda 12º andar - Impermeabilização (30m2), colocação de piso porcelanato (30m2), substituição do telhado (45m2), pintura (75m2), embutir os drenos (10m).

Varanda 11º andar - Impermeabilização (30m2), colocação de piso porcelanato (30m2), substituição do telhado (45m2), pintura (75m2), embutir os drenos (15m).

Sobreloja - Impermeabilização de laje (5m2) e pintura de parede (11m2)



Código do Item 

(Catálogo SINAPI, 

execeto quando houver 

indicação em contrário)

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO

 CUSTO

TOTAL 
 CUSTO TOTAL COM BDI 

ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

3.359,46                                     

97631 35 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 16,00 m2 3,49                       55,84 67,33                                          

88495 36 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 16,00 m2 13,54                     216,64 261,22                                        

88489 37
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
16,00 m2 16,59                     265,44 320,07                                        

98561 38
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
16,00 m2 45,55                     728,80 878,79                                        

87831 39

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 

MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.

16,00 m2 94,96                  1.519,36 1.832,04                                     

46.132,59                                  

88489 40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
667,00 m2 16,59                11.065,53 13.342,82                                  

88488 41
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
400,00 m2 18,78                  7.512,00 9.057,97                                     

88494 42 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 400,00 m2 24,02                  9.608,00 11.585,33                                  

88495 43 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 667,00 m2 13,54                  9.031,18 10.889,80                                  

102218 44
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS.
60,00 m2 17,37                  1.042,20 1.256,68                                     

45.079,00                                  

88489 45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
638,00 m2 16,59                10.584,42 12.762,69                                  

88488 46
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
400,00 m2 18,78                  7.512,00 9.057,97                                     

88494 47 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 400,00 m2 24,02                  9.608,00 11.585,33                                  

88495 48 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 638,00 m2 13,54                  8.638,52 10.416,33                                  

102218 49
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS.
60,00 m2 17,37                  1.042,20 1.256,68                                     

44.027,59                                  

88489 50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
586,00 m2 16,59                  9.721,74 11.722,47                                  

88488 51
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
400,00 m2 18,78                  7.512,00 9.057,97                                     

88494 52 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 400,00 m2 24,02                  9.608,00 11.585,33                                  

88495 53 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 586,00 m2 13,54                  7.934,44 9.567,35                                     

102218 54
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS.
100,00 m2 17,37                  1.737,00 2.094,47                                     

29.709,24                                  

88489 55
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
357,00 m2 16,59                  5.922,63 7.141,51                                     

88488 56
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
300,00 m2 18,78                  5.634,00 6.793,48                                     

88494 57 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 300,00 m2 24,02                  7.206,00 8.688,99                                     

88495 58 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 357,00 m2 13,54                  4.833,78 5.828,57                                     

102218 59
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS.
60,00 m2 17,37                  1.042,20 1.256,68                                     

90.645,04                                  

87622 60

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

100,00 m2 32,61                  3.261,00 3.932,11                                     

87263 61
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
100,00 m2 165,42                16.542,00 19.946,34                                  

103329 62

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL.

125,00 m2 96,28                12.035,00 14.511,80                                  

87827 63

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 

MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.

125,00 m2 78,27                  9.783,75 11.797,25                                  

88489 64
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
761,00 m2 16,59                12.624,99 15.223,21                                  

88495 65 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 761,00 m2 13,54                10.303,94 12.424,49                                  

102218 66
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS.
33,00 m2 17,37                     573,21 691,18                                        

88496 67 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 195,00 m2 32,76                  6.388,20 7.702,89                                     

88488 68
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.
195,00 m2 18,78                  3.662,10 4.415,76                                     

84.161,37                                  

100309 69 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 h 35,45                11.344,00 13.678,60                                  

90776 70 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 640,00 h 36,60                23.424,00 28.244,66                                  

90778 71 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 h 107,58                34.425,60 41.510,39                                  

3777 72 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 800,00 m2 0,58                     464,00 559,49                                        

12815 73 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 16,00 un 8,72                     139,52 168,23                                        

TOTAL GLOBAL              421.059,06 

BDI - 20,58% 86.653,95               

TOTAL GLOBAL + BDI 507.713,01             507.713,01                                

Administração Local - Considerando 4 meses de execução

Sala de Reunião 13º andar - recuperação e pintura de paredes (16m2).

Pintura 10º andar - Áreas de Pintura: Paredes, 586m2, portas, 100m2, teto, 400m2.

Pintura 9º andar - Áreas de Pintura: Paredes, 638m2, portas, 60m2, teto, 400m2.

Pintura 8º andar - Áreas de Pintura: Paredes, 667m2, portas, 60m2, teto, 400m2.

Pintura 12º andar - Áreas de Pintura: Paredes, 357m2, portas, 60m2, teto, 300m2.

Readequação do Subsolo (pintura de paredes, 761m2, pintura de teto, 195m2, pintura de portas 33m2, piso porcelanato, 100m2, alvenaria e emboço, 125m2)


