ANEXO 1C - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Cédigo do Item [ ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE | UNIDADE | OSSS;%A - 198_?:8
CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30
1337 1 [MM) 54,53 KG/M2 - para substituicdo de cinco patamares 654,36 Kg 7,10 4.645,96
(12 m2).
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X
565 2 3/16~(L X E), 1373 KG/M —Para substituicdo de trechgs da 6,00 M 9.64 57,84
fixac@o do gradil de protec@o que apresentam corrosao
acentuada.
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X
559 3 |1/4" (L X E), 2,53 KG/M - para substituico de varios trechos 24,00 M 13,78 330,72
com corrosdo dos suportes dos patamares.
PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO
11174 4 ZARCAO - 2 demos. 18,00 18L 501,68 9.030,24
TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
154 5 ALCATRAO, BICOMPONENTE - 2 demé&os. 320,00 L 43,75 14.000,00
PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS
88312 6 COMPLEMENTARES (4 pintores, 2 meses). 1280,00 H 21,14 34.739,20
88316 7 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 1280,00 H 19.70 25.216,00
serventes, 2 meses).
88317 8 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 640,00 H 2711 17.350,40
soldadores, 2 meses).
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 o COMPLEMENTARES (1 encarregado, 2 meses). 320,00 H 31,25 10.000,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 10 COMPLEMENTARES (1 engenheiro, horério parcial). 160,00 H 89,63 14.340,80
TOTAL GLOBAL 129.711,16
BDI - 20,58% 26.694,56
TOTAL GLOBAL + BDI 156.405,71




