ANM

AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO
Setor Bancério Norte Quadra 02 Bloco N 12¢ Andar, Edificio CNC Ill - Bairro Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70040-020
Telefone: (61) 3312-6611
www.anm.gov.br

MAPA DE PRECOS N2 592/2022/DIPNOR/ANM

OBJETO: Contratagdo de empresa de Engenharia especializada na execugdo dos servigos de contengao de erosdo e impermeabilizagdo do terreno onde esta situada a Geréncia Regional da ANM no Estado da Bahia.
Em atengdo a Instrugdo Normativa do Ministério da Economia n° 73, de 2020, no caso contratagdes gerais e Decreto n2 7.983, de 2013, no caso de obras e servigos de engenharia, seguem, abaixo, os procedimentos utilizados na realizagdo da pesquisa de pregos:

1) Apds vistoria in loco ao local da obra (Edificio da Geréncia Regional da Bahia-BA), no periodo de 4 a 6 de fevereiro de 2020 (Doc. SEI n® 3838589), foi verificado a necessidade de realizagdo dos servigos de contengdo da erosdo que ameaga a fundagdo do edificio da ANM-BA. Dessa forma, os servigos de engenharia
deverdo abranger os seguintes itens: execugdo de Cortina Atirantada para contengdo da erosdo e impermeabilizagdo da drea situada entre os blocos A e B. Assim, a equipe de engnharia da CONINFRA/DIPNOR solicitou a elaboragdo de um projeto executivo (Doc. SEI n2 4038225 e 4038239) para solucionar o problema.
Esse projeto contemplou também o levantamento dos quantitativos e o custo para a realizagdo da obra, sendo utilizada a planilha de referencial de custo SINAPI (desonerada). O resultado da pesquisa de prego realizada esta apresentado nos documentos SEI N2 4742629 e 4742630), entretanto, os quadros abaixo
apresentam um resumo dos itens pesquisados:

Orgamento da contengdo da erosdo (ANM/BA)

AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM

ORCAMENTO CORTINA DE CONTENCAO

REFERENCIA: SINAPI/BA 08/2022 - DESONERADA

VALOR VALOR VALOR | VALOR % DO
ITEM | BASE | CODIGO DISCRIMINAGAO ORGAMENTARIA UNIDADE | QUANT. MEMORIA DE CALCULO UNITARIO |TOTALSEM | BDI UNIT. TOTAL VALOR
SEM BDI BDI COMBDI | COMBDI | TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES E FINAL
ILIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO SOMAGEM DAS AREAS DOS PAINEIS ((((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))+(((5+6)*9,74)/2)+

11 [SINAPID8S24 | N0 COM ENXADA M2 R2049 L S 372y H((146)"6.87)/2) R$2,69 RS 593,10 24,95% [R$3,36 [RS 741,08 0,16%

1.2 [COMP /001 PLACA DE OBRA 2 1,98 [1,8%1,1 RS 465,81 [RS 922,30 [24,95% [R$ 582,03 ??52,41 ,25%
[EXECUCAO DE DEPOSITO EM

1.3 [SINAPI93584 fﬁfg&oc%mol,%iéfg;gg? DE 2 7,50  [DEPOSITO DIMENSIONADO EM 2,5*3 RS 943,86 %7&95 04,95% {*_?79’3 5 R_ﬁ asis [ 88%

INCLUSO MOBILIARIO.

[EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA
IDE 1 TOPOGRAFO. AUXILIAR DE .
1.4 [COMP (002 TOPOGRAFLA, TEODOLITO E DEMAIS H 143,72 [SOMATORIA DAS AREAS FEITA NO CAD (94,35+193,08) R$ 1,94 RS 278,12 P4,95% [R$ 2,42 [R$ 347,51 0,07%
JACESSORIOS, INCLUINDO DESENHO

[ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO

* A * * *
|5 SINAPI[I01114 [DE 1A CATEGORIA COM TRATORDE M3~ P2049 ?gﬁﬂii)sﬁfﬁg f?g;l)l;:zl)s) )*IIESPESSURA DE ESCAVACAO ((S+1)" IZODD(H61922DH((OP0T02 legsos RS buossoksent BS, oo
[ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). , i 113, 391,
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES IAREA DAS FACES DO PAINEIS * ESPESSURA DE ESCAVACAO ADICIONADO 10% DE EMPOLACAO DO SOLO RS . R$ ,
-6 SINAPIIOO9TS o) CAMINHAO M3 BASCULANTE 6 [V PA253 | ((5+1)%12.08)2)H((1+6)*9,24) ) H(((5+6)%9,74)2)(((5+1)*5.3T)2)H((1+6)*6,87T)/2))* 1 *1.1 REOIO b onrer PAOS%REILAS | ogs g 239%
IMF - CARGA COM PA CARREGADEIRA
[EXECUCAO E COMPACTACAO DE .
IATERRO COM SOLO ULTIPLICACAO DA LARGURA* COMPRIMENTO DO CORTE DO ATERRO * ESPESSURA DE COMPACTACAO 0,2 ks s
17 [SINAPIP63SS  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO — M2 [IS180 ((2,(2.86%L5)H(8*1.5)H291¥L68)H(8*15)H(2.99%L68)H(16%1.5YH2.93*L6R)H(16°1 )3, 147 L64) (1651 5)+2.96° 168y RS 1228 [  bagswalRs 1534 f5 0 0.50%
[EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, 16%1,57+(1.5%1,7) 864, 329,
CARGA E TRANSPORTE.
TRANSPORTE COM CAMINHAG
BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA . . . . . RS ) RS )
1.8 [SINAPIP7914 JURBANA PAVIMENTADA, ATE 30 KM 3xKM 661,47 [PRODUTO DA QUANTIDADE DE ATERRO ESCAVADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) (220,49*3) RS 2,88 1.905,03 24,95% [R$ 3,60 b 380,34 ,51%

UNIDADE: M3XKM).
19 [SINAPI00039323]MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE M2 20,49 [SOMATORIA DAS AREAS DE APLICACAO DO CONCRETO (((5-+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))-((((5-6)*9,74)/2)+ RS 24,89 RS D4,95% [R$ 31,10 RS 1.46%




ILAMINETES DE POLIPROPILENO,
IRESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

((5+1)*5,37)/2)H((1+6)*6,87)/2))

l5.487,87

6.857,10

1.10

ISINAPI

07913

TRANSPORTE COM CAMINHAO
IBASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBANA EM REVESTIME NTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

3xKM

1.719,90

IPRODUTO DA QUANTIDADE DECONCRETO CALCULADO * DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM)
(32,96+24,37)*30)

RS 3,16

RS
5.434,88

24,95%

R$ 3,95

R$
.790,89

1,45%

1.11

COMP

03

[TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO
E QUALIFICACAO

2,00

SOMATORIA DA QUANTIDADE DE TIRANTES DO PROJETO : PAINEL 1= 18 + PAINEL 2= 14

RS 408,37

RS
13.067,90

24,95%

R$ 510,26

R$
16.328,35

3,48%

1.12

ISINAPT

09814

ILIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO
IDE ALTA PRESSAO

M2

220,49

SOMATORIA DAS AREAS DE APLICACAO DO CONCRETO (((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9.24)/2))+((((5+6)*9,74)/2)+
((5+1)%5,37)/2)+((1+6)*6,87)12))

R$ 1,69

RS 372,62

24,95%

R$ 2,11

R$ 465,59

.10%

TOTAL PARCIAL

R$
40.339,91

$
0.404,71

10,73%

MURO DE CONTENCAO

IPAINEL 1

2.1

ISINAPI

100344

IJARMACAO DE CORTINA DE
ICONTENCAO EM CONCRETO
IARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM
|- MONTAGEM

4.81581

SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO ACO 10 MM + 10%
1192,8+54,1+1168,56+214,2+243,6+677,12+236,5+264,88+187,68+213,44+1374,56+300+440,64-+246,84+280,72)*0,617*1,1

RS 14,83

RS
171.418,48

24,95%

R 18,53 X3

9.237,38

18,99%

2.2

SINAPI

100349

ICONCRETAGEM DE CORTINA DE
ICONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA
ILANCAMENTO, ADENSAMENTO E
IACABAMENTO.

32,96

SOMATORIA DA AREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA (((5+6)*10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+
((1+6)%9,24)/2))*0,26

RS 686,68

RS
22.631,32

24,95%

R$ 858,01

R$
28.277,84

6,02%

R.3

ISINAPI

95108

[EXECUCAO DE PROTECAO DA
ICABECA DO TIRANTE COM USO DE
[FORMAS EM CHAPA COMPENSADA
IPLASTIFICADA DE MADEIRA E
ICONCRETO FCK =15 MPA.

UN

18,00

QUANTIDADE DE TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (18)

RS 30,50

RS 549,00

24,95%

RS 38,11

R$ 685,98

,15%

2.4

ISINAPI

3971

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO
IGRAMPEADO COM COMPRIMENTO
IMAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 7
ICM, PERFURACAO COM
[EQUIPAMENTO MANUAL E
IARMADURA COM DIAMETRO DE 20
IMM.

193,50

ISOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75%18)

R$ 199,32

RS
38.568,42

24,95%

R$ 249,05

R$
“8.191,24

10,26%

R.5

SINAPI

98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE
IDILATACAO, COM TARUGO DE
IPOLIETILENO E SELANTE, INCLUSO
IPREENCHIMENTO COM ESPUMA
[EXPANSIVA PU.

10,34

SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATAGAO (6,14+4,20)

RS 103,15

RS
1.066,57

24,95%

RS 128,89

1.332,68

.28%

2.6

SINAPI

100341

FABRICACAO, MONTAGEM E
IDESMONTAGEM DE FORMA PARA
ICORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA|
IDE MADEIRA COMPENSADA
IPLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZACOES. (INCLUSO
[ESCORAMENTO)

M2

126,76

ISOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTENCAO ((((5+6)* 10,6)/2)+(((5+1)*12,04)/2)+(((1+6)*9,24)/2))

RS 35,77

R$
1.534,21

24,95%

R$ 44,69

R
15.665,49

1.21%

R.7

ISINAPI

100346

JARMACAO DE CORTINA DE
ICONTENGAO EM CONCRETO
IJARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM
|- MONTAGEM.

1.604,83

SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO ACO 16 MM + 10%
06,84+84,84+188,16.+38,0+92,88+24+65,8+9,27+151,8+141,12%24+6,94)* 1 578*1,1

RS 12,09

R$
19.402,44

24,95%

RS 15,11 X

24.243,35

5,16%

2.8

ISINAPI

100721

IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IFUNDO (TIPO ZARCAO) )
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
IMETALICAS (EXCETO PERFIL)
[EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

M2

592,36

ICALCULO DA AREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2..R * h) (2*3,14%0,01%7805,20)+(2*3,14%0,016*1017,01)

R$ 22,73

RS
13.464,25

24,95%

R$ 28,40 [

16.823,57

B.58%

IPAINEL 2

2.8

ISINAPI

100344

IARMACAO DE CORTINA DE
ICONTENCAO EM CONCRETO
IARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM
|- MONTAGEM

3.553,18

SOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO ACO 10 MM + 10%
1101,92+1075,68+54,1+197,88+225,04+771,48+300+198,52+138,72+157,76+390,08+236,5+156,52+108,12+122,96)*0,617*1,1

R$ 14,83

R$
52.693,73

24,95%

RS 18,53 [

5.840,81

14,01%

2.9

ISINAPI

100346

IARMACAO DE CORTINA DE
ICONTENGAO EM CONCRETO
IARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM
- MONTAGEM.

1.283,24]

ISOMA DO COMPRIMENTO DA VARA * KG/M DO ACO 16 MM + 10%
84,84+188,16+89,1+426,96+141,12+6,89+49,21+83,16+69,84)*1,578%1,1

RS 12,09

RS
15.514,40

24,95%

R$ 15,11 [

19.385,24

4,13%

2.10

SINAPI

100349

ICONCRETAGEM DE CORTINA DE
ICONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA
ILANCAMENTO, ADENSAMENTO E
IACABAMENTO.

24,37

ISOMATORIA DA AREA DOS PAINEIS * ESPESSURA DA CORTINA ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+
((1+6)*6,87)/2))*0,26

RS 686,68

RS
16.733,36

24,95%

RS 858,013

20.908,34

4,45%

R.11

ISINAPT

05108

[EXECUCAO DE PROTECAO DA
ICABECA DO TIRANTE COM USO DE
IFORMAS EM CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA DE MADEIRA E
ONCRETO FCK =15 MPA.

UN

14,00

QUANTIDADE D E TIRANTES DESCRITOS NO PROJETO (14)

RS 30,50

RS 427,00

24,95%

RS 38,11

R$ 533,54

,11%

2.12

ISINAPT

93971

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO

150,50

SOMATORIA DA METRAGEM DO GRAMPOS * QUANTIDADE DE GRAMPOS (10,75%14)

RS 199,32

RS

24,95%

RS 249,05

R$

7,98%




1

BDI BDI
SERVICOS INCIAIS E ESCAVAGAO

BDI

BDI

IGRAMPEADO COM COMPRIMENTO 29.997,66 37.482,08
IMAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 7
ICM, PERFURACAO COM
[EQUIPAMENTO MANUAL E
IARMADURA COM DIAMETRO DE 20
IMM.
[TRATAMENTO DE JUNTA DE
IDILATACAO, COM TARUGO DE - RS RS
.13 |SINAPIP8575  |POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO 11,41 [SOMATORIA DAS JUNTAS DE DILATACAO (5,28+6,13) R$ 103,15 1.176.94 24,95% [R$ 128,89 1.470.59 ,31%
IPREENCHIMENTO COM ESPUMA T T
[EXPANSIVA PU.
[FABRICACAO, MONTAGEM E
IDESMONTAGEM DE FORMA PARA
ICORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA| RS R
.14 |SINAPI|100341 |DE MADEIRA COMPENSADA M2 93,73 [SOMATORIA DAS AREAS DA FACE DO MURO DE CONTEGAO ((((5+6)*9,74)/2)+(((5+1)*5,37)/2)+(((1+6)*6,87)/2)) RS 35,77 k352,54 24,95% [R$ 44,69 4. 189.00 ,89%
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 T T
[UTILIZACOES (INCLUSO
[ESCORAMENTO)
IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
[FUNDO (TIPO ZARCAO) . i RS R
.14 |SINAPI|I00721 [PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M2 443,36 |CALCULO DA AREA DA FACE EXTERNA DO CILINDRO (2.m.R * h) (2*3,14*0,01*5758,81)+(2%3,14*0,016%813,21) R$ 22,73 10.077.68 24,95% [R$ 28,40 12.592.06 2,68%
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) N e T
IEXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
R$ RS o
TOTAL PARCIAL 301.607,99 376.859,1980’204
3 DRENAGEM
3.1 |[COMP 004 IDRENO PROFUNDO 185,58 |ICOMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (10,31*18) IR$ 159,87 2R‘;$668 36 24,95% [R$ 199,76 R7$070 61 7,89%
3.2 |COMP 005 DRENO RASO 19,08 |COMPRIMENTO DOS TUBOS * QUANTIDADE DE TUBOS (1,06*18) R$ 57,25 1“892 29 24,95% [R$ 71,53 1{564 82 ,29%
ICANALETA MEIA CANA PRE- lRs RS
3.3 [SINAPI102990 MOLDADA DE CONCRETO (D =30 CM)M 51,43 |SOMATORIA DAOS COMPRIMENTOS DOS PAINEIS (11,67+10,01+9,06+5,11+9,08+6,5) R$ 43,83 b 25418 24,95% [R$ 54,77 b 816.59 ,60%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO T T
ICAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM i RS RS
3.4 [SINAPIP9251  [TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UNID 4,00 (CALCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS (1+1+1+1) R$ 270,94 1.083.76 24,95% [R$ 338,54 1354.16 ,29%
IDIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M U T
IPARA REDE DE DRENAGEM
R$ R$
TOTAL PARCIAL 34.098,59 42.606,18 9,07%
R$
TOTAL GERAL SEM BDI 376.046,49
R$
VALOR DO BDI 93.823,60
R$
TOTAL GERAL COM BDI 460.870,08
CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA
Evilasio Manoel Silveira Chiacchio
ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D
Orcamento da impermeabilizagdo entre os blocos A e B (ANM/BA)
AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO - ANM
ORGAMENTO IMPEMEABILIZACAO
REFERENCIA: SINAPI/BA 08/2022 — DESONERADA
ITEM BASE cOpIGO DISCRIMINAGAO ORGAMENTARIA UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO VAR T UnETEEL BDI N ORI COMVATORIOTSL CON IR DONALOR

TOTAL




21

2.1.1

212

2,13

214

2.1.5

2.2

221

222

223

224

225

226

225

3.1

SINAPI

COMP

SINAPI

CoMP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPIT

SINAPIL

98524

001

93584

002

101114

101135

93382

97083

97914

96622

1523

10917

98555

98679

97621

99814

98555

87902

43626

95624

87530

102990

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM M2
TERRENO COM ENXADA
PLACA DE OBRA M2

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO.

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1
TOPOGRAFO. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,
TEODOLITO E DEMAIS ACESSORIOS, INCLUINDO
DESENHO

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS ( M3
100HP/LAMINA: 2,19M3).

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3
(150HP/LAMINA: 3,18M3) E CAMINHA O
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

H

COMPACTACAO MECANIZADA M3
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM).

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3
DE *5 CM*

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15,
COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR
8953)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-
61, (0,97 KG/M2), DIAMETRODO FIO =34 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =
15X 15CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2
ACRILICA, 3 DEMAOS.

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, M2
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

FURADO, DE FORMA MANUAL, COM M3
REAPROVEITAMENTO.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2
ACRILICA, 3 DEMAOS.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA M2
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES GL

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE

602,00 SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD R$ 2,69

(204,6+397,4)
198 1.8*11 RS 465,48
7,50  DEPOSITO DIMENSIONADO EM 2,5%3 RS 943,86
301,00 SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD X RS 1,94

METADE DA HORA DE TRABALHO (204,6+397,4)*0,5

SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD X
1.611,83ALTURA DE ESCAVACAO ((204,6-41,13)*2,75)+((397,4- R$ 5,05
28,42)*3,15)

SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD X
ALTURA DE ESCAVACAO SOMADO A UMA TAXA DE
EMPOLACAO DO SOLO ((204,6-41,13)*2,75)+((397,4-
28,42)*3,15) *1.1

MULTIPLICACAO DAS AREAS QUE NAO SOFRERAM

55,64 CORTE PELA ESPESSURA DE ATERRO
(41,13+28,42)*0,8

1.773,01 R$ 16,23

R$ 33,03

SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD

602,00 (204,6+397,4)

R$ 2,98

PRODUTO DA QUANTIDADE DE ATERRO ESCAVADO

M3xKM 4.835,49* DISTANCIA PERCORRIDA ESTIMADA (3KM) R$ 2,88
(1611,83*30)
TOTAL PARCIAL
EXECUCAO DAS CAMADAS IMPERMEABILIZADORAS
PISO
SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD X
1204 ALTURA DA CAMADA (204,6+397,4)%0,02 RS 149,60
SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD X
M3 3612 ALTURA DA CAMADA (204,6+397,4)%0,06 R$ 499,01
SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD
602,00 5 61397 4) R$ 11,25
SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD
602,00 0 6307 4) R$ 26,98
SOMA DAS AREAS CALCULADAS NO CAD
60200 050 61397 4) R$ 38,16
PAREDE
COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA X
1495 ESPESSURA DO REBOCO RS 98,82
(52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15%0,1
COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE
M2 14948 | |\IPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)¢1,15 K8 1,69
14943 COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE RS 26,98
“* LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 »
14945 COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE RS 11,54
“*® LIMPEZA DEFINIDA (52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15 ’
COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE
9 LIMPEZA DEFINIDA DIVIDIDO POR 17 RS 3,02
((52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15)/17
COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE
M2 14948 | |\{PEZA DEFINIDA (52,15+52,17412,83+12,83)%1,15 RS 2130
COMPRIMENTO DA ALVENARIA X ALTURA DE
149,48 LIMPEZA DEFINIDA R$ 42,33
(52,15+52,17+12,83+12,83)*1,15*0, 1
TOTAL PARCIAL
DRENAGEM
65,80 SOMATORIO DAS TUBOS (13,65+52,15) RS 43,83

CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO

R$ 1.619,38
R$ 921,65

R$ 7.078,95

R$ 582,50

R$ 8.139,74

R$ 28.775,99

RS 1.837,79

R$ 1.793,96

R$ 13.926,21

R$ 64.676,16

RS 1.801,18

R$ 18.024,24

R$ 6.772,50

R$ 16.241,96

R$22.972,32

R$ 1.477,13

R$ 252,62

R$ 4.032,89

RS 1.724,96

R$ 26,55

R$ 3.183,86

R$ 6.327,36

RS 82.837,58

R$ 2.884,01

24,95%RS$ 3,36
24,95%R$ 581,61

24,95%RS$ 1.179,35

24,95%R$ 2,42

24,95%R$ 6,31

24,95%RS$ 20,28

24,95%RS$ 41,27

24,95%R$ 3,72

24,95%R$ 3,60

24,95%R$ 186,93

24,95%R$ 623,51

24,95%RS$ 14,06

24,95%R$ 33,71

24,95%RS$ 47,68

24,95%RS$ 123,48

24,95%R$ 2,11

24,95%R$ 33,71

24,95%RS$ 14,42

24,95%RS$ 3,77

24.95%R$ 26,61

24,95%R$ 52,89

24,95%RS 54,77

R$ 2.023,42
R$ 1.151,60

RS 8.845,15

RS 727.84

R$ 10.170,60

R$ 35.955,60

RS 2.296,32

RS 2.241,55

RS 17.400,80

R$ 80.812,87

R$ 2.250,58

R$ 22.521,29

RS 8.462,24

RS 20.294,33

RS 28.703,91

RS 1.845,68

RS 315,64

R$ 5.039,10

RS 2.155,34

R$ 33,18

RS 3.978,23

RS 7.906,04

R$ 103.505,56

RS 3.603,58

1.03%
0.59%

4,50%

0,37%

5,17%

18,28%

1,17%

1,14%

8.85%

41,08%

1,14%

11,45%

4,30%

10,32%

14.59%

0,94%

0,16%

2,56%

1,10%

0,02%

2,02%

4,02%

52,61%

1.83%



32 SINAPI 98556
33 SINAPI 99251
3.4 SINAPI 14112
33 SINAPI 98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE
POLIESTER

CATXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15
CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE UNID
PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2
ACRILICA, 3 DEMAOS.

UNID

82,90

1,00
1,00

82,90

TOTAL PARCIAL

AREA DA SUPERFICIE DO CILINDRO DIVIDIDO POR
2(2m 0,2 (13,65+52,15) + (27 0,2)

CALCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS

CALCULO DA QUANTIDADE DE CAIXAS

AREA DA SUPERFICIE DO CILINDRO DIVIDIDO POR
2(2m 0,2 (13,65+52,15) + (21 0,2)

TOTAL GERAL SEM BDI
VALOR DO BDI
TOTAL GERAL COM BDI

CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA
Evilasio Manoel Silveira Chiacchio
ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

2) O valor da taxa de administragdo da obra (TAD) foi elaborada, também, tendo como referéncia a planilha SINAPI/BA. Os quadros abaixo apresentam os resultados encontrados:

ITEM BASE CODIGO
1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

DISCRIMINAGAO ORGAMENTARIA

1.1 SINAPI90778 COMPLEMENTARES H
- ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

1.2 SINAPI90776 COMPLEMENTARES H

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL SEM BDI

VALOR DO BDI

TOTAL GERAL COM BDI

VALOR DA OBRA

PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA

UNIDADE QUANT.

132,00

352,00

Taxa de administragdo da obra de contengdo da erosdo (ANM/BA)

AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM

ORGAMENTO CORTINA DE CONTENGAO

TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA
MEMORIA DE CALCULO
ADMINISTRAGAO DE OBRA

ENGENHEIRO RESIDENTE FICANDO 3 HORAS POR DIA DURANTE 44

DIAS = 132 HORAS

ENCARREGADO EM PERIODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8

HORAS X 2 MESES = 352 HORAS

CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA
Evilasio Manoel Silveira Chiacchio
ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

Taxa de admini:

ragdo da obra de impern

R$ 50,83

R$ 270,94

RS$ 326,41

RS 26,98

bilizagdo entre os blocos A e B (ANM/BA)

AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO - ANM

R$ 4.213,60 24,95%R$ 63,51

R$ 270,94 24,95%RS$ 338,54

R$ 326,41 24,95%RS$ 407,85

R$ 2.236,53 24,95%RS$ 33,71
R$ 9.931,50

VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL
SEM BDI SEM BDI

R$ 106,16

R$ 28,46
RS 24.031,04

BDI

RS 5.264,90

RS 338,54

RS 407,85

RS 2.794,55

RS 12.409,41

VALOR UNIT.
Ccom BDI

R$ 14.013,12  24,95%RS$ 132,65

R$10.017,92  24,95%R$ 35,56

2.68%

0,17%

0.21%

1.42%

6,31%

R$ 157.445,25
R$ 39.282,59
R$ 196.727,84

VALOR TOTAL
Com BDI

RS 17.509,39

RS 12.517,39

RS$ 30.026,78
R$ 24.031,04
RS 5.995,74
RS$ 30.026,78
RS 469.870,08
6,3904%



ITEM BASE CODIGO DISCRIMINAGAO ORCAMENTARIA
1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

L1 SINAPISOTT8  oc e NTARES

1.2 SINAPI90776 =~ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

1.3 SINAPI00010775SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 870,00 COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS

TOTAL GERAL SEM BDI

VALOR DO BDI

TOTAL GERAL COM BDI

VALOR DA OBRA
PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA

3. Considerando o valor encontrado com os materiais, os equipamentos e com o taxa de administragdo, o custo total da obra de contengdo da erosdo resultou em R$ 499.896,87 (quatrocentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), enquanto que a obra de
impermeabilizagdo entre os blocos A e B resultou em R$ 217.455,74 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). O resultado final, considerando os dois empreeendimentos, foi de R$ 717.352,61 (setecentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e dois reais e

TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA

UNIDADE QUANT.

H

H

MES

TOTAL PARCIAL

ORCAMENTO IMPEMEABILIZAGAO

VALOR VALOR VALOR
MEMORIA DE CALCULO UNITARIO SEM VAL?’; .:;TAL BDI  UNIT.COM TOTAL COM
BDI BDI BDI
ADMINISTRAGAO DE OBRA i
ENGENHEIRO RESIDENTE FICANDO UMA HORA DIARIA o
44,00 DURANTE 44 DIAS = 44 HORAS RS 106,16 R$4.671,04 24,95%RS 132,65 RS 5.836,46
ENCARREGADO EM PERIODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS o RS
352,00 X 8 HORAS X 2 MESES = 352 HORAS RS 28,46 R$ 10.017,92 24,95%RS$ 35,56 12.517,39
2,00 02 MESES DE OBRA RS 950,00 RS 1.900,00 24,95%RS 1.187,03 RS 2.374,05
R$
R$ 16.588,96 20.727,91
RS
16.588,96
RS$ 4.138,95
R$
20.727,91
RS
196.727,84
10,5363%

CONSULTOP CONSULTORIA, PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA
Evilasio Manoel Silveira Chiacchio
ENG. CIVIL CREA-BA: N° 27.405/D

sessenta e um centavos). Diante desses valores, a taxa de administragdo para a execugdo das obras foi de 6,3904% e 10,5363%, respectivamente.

4, Por se tratar uma obra de pequena montagem, a taxa de administragdo da obra de impermeabilizagdo superou o 32 Quartil quando se considera o tipo de construgdo (CONSTRUGAO DE EDIFICIOS), cujo valor é de 8,96%. Contudo, considerando a relagdo entre m3o de obra indireta sobre a méo de obra direta (em
quantidade de HH), que varia entre 15% e 20%, percebe-se que a taxa administragdo dessa obra esta adequada, conforme relata o Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario: (...) Em pequenas montagens, a tendéncia é a de pessoal indireto corresponder a um percentual maior, ocorrendo o inverso nos casos de grandes

montagens.

5. Portanto, considerando as planilhas referenciais consultadas, o valor total da obra a ser considerado para a contengdo da erosdo e a impermabilizagdo do terreno da ANM/BA é de R$ 717.352,61 {;
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