OBJETO: Contratagdo de empresa especializada de engenharia para a execugdo de servigos de reforma do prédio da Geréncia Regional do Estado do Espirito Santo, com fornecimento de materiais e equipamentos (aparelhos de ar

condicionado split inverter)

Em atengdo a Instrugdo Normativa do Ministério da Economia n° 73, de 2020, no caso contratagdes gerais e Decreto n2 7.983, de 2013, no caso de obras e servigos de engenharia, seguem, abaixo, os procedimentos utilizados na realizagdo
da pesquisa de pregos:

1) Apds vistoria in loco ao local da obra (futura sede da ANM em Vitéria/ES), em janeiro de 2022, foi verificado a necessidade de realizagdo dos servigos de reforma antes da ocupacio pelos servidores. Dessa forma, a execugdo de servigos
de engenharia deverd abranger os seguintes itens: remanejamento de divisdrias, remogdo de lougas e prateleiras, instalagdo de piso ceramico, organizacdo da fiacdo elétrica e da rede de ldgica, pintura de paredes e fornecimento e
instalagdo de aparelhos de ar condicionado split inverter. Assim, a equipe de engnharia da CONINFRA/DIPNOR realizou o levantamento dos quantitativos e o levantamento de custo, sendo utilizado a planilha de referencial de custo SINAPI
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AGENCIA NACIONAL DE MINERAGCAO
Setor Bancario Norte Quadra 02 Bloco N 122 Andar, Edificio CNC I1I - Bairro Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70040-020
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MAPA DE PRECOS N2 583/2022/DIPNOR/ANM

(ndo desonerado), SETOP/MG e ORSE. O resultado da pesquisa de prego realizada esta apresentado no documento SEI N2 4608699, entretanto, o quadro abaixo apresenta um resumo dos itens pesquisados:

AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO - ANM

REFORMA DA NOVA SEDE DA GERENCIA REGIONAL DO ESPIiRITO SANTO (ANM/ES)

(72 e 82 andares)

REFERENCIA: SINAPI/ES 01/2022 - SETOP/MG 01/2022 - ORSE

METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

VALOR VALOR VALOR VALOR 9% DO VALOR
ITEM BASE CcODIGO DISCRIMINAGAO ORCAMENTARIA UNIDADE | QUANT. | UNITARIO | TOTAL SEM | BDI UNIT. TOTAL TOTAL
SEM BDI BDI COMBDI | COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES E FINAIS
11 SETOP ED-50152 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - un 1,00 RS RS 24,85% RS RS 0,26%
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 1.157,00 | 1.157,00 1.444,51 | 1.444,51




1.2 SETOP ED-48243 DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTA/DESMONTAGEM MXMES | 120,00 | RS 41,47 4 952 0 24,85% | RS 51,78 6 2’:3 oa 1,12%
RS R$
2 o, 0,
1.3 ORSE 02450 LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS SERVICOS m 1.359,02| RS 2,06 279958 24,85% | RS 2,57 3.49528 0,63%
RS R$ 0
TOTAL PARCIAL 8.932,08 11.152,83 2,01%
2 REALIZAGAO DE SERVICOS NO 72 ANDAR
2.1 Painel de pregos Servigo de desmontagem de paredes divisdrias existentes com reaproveitamento m?2 162,50 | RS 39,00 6 323 50 24,85% | RS 48,69 7 9'3 37 1,42%
2.2 SETOP ED-8024 Remogdo de prateleiras sem reaproveitamento m2 38,40 R$ 16,96 | RS 651,26 |24,85% | RS 21,17 | R$ 813,10 0,15%
2.3 SETOP ED-48437 Remogdo de bancada/copa un 2,00 R$ 38,93 | R$77,86 |[24,85%| RS 48,60 | RS 97,21 0,02%
= _— . . . . RS RS
2 ) 0,
2.4 ORSE 01743/0RSE Remocgdo, aquisigdo e Instalagdo de persiana vertical em tecido de nylon m 145,00 | RS 120,00 17.400,00 15,00% | RS 138,00 20.010,00 3,60%
2.5 SETOP ED-48470 REMOGAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) un 3,00 R$ 12,81 | R$38,43 |[24,85%| RS 15,99 | RS 47,98 0,01%
2.6 ORSE 00914/0RSE Remogdo e instalagdo de espelho do banheiros masculino e feminino m?2 1,28 RS 299,43 | RS 383,27 |24,85% | RS 373,84 | RS 478,51 0,09%
2.7 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 680,56 | RS 17,82 12 1R2$7 58 24,85% | RS 22,25 15 1R4$1 28 2,72%
= 3 -
28 SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BAS?fcl)J'I;ﬁAN;rSNDIE:gé\/IM;I\(/IKn;A URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE m3xkm | 51030 | R$1.47 | RS 750,14 |24,85% | RS 1,84 | RS 936,55 0,17%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 2 RS o RS o
2.9 SINAPI 87737 AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. m 680,56 | RS 34,74 23.642,65 24,85% | RS 43,37 29.517,85 >31%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES RS RS
. 2 0, 0,
2.10 SINAPI 87251 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m 680,56 | R545,05 30.659,23 24,85% | RS 56,24 38.278,05 6,89%
R . S . RS RS
2 o, 0,
2.11 Painel de pregos Servigo de montagem de paredes divisdrias existentes m 55,92 | RS 39,00 2.180,88 24,85% | RS 48,69 2.722,83 0,49%
s . - . RS RS
2 ) 0,
2.12 SINAPI 102167 Aquisi¢do e instalagdo de divisdrias e vidro m 18,92 | RS 504,26 9.540,60 15,00% | RS 579,90 10.971,69 1,97%
2.13 ORSE 08642/0ORSE Aquisi¢do e Inatalagdo de porta de 0,80m x 2,10m un 3,00 |RS$214,67| RS 644,01 |15,00% |RS 246,87 | RS 740,61 0,13%
2.14 ORSE 37400/SINAPI Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico roldo, incluso fixa¢do un 10,00 | R$ 64,22 | R$ 642,20 |15,00% | RS 73,85 | RS 738,53 0,13%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A o o
2.15 SINAPI 95547 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. un 10,00 | R$73,27 | R$ 732,70 |15,00% | RS 84,26 | RS 842,61 0,15%
2.16 SINAPI 96109 Aquisigdo e instalagdo de forro de gesso m?2 10,00 R$ 34,18 | RS 341,80 |15,00% | RS 39,31 | RS 393,07 0,07%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS o RS o
217 SINAPI 92019 + 98307 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (COM TOMADA DE REDE LCGICA) un 40,00 RS 112,66 4.506,40 15,00% | R$ 129,56 5.182,36 0,93%
2.18 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 300,00 | RS 11,34 3 423 00 15,00% | RS 13,04 3 9'3 30 0,70%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS RS o RS o
2.19 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (azul, preto, branco) m 600,00 | RS 3,97 2.382,00 15,00% | R54,57 2.739,30 0,49%
2.20 SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M un 6,00 RS 4,72 RS 28,32 |15,00%| RS 5,43 RS 32,57 0,01%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO o o
2.21 SINAPI 86909 ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 RS$ 89,26 | RS 267,78 |15,00% | RS 102,65 | RS 307,95 0,06%
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO RS o RS o
2.22 SINAPI 86889 E INSTALACAO. un 4,00 |RS$412,20 1.648,80 15,00% | RS 474,03 1.896,12 0,34%
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
2.23 SINAPI 86942 INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E un 1,00 |R$198,18| RS 198,18 |15,00% | RS 227,91 | RS 227,91 0,04%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.24 SINAPI 00245/0RSE Pia de cozinha em ago inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrdo comercial) un 3,00 RS 176,80 | RS 530,40 |15,00% | RS 203,32 | RS 609,96 0,11%
2.25 ORSE 01191/SINAPI Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial. un 4,00 R$ 1,38 R$ 5,52 |[15,00% | RS 1,59 RS 6,35 0,00%
2.26 SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 3,00 RS 4,17 RS 12,51 |15,00% | RS 4,80 RS 14,39 0,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - o o
2.27 SINAPI 86915 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 R$ 98,14 | R$98,14 |15,00% | RS 112,86 | RS 112,86 0,02%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - RS o RS o
2.28 SINAPI 89356 FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 | RS 19,43 1.943,00 15,00% | RS 22,34 2.234,45 0,40%
299 SINAPI 39362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 6,00 RS 7,56 R$ 45,36 |15,00%| RS 860 RS 52,16 0,01%

FORNECIMENTO E INSTALACAO.




2.30 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 6,00 RS 10,75 RS 64,50 |15,00% | RS 12,36 RS 74,18 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.31 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un. 1,00 RS 9,14 RS 9,14 24,85% | RS 11,41 RS 11,41 0,00%
2.32 SINAPI 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAlm‘sﬁi?:éggA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E un 1,00 |RS$388,75| RS$ 388,75 |15,00% | RS 447,06 | RS 447,06 0,08%
2.33 SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 6,00 R$ 43,63 | R$ 261,78 |15,00% | RS 50,17 | RS 301,05 0,05%
2.34 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 R$ 77,70 | R$ 77,70 |15,00% | RS 89,36 | RS 89,36 0,02%
N . RS o RS o
2.35 ORSE 12689/0ORSE Lampada tubolar led T8, 16w, bivolt un 120,00 | RS 23,99 2.878,80 15,00% | RS 27,59 3.310,62 0,60%
2.36 SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA un 25,00 RS 1,48 R$ 37,00 |15,00%| RS 1,70 RS 42,55 0,01%
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE 2 RS o RS o
237 SINAPI 88414 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m 470,00 RS 4,56 2.143,20 24,85%| R55,69 2.675,79 0,48%
2.38 SINAPI 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m?2 470,00 | RS 14,78 6 922 60 24,85% | RS 18,45 3 653 83 1,56%
239 SINAPI 38489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA I'_ATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (Tinta m2 470,00 | R$ 12,97 RS 24,85% | RS 16,19 RS 137%
latex acrilica premium, cor branco fosco). 6.095,90 7.610,73
2.40 SETOP ED-48499 DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO m 18,00 RS 6,77 RS 121,86 |24,85% | RS 8,45 RS 152,14 | 57988821,26%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - RS RS o RS RS o
241 SINAPI 103244 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2 2.055,70 4.111,40 15,00% 2.364,06 4.728,11 0,85%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - RS RS o RS RS o
2.42 SINAPI 103247 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 3 2.278,88 | 6.836,64 15,00% 2.620,71 | 7.862,14 1.41%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E RS RS o RS RS o
2.43 SINAPI 103260 INSTALAGAO. un 3 5.144,00 | 15.432,00 15,00% 5.915,60 | 17.746,80 3,19%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E RS RS o RS RS o
244 | SINAPI 103261 INSTALACAO. un 7 |10.466,75 | 73.267,25 | *>"°°% | 12.036,76 | 84.257,34 15,16%
RS R$
TOTAL PARCIAL 239.891,05 284.953,01 51,27%
3 REALIZAGAO DE SERVIGCOS NO 82 ANDAR
3.1 SINAPI 97638 REMOGAO DE PAREDES, CHAP’?R?E;;):OR\?;_?AEN?;\T_\I_’(V)ALL' DE FORMA MANUAL, SEM m? 68,80 R$ 6,58 | R$452,70 |24,85% | RS$8,22 | RS 565,20 0,10%
3.2 ORSE 00840/0RSE Aquisicdo e instalagdo de diviséria Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em ago ou similar m?2 5,40 R$ 100,00 | RS 540,00 |15,00% | RS 115,00 | RS 621,00 0,11%
3.3 SETOP ED-48437 Remogdo de bancada/copa un 3,00 RS$ 38,93 | RS 116,79 |24,85% | RS 48,60 | RS 145,81 0,03%
- . ) ! RS RS
3 5 5 2 0, 0,
3.4 ORSE 01743/0RSE Remocgdo, aquisi¢do e Instalagdo de persiana vertical em tecido de nylon m 145,00 | RS 120,00 17.400,00 15,00% | RS 138,00 20.010,00 3,60%
3.5 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 676,46 | RS 17,82 12 OR5$4 52 24,85% | RS 22,25 15 OR5$O 06 2,71%
= 3 -
3.6 SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAG BAS;;J t/:AN(TSN?E:gE'\.A Mg)'\(ﬂKmf URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE m3xkm | 507,30 | R$1,47 | R$ 745,73 |24,85%| R$1,84 | R$931,05 0,17%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 5 RS o RS o
37 SINAPI 87737 AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. m 676,46 | RS 34,74 23.500,22 24,85% | R5 43,37 29.340,03 >,28%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES RS RS
2 0, o,
38 SINAPI 87251 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m 676,46 | R545,05 30.474,52 24,85% | RS 56,24 38.047,44 6.85%
3.9 SETOP ED-48470 REMOCAO DE METAIS COMUNS (CONDUfTE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) un. 5,00 RS 12,81 RS 64,05 |24,85% | RS 15,99 RS 79,97 0,01%
3.10 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un. 5,00 R$ 9,14 RS 45,70 |24,85% | RS 11,41 | RS 57,06 0,01%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E RS o RS .
3.11 SINAPI 86888 INSTALACAO un 5,00 |R$388,75 1.943,75 15,00% | RS 447,06 2.235,31 0,40%
3.12 SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 RS 43,63 | RS 218,15 |15,00% | RS 50,17 | RS 250,87 0,05%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO o o
3.13 SINAPI 86909 ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 R$ 89,26 | RS 178,52 |15,00% | RS 102,65 | RS 205,30 0,04%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - o .
3.14 SINAPI 86915 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5 RS$ 98,14 | RS$ 490,70 |15,00% | RS 112,86 | RS 564,31 0,10%
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO RS o RS o
3.15 SINAPI 86889 E INSTALACAO. un 5,00 |RS$412,20 2.061,00 15,00% | RS 474,03 2.370,15 0,43%
3.16 SINAPI 86942 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, un 5,00 RS 198,18 | R$ 990,90 |15,00% |RS 227,91 RS 0,21%




INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

I 1.139,54 l

3.17 SINAPI 00245/0RSE Pia de cozinha em ago inox 1,20x0,60m ¢/ 1 cuba, sem valvula (padrdo comercial) un 2,00 |RS$176,80| RS 353,60 |15,00% | RS 203,32 | RS 406,64 0,07%
3.18 SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 3,00 RS 4,17 R$ 12,51 |15,00% | RS 4,80 RS 14,39 0,00%
3.19 ORSE 01191/SINAPI Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial un 3,00 R$ 1,38 R$ 4,14 |15,00% | RS 1,59 RS 4,76 0,00%
3.20 ORSE 37400/SINAPI Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico roldo, incluso fixagdo un 15,00 RS$ 64,22 | R$ 963,30 |15,00% | RS 73,85 1 123 80 0,20%
3.21 ORSE 11758/SINAPI Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml un 15,00 | R$62,69 | R$940,35 |15,00% | RS 72,09 1 Ogi 10 0,19%
3.22 SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA un 25,00 RS 1,48 R$ 37,00 |15,00%| RS 1,70 RS 42,55 0,01%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE 2 RS o RS o
3.23 SINAPI 88414 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m 680,17 RS 4,56 3.101,58 24,85%| R55,69 3.872,32 0,70%
3.24 SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 680,17 | RS 14,78 10 0R5$2 91 24,85% | RS 18,45 12 5131 06 2,26%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (Tinta ) RS o RS o
3.25 SINAPI 88489 latex acrilica premium, cor branco fosco). m 680,17 | R312,97 8.821,80 24,85% | RS 16,19 11.014,02 1,98%
CANALETA EM PVC PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 50 RS o RS o
3.26 SETOP ED-49061 X 20 MM m 100,00 | R$ 15,81 1.581,00 15,00% | RS 18,18 1.818,15 0,33%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS . RS$ .
3.27 SINAPI 92019 + 98307 FORNECIMENTO E INSTALACAO (COM TOMADA DE REDE LOGICA) un 40,00 | R$ 112,66 4.506,40 15,00% | R$ 129,56 5.182,36 0,93%
3.28 ORSE 12689/0ORSE Lampada tubolar led T8, 16w, bivolt un 32,00 R$ 23,99 | R$ 767,68 |15,00% | RS 27,59 | RS 882,83 0,16%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS RS RS
3.29 SETOP ED-13340 TUBULARES LED 4X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, un 10,00 | RS 296,25 2.962.50 15,00% | RS 340,69 3.406.88 0,61%
INCLUSIVE BASE E LAMPADA i ! : !
3.30 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 RS$ 77,70 | R$ 155,40 |15,00% | RS 89,36 | R$ 178,71 0,03%
3.31 ORSE 11981/0RSE Fornecimento e instalagdo de exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar un 4,00 R$ 197,53 | R$ 790,12 |15,00% | RS 227,16 | RS 908,64 0,16%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - RS o RS o
3.32 SINAPI 89356 FORNECIMENTO E INSTALACAO m 100,00 | R$ 19,43 1.943,00 15,00% | RS 22,34 2.234,45 0,40%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
3.33 SINAPI 89362 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 RS$ 7,56 RS 45,36 |15,00% | RS 8,69 RS$ 52,16 0,01%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
3.34 SINAPI 89395 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 R$ 10,75 RS 64,50 |15,00% | RS 12,36 | RS 74,18 0,01%
3.35 SINAPI 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC un 2 RS 600,00 1 223 00 15,00% | RS 690,00 1 323 00 0,25%
3.36 SINAPI 96109 Instalagdo de forro de gesso m2 10,00 R$ 34,18 | RS 341,80 |24,85% | RS 42,67 | RS 426,74 0,08%
PAINEL DE PRECOS + SETOP (ED- RS o RS o
3.37 48367) INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE Un 300,00 | RS 17,49 5.247,00 24,85% | RS 21,84 6.550,88 1,18%
3.37 SETOP ED-48499 DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO m 9,00 R$ 6,77 RS 60,93 |24,85%| RS 8,45 RS 76,07 0,01%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - RS RS o RS RS o
3.38 SINAPI 103244 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un ! 2.055,70 2.055,70 15,00% 2.364,06 | 2.364,06 0,43%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - RS RS o RS RS o
3.39 SINAPI 103247 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 4 2.278,88 9.115,52 15,00% 2.620,71 | 10.482,85 1,89%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - RS RS o RS RS o
3.40 | SINAPI 103250 FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1 320819 | 3.20819 | >0%%| 3702,92 | 3.792,02 0,68%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E RS RS o RS RS o
341 | SINAPI 103260 INSTALACAO. un b | 514400 | 514200 [120%%| 591560 | s5.915,60 1,06%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E RS RS o RS RS o
3.42 SINAPI 103261 INSTALACAO. un 6 10.466,75 | 62.800,50 15,00% 12.036,76 | 72.220,58 12,99%
RS RS
TOTAL PARCIAL 217.644,05 259.656,06 46,72%
TOTAL GERAL SEM BDI RS 466.468,08

VALOR DO BDI

RS 89.293,82




TOTAL GERAL COM BDI R$ 555.761,89

Rogério Pinheiro Magalhdes Carvalho
ENG. CIVIL CREA/DF 10426-D

2) O valor da taxa de administracdo da obra (TAD) foi elaborado tendo como referéncia a planilha SINAPI/MA. O quadro abaixo apresenta o resultado encontrado:

AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO - ANM

REFORMA DA GERENCIA REGIONAL DO ESPIRITO SANTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA

VALOR VALOR VALOR
ITEM BASE cODIGO DISCRIMINAGAO ORCAMENTARIA UNIDADE | QUANT. MEMORIA DE CALCULO UNITARIO SEM | TOTAL SEM BDI | UNIT. COV
BDI BDI BDI
1 ADMINISTRACAO DE OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM [ENGENHEIRO EM MEIO PERIODO NA OBRA DURANTE 4 MESES - 22 o
11 SINAPI po777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 IDIAS X 4 HORAS X 4 MESES = 352 HORAS RS 80,84 RS 28.455,68 24,95%[R$ 101,01
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS [ENCARREGADO EM PERIODO INTEGRAL NA OBRA - 22 DIAS X 8 o
1.2 SINAPI 90776 COMPLEMENTARES H 704,00 HORAS X 4 MESES = 704 HORAS RS 39,89 RS 28.082,56[24,95%|R$ 49,84
TOTAL PARCIAL R$ 56.538,24
TOTAL GERAL SEM BDI
'VALOR DO BDI
TOTAL GERAL COM BDI
'VALOR DA OBRA

PORCENTAGEM DO TAD SOBRE O VALOR DA OBRA
IVALOR TOTAL DA OBRA COM BDI + TAD
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3. Considerando o valor encontrado com os materiais, 0os equipamentos e com o taxa de administracio, o custo total da obra resultou em R$ 626.406,42 (seiscentos e vinte e seis mil quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

4. A relagdo entre mdo de obra indireta sobre a m3o de obra direta (em quantidade de HH) varia entre 15% e 20%. (...) Em pequenas montagens, a tendéncia € a de pessoal indireto corresponder a um percentual maior, ocorrendo o
inverso nos casos de grandes montagens (Acorddo 2622/2013 - Plenario).

5. Portanto, considerando as planilhas referenciais consultadas, o valor total da obra a ser considerado para a reforma de adequacdo da nova sede da ANM/MA é de R$ 626.406,42 (seiscentos e vinte e seis mil quatrocentos e seis reais e
quarenta e dois centavos).

Elaborado por:

Kleber Bolivar Meneghel Vargas
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo

Chefe da CONINFRA/SGA

Rogério Pinheiro Magalhies Carvalho
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagio

Chefe da DIPNOR/SGA

Julio Cesar Vilela Zago

Integrante Técnico/SGA

De Acordo:

Eduardo Mendes Teixeira
Autoridade Competente da Area Requisitante/SGA

Superintendente de Gestdo Administrativo-Substituto

Documento assinado eletronicamente por Rogério Pinheiro Magalhdes Carvalho, Chefe da Divisdo de Projetos, Normas e Reformas, em 02/08/2022, as 22:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto
n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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