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Estudo Técnico Preliminar 4/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48051.007427/2022-83

2. Descricao da necessidade

2.1. Por decisdo judicial, a Geréncia Regional de Minas Gerais (ANM-GER-MG) receberd 80 (oitenta) servidores anistiados.
Diante disso, para acolimento desse quantitativo de pessoas, é necessario realizar alteragdes no atual layout da edificagdo, com
remanejamento e instalacdo de divisérias e instalacdo de tomadas elétricas e pontos de rede de internet.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Infraestrutura Kleber Boliver Meneghel Vargas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 - DA HABILITACAO

4.1.1. A Contratada deverd apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito pibico
ou privado, acompanhado pela respectiva Certiddo de Registro no CREA ou CAU, de que tenha executado satisfatoriamente:

I- CAPACIDADE TECNICO - OPERACIONAL

A) Execucdo de servicos em edificagcdes semelhantes ao disposto neste escopo, constando a manutengdo dos seguintes servicos:
instalacdo de divisérias drywall. Todos os servicos supracitados deverdo estar discriminados no atestado em nome da empresa, e
que contenham caracteristicas semelhantes ao objeto, ndo sendo necessario constarem no mesmo atestado. A licitante devera
apresentar, no minimo, 02 (dois) atestados comprovando que ja prestou ou presta servicos de manutencdo predial conforme
previsto neste objeto, de acordo com a Sumula n. 263/2011/TCU.

B) Certidao de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA ou CAU, onde deverd constar o nome dos Responsaveis Técnicos
indicados na declaragdo de responsabilidade e objetivo social da empresa. Caso a empresa ndo possua sede na unidade regional, a
empresa devera apresentar o visto emitido pelo CREA ou CAU 10 dias apés a assinatura do contrato.

II - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

A) Declaragdo de responsabilidade técnica, na qual deverd constar a qualificagdo dos responsaveis técnicos indicados para
execucdo do servico comum de engenharia. A declaracdo deverd ser assinada pelo representante legal da licitante. Os
responsaveis técnicos deverdo, comprovadamente, fazer parte do quadro da empresa, sendo admitido o instrumento de prestacao
de servicos por contrato com firma reconhecida em cartério competente.

B)  Apresentacao de Certidoes de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome de profissional da drea de Engenharia, que tenha formacao legal para tal
funcdo, integrantes de seu quadro de seu pessoal permanente ou instrumento contratual de prestacdo de servigos, a data prevista
para a licitacdo, que sejam pertinentes e compativeis com o objeto, referentes ao atestado apresentado. Os atestados deverdao
comprovar a execucdo de fiscalizacdo dos seguintes servigos: instalagdo de divisérias drywall. A licitante devera apresentar, no
minimo, 02 (dois) atestados comprovando que ja prestou ou presta servicos de manutencao predial conforme previsto neste
objeto, de acordo com a Sumula n. 263/2011/TCU.
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IIT - Declaracdo de que tomou conhecimento de toda a infraestrutura do(s) imé6vel(is) e que os percentuais de desconto ofertados
estdo em conformidade com a(s) mesma(s).

IV - Declaragdo de que cumprird com os requisitos apresentados no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.
4.2 - DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA

4.2.1. Para atender os trabalhos de elaboracdo dos projetos propostos, sera necessario que a empresa contratada possua em seus
quadros profissionais habilitados para execucao dos servigos, sendo possivel a subcontratagdo, nos termos deste projeto, devendo
conhecer a infraestrutura onde ocorrera a intervencdo. Além disso, todo equipamento, ferramentas e material necessarios para a
prestacdo de servico ficard a cargo da empresa contratada.

4.2.2. A principio, as categorias profissionais que serdo empregadas na execucdo dos servicos descritos, de acordo com a
Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO), sdo descritas no Quadro 1.

Quadro 1 - Categorias de profissionais que podem participar da execucdo dos servicos de adequacgdo do layout da ANM/MG

PROFISSIONAL (SALI]I%I;/ITA CLASSIFICAGCAO BR?CS}IBL(;Z)IRA DE OCUPACOES
Eng. Civil 1 214
Pedreiro 1 7152-10
Ajudante de pedreiro 1 717-20
Carpiteito 1 7155-5
Eletricista 1 9511-05
it 1

4.2.3. A empresa devera comprovar que os seus funciondrios cumpram com os seguintes pré-requisitos:

Tenham conhecimento na area de execugdo em suas respectivas disciplinas;
Que possua equipe de funcionarios que tenham dedicacdo exclusiva para execucdo das atividades previstas no Termo de
Referéncia;

® Que o engenheiro ou arquiteto responsavel pelo servico emita Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica, sendo todo seu custo arcado pela contratada;

® Que possua os seguintes profissionais descritos no Quadro 1 ou contrato futuro de prestacdo de servicos.

3 - DO REGISTRO DA CONTRATADA

3.1. A empresa devera comprovar, ap6s 10 dias da assinatura do contrato, juntamente com seus responsaveis técnicos, registro ou
inscri¢do no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em
plena validade.

4 - DA INFRAESTRUTURA DA CONTRATADA

4.1. Para a execucdo dos servicos, a contratada devera dispor, no minimo, os seguintes equipamentos necessarios para a execugao
dos servigos:

4.1.1. Materiais basicos:

® Chaves: amplamente utilizadas em apertos, sdo extremamente tteis em muitas atividades da construgdo civil. Dividem-se
em Chave Ajustavel, Chave Combinada, Chave de Fenda, Chave Estrela, Chave Inglesa e Chave Phillips.
Discos de Corte: ferramentas empregadas no corte de muitos materiais como ferro, ceramica, aco, dentre outros.
Espatulas: extremamente versatil, as espatulas sdo utilizadas em muitas atividades, como na remocdo da tinta, na
aplicacado de gesso ou de massa etc.

® Furadeiras: amplamente usadas em uma variedade de fungoes, as furadeiras dividem-se em Furadeiras de Bancada,
Furadeira de Impacto e Parafusadeiras.
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® Medidores de distancia: ferramenta indispensével na construgdo civil, os medidores de distancia conferem alta precisao
em medigoes.
Prumo: usada para aprumar e nivelar paredes e muros, os prumos podem ser tanto o Prumo de Centro ou o Prumo Master.
Serras: utilizadas amplamente na construgdo civil, as serras podem ser Serras Circulares, Serras de Esquadria, Serras de
Fita, Serras de Sabre e Serras Tico Tico.

® Serrote: com sua lamina larga, o serrote é utilizado na construcdo civil principalmente para o corte de madeira. Existem
diversos modelos de serrotes, como os Serrotes de 5 Dentes, Serrotes de 7 dentes e os Serrotes de Poda.

4.5 - DOS PRAZOS DE GARANTIAS DOS SERVICOS

5.1. Os servigos demandam a entrega de Anotacdes de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica dos
profissionais envolvidos, tendo validade temporal de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o novo Cédigo Civil de 2002, o qual
destaca no art. 618: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo.”

5.2. Os servicos fornecidos pela empresa Contratada serdo fiscalizados pela Contratante e caso ndo estejam de acordo padrdo
normativo brasileiro (ABNT), a empresa devera refazé-los até a completa aceitacdo pela fiscalizacdo. Os trabalhos serdo
executados em até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por necessidade administrativa da ANM. O prazo de duracdo do
contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. A contratada devera apresentar, em papel timbrado, declaragdo que se
compromete a fornecer mao de obra qualificada e ferramental necessaria a prestacao dos servigos objeto da licitacdo, conforme
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.6. - DAS NORMAS DE SEGURANCA

6.2. Os servicos a serem desenvolvidos respeitardo as prioridades identificadas pela Comisséo de fiscalizacdo em conjunto com a
Divisdo Projetos Normas e Reforma (DIPNOR) e pela Coordenacdo de Infraestrutura (CONINFRA), respeitando sempre as
normas de seguranca vigentes, ja que em todos os servicos os profissionais devem utilizar os EPI’s exigidos pelas legislacdes,
bem como observar as seguintes normas de seguranca do trabalho:

NR 01 - Disposi¢des Gerais; NR 02 - Inspecdo Prévia;

NR 05 - Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes;

NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

NR 08 — Edificacoes;

NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

NR 11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
NR 23 - Protegdo Contra Incéndios;

NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

NR 26 - Sinalizagdo de Seguranca.

4.7 - ESPECIFICAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.7.1. O mercado da construcdo apresenta varias opc¢des para a organizagdo de ambientes internos, de modo a propiciar
flexibilidade de remanejamento de materiais e permitindo adequar os ambientes as necessidades das Instituicdes. Nesse sentido,
uma alternativa para os projetos corporativos publicos e privados sdo as divisérias piso-teto, que sdo menos espessas que a
tradicional alvenaria e mais limpas que o drywall, pois agilizam a obra, economizam espago, delimitam os ambientes e garantem
privacidade quando e onde necessério.

4.7.2. Consolidadas no mercado, as divisdrias piso-teto sdo oferecidas em diversos acabamentos como um sistema construtivo
completo e inteligente com porta, batente, ferragens, rodapé e todos os acessérios indispensaveis a uma parede tradicional,
comportando inclusive a passagem de cabeamento.

4.7.3. Os critérios para escolha do produto devem ocorrer em funcdo das necessidades quanto a flexibilidade para
reconfiguracoes, privacidade actstica e visual, assim como os recursos para passagem de cabeamento, além do resultado estético
obtido pelo uso de uma série de op¢des de composicdo e materiais de acabamento, e do cumprimento as normas técnicas.

4.7.4. Para a largura existe um padrdo que varia entre 1,20 m e 1,25 m por médulo, e na altura o padrdo é determinado pelo
tamanho da chapa de revestimento, sendo indicado usar a altura da porta como referéncia, mais uma bandeira como fechamento
até o forro-teto.

4.7.5. O uso do vidro merece cuidado principalmente quando for especificado em grandes painéis, em funcdo do risco de

acidentes. O mais indicado é o laminado de seguranca, pois a camada intermedidria impede sua fragmentacdo em caso de ruptura.
As dimensbes méaximas de cada placa dependem das suas caracteristicas e podem ser determinadas por cada fornecedor.
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4.7.6. Os arremates merecem atencdo, principalmente quando a finalizagdo da diviséria ocorrer em montantes de janelas, por
exemplo. E necessério detalhar o fechamento de modo que sua execucdo garanta uma vedagio perfeita.

4.7.7. O vidro tem sido fundamental para aumentar a 4rea e dar transparéncia aos ambientes de trabalho, ao mesmo tempo em que
permite momentos de privacidade com instalacdo de persianas entre vidros.

4.7.8. Cabe destacar neste Estudo Técnico Preliminar, porém, os tipos de divisérias disponiveis no mercado e descrever, ao final,
a que mais se adequa a ANM/MG:

4.7.8.1. Painel naval: com espessura em torno de 30 mm, é composto por placas modulares de aglomerado de madeira ou de
vidro simples sem propriedades actsticas, emolduradas por um requadro metalico. Pode ser revestido de laminado ou de outros
acabamentos como tecido e vinil.

4.7.8.2. Painel contraplacado actistico: com espessura entre 50 mm e 120 mm, compde-se de perfis de ago ou aluminio que
sustentam as placas de fechamento, dispostas nas duas faces da diviséria, formando um colchdo de ar. O fechamento pode ser de
madeira industrializada, revestida de laminado, tecido, vinil, couro, entre outros, painel BP, ou de vidros simples ou duplos. Para
garantir a acustica, usa-se 1a de vidro ou de rocha. Se for vidro, aconselha-se o duplo, e o vdo pode ser usado para a instalacdo de
persianas.

4.7.8.3. Painéis mdveis/escamoteaveis actisticos: solucdo para salas que necessitam flexibilidade para comportar mais ou menos
pessoas. Seu sistema construtivo é mais complexo pelos requisitos como facil manuseamento, médulos auténomos, montagem e
alinhamento dos mddulos com travamento na vertical e horizontal etc.

4.7.9. Para a adequacdo dos ambientes da ANM/MG, serdo aproveitadas as divisorias cegas ja exiatentes para fechar as novas
salas de trabalho; entretanto, o quantitativo desse material ndo sera suficiente para alguns locais, como por exemplo, a criacdo da
sala do cidaddo. Nesse caso, sera utilizado a divisdria piso-teto naval composta por placas modulares cegas até uma altura de 1,10
m (aproximadamente) e complementada com divisérias de vidro até o teto, conforme pode ser observado em plantas anexas. A
utilizacdo do vidro, nesse contexto, simboliza a transparéncia defendida pela Adminsitragdo Publica.

4.8. SUSTENTABILIDADE

4.8.1. As praticas de sustentabilidade adotadas para o objeto proposto seguem o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da
Advogacia Geral da Unido, as quais sdo descritas a seguir:

a) Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritdrio a ndo geracao de residuos e,
secundariamente, a reducdo, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposicdo final ambientalmente
adequada dos rejeitos;

b) Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de
limpeza urbana local.

c) Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, reas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas nao licenciadas.

d) A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolucédo n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.9. QUALIDADE E DESEMPENHO

4.9.1. Os padrdes de qualidade e desempenho dos materiais que serdo utilizados na adequagdo do layout do edificio da ANM/MG
serdo analisados pela fiscalizacdo da Contratante durante a realizagdo da obra.

4.9.1.1. Os materiais identificados como inadequados pela fiscalizagdo da contratante deverdo ser recolhidos pela contrata e
substituidos no prazo de 24 horas.
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5.1. Através de levantamento de mercado realizado no painel de precos, buscou-se contratacdes com caracteristicas que se
aproximem do objeto em questdo. Como resultado, foram encontradas empresas que prestaram servicos de instalacdo de
divisérias no estado do Minas Gerais, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 - Empresas de instalagdo e remanejamento de divisérias que prestaram servigos para a administracéo ptiblica federal no
ano de 2022 em Minas Gerais e que poderdo atender a ANM no ano de 2023 (Painel de Precos, 2023)

Cadigo
M odalidade do Fornecedor Orgao UASG - Unidade Gestor
CATMAT
DCMSGIL 160113 - 4 BATALHAO
15814 |COMERCIO E COMANDO DO |DE ENGENHARIA DE
Dispensa de Licitagio REFORMAS EXERCITO COMBATE
FUNDACAO
15814 SERRALHERIA UNIVERSIDADE (154069 - FUNDACAO
VASCONCELOS FEDERAL DE S. |UNIV. FEDERAL DE
Pregdo LTDA J.DEL-REI SAO JOAO DEL-REI
FUNDACAO
15814 JOMAR UNIVERSIDADE (154069 - FUNDACAO
SERRALHERIA E FEDERAL DE S. |UNIV. FEDERAL DE
Pregdo SERVICOSLTDA J.DEL-REI SAO JOAO DEL-REI
160523 - CENTRO DE
15814 |ARGO INDUSTRIAL |COMANDO DO |PREP. DE OFICIAISDA
Dispensa de Licitacéo LTDA EXERCITO RESERVA DE BH
EDIMILSON 160111 - COMANDO
15814 ANTONIO DE DA 4A BDA DE
OLIVEIRA CPF COMANDO DO |[INFANTARIA
Dispensa de Licitagio 03100988663 EXERCITO MOTORIZADA
CRB COMERCIO DE 160118 - COMANDO
15814 [INSUMOS COMANDO DO |DA 4 REGIAO MILITAF
Dispensa de Licitacéo AGRICOLASLTDA |[EXERCITO /DIV EX
AWG - INDUSTRIA DE
ABASTECEDDORA |MATERIAL 168006 - INDUSTRIA
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15814 |DE FORROSE BELICO DO DE MATERIAL BELICC
Dispensa de Licitagao, DIVISORIASLTDA  |BRASIL DO BRASIL/FIF
PAINEL INDUSTRIA (INST.FED.DE
15814 E COMERCIO DE EDUC.,CIENC.E |158122 - INST.FED.DE
DIVISORIASE TEC.DE MINAS |[EDUC.,CIENCIA E
Dispensa de Licitagéo, FORROS LTDA GERAIS TECNOLOGIA DEMG
170097 - DELEGACIA
15814 |VIDRACARIA MINISTERIO DA REC.FEDERAL EM
Dispensa de Licitacdo BATON LTDA ME DA ECONOMIA |UBERLANDIA/MG
CORTINAS JF
15814 DECORACOESE UNIVERSIDADE |153254 -
COMERCIO EM FEDERAL DE  |ADMINISTRACAO
Dispensa de Licitagéo, GERAL LTDA MINAS GERAIS |GERAL/UFMG
LUIZA LEAO FUNDACAO 254423 - CENTRO DE
15814 |FERREIRA OSWALDO PESQUISAS RENE
Dispensa de Licitagéo, 13625936640 CRUZ RACHAU
BUILD
EMPREENDIMENTOS
15814 SERVICOS DE CONSELHO DE
REFORMA E ARQUITETURA [926482 - CONSELHO
CONSTRUCAO CIVIL [EURBANISMO |DEARQUITETURA E
Pregéo LTDA DEMG URBANISMO DE MG
INST.FED.DE
15814 SPR MOVEISE EDUC.,CIENC.E |158099 - INST.FED.DE
DIVISORIAS TEC.DOTRIA. |[EDUC.,CIENC.ETEC.
Dispensa de Licitagéo, ARTICULADASLTDA|MINEIRO DO TRIA.MINEIRO
ESPACO & FORMA 170088 - SUP.
15814 |MOVEISE MINISTERIO REGIONAL RECEITA
Pregéo DIVISORIASLTDA |DA ECONOMIA [FEDERAL 6A.RF/MG

5.2. Diante das empresas listadas no Quadro 3, constata-se que hd empresas com capacidade técnica de executar o objeto

proposto neste documento.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O mercado da construgdo civil apresenta diversos tipos de divosérias, dentre elas podem ser destacadas, por exemplo:
medeira, gesso (drywall), metal, PVC e diviséria naval. Entretanto, para o objeto proposto, a solucdo de mellhor custo beneficio
para a ANM/MG é€ a utilizagdo da diviséria naval, tendo em vista que é o material ja presente na edificacdo e que serd apenas
remanejado para a criacdo de novos ambientes, sendo, portanto, reaproveitado. Adicionalmente, serd necessario adquirir material
para novos espagos, assim, para manter a estética corporativa do local, essas novas divisérias também deverdo ser naval, com
inatalacdo de vidro (diviséria-vidro), conforme apresentado em planta anexa.

6.2. DEMOLICOES E RETIRADAS

6.2.1. E previsto reaproveitamento do material existente, devendo ser reutilizado na construgio de novos ambientes de trabalho.

6.2.2. Retirada de Entulho e Bota Fora:
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6.2.2.1. Os entulhos e restos de materiais provenientes das demoligdes, remocdes e retiradas, exceto dos materiais com indicacao
em contrario, deverdo ser transportados para um “bota fora” regularizado, cuja destinacdo serd de total responsabilidade da
Construtora, que devera observar a legislacdo atualizada para a destinagdo responsavel de residuos sélidos da construcao civil.

6.2.2.2. A Construtora podera colocar cagambas na frente da edificagdo para recolher os entulhos de obra, porém deve tomar os
cuidados com organizacdo e limpeza, de forma a ndo interferir na drea de estacionamento situada no recuo frontal das edificagdes.

6.2.2.3. Toda e qualquer sujeira que eventualmente venha a ocorrer na remoc¢do e no transporte dos entulhos, deverd ser
imediatamente limpa e removida.

6.3. INSTALACAO DE VIDROS

6.2.1. Os vidros serdo de procedéncia conhecida e iddnea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos
da NBR 11706.

6.3.2. O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens
adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em
recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a
instalagdo e inspecdo da Fiscalizagdo.

6.3.3. Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo
fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacgdo. As placas de vidro deverdo ser
cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos,
como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se
tornarem lisas e sem irregularidades.

6.3.4. Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies fiquem isentas de umidade,
6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

6.3.5. Pelicula protetora das pecas de aluminio deverd ser removida com auxilio de solvente adequado. Os vidros serdo
colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de % do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho.
Antes da colocacdo, os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola
apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de
vidro.

6.3.6. O vidro serd pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita. Os baguetes removiveis serdo colocados sob
pressdo, contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2
mm. Em ambas as faces da placa de vidro, serd recortado o excedente do material de vedacdo, com posterior complementacdo
com espétula nos locais de falha.

6.3.7. Para a fixagdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene pré-moldadas, que
deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio. Apds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique
elastico, serd aplicada uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a
gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, serd aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre a qual serd colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do baguete.

6.3.8. Todos os cortes das chapas de vidro e perfuracoes necessarias a instalacdo serdo definidos e executados na fabrica, de
conformidade com os as dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias
instaladas. Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagdo, tratamento nas bordas e assentamento das chapas
de vidro.

6.3.9. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag¢do, de modo a verificar o perfeito encaixe
dos vidros e a vedagdo das esquadrias.

6.4. PEITORIS

6.4.1. O peitoril é um componente fixado na base de esquadrias e tem como principal fungdo proteger a alvenaria de infiltracdo
de 4gua, além de proporcionar melhor acabamento.

6.4.2. Para a execucdo deste servico, a empresa devera respeitar os seguites normativos:

6.4.2.1. ABNT NBR 10821-1:2017 — Esquadrias para edifica¢des — Parte 1: Terminologia;
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6.4.2.2. ABNT NBR 10821-2:2017 — Esquadrias para edifica¢cdes — Parte 2: Requisitos e classificagao.

6.4.2.3. ABNT NBR 10821-3:2017 — Esquadrias para edifica¢cdes — Parte 3: Métodos de ensaio.

6.4.2.4. ABNT NBR 10821-4:2017 — Esquadrias para edifica¢des — Parte 4: Requisitos adicionais de desempenho.
6.4.2.5. ABNT NBR 10821-5:2017 — Esquadrias para edificagdes — Parte 5: Instalagdo e manutencao.

6.4.2. Processo executivo:

6.4.2.1. Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril;

6.4.2.2. Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que
dificultam a aderéncia da argamassa; - Molhar toda a superficie utilizando broxa;

6.4.2.3. Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar desempenadeira dentada;
6.4.2.4. Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
6.4.2.5. Esticar a linha guia para assentamento das demais pegas;

6.4.2.6. Repetir o procedimento de assentamento das pegas até completar o peitoril; - Quando necessario, efetuar corte da peca
com serra circular adequada para marmores e granitos;

6.4.2.7. Conferir alinhamento e nivel; - Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

6.4.2.8. Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a execucéo da fachada.
6.5. REMOCAO DAS DIVISORIAS ANTIGAS E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS

6.5.1. Durante os trabalhos de adeauacdo do layout, deverdo ser observados os seguintes requisitos:

a) Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes
da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢des de Trabalho na Indtistria da Construgdo.

b) Utilizar mao-de-obra habilitada.
¢) Uso obrigatério de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI).

d) Retirar as divisdrias utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalizagdo
de obra para ser reutilizada a critério da Contratante.

e) Observar o projeto e consultar a fiscalizacdo quanto ao reposicionamento das divisérias. Alguns ambientes serdo colocadas
divisérias e vidro, ja em outros serdo utilizados apenas o painel cego.

6.5.2. De maneira geral, as considera¢Oes construtivas dos ambientes seguem os seguintes critérios:
6.5.2.1. Montagem:

I - No local onde serda montada a diviséria, dever-se analisar a planta e observar o melhor ponto de saida de painel para iniciar a
montagem. Dar sequéncia a montagem conforme as cotas da planta para néo faltar material.

II - E indicado forrar o piso do local com papeldo para ndo causar danos.

I1I - Definido o ponto de saida, amarrar a linha de nylon neste ponto, estica-la e amarra-la em outro ponto no sentido em que sera
instalada a divisdria para direcionar o alinhamento do perfil guia superior.

6.5.2.2. Guia Superior:
I - Preparar os perfis, guias inferior e superior: furar com brocas de 3/8' para fixar no piso ou teto, com prego (10 x 15 - com
cabega) ou bucha e parafuso 6 ou rebite pop. Se necessario, cortar. Para cortar, usar 1amina de serra de 32 dentes/polegadas, e

remover as rebarbas com uma lima.

II - Para melhor alinhamento das guias inferiores e superiores, manter os espacos entre os pontos de fixacdo conforme mostrado
pela Figura 1.
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Guia Superior e Inferior

Laje ou forro i Laje / Viga Laje ou forro
ﬁ,. & ! - L

guia superior | ':b > : :
? - guia superior

guia lateral “ guia lateral
o guia superior
L

Detalhe 1 Detalhe 1 Detalhe 1

Figura 1 - Posicionamento das guias superior e inferior das divisérias

6.5.2.3. Saida de parede - Guia lateral:

I - Depois de instaladas todas as guias superiores, fixar as guias laterais junto as alvenarias, colunas, pilares etc. com bucha e
parafuso ou rebite pop, para sair com o painel. A Figura 2 ilustra o procedimento de instalagdo da guia lateral das divisérias.

GUIA SUPERIOR
N 20

N 19 AE

Figura 2 - Posicionamento da guia lateral das divisorias

6.5.2.4. Guias Inferiores:
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I - Depois de colocadas as guias superiores e saidas de parede, comecar a fixas os guias inferiores. Transferir para o piso as
mesmas marcagoes feitas no teto, usando para isso, o prumo de face, conforme mostrado pela Figura 3.

Laje

GUIA SUPERIOR
N20

GUIA INFERIOR Prumo
N19 /

Piso

Figura 3 - Posicionamento do prumo de face entre os guias superior e inferior

II - Tirar o prumo deste mesmo local, levar o fio de nylon para o piso, amarrar no perfil fixado na parede e estica-lo na mesma
direcdo que a guia superior, para direcionar as guias inferiores. Localizar os furos no piso usando um perfil como gabarito. J&
com os furos marcados, furar e fixar com bucha e parafuso ou rebite pop ou o que melhor se adapte a obra.

I1I - E importante destacar que ao efetuar a marcacdo no piso, deve-se sempre indicar o lado da diviséria com uma seta ou "X",
para que a fixagdo do perfil no piso ndo fique no lado oposto a marcagdo, ocasionando inclinacdo da parede.

6.5.2.5. Colocagdo de Painel:

I - Nesta etapa, inicia-se a colocagdo dos painéis e o preparo e ajuste dos montantes a medida que prossegue a montagem.
Encaixa-se o primeiro painel na guia lateral de saida da alvenaria, assentando sobre os macaquinhos previamente dispostos. A
Figura 4 ilustra a colocacdo do painel.
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COLOCAGCAO DO PAINEL

& T Tapt BT sy

PAINEL \GUIA SUPERIOR

Figura 4 - Colocacao do painel de diviséria

II - E aconselhavel sempre que assentar os painéis, conferir o prumo. Uma vez aprimado o painel, a face superior estara nivelada.
O prumo do painel é conseguido ajustando os parafusos dos macaquinhos.

IIT - Como a parede divisoéria € a do tipo painel cego/travessa, sera assentada sobre o painel, a travessa unida a guia lateral pela
cantoneira e sobre ela, colocar o painel bandeira (ver Figura 5).

COLOCACAO DA TRAVESSA

Laje

T TRAVESSA

-

FIO DE NYLON —

~ PAINEL

11 de 27



UASG 323102 Estudo Técnico Preliminar 4/2023

Figura 5 - Colocagdo da travessa durante o procedimento de instalacdo das divisorias

IV - Para alinhar as travessas, utilizar linha de nylon. Manter uma linha estendida no nivel da travessa para auxiliar a colocacao
das demais. Caso ndo seja possivel esse processo, todas as vezes que se colocar uma travessa, havera necessidade de novo
alinhamento.

6.5.2.6. Bandeira:

I - Denominamos "bandeira" o painel cortado em uma determinada dimensdo com a finalidade de completar o vdo entre a
travessa e a guia superior. A Figura 6 ilustra a instalacdo da bandeira.

Figura 6 - Procedimento de instalagdo da bandeira

6.5.2.7. Fixacdo do Montante:
I - Colocada a bandeira, inicia-se a colocagdo do montante, formado por dois perfis unidos com parafusos passantes e porcas.

IT - O montante serd ajustado e cortado de forma que se possa fazer uma usinagem na parte superior, denominada "respiga".
Consiste na retirada de parte das abas para ter condi¢des de trava-lo na guia superior dando mais rigidez e estabilidade a
diviséria. Para que se possa fazer esse corte, é necessario cortar o montante com 10 mm a mais que a medida encontrada do piso
até a face inferior da guia superior.

III - A parte inferior do montante serd fixada com a peca NFM e presa ao piso com bucha e parafuso. Apés ter sido colocada a
bandeira de arremate é que se faz a colocagdo do montante.

IV - O montante também pode ser o perfil travessa NTR. Ao utilizar este perfil, deve-se descé-lo até o piso (na parte com rodapé
duplo), e ter cuidado ao fixa-lo, para dar maior resisténcia e estabilidade.

V - Para isso, utiliza-se a cantoneira NFTA, ou o préprio perfil cortado e dobrado no local. O mesmo cuidado deve-se ter ao fixar
a travessa horizontal, seja para os montantes ou principalmente o vdo de porta. A Figura 7 ilustra a instalacdo dos montantes.
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FIXACAO DO MONTANTE

Figura 7 - Fixacdo dos montantes

6.5.2.8. Em geral, a sequéncia de instalagdo de divisorias seguira os seguintes itens:
a) Colocacéo da base dos macaquinhos ou guia inferior;
b) Colocagéo da guia para saida da alvenaria;

c) Colocacao da guia superior;
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d) Painel assentado nos macaquinhos ou guia inferior;

e) Colocagdo de travessa;

f) Colocacdo da bandeira;

g) Colocacdo do montante duplo N1AFA ou simplificado NTR.
6.5.2.9. Véo de Porta:

I - Para determinar o vao de porta, deve-se deixar o espaco correspondente a travessa mais a largura de dois montantes, definindo
a posicdo do rodapé ou da guia inferior.

IT - Para fazer essa marcagao, pode-se utilizar a propria travessa e os perfis dos montantes ou efetuar as marcagdes com o metro,
acompanhando a Tabela 1.

Tabela 1 - Vao de porta para montante - N1AFA ou perfil travessa NTR

Opgao Vado de Porta Dimensdo da travessa
Montante Duplo N1AFA 950 mm 836 mm
Montante Simplificado NTR 876 mm 836 mm
Montante Duplo N1AFA com Boneca 1299 mm 1185 mm
Montante Simplificado NTR com Boneca 1225 mm 1185 mm

6.5.2.10. Instalacdo da porta:

I - Em todos os vaos de porta, deve-se ter o cuidado de utilizar, entre as duas pegas que formam os montantes, os anéis de
aluminio que chamam-se espacadores NEM. Estas pecas serdo colocadas nas usinagens dos perfis e fixadas com os parafusos
NPA dos montantes que trabalham dentro dos anéis.

IT - A finalidade dessas pecas é fazer com que a abertura do montante seja mantida para encaixar os batentes e fixa-los.

I1I - Estes espagadores sdo usados quando se tem vidros nas paredes divisorias. Na regido dos vidros, serdo colocados os
espacadores NEM para deixar as abeturas necessarias para que os vaos possam ser requadrados.

IV - Quando se instala porta ou vidro, deve-se colocar ao parafuso NPA do montante a peca NPBM. Esta peca terd a funcéo de

apoio para baguete e batente, ajudando na fixacdo do batente conforme Figura 8. Estas pecas sdo distribuidas no comprimento do
batente e baguete verticais em trés pontos.
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NEM

PORTA

PORTA NEM
—~ REBITE

§

VIDRO

NPBM

FIXACAO DA BANDEIRA
NFTA NFT

Figura 8 - Fixacdo do batente

6.5.2.11. Batentes

I - Com o véo de porta ja definido, encaixa-se o batente horizontal na travessa e depois ajusta-se os dois batentes verticais nos
montantes, onde serdo presos com rebites as pecas NPBM ja posicionadas.

IT - Os batentes sdo mandados para obra com cortes em meia esquadria (45°) nas duas extremidades, para facilitar a sua
utilizagdo, tanto para porta direita quanto para esquerda. No momento de instalar os batentes, a extremidade que ficara voltada
para o piso devera ser cortada reta. A Figura 9 mostra a colocagdo dos batentes.
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COLOCACAO DOS BATENTES

CORTE DO BATENTE

Figura 9 - Vista do batente da porta ap6s a colocagdo

6.5.2.12. Porta:

I - A instalagdo da porta segue os mesmos padrdes usados para portas em alvenaria, com uma tniica diferenca: a colocagdo das
dobradicas no batente serdo sobrepostas.

IT - Na porta sera feito um rebaixo para se encaixar a dobradica. Coloqua-se trés dobradigas, uma no centro e as outras duas,
aproximadamente, a 200 mm das extremidades. A Figura 10 mostra o posicionamento das dobradigas.

COLOCACAO DAS DOBRADICAS

Utilizar trés dobradicas
espassadas e equidistantes

“«

PORTA

Figura 10 - Posicionamento das dobradigas

III - Opcionalmente, pode-se ter um acabamento nos topos da porta, que chama-se testeiro da porta N21B, fabricado em chapa de
aco galvanizado em secdo U e pintado no mesmo padréo dos perfis. Para esse caso, as dobradicas serdo sobrepostas ao perfil de
requadro da mesma forma que se faz no batente.

IV - As folgas que se deve deixar para as folhas de portas, com relacéo ao batente e ao piso, ndo podem ser exageradas. Ao
instalar a porta, deve-se deixar as folgas normais para um bom fncionamento de, aproximadamente, 5 mm no total.

V - A fechadura serd instalada de acordo com as instrugdes do fabricante, que normalmente vém dentro das embalagens.
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VI - Quando for exigido que no vao de porta a distancia dos montantes siga a modulagdo da divisoria, havera necessidade de se
complementar o vdo com um pequeno painel requadrado de madeira (tipo porta, denominado "boneca", que podera ser mével ou
fixa. A Figura 11 mostra um exemplo de instalagdo da porta com boneca.

PORTA COM BONECA

Figura 11 - Porta instalada com a colocagéo de boneca

VII - Quando fixa, estando o vao definido, coloca-se a boneca da mesma forma que se coloca um painel, com preocupagao de dar
sempre acabamento inferior da diviséria. Por exemplo, se for utilizado o radapé duplo, o acabamento sob a boneca sera igual.

VIII - Para o m6dulo com boneca madvel, esta sera instalada como uma porta simples, com dobradicas e folgas conforme
mencionadas acima. para que fique fechada, deve-se usar fechos tipo unha, fixados na suas extremidades superiores e
indeferiores.

IV - Para esconder a fresta que aparece entre a porta e boneca, quando estdo fechadas, usa-se o perfil SBPD - batente de porta
dupla. Fixar nesta peca as batedeiras grandes SBG e a pequena SBP. E opcional o batedor no batente.

6.6.1. Normas a serem respeitadas:

ABNT NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saida de emergéncia.

ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia.

ABNT NBR 13768:1999 - Acessérios destinados a porta corta-fogo para saida de emergéncia - Requisitos.

ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificacdo e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15281:2005 - Porta corta-fogo para entrada de unidades auténomas e de compartilhamentos especificos de

edificacdes.

® ABNT NBR 15575-4:2013 - Edifica¢des habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedac¢des
verticais internas e externas - SVVIE.

® ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificacGes - Parte 1: Terminologia e simbologia.

ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificacdes - Parte 2: Requisitos.

ABNT NBR 7178:1998 - Dobradicas de abas - Especificacdo e desempenho.

6.6.2. Equipamentos:
6.6.2.1. Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia 5 HP, com coifa para disco 10".

6.6.2.2. Execugdo:
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® O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servicos de revestimento e pintura de
paredes e tetos, execucao de pisos etc;

® Conferir se o vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com a previsdo de
folga de 1 cm tanto no topo como nas laterais do vao;

® Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do
marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

® Encaixar o marco / batente no vdo, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posicdo das
dobradicas); verificar se esta correto o sentido de abertura da folha de porta;
Colocar travas no interior do batente para garantir o vao apds aplicacdo da espuma expansiva;
Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede, nivelado
e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

® Para potencializar a expansdo e aderéncia do PU, borrifar levemente com 4gua as superficies da madeira e do
requadramento do vdo;
Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vao, na parte superior e em
toda lateral do vao;
Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicacdo da espuma de PU sempre para baixo;
Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

6.7. CLIPAGEM E CERTIFICACAO

6.7.1. CERTIFICAGAO: Com o objetivo de verificar a integridade dos cabos légicos que serdo passados, a empresa devera
realizar teste de certificacdo de cada ponto de rede com emissdo final do relatério de dados, o qual devera constar sobre a taxa de
transmissdo e possiveis falhas no cabeamento estruturado.

6.7.2. CLIPAGEM: A contratada ficara responsavel por realizar a clipagem dos cabos de rede, incluindo o fornecimento do
conector macho RJ-45.

6.7.3. MAPEAMENTO DOS PONTOS DE REDE: A contratada devera ser responsavel por fazer todo o mapeamento de pontos
de rede instalados, com colocagdo de abracadeiras nos dois pontos do cabo (tanto o cabo localizado no CPD, quanto no
cabeamento colocado na estacédo de trabalho).

6.7.4. FORNECIMENTO DE PATCH-CORD: A contratada devera fornecer patch cord de 1,5 metros para que a regional realizar
a devida instalacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O valor estimado da contratacdo tem como base a planilha orcamentéria elaborada pelo responsavel técnico. A Tabela 1
mostra a descri¢do e a quantidade dos itens que serdo utilizados.

Tabela 1 - Descricdo e quantidade dos materias que serdo utilizados na obra de adequacdo do layout da ANM/MG
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DESCRIGAO UNID. | QUANT.

REMAN EJAMENTO E INSTALACAO DE DE
DIVISORIAS E PORTAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,

- UN 4 00
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM ’
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DEMOLICAO/RETIRADA DE DIVISORIA DE Vo 100,00
MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO *
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10
MM, SEM ABERTURA. M2 24,00
DVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL,
NUCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ACO| m2 24,00
TIPO C

MATERIAL ELETRICO E DE REDE unidade
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
UN 56,00

INSTALACAO.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 56,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30A, 440V, COM TRAVA, COM UN 4,00
PLACA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR PRETA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR AZUL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M\M?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR VERDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 200,00

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6
(CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE| UN 60,00
2,50 M
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CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO M 500,00
PVC

DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL unidade

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE

ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 9,04
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

TRANSPORTE COM CAMINHAO

BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3/KM| - 271,20
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS

SERVICOS M?2 400,00
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DESCRIGAO UNID. | QUANT.

REMAN EJAMENTO E INSTALACAO DE DE
DIVISORIAS E PORTAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,

- UN 4 00
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM ’
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DEMOLICAO/RETIRADA DE DIVISORIA DE Vo 100,00
MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO *
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10
MM, SEM ABERTURA. M2 24,00
DVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL,
NUCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ACO| m2 24,00
TIPO C

MATERIAL ELETRICO E DE REDE unidade
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
UN 56,00

INSTALACAO.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 56,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR
3P+T 30A, 440V, COM TRAVA, COM UN 4,00
PLACA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR PRETA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR AZUL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M\M?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, COR VERDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 400,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 200,00

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6
(CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE| UN 60,00
2,50 M
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CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO M 500,00
PVC

DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL unidade

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE

ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 9,04
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

TRANSPORTE COM CAMINHAO

BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3/KM| - 271,20
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

LIMPEZA GERAL DA OBRA AO FINAL DOS

SERVICOS M?2 400,00
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 53.791,83

8.1. Os precos de referéncia adotados terdo como base os procedimentos descritos no Decreto Federal n. 7.983/2013, o qual
obriga a adocao de precos referenciais publicados pela Caixa Econdmica Federal no sistema SINAPI.

8.2. O custo estimado para a execucdo da obra é de R$ 53.791,83 (cinquenta e trés mil e setecentos e noventa e um reais e oitenta
e trés centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Por conta do objeto se tratar de execucdo total de servicos de layout com entrega de materiais, o qual o escopo total do
servico exige uma garantia contratual de execucdo dos servicos de 05 (cinco) anos, ndo se torna possivel o parcelamento do
objeto, tendo em vista que as atividades acessorias estdo diretamente ligadas ao objeto principal — fechamento dos espacos com
drywall. O parcelamento do objeto pode prejudicar a execucdo global do objeto, que tem como meta garantir a integridade da
estrutura do novo layout, com suas divisérias, conduites, fiacdo elétrica, tomadas e rede.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Foi constatado que nos dois tltimos anos ndo foram realizados investimentos na estrutura predial, embora a edificacdo, cuja
propriedade é da ANM, passa por problemas de infiltrages, necessitando, portanto, de uma reforma estrutural completa.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O referido objeto consta no planejamento estratégico da ANM, dentre as melhorias necessarias a serem implementadas nas
edificacdes da ANM, tendo sua previsdo no Plano Anual de Contratacdes de 2023, item 1, Grupo 833 - Servico de Engenharia.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Com a implementacdo do novo layout no prédio da ANM/MG, estara se camprindo com as normas de taxa de ocupacao,
bem como a questdo de acessibilidade exigida pela ABNT-NBR 9050/2021.

12.2. Outro ponto a ser destacado é o atendimento da decisdo judicial, a qual determinou que a ANM/MG acolha 80 (oitenta)
servidores anistiados. Logo, a adequacdo do layout é uma obra de carater obrigatério.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para se obter efetividade na referida contratagdo, deverdo ser adotadas as seguintes medidas:

Aprovacao do Termo de Referéncia pela autoridade competente;

Verificar a disponibilidade orcamentaria para atender a demanda;

Elaboracdo de minuta de edital e contrato conforme modelo disponibilizado pela Advocacia Geral da Unido (AGU);
Publicar portaria instituindo a Comissdo Especial de Licitacdo que ird gerenciar o objeto;
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® Encaminhar o processo para andlise da Procuradoria Federal Especializada (PFE);
® Corregoes do edital conforme orientacdo da PFE;
® Solicitacdo de autorizagdo de publicacdo de edital.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Com a mudanca do layout, a ANM/MG ira dispor de ambiente em conformidade com as normas de acessibilidade; sistema
de energizacdo dentro dos padrdes de engenharia, além da garantia da ergonomia dos ambientes de trabalho para os servidores,

cumprindo, assim, com os normativos de taxa de ocupagdo de edificagdes ptiblicas pré-estabelecidos pelo Governo Federal e pela
ANM.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos estudos realizados, a equipe de planejamento consta como viavel a execucdo do empreendimento.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS
Analista Administrativo/Engenheiro Civil/Chefe da CONINFRA

b
tf Assinou eletronicamente em 17/04/2023 as 15:49:41.

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO
Analista em Ciéncia e Tecnologia/Engenheiro Civil/Chefe da DIPNOR

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/04/2023 as 11:55:21.

JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/04/2023 as 20:43:30.
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Anexo I - LAYOUT TERREO_PLANTA BAIXA.pdf
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Anexo I - LAYOUT TERREO_VISTA 1.pdf
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Anexo ITI - LAYOUT TERREO_VISTA 2.pdf
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Anexo IV - LAYOUT TERREO_VISTA 3D_GERAL.pdf
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Anexo V - LAYOUT 6° ANDAR_PLANTA BAIXA.pdf
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Anexo VI - LAYOUT 6° ANDAR_VISTA 1.pdf
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Anexo VII - LAYOUT 6° ANDAR_VISTA 2.pdf
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Anexo VIII - LAYOUT 6° ANDAR_VISTA 3D_GERAL.pdf
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Anexo IX - LAYOUT 7° ANDAR_PLANTA BAIXA.pdf
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Anexo X - LAYOUT 7° ANDAR_VISTA 1.pdf
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Anexo XI - LAYOUT 7° ANDAR_VISTA 2.pdf
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Anexo XII - LAYOUT 7° ANDAR_VISTA 3D_GERAL.pdf
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