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AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP -RJ

Estudo Técnico Preliminar 22/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48610.208244/2026-24

2. Descricao da necessidade

2.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de limpeza e conservacdao, com 0
fornecimento de mao de obra uniformizada, de material de limpeza e de equipamentos, para atender as necessidades
do Escritério Central da ANP, localizado na Avenida Rio Branco, 65, 12°/22° andares, Centro, Rio de Janeiro - RJ e no
Escritério Banco de Dados de Exploracédo e Producédo - BDEP/Urca, localizado na Avenida Pasteur, 404, Bloco A4,
Urca, Rio de Janeiro - RJ.

2.2. Os servicos de limpeza e conservacdo sao essenciais para que os servidores possam desempenhar suas
atividades regimentais a contento e para proporcionar condi¢cdes de recebimento ao publico em geral, bem como a
preservacao do patriménio publico e a manutencéo das condi¢cdes minimas de higiene local.

2.3. A solucdo proposta segue os parametros definidos pela Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°. 5/2017 e
pela Portaria SEGES/MGI n°. 21.262/2020, que dispdem sobre os principais aspectos da contratagdo dos servigos de
limpeza e conservagcdo no ambito da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo-Geral de Infraestrutura Predial, Logistica e Servigos

.. . Mario dos Santos Fernandes
Administrativos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os requisitos da contratacdo seguem as disposi¢cdes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, 82
Edicdo, disponivel em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/licitacoes-
sustentaveis/edicao-2025-do-guia-final-para-cop30-v2-1.pdf>, acesso em 22/07/2026, as 08h49min.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para correta descricdo da solucdo foram analisadas contratacdes similares feitas por outros érgdos e entidades,
com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovac¢des que melhor atendam as
necessidades da administracao, bem como foram verificadas as melhores praticas junto ao mercado.

5.2. Outrossim, foram observadas as disposi¢cées da Convencédo Coletiva de Trabalho 2026/2027, firmada entre o
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAQAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ
sob o0 n° 34.037.150/0001-91, e o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E
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CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, inscrito no CNPJ sob o n°.34.273.029/0001-69,
registrada no MTE sob o0 n°.RJ000911/2026, utilizada como paradigma.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo compreende a execucao de servi¢cos de limpeza, asseio e conservagao predial, mediante execucédo de
atividades que visam a obter as condicbes adequadas de salubridade e higiene, com o fornecimento de méo de obra,
materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidos no Caderno de Logistica da
SEGES/MGI.

6.2. Reforcamos que desde a pandemia de coronavirus (COVID-19) os padrdes de qualidade recomendados para o
servico de limpeza e conservacdo aumentaram ainda mais a necessidade manter de intensificacdo das rotinas de
higienizagdo nas dependéncias da ANP, em especial nas areas com maior fluxo de pessoas e superficies mais
tocadas (corrimdo, mesas, gavetas, macanetas, elevadores, etc.).

6.3. Assim, o servico de limpeza e conservacgdo ganha destaque, visando o enfrentamento de doencas e a reducao do
risco de contagios diversos e a manutencao de melhores condi¢des de salubridade no ambiente laboral.

6.4. Os servicos serdo contratados com base na 4rea fisica a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo
por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequéncia de cada tipo de
servico e das condicdes do local, objeto da contratacéo.

6.5. A demanda da ANP tem como base as seguintes caracteristicas a serem dimensionadas na proposta:

Detalharmento de dreas [mé)
Hall
Desorigae Mezanino| 122 | 132 | 142 | 162 | 162 | 17 | 182 | 192 | 202 | 29° ( 229 (LURCA|TOTAL
principal
banheires | Banheiros B2 | 62,2 | 62,15 G215) 49,4 | 454 | 494 | 404 | 62,2 |773|536| 2B8 |6G6R.5
Hall +
Refitdrio+
Area pisa frio Copa + 101 a2 170 | 152 | 145 | 145 | 157 | 157 | 157 | 157 | 145 | 145 | 137 | 457 | 2257
inberma Espaga
mudtiusa.
piso
Carpete 740 | 76O | FE0 | WEOD | WO | FEO | WGD | 7GO | PGO0 | 750 | FED 8351
acarpetado
Pizas
pavimentados|
Area )
adjacentes’ | waranda L | 217 | 256
Externa . .
contiguos a5
edificagies
Face extema
com
- 8,12 212 805
Csquadrias| EXPOSICED 30
Externas Tisco
Janelas e
Faoe interna 832 (751|751 5.1 | T51 | 75,05 75,05 75.05| 75,05 75,05) 132 | 75.1| G4.3 | 945
portas

6.6. Considerando o objeto da contratacdo e o local de execucdo dos servigcos, hdo sera necessario o pagamento
adicional por insalubridade ou periculosidade.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Os aspectos quantitativos do objeto a ser contratado foram definidos com base nas areas e nos parametros de
produtividade indicados no Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD (SEI n°. 5847459), seguindo as
disposicbes do Guia de Orientacdo sobre os aspectos gerais na contratacdo de servicos de limpeza, asseio e
conservacao no ambito da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional, nos termos da Instrugéo
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, e alteracdes posteriores (disponivel em: <https://www.gov.br/compras/pt-br
/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/servicos_limpeza.pdf>, acesso em 05.05.2026, as 14h52min), bem com
na forma do Anexo VI da Instrucdo Normativa n°. 5, de 2017.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.084.308,36

8.1. A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base na disposi¢cfes da Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI
n°. 65, de 7 de julho de 2021, combinada com a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n°. 5, de 26 de maio de 2017, cujos
custos unitarios estdo analiticamente demonstrados na Planilha de Custos e Formacao de Precos - PCFP (SEI n°.
6163662), nos seguintes termos:

8.1.1. Os custos decorrentes da méo de obra foram estimados com base nos pisos definidos na Convencao Coletiva
de Trabalho 2026/2027, firmada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVA(;AO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob o n°. 34.037.150/0001-91, e o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, inscrito no CNPJ sob o n°.
34.273.029/0001-69, registrada no MTE sob o0 n°. RJ000911/2026 (SEI n°. 6094550), utilizada como paradigma, ao
passo que o custos com reembolso-creche foi estimado nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n°. 147, de
13 de abril de 2026, conforme item 1 da Orientacdo SEGES/MGI n°. 45, disponivel em <https://www.gov.br/compras
/pt-br/agente-publico/orientacoes-e-procedimentos/45-reembolso-creche>, acesso em 22/07/2026, as 08h56min.,
abaixo transcrito:

1. Inclusao na planilha de custos - nas fases de planejamento e selecédo do fornecedor.

Os ¢6rgéos e entidades devem observar a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 147, de 13 de abril de 2026, tanto na fase
de planejamento da contratagdo quanto na selecéo do fornecedor, considerando a provisao prevista nos Anexos | e Il, no
valor de R$ 105,33 por trabalhador, como custo minimo relevante.

O valor € fixo e ndo pode ser alterado pela empresa na proposta apresentada. O que pode variar é o percentual de Custos
Indiretos, Tributos e Lucro (CITL). Essa observagdo € essencial para assegurar a isonomia na analise e na sele¢do das
propostas.

Quanto a incidéncia, o percentual definido para a estimativa orcamentaria do reembolso-creche é de 20%, conforme o

Anexo Il da IN n° 147/2026. Considerando o valor estabelecido no Anexo |, esse percentual corresponde a R$ 105,33 por
trabalhador.
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Para facilitar o célculo, adota-se a seguinte regra pratica: a cada cinco trabalhadores, o érgéo ou entidade deve provisionar
o valor correspondente a um beneficio integral.

As formas de inclusdo dessa nova dinamica estdo detalhadas nos itens 2 e 3, cujas orientagdes tém como foco os
contratos vigentes, mas podem ser aplicadas, no que couber, a fase de planejamento.

8.1.2. Os custos sujeitos a variagdo de precos de mercado, representados por uniformes (SEI n°. 5932756) e insumos
e materiais (SEI n°. 5932775), foram estimados com base na mediana dos precos obtidos em pesquisa realizada junto
ao Painel de Pregos, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n°. 65, de 7 de julho de 2021;

8.1.3. Os custos com vale-transporte foram estimados com base no preco publico (tarifa) vigente no local da
prestacao dos servicos, nos termos do Decreto Rio n°. 57.473 de 29 de dezembro de 2025.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A adjudicacdo do objeto contratual devera ser feita a uma Unica empresa a fim de garantir a integragao técnico
operacional dos profissionais para construcdo da solucdo, além de representar economia de escala para
Administracdo no que tange as atividades de planejamento da contratacdo, de escolha do fornecedor e de gestao e
fiscalizacdo do contrato.

9.2. O grande mote da Reforma Administrativa, introduzida no ordenamento juridico pela Emenda Constitucional n°. 19
/1998, consistiu na transicdo do modelo Burocratico para o modelo Gerencial. Tal mudanca paradigmatica ficou
evidente ao se acrescentar expressamente o principio da eficiéncia no artigo 37, caput, da Carta Magnha, o que
pressupfe a racionalizacao do aparelho estatal e a substituicdo gradual dos controles aprioristicos pelos controles
finalisticos, & luz do preconizado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado — arcabougo teérico da
alteracdo constitucional supracitada. Desta feita, as atividades de planejamento, gestdo e fiscalizacdo das
contratacdes publicas estdo adstritas a maxima de otimizacdo dos recursos publicos, estatuida pelo principio
constitucional da eficiéncia, de tal sorte que todas essas atividades devem convergir para satisfazer o interesse
publico com o menor custo possivel, justificando-se, pois, a op¢do pelo agrupamento dos servicos de limpeza e

conservagao em um unico instrumento contratual.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Escritério Central: atendido pelo contrato administrativo n°. 9.017/2023 (SEl n°. 3303964), firmado entre a
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP (contratante) e a empresa HPS
CLEAN MATERIAIS E SERVICOS LTDA. (contratada), devidamente qualificadas nos autos do processo
administrativo n°. 48610.218538/2021-50; e

10.2. Escritério BDEP/URCA: atendido pelo contrato administrativo n°. 9.015/2021 (SEI n°. 1501384), firmado entre a
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP (contratante) e a empresa
PRISMA RIO SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. (contratada), devidamente
gualificadas nos autos do processo administrativo n°. 48610.202823/2021-59.

10.3. A presente contratacdo tem por objetivo reunir em um Unico instrumento contratual os servicos de limpeza e
conservacdo que constituem os objetos dos contratos acima indicados, prestados dentro do mesmo municipio, com
vistas a racionalizagéo de recursos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo esta alinhada as diretrizes do Planejamento Estratégico e prevista no Plano de Contratacdes
Anual referente ao exercicio de 2026.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Os resultados almejados consistem em manter as condi¢cfes de limpeza, higiene e salubridade do ambiente
corporativo.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao ha providéncias a serem adotadas para adequacdo do ambiente organizacional para implementacdo dos
servigos objeto da contratacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. N&o se vislumbram impactos ambientais com a execuc¢ao dos servi¢cos advindos desta contratagao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

REGIS DO NASCIMENTO BEVILAQUA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/07/2026 as 09:00:37.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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