

**ADITIVO Nº 9**

**AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS NATURAL**

**NA MODALIDADE FIRME INFLEXÍVEL**

**CELEBRADO ENTRE**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS**

**E**

**COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**

**2024-2034**

**ADITIVO Nº 9 AO CONTRATO FIRME INFLEXÍVEL CELEBRADO ENTRE A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS E A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, NA FORMA ABAIXO:**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS**, com sede na Avenida República do Chile, Nº 65, cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o Nº 33.000.167/0001-01, neste ato representada na forma do seu estatuto social, na qualidade de vendedora, doravante denominada “**VENDEDORA**”; e

**COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 27º andar, Sala 01, Itaim Bibi – CEP: 04538-132, Cidade de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o Nº 61.856.571/0001-17 e sua filial inscrita no CNPJ/MF nº 61.856.571/0006-21, neste ato representada na forma de seu estatuto social, na qualidade de compradora, doravante denominada “**COMPRADORA**”.

Individualmente referidas como “PARTE” e conjuntamente como “PARTES”.

**CONSIDERANDO QUE:**

- (i) a **COMPRADORA** é a concessionária dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado em parte do Estado de São Paulo, conforme contrato de concessão celebrado com o Estado de São Paulo (doravante “**CONTRATO DE CONCESSÃO**”);
- (ii) as **PARTES** celebraram, em 11/07/2023, o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na Modalidade Firme Inflexível, com vigência desde a data de sua celebração até 31/12/2034 e INÍCIO DE FORNECIMENTO em 01/01/2024 (doravante, “**CONTRATO**”);
- (iii) as **PARTES** celebraram os seguintes aditivos: em 28/07/2023, o Aditivo nº 1; em 02/02/2024, o Aditivo nº 2; em 08/07/2024, o Aditivo nº 3; em 30/09/2024, o Aditivo nº 4; em 15/10/2024, o Aditivo nº 5; em 23/12/2024, o Aditivo nº 6; em 31/01/2025, o Aditivo nº 7 e; em 28/02/2025, o Aditivo nº 8;
- (iv) a **COMPRADORA** encaminhou correspondências e comprovações à **VENDEDORA**, informando o interesse em reduzir proporcionalmente a QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATADA (QDC), em decorrência da migração de 9 consumidores cativos para o mercado livre de gás natural, no volume total de 969 mil m³/dia, sendo 5 clientes com volume de 960 mil m³/dia em abril de 2025, e 4 clientes com o volume de 9 mil m³/dia em maio de 2025; e
- (v) em observância aos termos do item 26.2 do **CONTRATO**, qualquer modificação deve ser acordada mediante a celebração de termo aditivo assinado pelas **PARTES**.

RESOLVEM as **PARTES** celebrar o presente Aditivo nº 9 ao **CONTRATO** (doravante “**ADITIVO Nº 9**”), nos termos e condições a seguir dispostos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E EFICÁCIA**

- 1.1 Este **ADITIVO Nº 9** entra em vigor na data de sua assinatura.
- 1.2 A eficácia deste **ADITIVO Nº 9** está sujeita à aprovação prévia da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

- 2.1 O presente **ADITIVO Nº 9** tem por objeto alterar (i) a **CLÁUSULA 4 – QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (QDC)**; (ii) a **CLÁUSULA 13 – CONDIÇÕES DE ENTREGA**; e (iii) a **CLÁUSULA 25 – VALOR DO CONTRATO**, nos termos das cláusulas a seguir.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES AO CONTRATO**

- 3.1 As **PARTES** acordam ajustar os seguintes termos do **CONTRATO**:

3.1.1 As PARTES acordam alterar o disposto no item 4.1, com objetivo de redefinir a QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (QDC), e incluir os itens 4.1.1 e 4.1.2, passando os referidos itens a vigor com a seguinte redação:

“4.1 Durante o prazo de vigência do presente CONTRATO, a QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (QDC) será definida pelo seguinte quadro:

Período	QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (m³/DIA)
01/01/2024 a 31/01/2024	9.500.000
01/02/2024 a 29/02/2024	10.700.000
01/03/2024 a 07/07/2024	9.500.000
08/07/2024 a 31/07/2024	9.384.190
01/08/2024 a 30/09/2024	9.246.666
01/10/2024 a 14/10/2024	8.946.666
15/10/2024 a 31/12/2024	8.903.635
01/01/2025 a 31/01/2025	6.755.995
01/02/2025 a 28/02/2025	6.602.656
01/03/2025 a 31/03/2025 ou até a data da assinatura, o que ocorrer por último.	6.492.538
01/04/2025 ou no dia seguinte a data da assinatura, o que ocorrer por último, a 30/04/2025	5.585.366
01/05/2025 a 31/12/2025	5.579.144
01/01/2026 a 31/12/2026	4.959.240
01/01/2027 a 31/12/2027	4.339.331
01/01/2028 a 31/12/2028	4.029.383
01/01/2029 a 31/12/2029	3.719.430
01/01/2030 a 31/12/2030	3.409.251
01/01/2031 a 31/12/2034	3.099.524

4.1.1. A Compradora se compromete a apresentar os Contratos de Usos de Serviço de Distribuição (CUSD) celebrados com os clientes finais no momento oportuno.

4.1.2. Caso tenha alteração nos volumes migrados para o mercado livre, que resulte em mudança na QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL pactuada neste ADITIVO Nº9, as PARTES se comprometem a celebrar novo aditivo contratual ajustando esta diferença de volume.”

3.1.2 As PARTES acordam alterar o disposto no item 13.2, com objetivo de redefinir a QUANTIDADE DIÁRIA MÁXIMA CONTRATADA POR ZONA DE ENTREGA (QDM), passando o referido item a vigor com a seguinte redação:

*“13.2 As CONDIÇÕES DE ENTREGA em cada ESTAÇÃO DE ENTREGA são apresentadas na tabela abaixo, onde as vazões são expressas nas CONDIÇÕES BASE e as QUANTIDADES DIÁRIAS MÁXIMAS CONTRATADAS POR ZONA DE ENTREGA (QDM) são expressas nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA:*

Pontos de Entrega	Pressão Mínima de Fornecimento (kgf/cm²g)	Pressão Máxima de Fornecimento (kgf/cm²g)	Pressão Limite de Fornecimento (kgf/cm²g)	Vazão Mínima (mil m³/dia)	Vazão Máxima (mil m³/dia)	Quantidade Diária Máxima Contratada por Zona de Entrega (QDM) (mil m³/dia)	Zona de Entrega Ajustar
Cruzeiro	15,8	18,4	23	11	50	01/01/2024 a 31/01/2024: 805; 01/02/2024 a 29/02/2024: 907; 01/03/2024 a 07/07/2024: 805; 08/07/2024 a 31/07/2024: 750; 01/08/2024 a 31/12/2024: 750; Em 2025: 578,582; Em 2026: 514; Em 2027: 450; Em 2028: 418; Em 2029: 386; Em 2030: 354; e Em 2031-34: 321;	SP 1 NTS
Lorena	15,8	18,4	23	35	160		
Pindamonhangaba II	15,8	18,4	23	200	1.500		
Guaratinguetá	31,5	36,8	46	170	1.500		
Bragança Paulista	31,5	36,8	46	22,5	450		
Caçapava	15,8	18,4	23	200	1.000		
Taubaté	15,8	18,4	23	40	140	01/01/2024 a 31/01/2024: 400; 01/02/2024 a 29/02/2024: 451; 01/03/2024 a 31/12/2024: 400; Em 2025: 210; Em 2026: 187; Em 2027: 163; Em 2028: 152; Em 2029: 140; Em 2030: 128; e Em 2031-34: 117;	SP 2 NTS
São José dos Campos	15,8	18,4	23	170	800		
São Bernardo do Campo II	15,8	18,4	23	500	3.000	01/01/2024 a 31/01/2024: 2.500; 01/02/2024 a 29/02/2024: 2.816; 01/03/2024 a 31/12/2024: 2.500; 01/01/2025 a 31/01/2025: 1.795,5; 01/02/2025 a 31/03/2025: 1.653,5; 01/04/2025 a 31/12/2025: 1.151,33 Em 2026: 1.023; Em 2027: 895; Em 2028: 832; Em 2029: 768; Em 2030: 704; e Em 2031-34: 640;	SP 3 NTS
Suzano	15,8	18,4	23	700	3.500		
Capuava	15,8	18,4	23	1.300,00	6.000		
São Bernardo do Campo	15,8	18,4	23	230	2.300		
Cubatão	21,5	24	46	300	1.500	01/01/2024 a 31/01/2024: 300; 01/02/2024 a 29/02/2024: 338; 01/03/2024 a 31/12/2024: 300; Em 2025: 50; Em 2026: 44; Em 2027: 39; Em 2028: 36; Em 2029: 33; Em 2030: 31; e Em 2031-34: 28;	SP 4 NTS
São Carlos	31,5	36,8	76,48	39,6	990	Em 2024-34: 0	SP1 TBG
Rio Claro	31,5	36,8	46	96	1.800	01/01/2024 a 31/01/2024: 5.050; 01/02/2024 a 29/02/2024: 5.688; 01/03/2024 a 07/07/2024: 5.050;	SP2 TBG
Limeira	31,5	36,8	46	96	1.800		
Americana	31,5	36,8	46	96	1.800		
Jaguariúna	31,5	36,8	46	192	3.600		

Pontos de Entrega	Pressão Mínima de Fornecimento (kgf/cm²g)	Pressão Máxima de Fornecimento (kgf/cm²g)	Pressão Limite de Fornecimento (kgf/cm²g)	Vazão Mínima (mil m³/dia)	Vazão Máxima (mil m³/dia)	Quantidade Diária Máxima Contratada por Zona de Entrega (QDM) (mil m³/dia)	Zona de Entrega Ajustar
Itatiba	31,5	36,8	46	96	1.800	08/07/2024 a 31/07/2024: 4.934; 01/08/2024 a 30/09/2024: 4.797; 01/10/2024 a 14/10/2024: 4.497 15/10/2024 a 31/12/2024: 4.454; 01/01/2025 a 31/01/2025: 3.503,313; 01/02/2025 a 28/02/2025: 3.491,972 01/03/2025 a 31/03/2025: 3.382 01/04/2025 a 31/12/2025: 3.061,85; Em 2026: 2.722; Em 2027: 2.381; Em 2028: 2.211; Em 2029: 2.041; Em 2030: 1.871; Em 2031-2034: 1.701.	
Guararema	31,5	36,8	46	96	1.800		
Itirapina	31,5	36,8	46	4,5	112		
Sumaré	31,5	36,8	46	39,6	990	01/01/2024 a 31/01/2024: 500; 01/02/2024 a 29/02/2024: 563; 01/03/2024 a 31/12/2024: 500; 01/01/2025 a 30/04/2025: 533,6; 01/05/2025 a 31/12/2025: 527,378; Em 2026: 469; Em 2027: 410; Em 2028: 381; Em 2029: 352; Em 2030: 322; e Em 2031-34: 293;	SP3 TBG
Campinas	31,5	36,8	46	96	1.800		
Indaiatuba	31,5	36,8	46	23,2	432,5		
Gemini	55,0	100,0	-	39,6	990		

3.1.3 As PARTES acordam alterar o disposto no item 25.1, mantido o subitem 25.1.1, com o objetivo de redefinir o valor estimado do Contrato, passando o referido item a vigor com a seguinte redação:

*“25.1 O valor estimado do CONTRATO é de R\$ 39.783.417.282,00 (trinta e nove bilhões setecentos e oitenta e três milhões quatrocentos e dezessete mil duzentos e oitenta e dois reais) dado pela aplicação da seguinte fórmula:*

$$VCont = QDC \times D \times (PM_1 + PET + PST_i) ; \text{ onde:}$$

<i>VCont</i>	-	Significa o valor do CONTRATO em R\$.
<i>QDC</i>	-	Significa a QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (QDC).
<i>D</i>	-	Significa a quantidade de DIAS do PERÍODO DE FORNECIMENTO.
<i>PM<sub>1</sub></i>	-	É a PARCELA DE MOLÉCULA 1, nos termos do item 6.1.2.1 e subitens, no último DIA do PERÍODO DE FATURAMENTO, acrescido dos tributos aplicáveis.
<i>PET</i>	-	É a PARCELA DE ENTRADA DE TRANSPORTE, calculada conforme item 6.1.1.1, expressa em R\$/m³.

$PST_i$	-	É a PARCELA DE SAÍDA DE TRANSPORTE, relativa a cada ZONA DE ENTREGA "i", conforme item 1.1.91, conforme disposto no item 6.1.1.2, expressa em R\$/m <sup>3</sup> .
---------	---	--

#### CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS


- 4.1. Ficam ratificadas, para todos os efeitos de direito, as demais cláusulas e condições do CONTRATO ora aditado, naquilo que não contrariarem o disposto no presente ADITIVO Nº 9.
- 4.2. Qualquer termo grafado em versalete que não seja definido no presente ADITIVO Nº 9, no singular ou no plural, terá o significado que lhe é atribuído no CONTRATO.
- 4.3. As PARTES declaram que obtiveram todas as autorizações societárias e legais cabíveis para a celebração do presente ADITIVO Nº 9.
- 4.4. Cada uma das PARTES declara, pelo presente, que:
- este ADITIVO Nº 9 constitui obrigações legais, válidas e vinculantes, exequíveis de acordo com seus termos e condições;
  - a assinatura, celebração e execução deste ADITIVO Nº 9 não entrará em conflito com (i) qualquer contrato que as PARTES tenham celebrado; (ii) seus documentos constitutivos; (iii) legislação em vigor; (iv) decisão judicial; ou (v) normas regulatórias.

#### CLÁUSULA QUINTA – CONFORMIDADE DAS PARTES


5.1 As PARTES, por seus representantes legais devidamente autorizados, expressam sua concordância com o teor integral do presente ADITIVO Nº 9 e, por estarem assim justas e acordadas, obrigando-se a seu fiel e estrito cumprimento, em fé do que é firmado eletronicamente o presente, para um só efeito, junto com as 02 (duas) testemunhas abaixo, reconhecendo as PARTES a validade jurídica da solução disponibilizada pela ADOBE SIGN, adotada para assinatura eletrônica do ADITIVO Nº 9, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/01.

Rio de Janeiro, datado eletronicamente.

#### PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (VENDEDORA)


  
Erico Moraes Leite (28 de março de 2025 16:08 ADT)  
**Erico Moraes Leite**  
Gerente Geral de Comercialização de Gás e Energia em exercício



#### COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS (COMPRADORA)

  
Felipe Figueiredo (31 de março de 2025 15:40 ADT)  
**Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo**  
Diretor Presidente

rafael m alvarez  
rafael m alvarez (31 de março de 2025 15:33 ADT)  
**Rafael Mattos Alvarez**  
Diretor de Suprimentos e Planejamento

#### TESTEMUNHAS:

Maurício M Mascarenhas  
Maurício M Mascarenhas (28 de março de 2025 16:07 ADT)  
Nome: Maurício Machado Mascarenhas  


  
Nome: Michelly Castanheiro de Gouvêa Pontes  


Assinatura: KCO

KCO (28 de março de 2025 16:22 ADT)



# Aditivo nº9 Contrato NMG 2024-34 (Comgás)

Relatório de auditoria final

2025-03-31

Criado em: 2025-03-28

Por: Rafael Coelho Pedreira Do Coutto Ferraz [REDACTED]

Status: Assinado

## Histórico de "Aditivo nº9 Contrato NMG 2024-34 (Comgás)"

Documento criado por Rafael Coelho Pedreira Do Coutto Ferraz [REDACTED]

2025-03-28 - 19:01:28 GMT- [REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por Maurício M Mascarenhas [REDACTED]

Data da assinatura: 2025-03-28 - 19:07:26 GMT - Fonte da hora: servidor-[REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por Erico Moraes Leite [REDACTED]

Data da assinatura: 2025-03-28 - 19:08:33 GMT - Fonte da hora: servidor-[REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por KCO [redacted]

Data da assinatura: 2025-03-28 - 19:22:21 GMT - Fonte da hora: servidor-[redacted]



Documento assinado eletronicamente por michelly pontes [redacted]

Data da assinatura: 2025-03-28 - 19:54:32 GMT - Fonte da hora: servidor-[redacted]



Documento assinado eletronicamente por rafael m alvarez [redacted]

Data da assinatura: 2025-03-31 - 18:33:43 GMT - Fonte da hora: servidor-[redacted]



Documento assinado eletronicamente por Felipe Figueiredo [REDACTED]

Data da assinatura: 2025-03-31 - 18:40:33 GMT - Fonte da hora: servidor-[REDACTED]

✔ Contrato finalizado.

2025-03-31 - 18:40:33 GMT