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I-"“ PETROBRAS

ADITIVO N° 12 AO CONTRATO FIRME
INFLEXIVEL CELEBRADO ENTRE A
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS E A COMPANHIA DE GAS
DE SAO PAULO - COMGAS, NA FORMA
ABAIXO:

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, com sede na Avenida Republica do Chile, N° 65, cidade
do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda —
CNPJ/MF sob o N° 33.000.167/0001-01, neste ato representada na forma do seu estatuto social, na
gualidade de vendedora, doravante denominada “VENDEDORA”; e

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
3732, 27° andar, Sala 01, Itaim Bibi — CEP: 04538-132, Cidade de S&o Paulo, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda — CNPJ/MF sob o N° 61.856.571/0001-17 e sua
filial inscrita no CNPJ/MF n° 61.856.571/0006-21, neste ato representada na forma de seu estatuto social,
na qualidade de compradora, doravante denominada “COMPRADORA”.

Individualmente referidas como “PARTE” e conjuntamente como “PARTES”.

CONSIDERANDO QUE:

(i) a COMPRADORA € a concessionaria dos servicos publicos de distribuicdo de gas canalizado em
parte do Estado de S&o Paulo, conforme contrato de concessdo celebrado com o Estado de Sao
Paulo (doravante “CONTRATO DE CONCESSAQ”);

(i) as PARTES celebraram, em 11/07/2023, o Contrato de Compra e Venda de Gas Natural na
Modalidade Firme Inflexivel, com vigéncia desde a data de sua celebracéo até 31/12/2034 e INiClO DE
FORNECIMENTO em 01/01/2024 (doravante, “CONTRATO”);

(i) as PARTES celebraram os seguintes aditivos: em 28/07/2023, o Aditivo n° 1; em 02/02/2024, o
Aditivo n® 2; em 08/07/2024, o Aditivo n° 3; em 30/09/2024, o Aditivo n° 4; em 15/10/2024, o Aditivo
n°5; em 23/12/2024, o Aditivo n°6; em 31/01/2025, o Aditivo n° 7; em 28/02/2025, o Aditivo n°® 8; em
31/03/2025, o Aditivo n® 9; em 28/04/2025, o Aditivo n°® 10; e em 30/05/2025, o Aditivo n°® 11;

(iv) a CoMPRADORA encaminhou correspondéncias e comprovac¢des & VENDEDORA, informando o
interesse em reduzir proporcionalmente a QUANTIDADE DIARIA CONTRATADA (QDC), em decorréncia da
migracao de 4 consumidores cativos para o mercado livre de gés natural, no volume total de 570.073
m?/dia, sendo 283.073 com base no item 4.3, e 287.000 com base no item 4.4 do CONTRATO; e

(v) em observancia aos termos do item 26.2 do CONTRATO, qualquer modificacio deve ser acordada
mediante a celebrag&o de termo aditivo assinado pelas PARTES.

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente Aditivo n°® 12 ao CONTRATO (doravante “ADITIVO N° 12”), nos
termos e condi¢des a seguir dispostos:

CLAUSULA PRIMEIRA — VIGENCIA E EFICACIA

1.1 Este ADITIVO N° 12 entra em vigor na data de sua assinatura.

1.2 A eficacia deste ADITIVO N° 12 estd sujeita a aprovacao prévia da Agéncia Reguladora de Servigos
Publicos do Estado de S&o Paulo — ARSESP.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

2.1 O presente ADITIVO N° 12 tem por objeto alterar (i) a CLAUSULA 4 — QUANTIDADE DIARIA
CONTRATUAL (QDC); (i) a CLAUSULA 6 — PRECO DO GAS; (iii) a CLAUSULA 13 — CONDICOES DE
ENTREGA,; e (iv) a CLAUSULA 25 — VALOR DO CONTRATO, nos termos das clausulas a seguir.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAQOES AO CONTRATO

3.1 As PARTES acordam ajustar os seguintes termos do CONTRATO:
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3.1.1 As PARTES acordam alterar o disposto no item 4.1, com objetivo de redefinir a QUANTIDADE
DIARIA CONTRATUAL (QDC), e incluir os itens 4.1.1 e 4.1.2, passando os referidos itens a viger com a
seguinte redacao:

“4.1 Durante o prazo de vigéncia do presente CONTRATO, a QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL (QDC) sera
definida pelo seguinte quadro:

Periodo QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL
(m3/DIA)
01/01/2024 a 31/01/2024 9.500.000
01/02/2024 a 29/02/2024 10.700.000
01/03/2024 a 07/07/2024 9.500.000
08/07/2024 a 31/07/2024 9.384.190
01/08/2024 a 30/09/2024 9.246.666
01/10/2024 a 14/10/2024 8.946.666
15/10/2024 a 31/12/2024 8.903.635
01/01/2025 a 31/01/2025 6.755.995
01/02/2025 a 28/02/2025 6.602.656
01/03/2025 a 31/03/2025 6.492.538
01/04/2025 a 30/04/2025 5.585.366
01/05/2025 a 31/05/2025 5.579.144
01/06/2025 a 31/06/2025 5.414.807
01/07/2025 a 31/12/2025 4.947.053
01/01/2026 a 31/12/2026 4.397.383
01/01/2027 a 31/12/2027 3.847.617
01/01/2028 a 31/12/2028 3.572.505
01/01/2029 a 31/12/2029 3.297.669
01/01/2030 a 31/12/2030 3.022.638
01/01/2031 a 31/12/2034 2.747.907

3.1.2 As Partes acordam alterar o disposto nos subitens 6.1.2.1.2.1, 6.1.2.1.2.2 €6.1.2.1.2.3,
permanecendo inalterados os demais subitens, passando os subitens alterados a viger com a seguinte
redacéo:

“6.1.2.1.2.1 PM base: Para as QUANTIDADES DE GAS retiradas pela COMPRADORA iguais ou inferiores a
3.347.486 m3/dia em maio, 3.248.884 m3/dia em junho e 2.968.232 de julho a dezembro de 2025 e iguais
ou superiores a 115% (cento e quinze por cento) da QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL vigente no DIA da
retirada, observado o disposto no item 6.1.2.2 e subitens, respeitadas as regras de programacéao,
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

PM, = (11,9% x Brent, X TC,) + 26,8081;

6.1.2.1.2.2. PM mecanismo de performance: Para as QUANTIDADES DE GAS retiradas pela COMPRADORA
superiores a 3.347.486 m3/dia em maio, 3.248.884 m3/dia em junho, e 2.968.232 de julho a dezembro
de 2025 e iguais ou inferiores a 90% (noventa por cento) da QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL, serd obtida
mediante a aplicacdo da seguinte formula:
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PM, = (11,0% X Brent, X TC,) < 26,8081;

6.1.2.1.2.3. O valor mencionado de 3.347.486 m?*/dia em maio, 3.248.884 m®/dia em junho, 2.968.232
de julho a dezembro em 2025 podera ser alterado em caso de migracdes para o mercado livre ou
reducdes de QDC negociadas entre as PARTES, sendo que para fins da aplicacdao da PM base e da PM
de mecanismo de performance, sera considerado sempre 60% da QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL
vigente no momento da aplicacéo.”

3.1.3 As PARTES acordam alterar o disposto no item 13.2, com objetivo de redefinir a QUANTIDADE
DIARIA MAXIMA CONTRATADA POR ZONA DE ENTREGA (QDM), passando o referido item a viger com a

seguinte redacao:

“13.2 As ConDICOES DE ENTREGA em cada ESTACAO DE ENTREGA sédo apresentadas na tabela abaixo,
onde as vazbes sdo expressas nas CONDICOES BASE e as QUANTIDADES DIARIAS MAXIMAS
CONTRATADAS POR ZONA DE ENTREGA (QDM) sdo expressas nas CONDICOES DE REFERENCIA:

Pontos de
Entrega

Pressao
Minima de
Fornecimento
(kgflcm?g)

Presséao
Maxima de
Fornecimento
(kgf/lcm?g)

Pressao
Limite de
Fornecimento

(kgficm?g)

Vazao
Minima
(mil
m?/dia)

Vazao
Maxima
(mil
m?/dia)

Quantidade Diaria
Maxima Contratada
por Zona de
Entrega (QDM) (mil
m?/dia)

Zona de
Entrega
Ajustar

Cruzeiro

158

18.4

23

11

50

Lorena

15,8

18,4

23

35

160

Pindamonhangaba
1l

15,8

18,4

23

200

1.500

Guaratingueta

31,5

36,8

46

170

1.500

Braganca Paulista

315

36,8

46

225

450

Cacapava

15,8

18,4

23

200

1.000

01/01/2024 a
31/01/2024: 805;
01/02/2024 a
29/02/2024: 907,
01/03/2024 a
07/07/2024: 805;
08/07/2024 a
31/07/2024: 750;
01/08/2024 a
31/12/2024: 750;
01/01/2025 a
30/04/2025: 578,582;
01/05/2025 a
31/05/2025: 678,582;
01/06/2025 a
31/12/2025: 578,582
Em 2026: 514;
Em 2027 450;
Em 2028: 418;
Em 2029: 386;
Em 2030: 354; e
Em 2031-34: 321;

SP1
NTS

Taubaté

15,8

18,4

23

40

140

Séo José dos
Campos

15,8

18,4

23

170

800

01/01/2024 a
31/01/2024: 400,
01/02/2024 a
29/02/2024: 451,
01/03/2024 a
31/12/2024: 400,
01/01/2025 a
30/04/2025: 210;
01/05/2025 a
31/12/2025: 250;
Em 2026: 222;
Em 2027: 194;
Em 2028: 181;
Em 2029: 167,
Em 2030: 153; e
Em 2031-34: 139;

SP2
NTS

Sao Bemardo do
Campo Il

158

18.4

23

500

3.000

Suzano

15,8

18.4

23

700

3.500

Capuava

158

18.4

23

1.300,00

6.000

S&o Bermnardo do
Campo

15,8

18,4

23

230

2.300

01/01/2024 a
31/01/2024: 2.500;
01/02/2024 a
29/02/2024: 2.816;
01/03/2024 a
31/12/2024: 2.500;
01/01/2025 a
31/01/2025: 1.795,5;
01/02/2025 a
30/04/2025: 1.653,5:
01/05/2025 a
30/06/2025:
1.351,328,;
01/07/2025 a

SP3
NTS
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Pontos de
Entrega

Pressao
Minima de
Fornecimento
(kgflcm?g)

Presséao
Maxima de
Fornecimento
(kgf/lcm?g)

Pressao
Limite de
Fornecimento

(kgficm?g)

Vazao
Minima
(mil
m?/dia)

Vazao
Maxima
(mil
m?/dia)

Quantidade Diaria
Maxima Contratada
por Zona de
Entrega (QDM) (mil
m?/dia)
31/12/2025:
1.331,380
Em 2026: 1.183;
Em 2027: 1.035;
Em 2028: 961;
Em 2029: 887;
Em 2030: 813; e
Em 2031-34: 740;

Zona de
Entrega
Ajustar

Cubatéo

21,5

24

46

300

1.500

01/01/2024 a
31/01/2024: 300;
01/02/2024 a
29/02/2024: 338;
01/03/2024 a
31/12/2024: 300;
Em 2025: 50;
Em 2026: 44;
Em 2027: 39;
Em 2028: 36;
Em 2029: 33;
Em 2030: 31; e
Em 2031-34: 28:;

SP4
NTS

Séo Carlos

31,5

36,8

76,48

39,6

990

Em 2024-34: 0

SP1
TBG

Rio Claro

31,5

36,8

46

96

1.800

Limeira

31,5

36,8

46

96

1.800

Americana

315

36,8

46

96

1.800

Jaguariina

315

36,8

46

192

3.600

Itatiba

31,5

36,8

46

96

1.800

Guararema

31,5

36,8

46

96

1.800

Itirapina

31,5

36,8

46

45

112

01/01/2024 a
31/01/2024: 5.050;
01/02/2024 a
29/02/2024: 5.688;
01/03/2024 a
07/07/2024: 5.050;
08/07/2024 a
31/07/2024: 4.934;
01/08/2024 a
30/09/2024: 4.797,
01/10/2024 a
14/10/2024: 4.497
15/10/2024 a
31/12/2024: 4.454;
01/01/2025 a
31/01/2025:
3.503,313;
01/02/2025 a
28/02/2025:
3.491,972
01/03/2025 a
30/04/2025:
3.381,854
01/05/2025 a
31/05/2025:
2.671,85;
01/06/2025 a
30/06/2025:
2.607,51; 01/07/2025
a 31/12/205:
2.307,71
Em 2026: 2.051;
Em 2027: 1.795;
Em 2028: 1.667;
Em 2029: 1.538;
Em 2030: 1.410;
Em 2031-2034:
1.282

SP2 TBG

Sumaré

31,5

36,8

46

39,6

990

Campinas

31,5

36,8

46

96

1.800

Indaiatuba

31,5

36,8

46

232

4325

Gemini

55,0

100,0

39,6

990

01/01/2024 a
31/01/2024: 500;
01/02/2024 a
29/02/2024: 563;
01/03/2024 a
31/12/2024: 500;
01/01/2025 a
31/03/2025: 618,6;

SP3 TBG
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Pontos de
Entrega

Pressao
Minima de
Fornecimento
(kgflcm?g)

Presséao
Maxima de
Fornecimento

(kgflcm?g)

Pressao
Limite de
Fornecimento

(kgficm?g)

Vazao
Minima
(mil
m?/dia)

Vazao
Maxima
(mil
m?/dia)

Quantidade Diaria
Maxima Contratada
por Zona de
Entrega (QDM) (mil

Zona de
Entrega
Ajustar

m?/dia)
01/04/2025 a
30/04/2025: 583,6;
01/05/2025 a
30/06/2025: 577,378,
01/07/2025 a
31/12/2025: 429,376
Em 2026: 382;
Em 2027: 334;
Em 2028: 310;
Em 2029: 286;
Em 2030: 262; e
Em 2031-34: 239;

314 As PARTES acordam alterar o disposto no item 25.1, mantido o subitem 25.1.1, com o objetivo
de redefinir o valor estimado do Contrato, passando o referido item a viger com a seguinte redacao:

“25.1 O valor estimado do CONTRATO é de R$ 36.086.766.218,00 (trinta e seis bilhdes oitenta e seis
milhbes setecentos e sessenta e seis mil duzentos e dezoito reais) dado pela aplicagdo da seguinte
férmula:

VCont = QDC X D X (PM, + PET + PST;) ; onde:

VCont |- | Significa o valor do CONTRATO em RS.
ODC |- | Significa a QUANTIDADE DIARIA CONTRATUAL (QDC).
D - | Significa a quantidade de DIAS do PERIODO DE FORNECIMENTO.

PM E a PARCELA DE MOLECULA 1, nos termos do item 6.1.2.1 e subitens, no ultimo DiA
! " | do PERIODO DE FATURAMENTO, acrescido dos tributos aplicaveis.

PET E a PARCELA DE ENTRADA DE TRANSPORTE, calculada conforme item 6.1.1.1,

" | expressa em R$/m?3,

psT. |- E a PARCELA DE SAIDA DE TRANSPORTE, relativa a cada ZONA DE ENTREGA 7",

t conforme item 1.1.91, conforme disposto no item 6.1.1.2, expressa em R$/m?>.

CLAUSULA QUARTA - DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Ficam ratificadas, para todos os efeitos de direito, as demais clausulas e condicdes do CONTRATO
ora aditado, naquilo que ndo contrariarem o disposto no presente ADITIVO N° 12.

4.2. Qualquer termo grafado em versalete que n&o seja definido no presente ADITIVO N°12, no singular
ou no plural, tera o significado que lhe é atribuido no CONTRATO.

4.3. As PARTES declaram que obtiveram todas as autorizacdes societarias e legais cabiveis para a
celebragdo do presente ADITIVO N° 12.

44.

a) este ADITIVO N° 12 constitui obrigacdes legais, validas e vinculantes, exequiveis de acordo com
seus termos e condi¢des;

Cada uma das PARTES declara, pelo presente, que:

b) a assinatura, celebracdo e execuc¢do deste ADITIVO N° 12 ndo entrara em conflito com (i) qualquer
contrato que as PARTES tenham celebrado; (ii) seus documentos constitutivos; (iii) legislacdo em
vigor; (iv) decisdo judicial; ou (v) normas regulatérias.

CLAUSULA QUINTA - CONFORMIDADE DAS PARTES

5.1 Ao assinarem esse documento mediante a utilizacdo de assinatura eletronica disponibilizada pela
ADOBE SIGN, as Partes reconhecem a validade do citado instrumento, bem como dos demais
documentos vinculados a sua gestao, na forma do disposto no §2° do art. 10 da Medida Proviséria n°
2.200-2/01.
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Rio de Janeiro, datado eletronicamente.

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (VENDEDORA)

Joao Marcello Rangel Barreto (30 dejun'#o de 2025 15:30 ADT)

Joao Marcello Rangel Barreto
Gerente Geral de Comercializacdo de Gas e Energia

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS (COMPRADORA)

Felipe Figuélrédo

Felipe Figueiredo |j3‘8/dejunho de 2025 14:57 ADT)

Felipe Ferreira Guimaraes Figueiredo
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

Lo omse (Coviztoe

Lyis Ramos Coiradas (30 de iunho de 2025 15:18 ADT)
Nome: Luis Ramos Coiradas

Rafael sattos Alvarez (30 de junho de 2025 11:59 ADT)

Rafael Mattos Alvarez
Diretor de Suprimentos e Planejamento

YCebpusce-

Nome: Michelly Castanheiro de Gouvéa Pontes

] ]
KCO
Assinado eletronicamente as 2025-06-27 05:19PM ADT
koliveira@comgas.com.br
Assinatura: /CCO -
KCO (27 de junho de 2025 17:19 ADT)
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