

**5º Ciclo\_OP\_Blocos**  
**Comunicado à Imprensa**  
**Resultado do Setor**

**Data**      **ter, 17 de junho de 2025**  
**Hora:**     **11:49:13**

**BACIA:**      Santos

**SETOR:**     SS-AR3

<b>Bônus total:</b>	R\$ 4.021.001,98	<b>Blocos arrematados:</b>	2
<b>Bônus médio:</b>	R\$ 2.010.500,99	<b>Blocos oferecidos:</b>	29
<b>PEM total (UT):</b>	120	<b>PEM médio (UT):</b>	60
<b>Investimento mínimo Previsto na Fase de Exploração (PEM):</b>	R\$14.712.000,00	<b>Área Arrematada (Km²):</b>	347,27

**5º Ciclo\_OP\_Blocos**  
**Comunicado à Imprensa**  
**Resultado do Setor**

**Data**      **ter, 17 de junho de 2025**  
**Hora:**    **11:49:13**

Envelope	Bloco	Empresa/Consórcio (*Operador)	Bônus Assinatura (R\$)	PEM(UT) **	Total.
1	S-M-1038	Karoon Brasil (100%)*	2.051.000,99	60	100,0000
1	S-M-974	Karoon Brasil (100%)*	1.970.000,99	60	100,0000

**Resultado**

Bloco	Empresa/Consórcio Vencedor (*Operador)
S-M-1038	Karoon Brasil (100%)*
S-M-974	Karoon Brasil (100%)*

\* Operadora

\*\* Programa Exploratório Mínimo em Unidades de Trabalho