



2º Ciclo_OP_Blocos
Comunicado à Imprensa
Resultado do Setor



Data: sex, 4 de dezembro de 2020

Hora: 11:23:35

BACIA: Espírito Santo

SETOR: SES-T4

Bônus total:	R\$ 101.756,00	Blocos arrematados:	2
Bônus médio:	R\$ 50.878,00	Blocos oferecidos:	19
PEM total (UT):	234	PEM médio (UT):	117
Investimento mínimo Previsto na Fase de Exploração (PEM):	R\$1.404.000,00	Área Arrematada (Km²):	35,74

2º Ciclo_OP_Blocos
Comunicado à Imprensa
Resultado do Setor

Data: sex, 4 de dezembro de 2020

Hora: 11:23:35

Envelope	Bloco	Empresa/Consórcio (*Operador)	Bônus Assinatura (R\$)	PEM(UT) **	Total.
1	ES-T-305	Imetame (50%)*; ENP Ecosystemas (50%)	50.878,00	133	100,0000
1	ES-T-409	Imetame (50%)*; ENP Ecosystemas (50%)	50.878,00	101	100,0000

Resultado

Bloco	Empresa/Consórcio Vencedor (*Operador)
ES-T-305	Imetame (50%)*; ENP Ecosystemas (50%)
ES-T-409	Imetame (50%)*; ENP Ecosystemas (50%)

* Operadora

** Programa Exploratório Mínimo em Unidades de Trabalho