



3º Ciclo_OP_Blocos
Comunicado à Imprensa
Resultado do Setor



Data **qua, 13 de abril de 2022**
Hora: **10:56:03**

BACIA: Espírito Santo

SETOR: SES-T4

Bônus total:	R\$ 205.000,00	Blocos arrematados:	1
Bônus médio:	R\$ 205.000,00	Blocos oferecidos:	17
PEM total (UT):	130	PEM médio (UT):	130
Investimento mínimo Previsto na Fase de Exploração (PEM):	R\$1.040.000,00	Área Arrematada (Km²):	16,16



3º Ciclo_OP_Blocos
Comunicado à Imprensa
Resultado do Setor



Data **qua, 13 de abril de 2022**

Hora: **10:56:03**

Envelope	Bloco	Empresa/Consórcio (*Operador)	Bônus Assinatura (R\$)	PEM(UT) **	Total.
1	ES-T-399	CE Engenharia (100%)*	205.000,00	130	100,0000

Resultado

Bloco	Empresa/Consórcio Vencedor (*Operador)
ES-T-399	CE Engenharia (100%)*

* Operadora

** Programa Exploratório Mínimo em Unidades de Trabalho