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CONTRATO DE PARTILHA DE PR,ODUQAO PARA EXPLORACAO E PRODUGAO DE
PETROLEO E GAS NATURAL

gue entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que lhe confere o art. 177, §1°, da Constituigdo da Republica
Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA — MME, nos termos
da Lei n® 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n? 37.115.383/0001-53, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”,
Brasilia, DF, CEP 70065-900, neste ato representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia
[inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP,
autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante da Administragao
Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na SGAN Quadra 603,
Médulo I, 32 andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 65,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL S.A. -
PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de sociedade anénima de capital
fechado, criada pelo Decreto n® 8.063, de 01 de agosto de 2013, com base na autorizacdo
legislativa conferida pela Lei n® 12.304, de 02 de agosto de 2010, com sede no Setor Bancério
Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n® 206, 142 andar, sala 1404, em Brasilia, DF, e
Escritério Central na Avenida Rio Branco, n® 1, 42 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n® 18.738.727/0001-36, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, [inserir nome];

e, como Contratados,

A [inserir razao social dos Contratados], sociedade empresaria constituida sob as leis do Brasil,
com sede na [inserir endereco completo], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n? [inserir nimero de inscricao no CNPJ], neste ato representada por seu [inserir
cargo do representante signatario], [inserir nome do representante signatario].



CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil e do art. 3°
da Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, pertencem a Unido os Depésitos de Petréleo e Géas
Natural existentes no territorio nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil e do art. 4% da
Lei n? 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de Petr6leo
e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 5°
da Lei n® 9.478/1997, a Unido podera contratar com empresas estatais ou privadas, constituidas
sob as leis brasileiras com sede e administragdo no Pais, a realizagdo de atividades de
Exploragcéao e Producgéo de Petréleo e Gas Natural;

que, nos termos do art. 21 da Lei n® 9.478/1997, todos os direitos de Exploragdo e Producao de
Petréleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona econdmica
exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as competéncias
de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 32 da Lei n® 12.351, de 22 de dezembro de 2010, a Exploragdo e a
Produgcédo de Petr6leo e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serdo
contratadas pela Unido sob o regime de Partilha de Produgéo;

que, nos termos do art. 8% da Lei n® 12.351/2010, cabe ao MME, representando a Unido, celebrar
com os Contratados contratos de Partilha de Produgéo conforme as disposi¢des previstas na
referida Lei;

que, nos termos dos arts. 8%, §1°, e 45 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n® 12.304, de 02
de agosto de 2010, cabe a PPSA, representando os interesses da Unido, a gestao dos contratos
de Partilha de Produgéo celebrados pelo MME e a gestdo dos contratos para comercializagao de
Petroleo e Gas Natural destinados a Uniéo;

que, nos termos do art. 11 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 8° da Lei n® 9.478/1997, cabe a ANP
a regulacgao e fiscalizacao das atividades realizadas sob o regime de Partilha de Produgéo;

que, nos termos do art. 42, 1l, da Lei n® 12.351/2010, os Contratados efetuaram o pagamento do
Bonus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;

Celebram a Unido, por intermédio do MME, e os Contratados o presente Contrato de Partilha de
Producgéo para Exploragéo e Producao de Petréleo e Gas Natural para o Bloco identificado no
Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e condigdes.



CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicoes Legais

1.1. As definigbes contidas no art. 6° da Lei n® 9.478/1997, no art. 2% da Lei n® 12.351/2010, no
art. 3% do Decreto n® 2.705, de 03 de agosto de 1998, e no art. 2° da Resolugdo ANP n® 25,
de 08 de julho de 2013, ficam incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerao
para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no
masculino ou no feminino.

Definicoes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definigbes contidas
neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam utilizadas no singular
ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizacao da Producao de Petréleo ou de Gas Natural: acordo
celebrado entre os Consorciados para regular a disponibilizagao do Petréleo e Géas
Natural produzidos aos proprietérios originarios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerga atividade empresarial
controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do Cédigo Civil, bem
como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecéo superficial é delimitada pelo poligono
definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanegam retidas pelos
Contratados apos as devolugdes parciais previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida para a Etapa
de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de verificacdo da
legitimidade dos gastos e da Produgao realizados pelo Operador e reconhecidos pela
Gestora como Custo em Oleo e Excedente em Oleo.

Autorizacao de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e submetida ao
Comité Operacional, na forma do Anexo IX, para realizagdo de despesas necessarias
a execucgao das Operacoes na Area do Contrato.

Avaliacdo: atividade exploratéria que visa investigar uma Descoberta na Area do
Contrato com o objetivo de verificar a sua comercialidade, com o uso de tecnologias
que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as Melhores Préticas da Industria
do Petréleo.

Avaliacao de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formagao executadas
entre o Término de Perfuracao e a Conclusdo de Poco que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no pog¢o, permitirdo a verificagdo da ocorréncia
de zonas de interesse para a apresentacdo de eventual Plano de Avaliagdo de
Descobertas de Petréleo ou Gés Natural.



1.2.9. Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigagbes

decorrentes do Contrato; fusdo, cisdo e incorpora¢do, quando a reorganizacao
societaria resultar em mudanca de quaisquer dos Contratados; mudanca de
Operador; e isencéao e substituicdo de garantia de performance.

1.2.10.Comité Operacional: entidade administradora do Consoércio, composta por

1.2.11.

1

1

2.12.
.2.13.

representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo IX.

Conclusao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentag&o) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
todas as Operacées referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagéo ou
movimentagcdo da unidade. Para os casos em que a Avaliacdo de Poco e/ou
completagao for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuragéo do po¢o ou de seu abandono temporario, sera
considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentagdo da unidade utilizada para a realizagdo da Avaliagdo de Pogo e/ou
completagéao.

Consorcio: consorcio formado pela Gestora e pelos Contratados.

Consorciados: integrantes do Consorcio.

.2.14. Contratados: Consorciados, excluida a Gestora.

.2.15.
.2.16.

2.17.

.2.18.

.2.19.

.2.20.

2.21.

2.22.

Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual celebrado entre a Gestora e os
Contratados, nos termos do Anexo VIII.

Declaracdo de Comercialidade: notificagdo formal e por escrito apresentada a ANP
em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial na Area do
Contrato.

Demonstrativo para Apuracdo do Excedente em Oleo: informagdes encaminhadas
pelos Contratados a Gestora por meio das quais se extraira a parcela do Excedente
em Oleo a ser partilhada entre Contratados e Contratante.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Gas Natural na Area do Contrato,
independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade, verificada por, pelo
menos, dois métodos de detecgao ou Avaliagdo.

Descomissionamento de Instalagdes: conjunto de atividades associadas a
interrupcao definitiva da Operacdo das instalagbes, ao abandono permanente e
arrasamento de pocgos, a remocao de instalacbes, a destinagcdo adequada de
materiais, residuos e rejeitos e a recuperagao ambiental da area.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao pela ANP do
Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Produg¢ao enquanto
necessarios investimentos em pogos, equipamentos e instalagbes destinados a
Producao de Petroleo e Gas Natural de acordo com as Melhores Préticas da Industria
do Petrdleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petréleo e Gas
Natural em um dos Pontos de Medicdo da Producdo, em cada Médulo de
Desenvolvimento.



1.2.23. Fase de Exploracao: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploracdo e a
Avaliacao.

1.2.24. Fase de Producao: periodo contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento e
a Producéo.

1.2.25. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob as
leis brasileiras ou aquelas que facam uso de bens fabricados no Pais sob regimes
aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a Industria do Petréleo e Gas
Natural.

1.2.26. Legislacao Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolugdes,
portarias, instrugdes normativas ou quaisquer outros atos normativos brasileiros que
incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e demais signatarios, ou sobre as
atividades de Exploracéo e Producao de Petréleo e Gas Natural, bem como sobre o
Descomissionamento de Instalagées.

1.2.27.Macrogrupo: conjunto de bens e servicos adquiridos ou contratados pelos
Contratados para a execugéao das atividades nos segmentos definidos neste Contrato
com compromissos especificos de Conteudo Local.

1.2.28. Melhores Praticas da Industria do Petréleo: os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na Industria do Petréleo e Gas Natural em
todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca operacional das instalacoes,
preservando a vida, integridade fisica e saude humana; (ii) preservar o meio-ambiente
e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir a0 maximo os riscos de
vazamento de Petroleo, Gas Natural, derivados e outros produtos quimicos que
possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a conservagao de recursos petroliferos
e gasiferos, o que implica a utilizacdo de métodos e processos adequados a
maximizagdo da recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica, econémica e
ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle do declinio de reservas,
e a minimizagdo das perdas na superficie; (v) minimizar o consumo de recursos
naturais nas Operagdes. Para a execucao das Melhores Praticas da Industria do
Petr6leo, os Contratados devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos
demais 6rgaos publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando padrées
técnicos e recomendagdes de organismos e associagdes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as chances
de que os objetivos listados acima sejam alcanc¢ados.

1.2.29. Médulo de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto por instalagées e
infraestrutura para Producao de Petréleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas de
determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

1.2.30.Novo Reservatério: acumulacdo de Petroleo e Gas Natural distinta das que ja
estejam em Produgéo ou em Avaliagao.

1.2.31. Operacao: toda atividade de Exploracdo, Avaliagcdo, Desenvolvimento, Producdo ou
Descomissionamento de Instalagcbes, realizada em sequéncia, em conjunto, ou
isoladamente pelos Consorciados, para os propésitos deste Contrato.

1.2.32.Operacao com Risco Exclusivo: operacdo realizada sem a participacdo da
totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo IX.

1.2.33. Operacdao Emergencial: Operacdo que requer acgdes imediatas por parte do
Operador visando a proteg¢éo da vida humana, bem como conservagao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais, do patriménio e do meio ambiente.
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1

.2.34.Parte: a Contratante ou os Contratados.
.2.35. Partes: a Contratante e os Contratados.

.2.36.Plano de Avaliacao de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural: documento em
gue se especificam o programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios
a Avaliagao de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petrdleo ou Gas
Natural na Area do Contrato.

.2.37.Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necesséarios ao Desenvolvimento e
Produgéo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural
na Area do Contrato, incluindo seu abandono.

.2.38. Plano de Trabalho Exploratorio: instrumento em que se especificam as atividades
e 0s respectivos cronogramas e orcamentos para cada bloco sob contrato de
Exploragéo e Producao, bem como para o0 momento em que forem executadas as
obrigacGes remanescentes.

.2.39. Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos Consorciados
de que o Operador ndo auferird lucro ou sofrera prejuizo em relagdo aos demais
Consorciados, quando conduzir e executar Operagcées em nome do Consoércio.

.2.40. Programa Anual de Producao: documento em que se discriminam as previsoes de
Produgédo e movimentagado de Petréleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producédo de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo.

.2.41. Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao: documento em
que se especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelos Consorciados
para o proximo quinquénio, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios
a realizacao das atividades na Fase de Producao.

.2.42. Programa de Descomissionamento de Instalagcdes: documento apresentado pelos
Consorciados cujo conteudo deve incorporar as informagdes, os projetos e o0s estudos
necessarios ao planejamento e a execug¢ao do Descomissionamento de Instalacoes.

.2.43. Programa Exploratorio Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo I, a ser
cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de Exploracao.

.2.44. Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de carater
complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do Comité Operacional
e a relagao entre seus membros.

.2.45. Relatorio de Conteudo Local: documento a ser entregue pelos Consorciados a ANP
em que sao detalhados os valores despendidos para fins de apuracao de Conteudo
Local.

.2.46. Relatorio de Descomissionamento de Instalacdes: documento apresentado pelos
Contratados que descreve todas as atividades executadas durante o
Descomissionamento de Instalacdes e os custos associados.

.2.47.Relatério de Fiscalizacao de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela ANP,
gue avalia o cumprimento dos compromissos contratuais declarados pelo Operador
no Relatério de Conteudo Local, prévio a instauracdo de eventual processo
sancionador.



1.2.48. Relatério Final de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural:
documento que descreve as Operacoes de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou
Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracao de Comercialidade.

1.2.49. Responsabilidade Social: responsabilidade dos Contratados pelos impactos de
suas decisbes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a salude e bem-estar da sociedade, e leve em consideracao as
expectativas das partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrada nos Contratados e seja
praticada em suas relagdes, que se referem as atividades dos Contratados no ambito
de sua esfera de influéncia.

1.2.50.Sistema de Coleta da Producao: conjunto de instalacbes e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos pogos as unidades de Produgéo,
bem como transferir os fluidos para inje¢do no Campo.

1.2.51. Sistema de Escoamento da Producao: conjunto de instalagbes e equipamentos
destinados a movimentar o Petroleo e o Gas Natural das unidades de Produgéo para
instalagbes ndo pertencentes a Area do Contrato ou para outras unidades de
Producao na mesma Area do Contrato.

1.2.52. Sistema de Producao Antecipada: instalagdo proviséria, de capacidade limitada,
visando a antecipacao da Producao e a obtencao de dados e informagdes para melhor
caracterizacdo do Reservatorio, para fins de adequacdo do Plano de
Desenvolvimento.

1.2.53. Término de Perfuracao: momento em que se atinge a profundidade final do pocgo,
sem perspectiva de continuidade de avanco posterior.

1.2.54. Teste de Longa Duracao: teste em pogo com tempo total de fluxo franco superior a
72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas a obtencao de dados que permitam
interpretacdes a fim de subsidiar Avaliagdo de Jazida.

1.2.55. Valor Bruto da Producao: expressdao monetaria, em moeda nacional corrente, do
Volume de Producéo Fiscalizada.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracao e Producao de Petrdleo e Gas Natural

2.1. Este Contrato tem por objeto a execucdo, na Area do Contrato, por conta e risco dos
Contratados:

a) de Operagdes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo ou
adicionais a ele, nos termos de um Plano de Trabalho Exploratério aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacido de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério dos
Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petrdleo ou



Gas Natural aprovado pela ANP e adicionais a ele nos termos de um Plano de Trabalho
Exploratério aprovado pela ANP;

c) de Operagbes de Desenvolvimento e Producdo de Petréleo e Gas Natural, caso
verificada pelos Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano
de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2. Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operagdes na Area do Contrato,
cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar os investimentos e arcar com os
gastos necessaérios, incluindo equipamentos, maquinas, pessoal, servicos e tecnologia
apropriados.

2.3. Os gastos incorridos em atividades exploratorias, inclusive aqueles advindos de insucessos
exploratorios, somente seréo recuperados como Custo em Oleo caso haja pelo menos uma
Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associados a Execucao das Operacoes

2.4. Os Contratados sao integral, solidaria e objetivamente responsaveis pelas perdas e danos
causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora em virtude da execucao das Operacoes.

2.4.1. Os Contratados deverao ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a Gestora por
todo e qualquer prejuizo decorrente de agao, recurso, demanda ou impugnagao
judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecdo, investigacdo ou controvérsia de
qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizagbes, compensacgdes, punicoes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados a execugéao do Contrato.

2.5. Os Contratados suportarao todos os prejuizos em que venham a incorrer, inclusive aqueles
resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de acidentes ou de eventos da
natureza que afetem a Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural na Area do
Contrato.

2.6. Os Contratados serdo integralmente responsaveis pelo produto da Lavra até a sua
disponibiliza¢édo fisica individualizada, em duto ou navio aliviador, aos Contratados e a
Gestora, independentemente da localizacao do Ponto de Medi¢do e do Ponto de Partilha,
afastando-se, assim, qualquer hip6tese de responsabilizagdo da Contratante, da Gestora e
da ANP.

2.7. A Contratante, a Gestora e a ANP ndo assumirao quaisquer riscos ou perdas operacionais,
nem tampouco arcarao com 0s custos e investimentos relacionados com a execugao das
Operacodes e suas consequéncias, ressalvada, em relacao a Contratante, a hip6tese prevista
no art. 6%, paragrafo unico, da Lei n® 12.351/2010.

Propriedade do Petréleo e Gas Natural

2.8. Pertencem a Contratante os Depdésitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com os arts.
20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e 3° da Lei n® 9.478/1997.



2.9. Aos Contratados e a Contratante cabera a apropriagéo originaria do volume correspondente
a parcela do Excedente em Oleo, na propor¢ao, condicoes e prazos estabelecidos no edital
de licitacoes e neste Contrato.

2.9.1. Em caso de Descoberta Comercial de Petrdleo e Gas Natural, cabera aos
Contratados a apropriagdo originaria do volume correspondente aos Royalties
devidos e do Custo em Oleo.

2.10. A propriedade da parcela de Petroleo e Gas Natural a que contratualmente os Contratados
e a Contratante tém direito Ihes sera conferida, de forma originaria, no Ponto de Medigao.

Outros Recursos Naturais

2.11. E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na Area
do Contrato que nao sejam Petroleo e Gas Natural, salvo quando autorizado pelos 6rgéaos
competentes, de acordo com a Legislagéo Aplicavel.

2.11.1.0 encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petroleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.11.2.0s Consorciados deverao cumprir as instrucbes e permitir a execugdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.11.3. Até que tais instrucdes Ihes sejam apresentadas, os Consorciados deverao abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma prejudicar
0S recursos naturais descobertos.

2.11.4.0s Consorciados nao serdao obrigados a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operacoes.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificacao

3.1. As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato, descrita e
delimitada no Anexo |.

Devolucoes Voluntarias

3.2. Os Contratados poderéo fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploragéo, devolugbes
voluntarias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolugdes voluntérias deverdo ser comunicadas a ANP por escrito.

3.2.2. As devolugdes voluntarias ndo eximirdo os Contratados da responsabilidade de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, do Plano de Avaliacdo de



Descobertas de Petroleo ou Gas Natural e das atividades de Descomissionamento
de Instalacdes.

3.2.3. O Programa de Descomissionamento de Instalagbes devera ser submetido a
aprovacao da ANP juntamente com a notificagdo de devolugcao de area, nos termos
da Legislacéao Aplicavel.

3.2.4. Concluida a Fase de Exploragao, os Consorciados somente poderé&o reter, como Area
do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolucao por extingao do Contrato

3.3. A extingao total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara os Contratados a
devolver a Area do Contrato imediatamente a Contratante, de forma total ou parcial.

Condicoes de Devolucao

3.4. Toda e qualquer devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato, assim
como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e sera feita pelos Contratados
sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante, para a Gestora ou para a ANP, nos
termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1% e 2°, da Lei n® 12.351/2010, ndo cabendo ao Contratado
qualquer direito a ressarcimento.

3.4.1. A devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato ndo exime os
Contratados da responsabilidade prevista no paragrafo 26.11.

Disposicdo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.5. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério, inclusive para
novas licitacées.

Levantamentos de Dados em Bases Nao Exclusivas

3.6. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do Contrato,
servigos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma natureza, visando
ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializacdo em bases nao exclusivas,
nos termos do art. 82, IIl, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagao Aplicavel.

3.6.1. A execucao dos referidos servigos, salvo situagcées excepcionais aprovadas pela
ANP, nao poderd afetar o curso normal das Operagdes.

3.7. Os Consorciados nao terao qualquer responsabilidade em relagdo a execugao dos referidos
servigos por terceiros ou a danos a eles relacionados.



CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficacia

4.1. Este Contrato tera duragao de 35 (trinta e cinco) anos, com vigéncia e eficacia a partir da
data de sua assinatura.

Divisdao em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracao, para toda a Area do Contrato, com duragéo definida no paragrafo
10.1;e

b) Fase de Produgédo, com duragao definida no paragrafo 14.1.



CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERACAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito a Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1. Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, os Contratados terao direito a receber,
a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producao de Petroleo e Gas Natural, conforme os
prazos, critérios e condi¢des estabelecidos no Anexo VI.

Apuracio e Recuperacdo como Custo em Oleo

5.2. Serdo recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e procedimentos
estabelecidos no Anexo VI, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional ou cuja aprovacgao seja dispensada por
este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

5.2.1. Poderdo ser recuperados como Custo em Oleo os gastos incorridos pelos
Contratados no periodo anterior a assinatura do Contrato e até a constituicdo do
Comité Operacional que sejam, cumulativamente:

a) diretamente relacionados a aquisicdo de dados e informacdes, obtencédo de
licengas, autorizagdes e permissdes governamentais;

b) passiveis de recuperacao segundo os critérios previstos no Anexo VI; e

c) ratificados pelo Comité Operacional, previamente a sua efetiva recuperagao
como Custo em Oleo.

Da Recuperacdo como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serdo registrados em conta propria,
denominada conta Custo em Oleo.

5.4. Durante a Fase de Produgéo, os Contratados, a cada més, apropriar-se-d0 da parcela da
Produgao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor Bruto da Produgo
definido no Anexo X.

5.4.1. Os custos gue ultrapassarem os limites definidos e nao forem recuperados como
Custo em Oleo em determinado ano civil serdo acumulados para apropriagdo nos
anos subsequentes.

5.4.2. Entre o seu langamento na conta Custo em Oleo e a sua recuperagdo como Custo
em Oleo, os gastos reconhecidos como Custo em Oleo terdo o tratamento previsto
no § 6° do art. 3% da Resolugcao CNPE n® 26/2021.

5.4.2.1. Os gastos em Exploragdo e Produgéo incorridos e langados na conta
Custo em Oleo em Reais serdo atualizados monetariamente, de forma



5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

anual, entre a data do seu langamento na conta Custo em Oleo e a data
de sua recuperagao como Custo em Oleo, preferencialmente pelo Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro indice que, a critério da
Gestora, melhor reflita os custos do setor, vedada a remuneragao de
capital.

5.4.2.2. Os gastos em Exploragdo e Produgdo incorridos em outra moeda ou
langados na conta Custo em Oleo em Doélares norte-americanos seréo
atualizados monetariamente, de forma anual, entre a data de seu
langamento na conta Custo em Oleo e a data de sua recuperagdo como
Custo em Oleo, preferencialmente pelo Consumer Price Index, do Bureau
of Labor dos Estados Unidos da América, ou por outro indice que, a
critério da Gestora, melhor reflita os custos do setor, vedada a
remuneracgéo de capital.

A gestao do processo de apuragao, reconhecimento e recuperacao do Custo em ()Iep sera
de competéncia exclusiva da Gestora, que administrard, inclusive, a conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo gerara direito
a indenizagdes ou restituicbes aos Contratados.

CLAUSULA SEXTA - ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relacdo a cada Area de Desenvolvimento ou
Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a 15% (quinze por cento) do Volume
Total da Producao de Petréleo e Gas Natural da Area de Desenvolvimento ou Campo durante
o referido més pelos seus respectivos Precos de Referéncia, definidos na forma do Anexo
VI.

Séo devidos Royalties em decorréncia da Produgéao de Petr6leo e Gas Natural oriunda de
Testes de Longa Duragéo.

Em caso de Descoberta Comercial, os Contratados fardo jus ao volume da Produgao
correspondente aos Royalties devidos, sendo vedado, em qualquer hipbtese, o
ressarcimento em pecunia.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

. Os Contratados serdo obrigados a destinar recursos para atividades de pesquisa,

desenvolvimento e inovagdo nas areas de interesse e temas relevantes para o setor de
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no minimo, 1% (um por
cento) do Valor Bruto da Producao anual de Petréleo e Gas Natural, quando o Volume de
Producao Fiscalizada do Campo para Producédo em profundidade batimétrica acima de 400



7.2.

7.3.

7.4.

(quatrocentos) metros, em qualquer trimestre do ano civil, for superior aos seguintes volumes
estabelecidos no Decreto n® 2.705/1998:

Ano de Producéo a partir da Data F.V°"|J.m%de PrOdl.Jlﬁao Tr(ljmestral
de Inicio da Producéo iscalizada (em milhares de metros
cubicos de petréleo equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
Apobs o terceiro ano 450

7.1.1. Em caso de alteracdo dos volumes estabelecidos no Decreto n® 2.705/1998, os
Volumes de Producao Fiscalizada previstos no quadro do paragrafo 7.1 poderao ser
revistos pela ANP.

7.1.2. Os Contratados tém até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de apuragéao do
Valor Bruto da Produgéo para realizar a aplicagao desses recursos.

7.1.3. Os Contratados deverao fornecer a ANP relat6rio completo das despesas qualificadas
como pesquisa, desenvolvimento e inovagdo realizadas nos prazos e formatos
definidos na Legislagao Aplicavel.

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagdo néao seréo
recuperaveis como Custo em Oleo.

Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, os Contratados deverao investir:

a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos
de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacao que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos
com inovacgao tecnoldgica junto a Fornecedores Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, ap6s a observancia do paragrafo 7.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovagao realizadas em instalagées dos préprios Contratados
ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou em Fornecedores Brasileiros ou em
universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigagbes previstas nesta Clausula Sétima estara sujeito as
sangoes previstas na Legislagao Aplicavel.



CLAUSULA OITAVA - TRIBUTOS

Regime Tributario

8.1.

8.2.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicoes e geram créditos
aproveitaveis pelo Contratado ndo seréo recuperaveis como Custo em Oleo.

8.1.1. Serao considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos decorrentes de
nao cumulatividade que objetivem a recuperacdo da carga tributaria incidente na
etapa anterior, ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados em
decorréncia da Legislacdo Aplicavel.

Cabera ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios néo aproveitaveis, para
que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.

Certidoes e Provas de Regularidade

8.3.

Sempre que solicitado pela Contratante ou pela ANP, os Contratados deverdo apresentar
todas as certidoes, atos de registro, autorizagbes, provas de inscrigdo em cadastros de
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situagao regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei, inscricoes em entidades ou associacoes profissionais, e
quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1.

9.2.

9.3.

A Contratante e os Contratados partilhardo mensalmente o volume de Petréleo e Gas Natural
correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do Contrato.

A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo da média do
prego do Petrdleo tipo Brent e da média da Produgéo diaria de Petroleo dos pogos produtores
da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na forma do quadro do Anexo X.

9.2.1. O precgo do Petrdleo sera correspondente a média mensal dos pregos diarios do Brent
Dated, de acordo com a cotagdo publicada diariamente pela Platt’s Crude Oil
Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partilhado com o mesmo percentual aplicado
a partilha do volume de Petroleo.

9.2.3. Nao serao considerados para o calculo da média, os po¢os com Producao de Petréleo
restringida por questdes técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a
critério da Gestora.

A medicdo e disponibilizagdo do volume de Petrdleo e Gas Natural correspondentes ao
Excedente em Oleo serdo realizadas de acordo com as diretrizes do Anexo VI e da Clausula
Décima Sétima.



Demonstrativo para Apuracdo do Excedente em Oleo

9.4. A partir da Data de Inicio da Produgéo ou durante a realizagdo de Testes de Longa Duragéo
na etapa de Avaliagao, os Contratados deverdo encaminhar a Gestora o Demonstrativo para
Apuracédo do Excedente em Oleo, no formato e periodicidade por ela determinados.

Atualizacao de Precos

9.5. Os precos do quadro constante do Anexo X serdo atualizados mediante a seguinte formula:

Pl’egoatualizado= Pregobase* (Im / IO)

Onde,

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

9.5.5.

9.5.6.

Precoauaizado: Preco atualizado, em dolares norte-americanos;
Precorase: Preco constante do edital de licitacoes, em délares norte-americanos;

Im: NUmero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of
Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da atualizagao dos pregos;

lo: Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of
Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da assinatura do Contrato.

A primeira atualizagdo dos pregos do edital de licitacdes sera realizada no més
anterior a Data de Inicio da Producéo, com o ultimo namero indice publicado.

As atualizagbes seguintes seréo realizadas com a periodicidade de 12 (doze) meses
contados a partir do més da ultima atualizagao.

Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverao ser adotadas 3 (trés)
casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir da quarta casa,
inclusive.

Os valores dos pregos atualizados deverao ser arredondados para o valor monetario
com 2 (duas) casas decimais mais proximo.

Adotar-se-4 o quadro com os valores de pregos atualizados no més posterior a
publicagdo dos numeros indice necessarios aos calculos.

Em caso de extingao do “Consumer Prices Index’, adotar-se-a outro indice oficial que
venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com fungéo similar.



CAPITULO Il - EXPLORACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORACAO

Duracao
10.1. A Fase de Exploracao consistira em um unico periodo, com duragéo de 7 (sete) anos.
10.2. A Fase de Exploragdo tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera encerrada:
a) com o decurso do prazo previsto no paragrafo 10.1;
b) com a devolugao total da Area do Contrato; ou
) no caso de area previamente retida para Avaliagdo de Descoberta:
i. com a apresentagao da Declaracao de Comercialidade; ou

ii. com a devolugao da area.

Programa Exploratério Minimo

10.3. Os Consorciados deverdao executar as obrigacbes relativas ao Programa Exploratério
Minimo nos prazos e condi¢cées descritos no Anexo |l.

10.3.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pogos perfurados
deverdao atingir o objetivo exploratério, em uma profundidade suficiente para
estabelecer o seu potencial em Petréleo e Gas Natural, conforme definido no Anexo
Il.

10.3.1.1. A ANP podera aceitar outros objetivos exploratérios com Prospectos,
mediante apresentacao de justificativa técnica.

10.4. A inexecucgao parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a extingao de
pleno direito do Contrato e a execugdo da clausula penal compensatéria prevista na
Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis quaisquer outras penalidades em razdo da
referida inexecucao.

10.4.1. Excetuam-se da disposigdo acima as Areas de Desenvolvimento eventualmente
retidas pelos Consorciados.

10.5. Em caso de descumprimento do Programa Exploratério Minimo, os Contratados nao
poderao prosseguir para a Fase de Producao.

Plano de Trabalho Exploratério
10.6. O Plano de Trabalho Exploratério devera ser definido pelo Comité Operacional.

10.7. Os Consorciados deverao apresentar a ANP a primeira remessa do Plano de Trabalho
Exploratério no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de assinatura deste
Contrato, nos termos da Legislacao Aplicavel.



10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Os Consorciados deverao apresentar a ANP a remessa anual do Plano de Trabalho
Exploratério previsto em outubro de cada ano, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Os Consorciados deverao apresentar a ANP a remessa anual do Plano de Trabalho
Exploratério realizado em margo de cada ano, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Os Consorciados deverao apresentar a ANP as remessas de revisdo do Plano de
Trabalho Exploratério previsto e do Plano de Trabalho Exploratério realizado nos termos
da Legislacéo Aplicavel.

A ANP manifestar-se-a sobre a aprovacgao da remessa do Plano de Trabalho Exploratério
no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da remessa, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.

A execucao das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser iniciada antes da
aprovacao do Plano de Trabalho Exploratério, desde que a ANP seja previamente
notificada.

A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio da execug¢ao das atividades
adicionais ao Programa Exploratério Minimo antes da aprovagao do Plano de Trabalho
Exploratério.

Durante o periodo de analise e aprovagao do Plano de Trabalho Exploratério, a execugéao
das atividades de Exploragdo ja iniciadas podera ser interrompida, se justificadamente
exigida pela ANP.

Prorrogacao da Fase de Exploracao

10.15.

10.16.

A Fase de Exploracdo podera ser prorrogada a critério da ANP.

10.15.1. Caso aprovada a prorrogacao da Fase de Exploracdo, a ANP dara ciéncia a
Contratante da deciséo.

10.15.2. Como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracao prevista no paragrafo
10.15, podera ser exigido dos Consorciados a execugdao de atividades
exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo.

10.15.3. Os Consorciados deverao propor, com antecedéncia minima de 120 (cento e
vinte) dias do final da Fase de Exploragédo, uma revisao do Plano de Trabalho
Exploratério em que sejam explicitadas e justificadas as atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo exigidas pela ANP como
contrapartida a prorrogagao da Fase de Exploragao.

10.15.4. Caso nao seja aprovada a revisdo do Plano de Trabalho Exploratério a que se
refere o paragrafo 10.15.3, a Fase de Exploragdo sera encerrada sem a
prorrogacao solicitada.

10.15.5. Aprovada a proposta de execugdo de atividades exploratorias adicionais ao
Programa Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogacao da Fase de
Exploracdo, os Contratados deverdo apresentar as garantias financeiras
correspondentes nos termos da Clausula Décima Primeira.

Se ao término da Fase de Exploracdo estiver em andamento a perfuragdo de um pogo
exploratorio sem que tenha sido completada a Avaliagao de Pogo, a Fase de Exploracao
sera prorrogada até a data de Conclusao de Pogo com um acréscimo de 60 (sessenta)



dias para apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petroleo ou Gés Natural.

10.16.1. A hip6tese prevista no paragrafo 10.16 deverd ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploracao.

10.17. Caso os Consorciados realizem uma Descoberta tardia durante a Fase de Exploragcdo em
momento tal que nao lhes tenha sido possivel proceder a Avaliagao de Descoberta antes
do final desta fase, os Consorciados poderao solicitar a ANP a prorrogacao da Fase de
Exploragdo pelo prazo necessario a execucdo da etapa de Avaliacdo e eventual
Declaragao de Comercialidade, segundo um Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petroleo ou Géas Natural aprovado pela ANP.

10.17.1. A prorrogagdo de que trata o paragrafo 10.17 limita-se a area de retengéo do
Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP.

10.17.2. Como condigao para que a Fase de Exploragdo possa ser prorrogada na forma
do paragrafo 10.17, o tempo transcorrido entre a notificacdo de Descoberta de
que trata o paragrafo 12.1 e a apresentagao, pelos Consorciados, da proposta de
Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural a ANP nao
podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipdteses excepcionais previamente
autorizadas pela Contratante, ouvida a ANP.

Opcoes dos Contratados ao Término da Fase de Exploracao
10.18. Concluida a Fase de Exploracao , os Contratados poderao:

a) prosseguir para a Fase de Producao, atendidos os requisitos contratuais e a Legislacao
Aplicavel,

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

Devolucdo da Area do Contrato ao Término da Fase de Exploracdo

10.19. No prazo de até 60 (sessenta) dias ap6s o término da Fase de Exploracéo, os Contratados
deverdao encaminhar a ANP um Programa de Descomissionamento de Instalacées de
areas nao retidas, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

10.19.1. A entrega do referido plano nao implica qualquer tipo de reconhecimento ou
quitacao por parte da ANP, nem exime os Consorciados do cumprimento do
Programa Explorat6rio Minimo.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

Clausula Penal Compensatéria por Descumprimento do Programa Exploratério Minimo

11.1.

A titulo de clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa Exploratério
Minimo, os Contratados estarao sujeitos ao pagamento de multa contratual em montante
equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido, conforme previsto nos
paragrafos 11.14 e 11.15.

Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

11.2.

11.3.

Os Contratados fornecerdo a ANP uma ou mais garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo conforme valor fixado no Anexo Il, no prazo estabelecido no edital de
licitagdes.

As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos 20.2 e 20.2.1 e de que
as obrigagbes do Programa Exploratério Minimo sdo indivisiveis, cabendo a cada
Contratado, solidariamente, a obrigagdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

Caso os Contratados ndo fornegam as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relagao as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.5.

11.6.
11.7.
11.8.

Os Contratados poderao fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia financeira
da clausula penal compensatdria por descumprimento do Programa Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia; e

c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural.

As garantias financeiras poderéo ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitagoes.

As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas ap6s aprovagao
pela ANP.

Atualizacao das Garantias Financeiras

11.9.

O valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo sera automaticamente
corrigido monetariamente em 12 de janeiro de cada ano civil pela variacao do Indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundagao Getulio Vargas,
do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1% de janeiro imediatamente posterior a
publicacdo do edital de licitagdes, quando ndo havera atualizagao.



11.10. Os Contratados deverao apresentar a atualizagao das garantias financeiras a ANP até 31
de janeiro de cada ano civil.

11.10.1. Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizagdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de
atualizagdo monetéria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

11.11.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 11.9.

11.12. Em caso de deterioracao das garantias financeiras, os Contratados deverao substitui-las
ou apresentar garantias adicionais.

11.12.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petréleo e Gas Natural, a ANP podera notificar os Contratados para, nos termos
do edital de licitages e do contrato de penhor assinado entre as partes, realizar
chamada de margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada a ANP nova garantia a fim de cobrir eventual diferenca entre a
garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificagao.

Devolucao das Garantias Financeiras

11.13. Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa Exploratorio
Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua conclusao e, entdo, devolvera as respectivas
garantias financeiras.

Execucao da Clausula Penal Compensatoria

11.14. Constatado o ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara os
Contratados a pagar, a titulo de clausula penal compensatéria, em até 30 (trinta) dias, o
valor atualizado pelo IGP-DI correspondente a parcela ndo cumprida do Programa
Exploratério Minimo, sem incidéncia de qualquer desconto por pagamento voluntario.

11.14.1. Em caso de ndo pagamento voluntario, a ANP executard o montante devido até
o limite assegurado pelas garantias financeiras, e inscrevera o débito
remanescente em divida ativa, acrescido dos encargos legais aplicaveis.

11.14.2. O montante equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido sera
atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo pagamento.

11.14.3. A declaragcao da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia imediata
e configura causa suficiente para a execugdo da garantia oferecida, inclusive
seguro garantia.

11.14.4. A suspenséo da execugao da garantia financeira por decisdo da ANP, nos termos
da alinea "m" do paragrafo 36.5, ou de decisao arbitral ou judicial em vigor, ndo



impede a comunicagao do sinistro pela ANP a seguradora, dentro do prazo de
vigéncia da respectiva garantia.

11.14.5. Quando encerrada a suspensao sem reversao da decisdo administrativa de que
trata o paragrafo 11.14.3, a efetiva execucdo da garantia financeira se dara
quando encerrada a suspensao, ainda que o prazo original da garantia tenha
expirado.

11.15. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela inexecucao

do Programa Exploratério Minimo:

a) nao exime os Contratados do cumprimento das demais obrigacdes derivadas do
Contrato;

b) nao prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar eventuais sangoes
cabiveis por atos distintos da mera inexecugao do Programa Exploratério Minimo; e

¢) nao da direito aos Contratados de passar a Fase de Produgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificacao de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos Consorciados & ANP,

em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Avaliacao, Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural e Relatério Final
de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

12.2. Os Consorciados poderdo, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta a

12.3.

12.4.

12.5.

qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliacdo de uma Descoberta, deverao
submeter a aprovagao da ANP um Plano de Avaliagéo de Descobertas de Petréleo ou Gas

Natural, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execug¢do do Plano de Avaliacdo de

Descobertas de Petréleo ou Gas Natural apds a sua aprovagao ou mediante autorizagao

da ANP.

Uma vez concluida a Avaliacao deuma Descoberta, os Consorciados deverdao submeter a

aprovacao da ANP um Relatério Final de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas

Natural, o qual devera indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de
Desenvolvimento da Descoberta Comercial, nos termos da Legislagéo Aplicavel.



Avaliacao de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracao

12.6. Caso o Plano de Avaliacdao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural contemple a
realizagdo de Teste de Longa Duragdo, os Consorciados deverdao solicitar a ANP
autorizagao especifica para realiza-lo.

12.7. O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duragdo seréd recuperado na Fase de
Producao.

12.8. A execugéao do Teste de Longa Duracdo sem o aproveitamento ou reinje¢cdo do Gas Natural
serd limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipbteses excepcionais, a
critério da ANP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracao de Comercialidade

13.1. Cumprido o Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP, o Comité Operacional poderd, a seu critério, efetuar a Declaracao de Comercialidade
da Descoberta.

13.1.1.Caso o Relatério Final de Avaliacdo de Descobertas de Petr6leo ou Gas Natural
ainda nao tenha sido apresentado a ANP, este devera acompanhar a Declaragao de
Comercialidade.

13.1.2. A Declaracao de Comercialidade somente tera efetividade ap6s a aprovagéao do
Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural pela ANP.

13.2. A ndo apresentacao da Declaracdo de Comercialidade até o término da Fase de Exploracéao
implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relagdo a respectiva area retida para
Avaliagéo de Descoberta.

13.3. A apresentacdo de uma ou mais Declaragbes de Comercialidade, ndo eximira os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacao da Declaracao de Comercialidade

13.4. Caso a principal acumulagéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do Contrato
seja de Gas Natural, os Consorciados poderdo solicitar a ANP autorizacao para postergar
a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentagao do
Gas Natural a ser produzido pelos Consorciados, com expectativa de sua implantagao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

13.5. Caso a principal acumulagéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do Contrato
seja de Petréleo, os Consorciados poderao solicitar a ANP autoriza¢do para postergar a
Declaracao de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes hipoteses:



13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

a) inexisténcia de tecnologia para Produgao, Escoamento ou Refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

Os Consorciados poderao solicitar a ANP que o periodo para a postergacao da entrega da
Declaragao de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos adicionais.

A postergagédo do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagdo de Descoberta.

Durante a postergacao do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade o Contrato
sera suspenso em relagao a area anteriormente retida para a Avaliagao de Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergagdo de que tratam os
paragrafos 13.4 e 13.5, notificara os Consorciados para apresentar, a seu critério,
Declaragao de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1. Caso decidam apresentar Declaragéo de Comercialidade, os Consorciados deverao
submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovagao da ANP no prazo maximo de
180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificacdo, ndo se aplicando o
disposto no paragrafo 15.1.



CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUGCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUGCAO

Inicio e Duracao

14.1.

A Fase de Producéo terd inicio na data da apresentacao da Declaracao de Comercialidade
e duracao limitada pela vigéncia deste Contrato.

Devolucio da Area do Contrato

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

A Area do Contrato devera ser devolvida a Unido ao término previsto da Producéo.

Os Consorciados deverao submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis) meses
antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de exaustao dos volumes
comercialmente extraiveis, 0 que ocorrer primeiro, relatério com informagdes sobre:

a) situagdo mecanica dos pogos;

b) linhas do Sistema de Escoamento da Produgéo;
c) plantas de Producéao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Produgao adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;

g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.

Os Consorciados deverao submeter a ANP um Programa de Descomissionamento de
Instalacées em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as Melhores Préaticas da
Industria do Petréleo.

A extingao total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Producao néo
eximem os Contratados das obrigacdes relativas ao Descomissionamento de Instalagdes,
em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de Instalagées, até que
a ANP aprove o respectivo Relatério de Descomissionamento de Instalagoes.

A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessdrias para o prosseguimento da
Operacao do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacao ao longo dos ultimos
5 (cinco) anos antes da data prevista para o término da Produgéo.

14.6.1.0s Contratados envidarao todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de transferir adequadamente as Operagbes para 0 novo
Contratado, de modo a nao prejudicar a administracao e a Produ¢cao do Campo.

Caso se verifiqgue perspectiva de Producado adicional apés o término da vigéncia do
Contrato, a Contratante, ouvida a ANP, poderd determinar agbes para garantir a
continuidade das Operacdes de Producao.



14.7.1.Neste caso, o Operador devera propor ao Comité Operacional um plano de
continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a possibilidade de cessao de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisi¢cdo de bens cuja vida Util se estenda ap6s a vigéncia do
Contrato.

14.8. Terminando a vigéncia do Contrato e havendo reservas comercialmente extraiveis, a
Contratante podera determinar que os Contratados ndo procedam ao abandono
permanente de determinados pog¢os ou desativem ou removam certas instalagcbes e
equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1. Os Consorciados deverao apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade ou do
recebimento da comunicagao de aprovagao do Relatério Final de Avaliagao de Descobertas
de Petréleo ou Gés Naural, o que ocorrer por ultimo.

15.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara o Operador a aplicagao das
sancoes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na Legislagdo Aplicavel.

15.3. Constatada a n&o entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP
notificara o Operador para que o apresente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, findo o qual
se extinguira de pleno direito o Contrato em relagao a respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
15.4. As Areas de Desenvolvimento deverdo abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

15.4.1.A Area de Desenvolvimento deverd ser delimitada com base nos dados e
informagdes obtidos durante a Fase de Exploracao e da Avaliagcao de Descoberta,
de acordo com a Legislagéo Aplicavel e com as Melhores Préaticas da Industria do
Petréleo.

15.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderao solicitar a ANP a
modificagéo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras parcelas
da Area do Contrato, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢cdes do Contrato.

15.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida serd aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.



15.6.

Os Consorciados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo aprovada
pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.6.1.Os Contratados deverao devolver imediatamente a ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacao e Execucao do Plano de Desenvolvimento

15.7.

15.8.

15.9.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as modificacdes que julgar
cabiveis.

15.7.1.Caso a ANP néao se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, nao se afastando o poder-dever de a ANP demandar
revisbes sempre que necessario.

15.7.2. Caso a ANP solicite modificagdes, os Consorciados deverao apresentar o Plano de
Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 15.7.

A nao aprovagao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, ap6s o esgotamento dos
recursos administrativos cabiveis, implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em
relacao a respectiva Area de Desenvolvimento.

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, Operagbes ou
antecipacao da Producao dependerao de prévia autorizacdo da ANP, conforme Legislacdo
Aplicavel.

15.9.1. Eventual antecipag¢édo da Produgéo devera ser solicitada de maneira fundamentada
em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de conservacao dos
recursos petroliferos, garantia da seguranca operacional e preservagcao ambiental.

15.10. As Operagdes serdo conduzidas de acordo com o Plano de Desenvolvimento aprovado

pela ANP.

Revisoes e Alteracoes

15.11. Aplicar-se-ao as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as disposicdes

constantes dos paragrafos 15.7 a 15.9, inclusive no que diz respeito a ndo aprovacao das
revisdes pela ANP.

Construcoes, Instalacoes e Equipamentos

15.12. Os Consorciados serao responsaveis por todas as construgdes e instalagées e pelo

fornecimento dos equipamentos para a extragao, processamento primario de Gas Natural,
Sistema de Coleta da Producao, armazenamento, medicao e Transferéncia da Producao.

15.12.1. A definicao pelos Consorciados das acgdes relacionadas ao paragrafo 15.12,
inclusive com relagdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatoria para
a caracterizacao da comercialidade e o Desenvolvimento da Descoberta.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUCAO E PROGRAMAS
ANUAIS

Data de Inicio da Producao

16.1.

16.2.

A Data de Inicio da Produg¢ao do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) anos,
prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da data de apresentagéo da
Declaracao de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados deverao notificar a ANP a Data de Inicio da Produgao no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas ap6s a sua ocorréncia.

A Producgéo de Petr6leo e Gas Natural em uma instalagcdo de Produgdo somente podera
ser iniciada apds a conclusao da instalacdo de um sistema para o aproveitamento ou a
reinjecado de Gas Natural, exceto nos casos expressamente autorizados pela ANP, de modo
a minimizar as queimas de Gés Natural.

Programa Anual de Produgao

16.3.

16.4.

Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Produgao relativo ao ano
civil em que a Produgao tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da Data
de Inicio da Produgéo prevista, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Produgdo do ano
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producao

16.5.

16.6.

16.7.

A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Producao para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer modificacdes que julgar
cabiveis.

16.5.1.Caso a ANP solicite modificagbes, os Consorciados deverdao reapresentar o
Programa Anual de Producao contemplando tais alteragdes no prazo de 30 (trinta)
dias contados da solicitagédo, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
16.5.

16.5.2. Caso os Consorciados discordem das modificagdes propostas, poderao discuti-las
com a ANP, visando a ajustar as modificacées a serem implementadas no Programa
Anual de Producao, naquilo em que a ANP entender pertinente e de acordo com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

Os Consorciados estardo obrigados a cumprir o Programa Anual de Producao com as
modificagdes eventualmente determinadas pela ANP.

Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéo, a
ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificacdes propostas pela ANP em
razao da aplicagao do disposto no paragrafo 16.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicao final do Programa Anual de Produgéo, o nivel de Produgdo mais baixo entre
aqueles propostos pelos Consorciados e pela ANP.



Revisao

16.8. A ANP e os Consorciados poderao ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa
Anual de Producao em curso, desde que tal reviséo satisfaca as disposicoes dos paragrafos
16.3 e 16.4.

16.9. Quando a revisao for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30 (trinta) dias contados
do recebimento da notificagdo para discuti-la com a ANP e apresentar um Programa Anual
de Producéo revisto.

16.9.1. A quaisquer revisdes serao aplicaveis, no que couber, as disposi¢coes do paragrafo
16.5.

Variacao do Volume Produzido

16.10. O volume produzido no Campo, a cada més, nao podera sofrer variagao superior a 15%
(quinze por cento) em relacdo ao volume referente ao nivel de Producgéo previsto para o
més correspondente no Programa Anual de Produgao.

16.10.1. Caso ocorra variagao superior ao referido percentual, os Consorciados deverao
apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més seguinte a
variagao.

16.10.2. Sera permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares, a serem avaliados pela
ANP.

Interrupcao Temporaria da Producéao

16.11. Os Consorciados poderao solicitar a ANP a interrupgédo voluntaria da Producdo de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

16.11.1. A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por igual
periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.11.2. O prazo para avalia¢ao sera reiniciado ap6s a apresentacao dos esclarecimentos
solicitados.

16.12. A interrupgéo voluntaria da Producdo nao implicara a suspensao de curso do prazo do
Contrato.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

16.13. Ao Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producdo aplicam-se as
mesmas disposigdes referentes ao Programa Anual de Produgdo no que tange aos
procedimentos de entrega, aprovagao e revisao.

16.14. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Produgédo devera
contemplar o restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contados da data da Declaracédo de Comercialidade.



16.14.1. Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado o
Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Producao que tenha como
ano de referéncia 0 ano em curso.

16.14.2. Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado, até
o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo estabelecido no paragrafo 16.14,
caso este ultrapasse 31 de outubro, apenas o Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Produgcdo que tenha como ano de referéncia o ano
subsequente.

16.14.3. Podera ser aberta uma excegao ao paragrafo 16.14.2 caso existam atividades a
serem efetivamente realizadas pelos Consorciados no segundo semestre do ano
vigente, desde que a apresentacao do Programa Anual de Trabalho e Orgamento
da Fase de Produgéo seja precedida de uma prévia consulta a ANP quanto a sua
real necessidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIGAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA DA
PRODUCAO

Medicao

17.1.

A partir da Data de Inicio da Producédo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, 0s
Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicéo.

17.1.1. Deverdao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medicao
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagéo
Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2.

17.3.

Os Pontos de Partilha de Petroleo e Gas Natural serao definidos para cada Médulo da Etapa
de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirdo com o local onde o
Consércio disponibilizara fisicamente a parcela da Producao correspondente a cada
Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. A fiscalizacdo da medigao nos Pontos de Partilha seréa realizada pela ANP.

Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre 0 Ponto de Medigcéao e o Ponto
de Partilha serda considerada perda operacional de responsabilidade exclusiva dos
Contratados, ndo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o disposto no paragrafo
17.8.

Boletins Mensais de Producao

17.4.

Os Consorciados deverédo apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.



17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 152 (décimo quinto) dia de cada més, a partir
do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Produgéo.

Disponibilizacao da Producao

17.5. E assegurada aos Contratados a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e Gas Natural a
eles conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizagao dos volumes de Petréleo e Gas Natural produzidos sera realizada em
conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Produgcdo de Petréleo ou de Gas
Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do inicio da Producéo, inclusive de
Testes de Longa Duragéo.

Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situagdes de emergéncia que possam colocar em risco 0 abastecimento nacional de
Petrleo e Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera determinar aos
Contratados que limitem suas exportagdes destes hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situagao de emergéncia aquela assim decretada pelo Presidente da
Republica.

17.7.2. A parcela da Produgcdao com exportacdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composi¢cao de estoques estratégicos para
o Pais.

17.7.3.A  ANP notificard os Contratados quanto a limitagdo das exportacbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producéao sobre a qual incidir a restricao a livre disposicao sera, a cada
més, determinada em relacdo a proporcao da participacdo dos Contratados na
Producao nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més imediatamente
anterior.

17.7.5.0 limite para a exportagdo de hidrocarbonetos pelos Contratados sera aplicado
igualmente a participagéo da Uniao no Excedente em Oleo.

Consumo nas Operacoes

17.8. Os Consorciados poderao utilizar, como combustivel na execugéo das Operagoes, Petroleo
e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que em quantidades autorizadas pela
ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverao informar a ANP, mediante notificacdo fundamentada,
qualquer variacao acima de 15% (quinze por cento), em relacdo ao Programa Anual
de Producao na quantidade de Petr6leo e de Gas Natural consumida nas Operagdes
e a finalidade do uso.

17.8.2.0s Consorciados deverao incluir tais informagdes nos boletins mensais de
Producao.

17.8.3.0s volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operagdes serao
computados para efeito do célculo dos Royalties de que trata a Clausula Sexta.



Resultados de Teste

17.9. Os dados, informacdes, resultados, interpretagcdes, modelos de Reservatoério estatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formagéao, Testes de Longa Duragéo
ou Sistemas de Producao Antecipada durante a execugao das Operagdes deste Contrato
deverao ser enviados a ANP e a Gestora imediatamente apds a sua obtencao, conclusao
ou conforme prazo definido na Legislagao Aplicavel.

17.9.1. As informagdes deverao contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo, Gas Natural
e agua produzidos.

17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracgao, as informacdes deveréo ser enviadas
a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos de Avaliacdo de
Descoberta aprovados.

17.9.3. A Producao e movimentacdes oriundas de Testes de Longa Duragéo e Sistemas de
Producao Antecipada deverao ser reportadas por meio do boletim mensal de
Producao.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duracdo somente seré recuperado em
caso de Descoberta Comercial.

17.11. Séo devidos Royalties em decorréncia da Produgéo de Petroleo e Gas Natural oriunda de
Testes de Longa Duragéo.

17.12. A apropriacao origindria, pelos Contratados, do volume da Produgéo correspondente aos
Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duragéo, ocorrerd, se for o caso, na Fase
de Producéo.

Perdas de Petrdleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

17.13. As perdas de Petr6leo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade dos Contratados,
bem como a queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas da parcela do
Excedente em Oleo que couber aos Contratados apés a Partilha da Produgéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de
seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo 0 volume maximo o
especificado na Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Individualizacao da Producao

18.1. Devera ser instaurado Procedimento de Individualizacdo da Producao de Petréleo e Gas
Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
estende-se além da Area do Contrato.

18.2. A Gestora sera signataria do Acordo de Individualizagdo da Produgédo na condicao de
Interveniente Anuente, salvo na hipétese do art. 42, 1V, da Lei n® 12.304/2010.



19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

CLAUSULA DECIMA NONA - DESCOBERTA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE
NOVO RESERVATORIO NA FASE DE PRODUCAO

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petréleo ou Gas Natural devera ser
notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificagdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informagdes pertinentes disponiveis.

Os Consorciados poderao, a seu critério, proceder a Avaliacdo da Descoberta de Novo
Reservatorio a qualquer momento durante a Fase de Producao.

19.2.1. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliagcdo da Descoberta de Novo
Reservatorio, deverdo apresentar as atividades de Avaliagado no Programa Anual de
Trabalho e Orgcamento da Fase de Producado, observando os procedimentos da
Clausula Décima Sexta.

Caso os Contratados decidam proceder ao Desenvolvimento de Novo Reservatorio,
deverao comunicar a ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias apdés a comunicagao,
apresentar @ ANP um Plano de Desenvolvimento, na forma da Legislagao Aplicavel.

O Desenvolvimento ou Produgédo de Novo Reservatorio somente sera autorizado apés
aprovacao pela ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.



CAPITULO V - EXECUGCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA VIGESIMA - EXECUCAO DAS OPERACOES PELOS CONSORCIADOS

Designacao do Operador pelos Contratados

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

O Operador é designado pelos Contratados para, em nome destes:

a) conduzir e executar as Operacgoes previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicagdes a ANP;
c) receber respostas, solicitagcdes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagbes dos
Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das Operacoes e
ao pagamento das Participagdes Governamentais.

20.2.1. Em caso de mais de um Contratado, todos serédo solidariamente responsaveis pelo
integral cumprimento de todas as obrigagées do Contrato.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operagdo a qualquer momento,
mediante apresentacdo de requerimento a ANP nos termos da Clausula Trigésima e da
Legislacdo Aplicavel.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer das
clausulas deste Contrato, caso nao corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias contados
do recebimento de notificacao da ANP indicando o alegado descumprimento.

Nas hip6teses de transferéncia da responsabilidade pela Operacao e de destituicao do
Operador, os Contratados deverao designar um novo Operador, observado o disposto no
Anexo IX e, no que couber, na Clausula Trigésima.

20.5.1.0 novo Operador somente podera realizar suas atividades, assumindo todos os
direitos e obrigacdes previstos neste Contrato, apds autorizacdo da Contratante,
ouvida a ANP, e assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 20.3 e 20.4 devera transferir ao novo Operador a
custodia de todos os bens utilizados nas Operagdes, os registros de contabilidade, os
arquivos e outros documentos relativos a Area do Contrato e as Operag¢des em questao.

O Operador referido nos paragrafos 20.3 e 20.4 permanecera responsavel por quaisquer
atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condigdo de Operador ocorridos
durante a sua gestao.

20.7.1. O referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as obrigacdes e
responsabilidades decorrentes de sua condicdo de Operador até a transferéncia
prevista no paragrafo 20.6.

A ANP podera, como condi¢do para aprovacao de um novo Operador, exigir que este e 0
Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necesséarias para a total
transferéncia de informacgdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

20.8.1. A ANP poderd exigir a realizagdo de auditoria e inventario até a transferéncia das
Operacgodes para o novo Operador.



20.8.2. Os custos da auditoria e do inventario deverao ser pagos pelos Contratados.

20.9. Caso haja apenas um Contratado, este sera considerado, para fins deste Contrato, o
Operador designado na Area do Contrato.

Diligéncia na Conducao das Operacoes

20.10.

20.11.

Os Contratados deverao planejar, preparar, executar e controlar as Operagdes de maneira
diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacao Aplicavel e com as Melhores
Praticas da Industria do Petrédleo, respeitando as disposicdes deste Contrato e nao
praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracao a ordem econémica.

20.10.1. Os Contratados deverao, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservagao dos recursos petroliferos
e de outros recursos naturais e para a protecao da vida humana, do patriménio
e do meio ambiente, nos termos da Clausula Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranga

pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos, objetivando a
racionalizagdo da Produgéo e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a critério
da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avangadas, inclusive
aquelas que melhor incrementem o rendimento econémico e a Producao das
Jazidas.

Sao deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes cotidianas,
bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos operacionais,
ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro de monitoramento
necessariamente localizado no Brasil;

C) participar da elaboragédo e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncias e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no escopo do
presente Contrato, conforme as Melhores Préticas da Industria do Petroleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizacao de forcas
entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestao de riscos de
seguranga operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais sejam
considerados como prioridade no processo decisério do Consércio.

20.11.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” do paragrafo 20.11 deve ser concebido
segundo as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com os riscos operacionais e ambientais assumidos pelo
Operador.

20.11.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” do paragrafo 20.11 deve ser
localizado em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.



Licencas, Autorizacoes e Permissoes

20.12. Os Contratados deverao, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizacoes e
permissoes exigidas nos termos da Legislacao Aplicavel.

20.12.1. Caso as licengas, autorizacdes e permissdes dependam de acordo com terceiros,
a negociacao e a execucao de tais acordos serdo de exclusiva responsabilidade
dos Contratados, podendo a Contratante e a ANP prestar assisténcia conforme
paragrafo 21.6.

20.13. Os Contratados responderao pela infracdo do direito de uso de materiais e processos de
execugao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o
pagamento de quaisquer obrigacdes, 6nus, comissoes, indenizagdes ou outras despesas
decorrentes da referida infragéo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

20.14. Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terao livre acesso a Area do Contrato
e as instalagdes nela localizadas.

Perfuracao e Abandono de Pogos

20.15. O Operador notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragéo de qualquer pogo
na Area do Contrato.

20.16. Os Consorciados poderao interromper a perfuracdo do po¢o e abandona-lo antes de
alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislagdo Aplicavel e de acordo
com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

20.16.1. Caso o pogo faga parte do Programa Exploratério Minimo e ndo alcance o
objetivo exploratério estabelecido no Anexo Il, sua perfuragcdo nao sera
computada para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a menos
qgue a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

20.17. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragao de pogos em local externo a
Area do Contrato, em razao de Acordos de Individualizacao da Produgao ou de questdes
ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

20.18. Os Contratados poderdo, a qualquer momento, propor a execugdo de programas de
trabalhos adicionais na Area do Contrato, que deverao ser previstos no Plano de Trabalho
Exploratério.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

20.19. Mediante solicitagdo circunstanciada dos Consorciados, a ANP podera autorizar
Operacoes fora dos limites da Area do Contrato.



20.20. Operagdes fora dos limites da Area do Contrato ndo serdo consideradas para efeito de

cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderdo ser reconhecidas como
Custo em Oleo.

20.21. Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato serdo classificados como

publicos imediatamente apds sua aquisigao.

20.22. Os Consorciados deverdo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos fora dos

limites da Area do Contrato nos termos da Legislagcao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizacao pela ANP

21.1.

A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizagao permanentes das Operagdes.

21.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizagdo néao excluird ou reduzird a
responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das obrigagées assumidas
neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

21.2.

A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das Operacgdes.

Acesso e Controle

21.3.

21.4.

21.5.

A Contratante e a ANP terdo livre acesso & Area do Contrato e as Operagdes em curso,
aos equipamentos e instalagdes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.

21.3.1.0s Contratados deverao fornecer aos representantes da Contratante e da ANP
transporte, alimentagédo, equipamentos de protecédo individual e alojamento nas
locagbes em igualdade de condigbes aqueles fornecidos ao seu préprio pessoal.

21.3.2. Para fins de levantamento de dados, informagdes ou apuracao de responsabilidades
sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido pelos Contratados por meio
do fornecimento irrestrito e imediato de transporte, alimentacao, equipamentos de
protecéo individual e alojamento aos representantes da ANP.

Os Contratados deverao permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

Os Contratados deverdo prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informagdes
solicitadas pela ANP.



Assisténcia aos Contratados

21.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderao prestar assisténcia aos Contratados
na obtencao das licencas, autorizacgoes, permissodes e direitos referidos no paragrafo 20.12.

Exoneracao de Responsabilidade da Contratante e da ANP

21.7. Os Contratados, por sua conta e risco, sao integralmente responsaveis pela execugéao das
Operagdes, nao cabendo a Contratante e a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia
de assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Contratados

22.1. Os Contratados deverao manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados e
prazos das Operagoes.

22.1.1.0 Operador enviara a Gestora e a ANP, na forma e prazos estipulados, cépias de
mapas, secobes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e informacdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pogos, modelos de
Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentacao especifica
e obtidos como resultado das Operagdes e deste Contrato que contenham
informagOes necessérias para a caracterizagdo do progresso dos trabalhos e do
conhecimento geoldgico da Area do Contrato.

22.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.478/1997, o0 acervo técnico constituido pelos dados
e informagdes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte integrante dos
recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e informagGes, inclusive os
referentes a modelagem geoldgica, geofisica e geoquimica da Area do Contrato, ser
entregues pelos Contratados a ANP.

22.1.3.A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

22.2. A qualidade das cépias e demais reproducdes dos dados e informacdes de que trata o
paragrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes aos originais,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e demais
caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Contratados poderao, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de andlises e outros estudos, nos termos da
Legislacao Aplicavel.



CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - BENS

Bens, Equipamentos, Instalac6es e Materiais

23.1. E obrigagdo exclusiva dos Contratados fornecer diretamente, comprar, alugar, arrendar,
afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, méveis e iméveis, inclusive
instalagdes, construgdes, sistemas, equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que
sejam necessarios para a execugao das Operagoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencao poderdo ser realizados no Brasil ou
no exterior, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Instalagdes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construgéo de instalagdes ou equipamentos
em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar ou otimizar a estrutura
logistica relacionada com as Operacgdes.

23.2.1.0s Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitagdo fundamentada para
posicionar instalagcdes ou equipamentos fora dos limites da Area do Contrato.

23.2.1.1. A fundamentagao deve contemplar aspectos técnicos e econémicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de construgao, conforme o caso.

23.2.1.2. Caso a instalacdo ou equipamento necessite se localizar em outra area
sob contrato, devera haver anuéncia do titular dos direitos daquela area
para que a autorizagao seja solicitada, além das demais autorizagdes de
outros 6rgaos e anuéncias de entidades possivelmente impactadas pela
instalacéo.

23.2.2. 0 disposto na Clausula Vigésima Sexta aplica-se aos equipamentos e instalagées
situados em local externo a Area do Contrato.

Reversao de Bens

23.3. Caso sejam utilizados pog¢os ou infraestrutura preexistentes, os Contratados assumirdo, em
relacao a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislagdo Aplicavel.

23.4. Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de Instalagdes e
0Ss mecanismos para disponibilizar os fundos necesséarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Produgao por
meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Producao.

23.4.1. 0 custo das Operagdes de Descomissionamento de Instalagdes sera estabelecido
de modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pocos, desativagéo e
remocao de linhas e instalacdes e reabilitacdo de areas, nos termos da Legislacao
Aplicavel.



Garantias de Descomissionamento de Instalacoes

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

Os Contratados apresentardo garantia de Descomissionamento de Instalagcdes em até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da Data de Inicio da Produgao, podendo, para tanto,
utilizar-se das garantias ou termo para assegurar o descomissionamento previstos na
Legislagéo Aplicavel, a critério da ANP.

23.5.1.As garantias e o termo apresentados para assegurar 0 descomissionamento
deverao cumprir os requisitos previstos na Legislagao Aplicavel.

23.5.2. Os Contratados deverao manter valida a garantia ou o termo durante toda a vigéncia
do Contrato, devendo renova-los 180 (cento e oitenta) dias antes do seu vencimento.

23.5.3. A ANP pode, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da garantia ou do termo
sempre que a analise técnica concluir por sua ineficiéncia ou inadequacao no caso
concreto.

O valor da garantia de Descomissionamento de Instalagbes de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo sera aportado progressivamente ao longo da Fase de
Producao na forma, nos prazos e na periodicidade de atualizagdo previstas na Legislacao
Aplicavel, devendo o montante suficiente para cobrir o custo total previsto para o
Descomissionamento de Instalagdes estar aportado em garantia no momento indicado na
Legislacao Aplicavel.

A despeito do previsto na clausula anterior, a ANP podera exigir que o valor total a ser
garantido, correspondente ao custo previsto para o Descomissionamento de Instalagdes do
Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer momento do Contrato
desde que, motivadamente, em casos de riscos graves e de dificil reparagéao.

O valor da garantia de Descomissionamento de Instalagdes de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo podera ser revisado, a pedido dos Contratados ou mediante
solicitagdo da ANP, quando ocorrerem eventos que alterem o custo das Operacdes de
Descomissionamento de Instalagdes, respeitando o limite previsto na Legislacao Aplicavel.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverao apresentar a ANP, a cada ano, documentagao comprobatéria
dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na gestao do fundo
de provisionamento financeiro;

c) o saldo apurado apdés a realizacdo de todas as Operagdes necessarias ao
Descomissionamento de Instalagées do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

23.10. A apresentacao de garantia de Descomissionamento de Instalagées ndo desobriga os

Contratados de realizarem todas as Operagdes necessarias ao Descomissionamento de
Instalagées do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.11. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1% e 2°, da Lei n® 12.351/2010, todos e quaisquer

bens méveis e iméveis, principais e acessorios, integrantes da Area do Contrato e que, a
critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das Operagbes ou cuja utilizacdo seja considerada de interesse publico



reverteréo a posse e propriedade da Contratante e a administragdo da ANP no caso de
extincao deste Contrato ou de devolugao de parcelas da Area do Contrato.

23.11.1. Os bens utilizados nas Operagdes que sejam objeto de contrato de aluguel,
arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a duracdao do Contrato
nao reverterao a posse e a propriedade da Contratante nem a administracéao da
ANP.

23.11.2. Em relagao aos bens cuja vida util exceda a duracdo do Contrato, os Contratados
deverdo envidar seus melhores esforgos para incluir, no contrato de aluguel,
afretamento ou arrendamento, clausula que permita sua cessao ou renovagao
com um futuro Contratado, com vistas a garantir a continuidade das Operagdes,
conforme disposto no paragrafo 14.7.

23.12. Caso haja compartilhamento de bens para as Operacdes de dois ou mais Campos, tais

bens poderao ser retidos até o encerramento de todas as Operagdes.

Remocao de Bens Nao Revertidos

23.13. Os bens que nao serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverdao, nos termos da

Legislacdo Aplicavel e das Melhores Praticas da Industria do Petréleo, ser removidos ou
a eles serd dada destinagdo adequada pelos Contratados, por sua conta e risco,
observadas as disposicoes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Os Contratados deverao recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e risco,
toda a mao de obra necessaria para a execucado das Operacgdes, sendo, para todos 0s
efeitos deste Contrato, os Unicos e exclusivos empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no exterior e
segundo critérios de selecao dos Contratados, nos termos da Legislacao Aplicavel,
inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra brasileira
utilizada.

Os Contratados serao exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no exterior, pelas
providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal estrangeiro.

Os Contratados deverao observar, no que se refere a contratagéo, manutengao e dispensa
de pessoal, acidentes de trabalho e seguranga industrial, o que dispde a Legislagdo
Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e pagamento
de contribuigcbes sociais, trabalhistas, previdencidrias e demais encargos e adicionais
pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei brasileira.

Os Contratados deverao assegurar alimentacéo, equipamentos de protecdo individual e
alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢coes de higiene, seguranca e
assisténcia de saude, nos termos da Legislagéo Aplicavel.



24.5. Os Contratados deverao promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicao de qualquer
de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria, deficiéncia técnica ou
mas condicdes de saude.

Servicos

24.6. Os Contratados deverao executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter, por
sua conta e risco, todos 0s servigcos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

24.6.1. A contratacao de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos termos
da Legislagao Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao
de obra brasileira utilizada.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s pregos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e compativeis com
as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Vigésima Terceira.

24.7. Os Contratados deverao fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores as
disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

24.8. Os Contratados responderdo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio
ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

24.9. Os Contratados deverao manter atualizados o inventario e os registros de todos os servigos
referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

[DISPOSICOES DE CONTEUDO LOCAL PARA OS BLOCOS AGATA, AGUA MARINHA,
BUMERANGUE, CRUZEIRO DO SUL, ESMERALDA, ITAIMBEZINHO, JADE, SUDOESTE DE
SAGITARIO, TURMALINA E TUPINAMBA]
Compromisso dos Contratados com o Conteudo Local

25.1. Os Contratados deverao cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

a) na Fase de Exploracado: Contetudo Local global de 18% (dezoito por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mddulo de Desenvolvimento, no caso de
Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construgdo de Pogo: 25% (vinte e cinco por cento);

b.2) Sistema de Coleta da Producdo e Sistema de Escoamento da Producéo: 40%
(quarenta por cento);

b.3) Unidade Estacionaria de Produgéo: 25% (vinte e cinco por cento).



25.2.

25.3.

25.4.

Os Contratados deverao assegurar preferéncia a contratagao de Fornecedores Brasileiros
sempre que suas ofertas apresentem condicbes de preco, prazo e qualidade mais
favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacées a todas as
empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma empresa
brasileira convidada, os Contratados deverao providenciar a tradugao da documentacao
para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

25.3.1. A contratagcao de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita as
especificagdes do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servigos que, de acordo com
as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente realizados por
Afiliadas.

Os Contratados deverdao apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Conteudo Local em Exploracéo e Desenvolvimento, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Afericao do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacao dos respectivos certificados de Contetudo Local ou de documento que venha
a substitui-lo, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericdo, o Contetdo Local dos bens e servigos devera ser expresso
percentualmente em relacao ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinagdo do Conteddo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratagdes de bens e servigos serdo atualizados para 0 més e ano em que se efetivar a
verificagdo do cumprimento do disposto nesta clausula, utilizando-se o IGP-DI ou outro
indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericdo de Conteudo Local pela ANP serao:
a) o encerramento da Fase de Exploragao;
b) o encerramento de cada Modulo de desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que nao contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio na data
da apresentagédo da Declaragdo de Comercialidade e se encerrara, para cada Modulo de
Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos ap6s a Extragdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelos Contratados, do Desenvolvimento do Mddulo de Desenvolvimento; ou



c) realizagdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os relativos

ao abandono do Campo.

25.9. No caso de contratagbes previstas na alinea “b.3” do paragrafo 25.1, ndo devem ser
contabilizados, para fins de apuracédo do Conteudo Local, os dispéndios relativos a taxa de
operagao da unidade.

Excedente de Conteudo Local

25.10.

25.11.

Caso os Contratados superem o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploragédo ou em
um Modulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional, podera
ser transferido para os Modulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

25.10.1. O Operador deverd indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase de
Exploracao sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Modulos de Desenvolvimento poderdo ser
transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.

A solicitagao de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia Util seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizagao de Conteudo Local da Etapa de Desenvolvimento
da Produgéao, ou de médulos subsequentes no caso de Desenvolvimento modular.

25.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetido Local

25.12.

O descumprimento do Conteudo Local sujeitara os Contratados a aplicagéo de multa, que
sera calculada sobre o valor monetério descumprido, aplicando-se o seguinte percentual,
conforme o caso:

a) caso o percentual de Contetdo Local nado realizado seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por cento)
sobre o valor do Conteudo Local néo realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Conteudo Local minimo,
no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo Local ndo realizado, de modo a
obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%
Onde,

M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%): percentual de Conteudo Local néo realizado.



25.13. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0S
Macrogrupos da alinea “b” do paragrafo 25.1, o valor da multa correspondera ao somatério
das multas para cada Macrogrupo.

25.14. O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo
pagamento.

[DISPOSICOES DE CONTEUDO LOCAL PARA O BLOCO NORTE DE BRAVA]
Compromisso dos Contratados com o Conteudo Local

25.1. Ficam mantidas todas as condi¢des, definicbes e exigéncias relativas a clausula de
Conteudo Local do Contrato de Exploracdo e Produgcdo adjacente a area do presente
Contrato, como indicado de forma detalhada no Anexo VII.

25.2. Caso o Conteudo Local do Contrato de Exploracdo e Producado adjacente a area do
presente Contrato seja alterado por meio termo aditivo conforme a Resolugdo ANP n°
726/2018, os novos compromissos de Conteudo Local serdo aplicados a este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1. Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestao de seguranga operacional e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e a Legislacdo
Aplicavel.

26.2. Os Contratados deverao, entre outras obrigagdes:
a) zelar pela preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operagdes com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patrimdnio da Contratante;

d) zelar pela protegéo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislacao Aplicavel e as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo.

26.3. A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar copia das licengas ambientais e dos estudos
submetidos a aprovacao do 6rgao ambiental competente caso a ciéncia do seu contetdo
torne-se necessaéria para instrugao/gestao do Contrato ora firmado.

26.4. Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o érgdo competente julgue
necessaria a realizagao de audiéncia publica, os Consorciados deverao enviar a ANP copia
dos estudos elaborados visando a obtencao das licengas no minimo 30 (trinta) dias Uteis
antes da realizacao da audiéncia.



26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

Os Contratados deverdo apresentar a ANP cépia das licengas ambientais e de suas
respectivas renovacgdes, em conformidade com os prazos definidos nas regulamentacoes
especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessario para instruir
procedimento de autorizagdo que requeira tais documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Contratados enviardao a ANP até o dia 31 de maio de
cada ano o inventario das emissdoes de gases de efeito estufa. O inventario devera
discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir sua destinacao.

Os Contratados deverao apresentar a ANP e aos demais 6rgaos competentes o plano de
contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petrdleo e Gas Natural e seus
derivados.

Os Contratados deverao informar imediatamente a ANP e as autoridades competentes
sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato acidental ou ato intencional, envolvendo risco
ou dano ao meio ambiente ou a saude humana, prejuizos materiais ao patriménio proprio
ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal proprio ou para terceiros
ou interrupgdes ndao programadas das Operacoes, nos termos da Legislacao Aplicavel e de
acordo com as orientagdes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP,
quando existirem.

Os Contratados informardo imediatamente as autoridades competentes sobre a ocorréncia
de qualquer derramamento ou perda de Petroleo e Gas Natural e outros incidentes, bem
como as medidas ja tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.10. Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade Social e

sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

26.11. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 26.1, os Contratados assumirao responsabilidade

integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que resultarem, direta ou
indiretamente, da execugao das Operagdes.

26.11.1. Os Contratados deverao ressarcir os danos resultantes das Operacoes.

26.11.2. Os Contratados deverao ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.4 a 2.7, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou impugnacao judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspecao, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indenizagbes, compensagoes, punigoes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.



CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - SEGUROS

Seguros

27.1. Os Contratados deverdao contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste

Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislacdo Aplicavel, sem
que isso importe em limitacao de sua responsabilidade no ambito deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na opera¢ao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminagdo decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da
Contratante.

27.1.2.0s Contratados deverao incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas nas
apdlices de cobertura de responsabilidade civil, 0 que nao prejudicara o direito da
Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das perdas e danos que
excedam a indenizagéo recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

27.2. A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o autosseguro

podera ser admitido.

27.3. Os Contratados deverao obter de suas seguradoras a inclusao, em todas as apdlices, de

clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos ou
explicitos, de sub-rogacao contra a ANP ou a Unido.

27.4. O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada ao

exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (Susep) e
previamente autorizado pela ANP.

27.5. As apolices e programas globais de seguro dos Contratados poderao ser utilizados para os

propositos desta Clausula Vigésima Sétima, desde que previamente autorizado pela ANP.

27.6. Os Contratados deverao entregar a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

cOpia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo 27.1,
bem como de todo e qualquer aditamento, alteracao, endosso, prorrogacao ou extensao
dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamagao ou aviso de sinistro relacionado.



CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverao, nos termos da Legislagéo Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pegas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do Conteudo Local
e das Participagdes Governamentais e de terceiros que suportem a escrituragao contabil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstragdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislagao Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participacdes Governamentais, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e convénios,
conforme a Legislacao Aplicavel.

29.2.2. Os Contratados serao notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia
da realizacao das auditorias.

29.2.3. A ANP terd amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no
paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos Contratados e
relacionados com a aquisigao de bens e servigos para as Operagoes, relativos aos
ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4.Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacbdes prestadas por
terceiros.

29.2.5. Os Contratados deverdao manter a disposicdo da ANP os respectivos documentos
de comprovacao de Conteludo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatdérios, correspondentes ao bem ou servico adquirido,
pelo prazo de 10 (dez) anos apds o0 marco de afericdo de Contetdo Local.



29.2.6.A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais duvidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusées nao excluird nem
reduzira a responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das obrigacdes
deste Contrato, nem representard concordancia tacita com métodos e
procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderao ser, no todo ou em
parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia e expressa autorizagdo da Contratante,
ouvida a ANP.

30.1.1. Serdo submetidos ao procedimento de Cessao previsto na Legislacao Aplicavel os
pedidos de autorizagao para a préatica dos seguintes atos:

a) transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obriga¢des decorrentes
do Contrato, inclusive como resultado da execugao de garantia sobre a posi¢ao
contratual;

b) mudanca de Contratados decorrente de fuséo, cisédo ou incorporagao;.
¢) mudanga de Operador; e
d) isengao ou substituicao de garantia de performance.

As partes deverao manter inalterados os termos e condigdes do Contrato até a assinatura
do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer forma de:

a) transferéncia de direitos referentes ao Contrato de Exploragdo e Produgéo objeto da
Cessao ou execucgao de qualquer gravame sobre este; e

b) influéncia do cessionario sobre a gestao do Contrato de Exploragdo e Producao e sua
execugao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessdo sem aprovagao prévia
e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessao devera ser observado o direito de preferéncia conferido aos
demais Contratados, como disposto no Anexo IX.

O Operador e os demais Contratados deverao deter, respectivamente, no minimo, 30%
(trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participagao no Contrato ao longo de toda a sua
vigéncia.

Os Contratados deverao notificar a ANP sobre a alteracdo do seu controle societario direto
ou de sua saida do grupo societario ao qual pertencia originalmente, no prazo de 30 (trinta)
dias contados do arquivamento do ato societario no registro competente, da anotacao da
transferéncia das agdes nos livros societarios ou, no caso de sociedades estrangeiras, da
efetivacao do ato de acordo com a legislacéo local, nos termos da Legislacao Aplicavel.



Participacao Indivisa nos Direitos e Obrigacoes

30.7. A Cessao no todo ou em parte da Area do Contrato ser4 sempre de uma participagao
indivisa nos direitos e obrigacées dos Contratados, respeitada a responsabilidade solidaria
entre o cedente e o cessiondrio, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

Cessiao Parcial de Areas na Fase de Exploracgéo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cessdo que resulte na divisdo da Area do
Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas, cada uma,
por uma unica linha poligonal tragada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As areas resultantes passarédo a ser independentes para todos os efeitos, inclusive
para o célculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das areas
resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios Minimos resultantes
devera ser igual ou superior ao Programa Exploratério Minimo original.

Cessoes de Area na Fase de Producio

30.9. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um Acordo
de Individualizacdo da Producado nao concretizado, desde que aprovado pela Contratante
nos termos da Legislacao Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessao de Direitos e Obrigacoes e Necessidade de Aprovacao Prévia e
Expressa

30.10. Qualquer Cessao que nao cumpra o disposto nesta Clausula Trigésima ou na Legislagao
Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e na
Legislacao Aplicavel.

Aprovacao da Cessao

30.11. A ANP encaminhara a Contratante parecer sobre a autorizacao requerida no prazo de 90
(noventa) dias contados da apresentacao da documentacdo completa e conforme exigido,
nos termos da Legislagao Aplicavel.

30.11.1. Apos recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestara acerca do pedido
no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.12. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do paragrafo
32.4.2, quando:

a) cumpridos os requisitos técnicos, econémico-financeiros e juridicos estabelecidos pela
ANP;

b) preservados o objeto e as demais condi¢des contratuais;



c) atendido o disposto no art. 88 da Lei n? 12.529, de 30 de novembro de 2011, se
aplicavel;

d) as obrigagdes do Contrato de Exploragao e Producao objeto do pedido estejam sendo
adimplidas;

e) o cedente e o0 cessionario, ou a garantida, nos casos de isengao ou substituicdo de
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigagbes
relativas as Participagbes Governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de concessao ou Partilha de Produgcao em que sejam partes; e

f) as obrigacdes relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento de
Instalagdes estiverem definidas de acordo com a Legislagao Aplicavel.

30.12.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessao ndo seja voluntaria, determinada
pela ANP ou decorrente de execug¢do de clausula contratual com terceiros, a
Cessao sera permitida se o cessionario ou o executor da garantia realizarem o
pagamento das obrigacdes relativas aos contratos a serem cedidos, desde que
se comprometam a repassar qualquer valor eventualmente devido ao cedente
por conta da Cessao diretamente para a ANP, até que a totalidade da divida do
cedente perante a ANP seja quitada.

30.12.1.1.Na hipétese do paragrafo 30.12.1, ndo serd admitida a Cessédo para
Afiliada.

Vigéncia e Eficacia da Cessao

30.13.

30.14.

30.15.

30.16.

Apoés a aprovagao da Cesséao pela Contratante, o Contrato devera ser aditado para que o
ato se consume, exceto nos casos de isen¢cao ou substituicdo de garantia de performance
e no caso previsto no paragrafo 30.17, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirird vigéncia e eficacia a partir da sua assinatura, nos
termos da Legislagao Aplicavel.

30.14.1. A transferéncia pelo cedente ao cessionario dos dados, documentos e
informagdes de seguranca operacional e meio ambiente relativas a éarea
contratada e as instalacées de exploragcédo e producéao incluidas na Cessao e
definidas pela ANP é condigao para a assinatura do termo aditivo ao Contrato,
salvo na hipétese de Cessao nao voluntaria.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apds assinatura do termo aditivo, os
Contratados deverao entregar a ANP copia do Contrato de Consorcio ou de sua alteragao
arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado tera prazo de 90 (noventa) dias
para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos relativos ao Contrato
cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passara a ser o titular dos direitos sobre os dados exclusivos,
permanecendo inalterada a contagem dos prazos de confidencialidade ja em
curso, nos termos da Legislacao Aplicavel.



Novo Contrato de Partilha de Producao

30.17.

30.18.

30.19.

30.20.

30.21.

30.22.

Na hipétese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um novo
contrato de Partilha de Producao devera ser firmado para cada area resultante da divisao,
mantendo-se 0s mesmos termos, obrigagdes, programas e prazos do Contrato original.

Apoés a aprovacao da Cessao, a Contratante convocara a ANP e os consorciados para
celebrarem os novos contratos de Partilha de Produg¢éo no prazo de 30 (trinta) dias.

Os novos contratos de Partilha de Produgao firmados pelas partes adquirirdo vigéncia e
eficacia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operagées de crédito ou contrato de
financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.

Os Contratados deverao notificar a ANP sobre a operagdo de garantia prevista no
paragrafo 30.20, encaminhando copia do respectivo instrumento de garantia, no prazo de
30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura.

A execugdo da garantia sera feita nos termos da Legislagdo Aplicavel e mediante
notificagdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a transferéncia
de titularidade decorrente da execugao da garantia constitui Cesséao e depende de prévia
e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancoes Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes estabelecidas neste Contrato ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrerdo os Contratados nas
sancoes especificas previstas neste instrumento e na Legislagéo Aplicavel, sem prejuizo
da responsabilizagdo por eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincao de Pleno Direito

32.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:

a

) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploracao sem que o Programa Exploratério Minimo tenha

sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso nado tenha ocorrida qualquer Descoberta

Comercial;



d) caso os Contratados devolvam integralmente a Area do Contrato;

e) caso os Contratados exercam seu direito de desisténcia durante a Fase de Exploracao,
desde que cumprido o Programa Explorat6rio Minimo ou pago o valor correspondente a
parcela ndo cumprida, conforme previsto na Clausula Décima Primeira deste Contrato;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovagéo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizagdo da Producéo, ap6s decisao da ANP;

i) pela falta de renovacao das garantias financeiras em até 30 (irinta) dias antes do seu
prazo de validade; ou

j) pela decretacao de faléncia ou a nao aprovacao de requerimento de recuperacéo judicial
de qualquer Contratado por parte do juizo competente, ressalvado o disposto no
paragrafo 32.4.2.

Extincao por Vontade das Partes: Resilicao bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as Partes,
sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes contratuais.

32.3. Durante a Fase de Producdo, os Contratados somente poderdo resilir este Contrato
mediante notificacdo a Contratante com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias
da data pretendida para a resilicao do Contrato ou outro prazo definido em regulamentagéo
superveniente.

32.3.1. Os Consorciados nao poderao interromper ou suspender a Produgao comprometida
nos Programas Anuais de Producdo durante o periodo minimo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da notificagdo da inteng&o de resilir ou outro prazo a
ser definido em regulamentacao superveniente.

Extincao por Inadimplemento Absoluto: Resolucao
32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelos Contratados, das obrigagdes contratuais, em néo se tratando de
hipétese de extincao de pleno direito;

b) recuperacao judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de recuperagao
aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econémica e financeira para integral
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e regulatérias.

32.4.1.No caso da alinea “a” do paragrafo 32.4, antes da resolugdo do Contrato, a ANP
notificara os Consorciados para adimplir a obrigacdo descumprida em prazo nao
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

32.4.2. A partir da constatagao de inadimplemento absoluto, sera conferido um prazo de 90
(noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que o Contratado
inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cessédo de sua participacéao



indivisa nos direitos e obrigagcdes deste Contrato, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, além da resolugao contratual.

32.4.3. Havendo mais de um Contratado e caso nao seja efetuada a Cessao prevista no
paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolverd este Contrato em relacdo ao
inadimplente, sendo sua participacdo indivisa nos direitos e obrigagbes deste
Contrato dividida entre os demais Contratados adimplentes, na propor¢ao de suas
participagdes, mediante prévia e expressa aprovagao pela Contratante, ouvida a
ANP.

Consequéncias da Extincao

32.5. Em qualquer das hipéteses de extingcao previstas neste Contrato ou na Legislagao Aplicavel,
os Contratados nao terdo direito a quaisquer ressarcimentos.

32.6. Em qualquer das hipéteses de extingcao previstas neste Contrato ou na Legislagcéao Aplicavel,
devera ser observado o disposto nos paragrafos 14.5 a 14.8 para devolugdo da area.

32.7. Resolvido este Contrato, os Contratados responderao pelas perdas e danos decorrentes de
seu inadimplemento e da resolugéo, arcando com todas as indenizaces e compensacoes
cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS
SIMILARES

Exoneracao Total ou Parcial de Obrigac6es Contratuais

33.1. A exoneracao das obrigacdes assumidas neste Contrato somente ocorrera nas hipéteses
de caso fortuito, forga maior e causas similares que justifiquem a inexecugao, como o fato
da administragéo, o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

33.1.1. A exoneragao das obrigagbes dar-se-a exclusivamente com relagéo as obrigagdes
deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em virtude da incidéncia do
caso fortuito, da forca maior ou de causas similares, reconhecidos pela Contratante,
ouvida a ANP.

33.1.2. A decisdo da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de caso
fortuito, forga maior ou causas similares indicara a parcela do Contrato cujo
adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas similares
nao isenta os Contratados do pagamento de Receitas Governamentais.

33.2. A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessagao dos eventos.



Alteracao, Suspensao e Extincao do Contrato

33.3.

Superado o caso fortuito, a forga maior ou as causas similares, cabera aos Consorciados
cumprirem as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o0 prazo para o cumprimento destas
obrigacdes pelo periodo correspondente a duragao do evento.

33.3.1. A depender da extensdo e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da for¢ga maior
ou das causas similares:

a) as Partes poderao acordar a alteragdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual em
relacdo a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspenséao do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis todas
as obrigacdes das Partes que ndo tenham sido afetadas pelo caso fortuito, forca
maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

33.4.

33.5.

A Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual caso
comprovado atraso no processo de licenciamento ambiental.

33.4.1. A suspenséo contratual podera ser concedida mediante solicitagdo fundamentada
dos Contratados.

33.4.2. Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso, 0 prazo regulamentar
para decisdo do 6rgao licenciador, no processo de licenciamento ambiental, deve
ter sido excedido.

33.4.3. Os Contratados deverao comprovar que nao contribuiu para a dilatagao do processo
de licenciamento ambiental e que o atraso se deu por responsabilidade exclusiva
dos entes publicos competentes.

33.4.4. Deferido o pleito de suspensao do Contrato por parte da Contratante, ouvida a ANP,
o curso do prazo contratual sera considerado suspenso até a manifestacéao definitiva
do 6rgao ambiental.

33.4.5. Deferido o pleito de suspensao do contrato por parte da Contratante, ouvida a ANP,
a restituicao de prazo por atraso do 6rgdo ambiental sera contabilizada a partir da
constatagao de atraso por parte do érgdo ambiental até a data da suspensao do
contrato.

33.4.6. A suspensao do curso do prazo contratual sera interrompida a qualquer tempo, caso
a ANP a julgue injustificada.

33.4.7. A manifestacao definitiva do 6rgao ambiental devera ser imediatamente comunicada
a ANP pelos Contratados.

Desde que solicitado pelos Contratados, a suspensado do curso do prazo contratual por
prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que assista aos
Consorciados direito a qualquer tipo de indenizagao.

33.5.1.Cabera aos Contratados comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensao do curso do prazo contratual e a solicitacao de extingdo do Contrato, ndo
contribuiram para a dilatagao do processo de licenciamento ambiental.



33.6. Desde que solicitado pelos Contratados, o indeferimento em carater definitivo pelo érgao

ambiental competente de licenciamento essencial para a execugao das atividades podera
ensejar a extingao contratual, sem que assista aos Contratados direito a qualquer tipo de
indenizacao.

33.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como
caso fortuito, forca maior e causas similares, caberd aos Contratados comprovar
gue nao contribuiram para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

Perdas

33.7.

Os Contratados assumirdo, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes da
situacao de caso fortuito, forca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao dos Consorciados

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

Todos os dados e as informagdes adquiridos, processados, produzidos, desenvolvidos ou,
por qualquer forma, obtidos como resultado das Operagbes e do Contrato, séo
confidenciais.

Os dados e as informacdes de que trata o paragrafo 34.1 poderdo ser divulgados pelos
Consorciados, sendo vedada sua comercializacao.

Em caso de divulgacdo dos dados e informagdes de que trata o paragrafo 34.1, os
Consorciados deverao enviar a ANP notificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da
divulgacao.

34.3.1. A notificacdo devera ser acompanhada dos dados e das informagdes divulgados, as
razbes da divulgacao e a relagéo dos terceiros que tiveram acesso a tais dados e
informacaoes.

34.3.2. Em caso de divulgacdo dos dados e informagdes para Afiliadas, os Consorciados
estardo dispensados do envio de notificagdo a ANP.

As disposigcdes dos paragrafos 34.1 a 34.3 permanecerédo em vigor e subsistirdo a extingao
deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.5.

A Contratante e a ANP comprometem-se a ndo divulgar dados e informagdes obtidos como
resultado das Operagdes.

34.5.1. Tal disposicao nao se aplicara caso a divulgacao seja decorrente de imposi¢ao legal
ou judicial.



CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAGOES, SOLICITAGOES, COMUNICAGOES
E RELATORIOS

Notificacoes, Solicitacoes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicacoes

35.1. As notificagdes, solicitagdes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem como
quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverao ser formais e por escrito,
respeitada a Legislacdo Aplicavel.

35.1.1. Caso nao haja previsao especifica na Legislagcao Aplicavel, as comunicac¢des aqui
previstas deverao ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou enviadas por
meio de remessa postal, com comprovante de recebimento.

35.1.2.0s atos e comunicagdes relacionados a este Contrato deverao ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal dos Consorciados ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos

35.2. Em caso de mudanga de endereco, o signatario obriga-se a notificar os demais signatarios
sobre o novo enderego com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificagbes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na data em
gue forem efetivamente recebidas.

Alteracoes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverdao notificar a ANP sobre quaisquer alteracdes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos documentos
de elei¢do de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio em até 30 (trinta)
dias apéds sua efetivacao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
36.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

36.1.1. As Partes deverao observar a Legislacao Aplicavel na execugao do Contrato.



Conciliacao

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato comprometem-se a envidar todos os
esforcos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou
controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforgos devem incluir no minimo a solicitagdo de uma reuniao especifica de
conciliagcdo pela signataria insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razbes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra parte
em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da Contratante, da ANP ou da
Gestora, conforme o caso. Os representantes das signatarias deverao ter poderes
para transigir sobre a questao.

36.2.3. ApOs a realizagao da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de imediato,
as signatarias terao no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma solugéao
amigavel.

Mediacao

36.3. As Partes poderédo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa ou
controvérsia a mediacéo de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu regulamento
e conforme a Legislagao Aplicavel.

Perito independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da
disputa ou controvérsia.

36.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido apés
a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

36.5. Apés o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos
signatarios considere que inexistem condi¢des para uma solucdo amigavel da disputa ou
controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questao sera submetida a arbitragem.

a) O procedimento arbitral serd administrado por uma instituicdo arbitral notoriamente
reconhecida e de reputagéo ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente Clausula Trigésima Sexta e preferencialmente com sede
ou escritorio de administragéo de casos no Brasil;

b) As signatarias em litigio escolherdo a instituicédo arbitral de comum acordo. Caso nao
cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicao arbitral, a ANP indicar4 uma das
seguintes instituigdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio
Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (ii) Corte
Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP néao fizer a indicagdo no prazo do
paragrafo 36.2.3, a outra parte em litigio podera se valer de qualquer das trés instituicdes
mencionadas nesta alinea.



c)

A arbitragem sera conduzida conforme as regras da instituicdo arbitral escolhida, no que
nao conflitar com a presente Clausula Trigésima Sexta. Sé serdo adotados
procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso entre as
partes.

Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada signataria em litigio escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionara como
presidente;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolacdo da
sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua portuguesa. As
signatarias em litigio poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem
necessidade de traducao oficial;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral sera definitiva e seu contetdo obrigara as signatarias. Quaisquer
valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serdo quitados através de
precatorio judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalagao, conducao e desenvolvimento da arbitragem, tais
como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de honorarios arbitrais, serdo
adiantados exclusivamente pela signataria que requerer a instalacdo da arbitragem. A
signataria requerida somente ressarcira tais valores de forma proporcional ao resultado
da arbitragem, conforme decidido na sentenga arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de
comum acordo entre as signatarias litigantes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal
Arbitral. Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela
signataria que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal
Arbitral. Tais custos serao suportados, ao final, pela signataria vencida, nos termos da
alinea anterior. As signatarias em litigio poderao indicar assistentes periciais de sua
confianga por sua conta, mas tais custos ndo serao objeto de ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenara a signataria total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorarios advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Cédigo de Processo Civil
brasileiro, ou norma que os suceda. Nao sera devido nenhum outro ressarcimento de
despesas de uma signataria com sua propria representacao;

Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a signataria interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario,
com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem néo for
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagdo da deciséo;

m)A ANP podera, mediante solicitacdo dos Contratados e a seu exclusivo critério,

n)

suspender a adocao de medidas executérias como execuc¢ao de garantias e inscricao
em cadastros de devedores, desde que os Contratados mantenham as garantias
vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente para a instalacao
do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessario da medida judicial
prevista na alinea anterior;

O procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade e a Legislacao
Aplicavel, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos deste Contrato. A



divulgacdo das informagbes ao publico ficara a cargo da instituicdo arbitral que
administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via eletronica.

36.6. As signatarias desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula Trigésima Sexta refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do
Contrato ou com ele relacionadas e apenas € possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins desta
Clausula Trigésima Sexta:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu caélculo, e controvérsias
decorrentes da execugdo de garantias;

b) o calculo de indenizagbes decorrentes de extincdo ou de transferéncia do
Contrato;

¢) o inadimplemento de obrigagdes contratuais por qualquer das signatarias; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigacao contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 36.5 e para as questdes que ndo versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes elegem o foro
da Justica Federal - Secao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como Unico competente,
com renudncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Suspensao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspenséo ou nao das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

36.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco pessoal
ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as Operacgdes.

Justificativas

36.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislagéo Aplicavel e atendendo as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

Aplicacao Continuada

36.10. As disposicoes desta Clausula Trigésima Sexta permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingdo do Contrato.



CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucao do Contrato

37.1. Os Contratados deverao manter todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitacdo durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas.

Modificagoes e Aditivos

37.2. A omissado ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagao e nem limitara o direito de tal Parte de, em
ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou exigir um desempenho
compativel com o contratualmente exigido.

37.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacdo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por escrito e assinados pelos
representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato no Diario
Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir niumero de vias] vias, de
igual teor e forma, e para um so6 efeito, na presenga das testemunhas abaixo indicadas.

Data, Local, Signatarios



ANEXO | - AREA DO CONTRATO

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao do Grid
da ANP)



ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

A Fase de Exploragao tera duracao de «duracao» anos.

Programa Exploratério Minimo e suas Garantias Financeiras

Profundidade
Minima do Poco
(idade)

Valor da Garantia Financeira
da Fase de Exploracao (R$)

Designacao Area Poco
do Bloco (km?) Exploratério

XX (inserir valor por extenso)




ANEXO IIl - GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

(Anexar copia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)



ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue, caso aplicavel)



ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n® 12.351/2010, os Contratados pagardo as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bonus de Assinatura no valor de R$ XXX (inserir valor por extenso); e

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total da Produgéo
de Petréleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.



ANEXO VI - PROCEDIMENTOS PARA AF,’URAQAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo sera afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medicao.

1.2. O Custoem Oleo e o0 Excedente em Oleo serdo calculados em relagdo a cada Campo oriundo
da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUCAO

Do Valor Bruto da Producao

2.1. O Valor Bruto da Produc&o, a partir do qual se definira o Excedente em Oleo, sera calculado
para o Campo ou, quando couber, para cada Médulo de Desenvolvimento, de acordo com a
seguinte formula:

VBP , = VPF  -PR, +VPF, -PR

Onde,
VBPm: Valor Bruto da Produgao do més “m”;

VPFpm: Volume da Producédo Fiscalizada de Petréleo para o més “m”, em metros
cubicos;

PRp.m: Preco de Referéncia do Petrdleo no més “m”;

VPFym: Volume da Producgéo Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRgm: Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petrdleo

2.2. O Prego de Referéncia do Petréleo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n® 2.705/1998 ou na legislagéo que eventualmente o suceder.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.3. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n® 2.705/1998 ou na legislagéo que eventualmente o suceder.



SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposicdes Gerais do Custo em Oleo

3.1.

3.2.

Compdem o Custo em Oleo, independentemente da localizagao do Ponto de Medigéo e do
Ponto de Partilha, os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato, aprovados
no Comité Operacional, quando aplicavel, e reconhecidos pela Gestora, relativos as
atividades de:

a) Exploracao e Avaliagéo;
b) Desenvolvimento;
¢) Producao, incluindo Sistema de Escoamento da Producéo; e

d) Descomissionamento de Instalagdes, incluindo o valor depositado no fundo de
provisionamento.

Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, os gastos realizados com:

a) aquisi¢ao de insumos consumidos nas Operagoes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacdes;

C) aquisicao, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operagées;
e) conservacao, manutencao e reparo de bens, equipamentos e instalagées;

f) reposicao e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execugao rotineira
das Operacoes;

g) aquisicdo e manutengao de seguros;

h) Operacoes de embarcagdes e aeronaves;

i) inspecgdo, armazenamento, movimentacao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencao de permissoes, servidoes e desapropriagdo de iméveis e assemelhados;

k) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

l) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

[.1) tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:
1.1.1) salarios (entre eles: o de férias);
l.1.2) beneficios (entre eles: horas extras, adicionais - inclusive de férias -, comissoes,
gratificagdes - inclusive natalina -, bonificagbes, prémios, remuneracoes

variaveis, seguros - inclusive médico, de vida e saude -, auxilios — inclusive de
moradia e transporte);



3.2.1.

1.1.3) encargos (entre eles: recolhimentos para o FGTS, contribuigdo previdenciaria
obrigatéria e complementar, e tributos sobre a folha de pagamento); e

l.1.4) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no
paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

0s gastos serao apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do pessoal
diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com base no custo
médio das despesas relacionadas na alinea “I.1” por empregado, considerando cada
categoria e regime de trabalho;

l.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “l.1.4” por empregado
devera ser comprovado mediante apresentagao, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da memdria de calculo dos custos de apoio
por posto de trabalho utilizados na composicao da tabela do custo de homem-
hora.

a tabela do custo de homem-hora sera revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovag¢ao da meméria de calculo pela Gestora;

1.3.1) a memoria de célculo de tais custos é informacao confidencial e de propriedade
do Operador e sua utilizagao, divulgacao e/ou acesso devem ser limitados ao
Operador e a Gestora.

sem prejuizo do disposto na alinea “.2.1”, o Operador providenciara, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstragao de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, nao incluindo
nenhum elemento de lucro ou duplicacdo de custos. Tal demonstragdo podera, a
critério da Gestora, ser realizada via relatério emitido por auditor externo
independente acerca da composi¢ao do custo de homem-hora.

Os gastos incorridos pelo Operador que ndo sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo oS
seguintes percentuais sobre os gastos totais mensais reconhecidos como Custo em
Oleo:

a) Fase de Exploragao:
a.1) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhdes de reais).

b) Fase de Producéo:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Producéao.

Atividades de Exploracao e Avaliacao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracao e Avaliagdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:



a) aquisicao, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;

b) perfuracdo, completacdo e abandono de pogos exploratérios;

c) execucao de testes de formacao, Testes de Longa Duracdo e de Producdo para a
Avaliagdo de Descoberta; e

d) implantagao de instalagcdes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo servigos
e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do paragrafo
3.1:

a) estudos e projetos de implantagéo das instalagées de Produgéo;
b) perfuracdo e completagéo de pocos de Produgéao e injecao; e

c) instalagcao de equipamentos e embarcagdes de extracao, Sistema de Coleta da Producéo,
processamento primario, armazenamento e Transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagbes a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.4 incluem, mas nao se
limitam a plataformas maritimas, tubulagées, unidades de processamento primario de
Petroleo e Gas Natural, equipamentos e instalagbes para medicdo da Producao
fiscalizada, equipamentos para cabeca de poco, tubos de producao, linhas de fluxo,
tanques e demais instalagbes exclusivamente destinadas a extragdo, bem como
oleodutos e gasodutos do Sistema de Escoamento da Producado e suas respectivas
estagcbes de compressao e bombeio.

Atividades de Producao
3.5. Incluem-se entre as atividades de Produgéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operagoes rotineiras de Producdo, compreendendo a Produgdo de Petrdleo e Gas
Natural, tanto por elevagao natural quanto artificial, processamento primario, compressao,
controle, medigéo, testes, Sistema de Coleta da Produgéo, Sistema de Escoamento da
Produgéo, armazenamento e Transferéncia de Petrdleo e Gas Natural; e

b) intervencdes nos pocos de Producdo e injecdo e manutencado e reparo rotineiros de
equipamentos e instalagcdes de Producéo.

Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.6.Sd0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito estiver a servigo
ou a disposicao para as Operagobes, incluindo custos e despesas de mobilizagdo e
desmobilizacao.



Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.7. Os gastos praticados pelos Contratados nas transagées com pessoas juridicas Afiliadas que
tenham cumprido os procedimentos de aprovagéo e comprovagao previstos nos paragrafos
3.26 a 3.36 do Anexo IX, serdo reconhecidos como Custo em Oleo.

Gastos que nao integram o Custo em Oleo
3.8. N&o serdo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:
a) Royalties;
b) Bonus de Assinatura;
c) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) informagdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.5 do Anexo IX;
e) encargos financeiros e amortizagdes de empréstimos e financiamentos;

f) pesquisa, desenvolvimento e inovagdo contratados nos termos da Clausula Sétima deste
Contrato;

g) ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades previstas
no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais e extrajudiciais, conciliagcdes, arbitragens, pericias, honorarios
advocaticios, sucumbéncia e indenizagbes decorrentes de decisao judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a Contratante,
a ANP ou a Gestora;

i) multas, sangdes e penalidades de qualquer natureza;

j) reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e 0s servigos relacionados;

k) tempo em espera decorrente da alinea “j”;
l) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢cdes e geram créditos
aproveitaveis pelos Contratados;

m)comercializagdo ou Transporte de Petréleo e Gas Natural;
n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1;

0) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da nao cumulatividade
que objetivam a recuperagao da carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogacao da Fase de Exploragéao e
garantias de Descomissionamento de Instalacbes, com exce¢do do fundo de
provisionamento; e



4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

q) prémio pago pelos Contratados que nao aderirem, em primeiro momento, a Operagdes
com Risco Exclusivo.

SECAO IV - DA SISTEMATIZAGCAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informagdes, gerido e
concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestao de
Gastos de Partilha de Producao - SGPP.

O SGPP também seréa o instrumento para gestdo do cumprimento do Conteudo Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados pela
Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de carregamento do SGPP devera ser no maximo mensal.

4.3.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos langcamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langamentos.

4.3.3. Os dados monetarios serao carregados no SGPP em moeda nacional ou em Délares
norte-americanos na forma prescrita no paragrafo 5.4.2 e seguintes do Contrato.

4.3.4. No caso de compra de bens e servigos e pagamentos em outra moeda estrangeira, o
carregamento no SGPP serd em Dolares norte-americanos, convertido a partir das
taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data de
realizagéo do gasto.

A Gestora dispora de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informacdes adicionais ao Operador.

4.4.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar
eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.

4.4.2. Os langamentos n&o questionados no prazo de 15 (quinze) dias seréo reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.4.3. Os Contratados poderdao requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.

Os atos da Gestora em reconhecer ou nao os gastos se tornardo definitivos apds o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificagédo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

O Operador devera manter a disposicao da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
apds o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuracédo do Excedente em Oleo da Unido

4.7.

O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia Util de cada més, os seguintes
dados de Producao referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) volume de Producao;



b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;

d) Producao de cada pog¢o produtor, destacando os po¢os que apresentaram restricdo na
produgéao; e

e) produtividade média diaria dos pocos da Area do Contrato, bem como a especificagdo dos
pocos produtores, excluindo os pogos com producao restringida por questoes técnicas e
operacionais e que estejam computando perda, a critério da Gestora.

4.8. Até o ultimo dia util de cada més, a Gestora, por meio do SGPP, encaminhara aos
Contratados o relatério de apuracao do Excedente em Oleo da Contratante do més “m+17,
referente a Producédo no més anterior “m”, contendo as seguintes informacoes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: COnm;
b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;
c¢) Valor Bruto da Producao no més “m”: VBPp;

d) Excedente em Oleo (EOm) no més “m”, equivalente a: EOm = VBPm» — Roym — MENOR
[COm;NN%*VBP];

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Alim (calculada com base no
quadro constante do Anexo X do Contrato);

f) limite mensal para recuperagdo do Custo em Oleo no més ‘m”: NN%;
g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOUp = Alim * EOm;

h) fracéo de partilha do Petréleo da Contratante no més “m+2”: Partilham.2 = EOUn / VPBm

4.9. A cada més, o Petréleo produzido na Area do Contrato sera partilhado na proporgéo
definida no relatério de apuracdo do Excedente em Oleo da Unido do més imediatamente
anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de Disponibilizagdo da Producao de
Petréleo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

5.1. Os Contratados deverao manter junto a Gestora:
a) cadastro de todos os ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e

b) cadastro de todos os contratos firmados para consecugdo das atividades listadas no
paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo dos referidos cadastros sera definido pela Gestora e constara do manual
do SGPP.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

SECAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador devera manter a disposicdo da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos ap6s o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatérios dos gastos incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer tempo,
diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necesséria a notificacao
prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagao da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

Em relagéo aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do Custo
e do Excedente em Oleo resultara em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitacédo definitiva dos gastos reconhecidos.

Em relag@o ao Volume de Produgéo Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo resultard em:

a) corregao do Volume de Producao Fiscalizada indevidamente computado; ou

b) aceitacao definitiva do Volume de Producgéo Fiscalizada computado.



ANEXO VII - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

[Disposicoes de Contetido Local para os blocos Agata, Agua Marinha, Bumerangue,
Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Iltaimbezinho, Jade, Sudoeste de Sagitario, Turmalina e
Tupinamba]

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploracao 18

Construcao de Poco 25

Sistema de Coleta e Escoamento da

Produgéao 40

Etapa de Desenvolvimento

Unidade Estacionaria de Producéao 25

[Disposicoes de Conteudo Local para o bloco Norte de Brava]

O compromisso de Conteudo Local corresponde aquele do contrato de Marlim, oriundo da
Rodada Zero:

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploragao -

Etapa de Desenvolvimento -




ANEXO VIIl - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petrdleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petroleo S.A. —
PPSA,

Brasilia - DF

de20__




CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sao Partes neste Contrato de Consorcio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando em
conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n® 206, 14° andar,
sala 1404, Brasilia, DF e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
18.738.727/0001-36, na qualidade de Gestora do Contrato de Partilha de Produ¢do nos termos do
artigo 2° da Lei n° 12.304/2010, doravante designada Gestora, neste ato representada por

, sociedade empresdria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada Contratado,
neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAGAO DO CONSORCIO

1.1. O Consoércio sera denominado “Consorcio
2.  CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associacdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Produgao para Exploracdo e Produgéo de
Petréleo e Gas Natural n® , doravante designado “Contrato de
Partilha de Producéao”.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos,
sem prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producao, regras e condi¢cdes particulares para regular internamente as relacoes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a conducgéo das
Operacdes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUIGAO DO CONSORCIO

3.1. O Consércio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.

3.2. O Consorcio, bem como a execugao do objeto do Contrato de Consércio e o0 uso dos
Ativos Comuns, nao constitui uma sociedade empresaria entre as Partes.

4. CLAUSULA QUARTA - ADMINISTRACAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERAGCOES



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

As partes elegem como lider do Consércio e Operador, que aceita atuar
como tal.

O Operador se incumbe da conducao e execucao das Operacdes, praticando atos,
celebrando negobcios juridicos e representando o Consorcio perante a ANP, os
Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data
de entrada em vigor deste Contrato de Consércio.

Cabera ao Comité Operacional as deliberagdes que digam respeito a administracao
do Consorcio, cuja formacao, competéncia, poderes, areas de atuagao, composigao,
periodicidade das reunides, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberacdo serdo definidos em documentos especificos a serem
firmados entre as Partes no que ndo se contrapuserem aos termos do Contrato de
Partilha de Produgéo.

O Anexo IX do Contrato de Partilha de Producao é parte integrante do presente
Contrato de Consoércio.

As decisdes do Consércio serdao aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo
IX do Contrato de Partiiha de Producdo e de acordo com critérios, formas e
procedimentos que seréo estabelecidos em documentos especificos, no que nao se
contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de Produgao e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA - PARTICIPAGOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1.

5.2.

5.3.

Os Consorciados terao participagao indivisa nos direitos e obrigacdes decorrentes
dos Contratados no Contrato de Partilha de Producdo, segundo as proporgdes a
seguir estabelecidas, doravante designadas Participagbes Proporcionais ou
Participacao Proporcional:

PPSA 0%
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima
mencionados no caso de Operagdes com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterdo seus proprios registros contdbeis e
demonstragdes financeiras, com expressa referéncia as suas Participacdes
Proporcionais.

Os Ativos Comuns serao exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacoes
do Consorcio

A Gestora tera 0% (zero por cento) de participagao indivisa nos direitos e obrigacdes
do Consorcio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberagdes do Comité
Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no
Contrato de Partilha de Producao e seus anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados tera peso de 50%
(cinquenta por cento) da decisdo, de modo que cada Consorciado terd uma



participagdo de voto correspondente a metade da sua participagao
proporcional, como segue:

PPSA 50%
%

CLAUSULA SEXTA - AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1.

6.2.

6.3.

O Operador mantera, de forma autbnoma e identificada, registros contabeis
referentes as atividades do Consércio, 0s quais seguirdo os principios contabeis
comumente aceitos pelas praticas da industria internacional do Petréleo, conforme
documentos especificos firmados entre as Partes. Os principios contabeis nao
deverao conflitar com a legislagao brasileira. Salvo disposicao legal ou contratual em
contrario, as demonstragdes financeiras do Consércio serdo elaboradas a cada ano
civil.

Cada Consorciado mantera os seus proprios registros contabeis para fins contabeis
e fiscais no que se refere a sua Participagédo Proporcional. Os Consorciados deverao
escriturar em seus respectivos livros contdbeis os resultados auferidos com a
atividade consorcial, inclusive as quotas de amortizagdo/depreciacéo relativas aos
custos de capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participacoes
Proporcionais.

Cada Consorciado tera direito, a sua prépria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentagdo que suporta os langamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacao e ao funcionamento do Consércio, de acordo com as normas legais
aplicaveis e documentos especificos firmados pelas Partes.

CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1.

7.2.

Os volumes de Petroleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medigao serao distribuidos
a Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Produgéo. A porcao de Excedente em Oleo
da Producao de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicao
do Custo em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada
Contratado, sera distribuida de acordo com as Participagbes dos Contratados,
conforme indicado neste Contrato de Consércio.

Cada Consorciado serd responsavel pela comercializagdo da sua participagdo no
Petréleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinhdo na Producao pelo preco, termos e condigdes que entender devidos,
observadas as disposi¢cdes do Contrato de Partilha de Producdo e da Legislacédo
Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA

8.1.

O presente Contrato de Consorcio entrarda em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 (quarenta) anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes
decorrentes do Contrato de Partilha de Producéo.



10.

11.

12.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obrigacdes no Contrato de Partilha de Produgéo.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serao liquidados pelo Operador de
maneira ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que nao
sejam revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producao, ser
divididas entre os Consorciados de acordo com suas participacoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consércio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declaragao do seu término.

CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execugao previstos neste Contrato de Consoércio forem
retardados, reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de for¢ga maior, a
inexecugao pelo Consorciado afetado s6 sera relevada se o motivo de caso fortuito
ou forga maior for reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de
Producao.

CLAUSULA DECIMA - ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato de
Consorcio, inclusive qualquer questao referente a sua existéncia, validade ou
extingdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha
de Producéo.

10.2. A lei aplicavel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados obrigam-se a prover o Operador em beneficio do Consércio, na
proporcao de suas participagdes, com 0s recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consércio.

11.2. O Operador conduzira as Operacdes do Consércio com fidelidade aos objetivos do
Contrato de Partilha de Producdo e do Contrato de Consércio ora celebrado, sem
auferir ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade
de Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consércio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizarao
prestacdo de servigos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sao solidariamente responsaveis pelas obriga¢des decorrentes deste
Contrato de Consorcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador sera o responsavel pelo langamento, célculo e pagamento dos tributos
derivados das Operagdes do Consorcio, devendo os demais Contratados contribuir
com os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a serem



estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participagao estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0 Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos
passiveis de aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos
fiscais, de forma a possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos
créditos tributarios de acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato
de Partilha de Producéo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - NOTIFICACOES

13.1. As notificagdes e comunicagdes serdo por escrito, podendo ser enviadas por meio de
correio eletrénico, desde que garantida a seguranca da informagao, ou remetidas aos
enderecos abaixo referidos. As notificagbes e comunicagdes reputar-se-ao feitas
quando entregues em maos ou no primeiro dia Uil apdés confirmagcédo de seu
recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou designar
que copias de tais notificacdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer outro
enderego, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petréleo S.A. INFORMACOES DA EMPRESA)

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus
representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem, reconhecendo como vélido
juridicamente o sistema de assinaturas adotado.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .

Representante da Pré-Sal Petroleo S.A.

Nome
Cargo

Razao Social do Contratado



Testemunhas:

Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:



ANEXO IX - REGRAS DO CONSORCIO

SECAO | - COMITE OPERACIONAL

Composicao e atribuicoes

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

O Comité Operacional, instancia administrativa e deciséria do Consércio, é composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional ser4d composto por 1 (um) membro titular de cada
Consorciado.

1.1.2. Cada membro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualquer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo.

1.1.4. Cada membro titular terd o direito de se fazer acompanhar por consultores em
qualquer reunido do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacdo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questdes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberacoes;
b) zelar pelo integral cumprimento das cldusulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operacgdes realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatérios, projetos e demais questbes
necessarias ao desenvolvimento das Operacgdes objeto deste Contrato;

e) garantir o cumprimento do Conteudo Local contratado, nos termos da Clausula Vigésima
Quinta deste Contrato, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo VII.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional serdo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Secéo IV do Anexo VI deste Contrato, ressalvadas as situagdes expressamente
previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no Comité Operacional.

Prazo de instalacao

1.7.

O Comité Operacional sera instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60 (sessenta)
dias ap6s a data de assinatura deste Contrato.

1.7.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apds sua reuniao inaugural.



1.7.2. A néao instalacdo do Comité Operacional no prazo estabelecido nao implicara
prorrogagao dos prazos estabelecidos neste Contrato.

Das reunioes

1.8.

1.9.

O Comité Operacional aprovara, na primeira reunido de cada ano civil, o calendario de
reunides ordinarias para tal ano.

1.8.1. O presidente do Comité Operacional encaminhara notificacdo aos Consorciados
acerca da realizacao das reunides ordinarias com uma antecedéncia minima de 15
(quinze) dias.

As notificagbes de convocagao da reunido do Comité Operacional conterao:
a) data, hora, previsdo de duracao e local da reuniao;
b) pauta dos assuntos e propostas a serem deliberados; e

c) copia de toda a documentacao referente aos assuntos e propostas a serem deliberadas.

. Qualquer Consorciado podera solicitar ao Comité Operacional a incluséo de matérias

adicionais a pauta, através de notificagao ao seu presidente com pelo menos 5 (cinco) dias
de antecedéncia a data agendada para a reunido, na qual constardao as matérias adicionais
a pauta e as razdes de sua inclusao.

. Alteragbes na data de realizagdo das reunides ordinarias deverdao ser motivadas e

notificadas pelo presidente do Comité Operacional com uma antecedéncia minima de 10
(dez) dias.

. Reunides extraordindrias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por qualquer

Consorciado, por meio de notificagdo ao seu presidente, com copia para o0 secretario
executivo e os representantes dos demais Consorciados.

1.12.1. A solicitagdo de reunido extraordinaria devera conter o assunto e as razdes de
urgéncia da reunido.

. A reunido extraordinaria devera ser convocada pelo presidente do Comité Operacional em,

no maximo, 5 (cinco) dias apds o recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo
1.12, e devera ser realizada em, no maximo, quinze 15 (quinze) dias apds o recebimento
da referida notificagéo.

. As discussées e deliberagbes ocorridas nas reunides do Comité Operacional deverao ser

consignadas em atas de reunido e em registros das votagdes, assinados pelos membros
titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos deste Anexo IX.

1.14.1. As atas de reunido e os registros das votagdes deverao ser preservados pelo Comité
Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reuniao e de registros das votagdes sera entregue

a custédia da Gestora.

. Nas reunides, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribui¢des:

a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunioes;

b) coordenar e orientar as reunides;



c¢) coordenar, quando for o caso, as votagdes por correspondéncia previstas nos paragrafos
1.31 a 1.39.

1.17. Cabera ao Operador a designagao de um secretario executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuigbes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votagdes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reuniao;

c) consolidar as atas de reunido, apds recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votacoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional copia das atas de reunidao e do registro
das votacoes.

Local das Reunides
1.18. As reunides do Comité Operacional seréo realizadas no escritério central da Gestora.

1.18.1. As reunides poderao ser realizadas em outro local ou por meio de videoconferéncia,
caso o Comité Operacional aprove por unanimidade a mudancga antes da notificagao
da realizag&o da respectiva reuniao.

Quoérum de realizacao de reuniao

1.19. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatoria nas
reunides.

1.20. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.19, as reuniées do Comité Operacional
poderao ser realizadas com qualquer quérum.

Direito a voto nas reunides e seu peso nas deliberacoes

1.21. Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante no Comité
Operacional.

1.21.1. Perdera direito ao voto nas reuniées do Comité Operacional os Contratados que
permanecerem inadimplentes apds 5 (cinco) dias da notificagdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.

1.22. O voto do representante da Gestora tera peso de 50% (cinquenta por cento) da decisao,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da participacao de cada Contratado.

1.22.1. Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua participacao sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢cao do peso do
voto de cada Consorciado conforme paragrafo 5.3.1 do Contrato de Consoércio.

1.22.2. O disposto no paragrafo 1.22.1 também se aplica ao caso de abstengédo em votagao
por correspondéncia.



Das deliberacoes

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

As propostas para deliberagao serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité Operacional.

1.23.1. Qualquer tema afeto ao Consércio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

As informagdes necessdrias para a deliberacdo sobre o tema proposto deverdo ser
enviadas as demais partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reuniao.

Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberagbes serdo decididos de
acordo com o quérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo 1.19.

Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no ambito
do Consorcio, serdo calculados de acordo com os procedimentos a seguir.

1.26.1. Deliberagdes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D+” teréo
o percentual de deciséo igual a 91% (noventa e um por cento).

1.26.2. Deliberagdes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D.” teréo
o percentual de decisao igual a 41% (quarenta e um por cento), sem a participagéo
da Gestora.

1.26.3. Deliberacgdes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “Ds” terao
o percentual de deciséo igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento).

1.26.4. DeliberacOes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D.” terao
o percentual de decisdo igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento), sem a participacédo da Gestora.

Tabela de Competéncias e Deliberacoes
Item Deliberagbes Deciséao
1 Comercialidade da Jazida D4
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisdes D1
3 Acordo de Individualizacdo da Producao D+
4 Resilicdo do Contrato de Partilha de Produgao D2
5 Acordo de Disponibilizacao da Producao de Petr6leo ou de Gas Natural D3
6 Programa Anual de Trabalho e Or¢gamento da Fase de Produgéo Ds
7 Programa Anual de Produgéo Ds
8 Programa de Descomissionamento de Instalacdes Ds
9 Autorizagao de Dispéndios D4




10 | Contratagdo de bens e servigos Ds
11 Criacao de subcomités Ds
12 | Elaboracéo e Alteragdo do Regimento Interno do Comité Operacional D3
13 | Outros assuntos de sua competéncia Ds
14 | Encerramento antecipado da Fase de Exploracao D2
15 | Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e suas revisdes D4, D3*
16 | Plano de Trabalho Exploratério previsto e suas revisdes Ds4, Ds*
17 | Aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos Ds4, Ds*
18 Devolugéo parcial de Areas do Contrato, incluindo avaliagdo do respectivo D
relatério de devolucéo 2
19 | Solicitacdo de prorrogacao do prazo da Fase de Exploracao D4, D3*
Outros assuntos relacionados a Fase de Exploracdo que venham a ser
20 | deliberados até, inclusive, a submissdo de um Plano de Avaliagdo de D4

Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional

* Decisdes que, quando ocorrerem até a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional, submetem-se a deliberagédo D4 e, quando ocorrerem apds
a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité
Operacional, submetem-se a deliberagao Ds.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

Nas deliberagdes D., salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliagéo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural for apresentado ao Comité
Operacional.

Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada para nova deliberagédo acerca da matéria vetada.

Em qualquer tipo de decisdo, os Consorciados que votaram contrariamente a aprovagao da
matéria deverdao apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razdes que motivaram seu voto.

Quando as propostas ndo obtiverem o percentual de deliberacdo minimo para aprovag¢ao
no ambito do Consércio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboracdo, necessariamente, as ponderagcdes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.30.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacao da matéria e devera ser votada em 15 (quinze) dias
contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.

1.30.2. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberagcdo minimo, os
diretores de exploragéo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votagdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.



1.30.3. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;
b) submetida como Operagao com Risco Exclusivo;

c) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do Contrato;
ou

d) aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples da
participacao indivisa dos Contratados, quando se tratar de obrigacdo com prazo
fixado pela ANP.

Votacao por correspondéncia

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

Nos casos em que a deliberacdo necessite ser realizada com brevidade ou por
conveniéncia dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votagao por
correspondéncia, nos termos de notificacao enviada pelo secretario do Comité Operacional
aos demais Consorciados.

1.31.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletrénico, desde que
garantida a seguranga da informagéo.

Qualquer Consorciado poderd, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizagdo de votagao por correspondéncia.

A solicitagdo de votagao por correspondéncia contera a descricao detalhada do assunto,
com informacgdes técnicas e financeiras necessarias a sua adequada analise e deliberacao.

Os votos dos Consorciados serdo informados ao secretario executivo por meio de
notificacdo, observados os prazos indicados abaixo, contados a partir do recebimento da
notificagcdo do presidente do Comité Operacional pelos Consorciados:

1.34.1. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas no caso de decisdes relacionadas a Operagoes
envolvendo uso de sonda de perfuragéo, embarcagcdes ou outros equipamentos em
regime de espera e que envolvam riscos de custos adicionais; e

1.34.2. Prazo de 15 (quinze) dias para as demais matérias.

Os prazos previstos na notificagao de votagao por correspondéncia iniciarao na data do seu
recebimento pelos Consorciados.

O secretario executivo enviara a cada Consorciado notificacdo com o resultado da votagcao
por correspondéncia no dia Util subsequente ao vencimento do prazo previsto no paragrafo
1.34.1 ou em até 5 (cinco) dias apds o prazo previsto no paragrafo 1.34.2.

1.36.1.Os Consorciados terdo 5 (cinco) dias contados do recebimento do resultado da
votacdo nos termos do paragrafo 1.36 para impugnar justificadamente o voto de
outro Consorciado.

Caso a Gestora solicite ao Operador o envio de informagdes adicionais, o prazo constante
do paragrafo 1.34.2 sera interrompido e integralmente devolvido, iniciando-se a contagem
do novo prazo a partir do primeiro dia Util apos a data de recebimento das informagdes
adicionais pela Gestora.



1.37.1.Caso o Operador notifigue a Gestora sobre a auséncia de novas informagdes a
serem prestadas, a Gestora devera aprovar ou rejeitar a proposta enviada para
deliberagao nos prazos previstos no paragrafo 1.34.

1.38. O voto intempestivo de qualquer Contratado serd considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.

1.39. O presidente do Comité Operacional podera submeter ou, em caso de solicitagdo de um ou
mais Consorciados, devera submeter as matérias para deliberacdo do Comité Operacional
através de votacao por correspondéncia.

Efeitos da votacao

1.40. As deliberacdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a excecdo dos casos
onde determinada proposi¢do nao aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelos
Contratados como Operagdes com Riscos Exclusivos.

Criacao de Subcomités

1.41. O Comité Operacional poderd criar subcomités com a funcdo de subsidiar as decisdes a
serem tomadas.

1.41.1. Os subcomités terdo fungdo consultiva, no ambito das atribuicoes que lhe forem
conferidas, devendo oferecer subsidios as deliberacdes do Comité Operacional.

1.42. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.43. Os Consorciados poderdao acordar um Regimento Interno do Comité Operacional com
disposigcbes complementares as deste Anexo IX.

1.43.1.0 Regimento Interno do Comité Operacional podera alterar as disposicoes
constantes nos paragrafos 1.8 a 1.15, 1.41 e 1.42 e seus respectivos subparagrafos.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.44. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrdao por conta dos
Contratados proporcionalmente a sua participacao.

1.44.1. A Gestora arcara com os custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operacoes Emergenciais

1.45. Nos casos de Operag¢des Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as atividades
necessarias a protegao da vida humana, do meio ambiente e da propriedade do Consorcio
e de terceiros, independentemente de aprovacao prévia do Comité Operacional.



2.1.

2.2.

1.45.1. Os gastos incorridos com tais atividades poderao ser reconhecidos como Custo em
Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situacao de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operagdes Emergenciais.

SECAO Il - OPERADOR

O Operador sera o Unico responsavel, em nome do Consorcio, pela conducao e execugao
de todas as atividades de Exploragdo, Avaliagdo, Desenvolvimento, Producdo e
Descomissionamento de Instalagdes no &mbito do Contrato.

2.1.1. O Operador é o unico integrante do Consorcio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras ag0es relacionadas com o exercicio
das atividades de Exploracédo e Producado de Petroleo e Gas Natural na Area do
Contrato.

2.1.2. O Operador serd o responsavel por representar o Consoércio perante os 6rgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representard judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participagéo
dos direitos e obrigac¢des patrimoniais do Consoércio na Area do Contrato.

2.1.5. O Operador podera renunciar a sua condi¢cdo, submetendo-se as condi¢des exigidas
pela ANP.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislacdo Aplicavel e as determinacbes
do Comité Operacional;

b) conduzir as Operacdes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com
as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, observando o Principio do sem Perda
nem Ganho em fungéo de sua condi¢do de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operagdes com Riscos Exclusivos conforme a Secéao IV;

e) preparar o Plano de Trabalho Exploratério e o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento
da Fase de Producéao e outros documentos a serem submetidos a apreciagao do Comité
Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar a ANP, apds definicdo do Comité Operacional, os planos, programas
e relatérios exigidos pelo érgéo regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execucao das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consércio;

h) efetuar a prestacdo de contas para o Consorcio, conforme estabelecido neste Contrato
e pelo Comité Operacional;



K)
)

obter as devidas licengas e permissoes legais necessarias a condugéo das operagoes
na Area do Contrato;

propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalagdes e aos registros das
Operacgdes, mediante a prévia solicitacdo deste e desde que néo interfira ou coloque em
risco o andamento das operagoes;

responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;

representar os Consorciados ndao Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessdrias a protecdo da vida, meio

ambiente, instalacdes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento

decorrentes da execucao deste Contrato;

o) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberagao;

p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracdo e Producao relacionados ao Contrato

através de metodologia compativel com as melhores praticas de gerenciamento de
projetos na Industria do Petréleo, as previsdes do Contrato e a Legislagao Aplicavel.

Informacdes fornecidas pelo Operador

2.3. O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatérios na
medida que forem produzidos ou compilados em fungédo da execugao das Operagoes:

a) copias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;

b) relatérios diarios de perfuragao;

c)

copias de todos testes e dados essenciais e relatérios de analise;

d) relatério final de perfuragéao;

e) copias dos relatoérios de interligacao de linhas;

f)

copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢des sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos

projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producdo de Petroleo e Gas Natural com registro de perdas de

produgdo e queimas;

dados de Campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

copias de todos os relatérios referentes a material de Operacdes na Area do Contrato
ou fornecidos a ANP;

cépias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisoes;

relatérios periddicos com indicadores de seguranca, saude e meio ambiente referentes
as Operacoes; e

m)outros estudos e relatérios determinados pelo Comité Operacional.



2.4. O Operador notificara prontamente aos Consorciados reclamagdes administrativas e agoes
judiciais relacionadas as Operagcbdes. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizagdo das reclamacgdes administrativas e a¢des judiciais relativas
as Operacoes.

2.5. Informacdes adicionais, decorrentes da execucdo das Operacdes na Area do Contrato,
poderao ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas proprias
custas.

2.6. A Gestora recebera as informagdes adicionais sem custo.

SECAO lll - PLANEJAMENTO E EXEQUQAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Primeira Remessa do Plano de Trabalho Exploratério

3.1. No periodo de 30 (trinta) dias apdés a data de constituicdo do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta da primeira remessa do
Plano de Trabalho Exploratorio.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a entrega aos demais Consorciados,
o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar sobre a primeira
remessa do Plano de Trabalho Exploratorio.

3.1.2. Se a primeira remessa do Plano de Trabalho Exploratério previsto for aprovado pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para
submeté-lo a andlise e aprovagao da ANP.

Remessas Anuais do Plano de Trabalho Exploratério Previsto

3.2. Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta da remessa anual do Plano de Trabalho Exploratorio previsto.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional devera se
reunir para analisar e deliberar sobre a remessa anual do Plano de Trabalho
Exploratério previsto.

3.3. Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacdo contida na remessa anual
do Plano de Trabalho Exploratério previsto proposto, qualquer Contratado pode,
posteriormente, propor realiza-la como uma Operagao com Risco Exclusivo nos termos da
Secao IV.

3.4. Se a remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto for aprovado pelo Comité
Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise
e aprovagao da ANP.

3.5. Caso a ANP exija alteragbes na remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto,
o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para anélise
complementar.

3.6. A remessa anual do Plano de Trabalho Exploratério previsto aprovada podera ser revista
pelo Comité Operacional.



Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, 0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta do Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de
Producao detalhando as operacdes a serem executadas no ano seguinte.

3.7.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias ap6s a entrega, o Comité Operacional devera se
reunir para analisar e deliberar sobre o Programa Anual de Trabalho e Orgamento
da Fase de Producéo.

Caso o Comité Operacional ndao aprove determinada Operacao contida no Programa Anual
de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgédo proposto, qualquer Contratado pode,
posteriormente, propor realiza-la como uma Operacao com Risco Exclusivo nos termos da
Secao IV.

Se o Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao for aprovado pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a
andlise e aprovagao da ANP.

Caso a ANP exija alteracbes no Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de
Produgéo, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento da Fase de Produgéo aprovados poderéao
ser revistos pelo Comité Operacional.

3.11.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Trabalho e Orgcamento da Fase de Producdo devera ser alterado, devendo o
Operador, quando isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificacdes a ANP.

Notificacao de Descoberta

3.12.

Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo Operador
aos demais Consorciados e a ANP no prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas. A
notificacdo serd acompanhada de todos os dados e informagdes pertinentes disponiveis.

Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

3.13.

3.14.

3.15.

Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentara aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliacdo de
Descobertas de Petroleo ou Gas Natural no prazo de 60 (sessenta) dias.

No periodo de 30 (trinta) dias da apresentagéo da proposta, o Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliagcédo de Descobertas de Petroleo
ou Gas Natural proposto.

Se o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural for definido pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a
andlise e aprovagao da ANP.



3.16. Caso a ANP exija alteragdes no Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Desenvolvimento

3.17. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
deverd, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.18. Apds o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o Plano de
Desenvolvimento.

3.18.1.Caso a ANP exija mudancgas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova analise.

Programa Anual de Producgéao

3.19. Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Produgdo da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente submetido
a analise e aprovacao da ANP, em atendimento aos termos da Clausula Décima Sexta do
Contrato.

3.19.1.No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentagdo do Programa Anual de
Producao ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar
sobre a revisdo do Programa Anual de Produgéo.

3.20. Se o Programa Anual de Producao for aprovado pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovagéao da ANP.

3.21. Caso a ANP exija alteragdes no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

3.22. O Programa Anual de Produgao aprovado podera ser revisto pelo Comité Operacional.

3.22.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Producao devera ser alterado, devendo o Operador, quando isto ocorrer, elaborar
e apresentar tais retificacdes a ANP.

Programa de Descomissionamento de Instalagoes

3.23. No ano anterior ao previsto na Legislacdo Aplicavel para a submissao do Programa de
Descomissionamento de Instalagdes a ANP, o Operador devera apresentar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Descomissionamento de InstalagGes,
detalhando as Operagdes a serem realizadas na Area do Contrato, e o cronograma fisico-
financeiro previsto para o ano seguinte.



3.24.

3.25.

3.23.1.0 Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Programa de
Descomissionamento de Instalagbes no prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentagao.

Se o Programa de Descomissionamento de Instalagdes for definido pelo Comité
Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise
e aprovacgao da ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa de Descomissionamento de Instalacdes, o
assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacao de Bens e Servicos

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

Séo procedimentos ordindrios para a contratagdo dos bens e servigos necessarios as
Operagoes:

Procedimento A: E admitida a contratacdo direta de fornecedores de bens e servigos de
valores até aqueles definidos no quadro do paragrafo 3.30, vedado o parcelamento para a
aquisicao de um mesmo bem ou servigo.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, vedado o
parcelamento para a aquisicdo de um mesmo bem ou servigo, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratagdo em até 30 (trinta) dias da data de celebragéo do
respectivo contrato.

3.28.1.Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratacdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovacao da
contratacao pelo Comité Operacional.

3.28.2.Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratacdo com a participagdo de, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados.

3.28.2.1. Caso o Operador venha a constatar uma situacédo de mercado em que
existam menos de 3 (trés) fornecedores para a contratacao de um bem ou
servigo, o Operador devera disponibilizar aos demais Consorciados uma
lista preliminar dos participantes do procedimento de contratacdo, que
devera ser completada com indicacbes de qualquer dos Consorciados
mediante requerimento ao Operador em um prazo maximo de 15 (quinze)
dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.28.3. Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagéo.

Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagéao.

3.29.1.E necessaria a aprovagdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados, quando
possivel.



3.29.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovagao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteragdo na estratégia de contratagdo sem
impacto no cronograma dos projetos.

3.29.2.0 Operador disponibilizara aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratagdo, que devera ser completada com
indicagdes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.29.3.0 Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratagdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatério, bem como as razdes da escolha do fornecedor.

3.29.4. O Operador devera finalizar o procedimento de contratagdo ap6s a aprovagao do
Comité Operacional.

3.29.5. Qualquer Consorciado podera ter acesso a cépia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagao.

3.29.6.Nos casos de proposta de contratagdo, que seja pautada no procedimento C,
exclusiva do Operador ou as contratagdes conjuntas de diferentes consorcios
advindas de uma contratacao exclusiva do Operador, é facultado ao Operador seguir
o procedimento de contratacdo previsto na Lei n? 13.303/2016, ou a que |he vier a
substituir, sendo dispensado neste caso a aprovagao final da contratacdo pelo
Comité Operacional.

3.29.6.1. O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da
assinatura do contrato, um relatério de contratacao, do qual constara a
andlise competitiva do procedimento licitatério, bem como as razdes da
escolha do fornecedor.

3.30. Os limites de valores para a determinagdo do procedimento ordinario de contratacéo a ser
utilizado pelo Operador, que poderao ser revistos a cada 3 (trés) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operacao Procedimento A Procedimento B Procedimento C

Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5
até US$ 5 milhdes milhdes

Acima de US$ 1
Desenvolvimento Até US$ 1 milhao milhdo até US$ 10

Exploracédo e

Avaliagio Até US$ 500 mil

Acima de US$ 10

o milhoes
milhoes
. , . Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5
Produgao Até US$ 500 mil | "2 \ysg 5 milhdes milhdes

3.31. A definicao do procedimento de contratagéo devera considerar a taxa de cambio de compra
do primeiro dia util do més, que fixara o valor do quadro constante do paragrafo 3.30 no
referido més. Como referéncia para definicdo do procedimento a ser adotado, sera
considerada: (i) a data da emisséo do contrato ou da ordem de compra para o Procedimento
A, (ii) a data de envio de solicitagcao de proposta para os fornecedores para o procedimento
B e (iii) a data de envio da estratégia de contratacdo para aprovacao preliminar do Comité
Operacional para o procedimento C, nos termos do paragrafo 3.29.1.



3.31.1.Caso o Operador conduza processo para contratacdo de bens e servigos
conjuntamente para mais de um projeto, a definicdo do procedimento de contratacao
a ser seguido com base no quadro do paragrafo 3.30 sera feita de acordo com a
parcela dos custos da contratacdo que é dedicada a cada projeto.

3.32. Sao procedimentos extraordinarios de contratacao de bens e servicos necessarios as
Operacoes:

a) adesao a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente celebrados pelos
Contratados ou por consércios de que eles participem;

b) compra de bens do estoque dos Contratados ou de consércios de que eles participem;
e

c) com fornecedor exclusivo.

3.32.1.0s procedimentos extraordinarios de contratacdo sé poderdo ser adotados em
situagdes em que figue comprovada a impossibilidade de adocdo dos
procedimentos ordinarios e a competitividade dos pregos praticados.

3.32.1.1. O procedimento extraordinario previsto na alinea “c” do paragrafo 3.32
somente sera submetido a comprovacao da competitividade dos precos
praticados.

3.32.2.As contratagbes por meio de procedimentos extraordinarios deverdo ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.32.3. O Operador devera assegurar que a aprovagao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteracdo na estratégia de contratagdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

3.33. Sao procedimentos especiais de contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacdes a contratacao de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.33.1. O Operador propora ao Comité Operacional, que decidird mediante deliberagdo D3,
a lista de servigos especiais que poderao ser utilizados na condugao das Operagdes.
Os servigos especiais listados ndo serao contratados mediante outro procedimento
de contratagdo que nao o procedimento especial.

3.33.2.Sempre que necessario, o Operador submeter4d a aprovacdo do Comité
Operacional, mediante deliberagdo D3, a execug¢ao dos servigos especiais previstos
na lista aprovada pelo Comité Operacional. Neste caso, o Operador indicara:

a) A descricao dos servigos especiais, que poderdo ser executados diretamente
pelo Operador, por suas Afiliadas ou seus contratados;

b) O valor dos servigos especiais, que devem contemplar exclusivamente os custos
do Operador para fornecimento de tais servigos ao Consorcio;

c) A indicacao das rubricas em que o orgamento anual de cada servigo especial
sera alocado na estrutura orcamentaria.

3.33.3. 0 Operador fornecera a Gestora detalhamento dos servigos especiais, com seus
valores e a metodologia de cobranca.

3.33.4.Para fins de comprovacdo de gastos com servicos especiais, o Operador
disponibilizara a Gestora, a qualquer tempo ou quando da realizacdo de Auditorias



3.34.

3.35.

3.36.

do Custo e do Excedente em Oleo, os documentos fiscais pertinentes, incluindo
termos de fornecimento contendo, pelo menos:

a) as informacgdes listadas nas alineas do paragrafo 3.33.2;
b) objeto do fornecimento do servigo especial;

c) periodo de medicao;

d) unidade de medida para alocacao do gasto;

e) quantidade utilizada no periodo.

3.33.5. No ambito da prestagédo dos servicos especiais, a competitividade com os valores
praticados no mercado e a auséncia de elementos de lucro devem ser comprovadas
independentemente de o servico especial ser prestado diretamente pelo Operador,
por sua Afiliada ou por seu contratado.

A celebracao de aditivos contratuais segue o procedimento previsto para as contratacdes
originais.

3.34.1.Nao obstante, caso o aditivo importe um aumento igual ou inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor original do contrato, é dispensada a prévia aprovagéao do
Comité Operacional para a sua celebracao, quando originalmente requerida.

Quando a soma do valor original do contrato com o valor aditado importe a modificagao do
procedimento de contratagédo, aplica-se o procedimento previsto para a contratagédo que
corresponda ao somatério do valor.

O Operador podera propor a alienagdo/venda de materiais que tenham sido adquiridos para
as Operacgdes e que sejam sobressalentes, desde que a operagado de alienagao/venda
desses bens seja previamente aprovada pelo Comité Operacional.

Autorizacao de Dispéndio

3.37.

3.38.

3.39.

Antes de efetuar um gasto previsto no Plano de Trabalho Exploratério ou no Programa
Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao previamente aprovado, o Operador
deve emitir uma Autorizacdo de Dispéndio para o Comité Operacional caso os valores
envolvidos sejam superiores a US$ 7 milhdes (sete milhdes de délares norte-americanos),
observado o paragrafo 3.31.

3.37.1. Os valores poderao ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade minima
de 5 (cinco) anos.

As deliberacdes sobre Autorizagcdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunides
ordindrias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votagdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

3.38.1. Aprovadas pelo Comité Operacional, o Operador enviara a Gestora em até 7 (sete)
dias copia das Autorizagdes de Dispéndio, acompanhada de qualquer informagao
adicional pertinente.

A elaboracao da Autorizacdo de Dispéndio deverda se basear no Plano de Trabalho
Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo
previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necesséria a emissdo de autoriza¢ao



3.40.

3.41.

complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por cento) do
orgcamento aprovado.

3.39.1.Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, sera necessaria a emissao de nova Autoriza¢do de Dispéndio.

O Operador néo é obrigado a emitir Autorizagao de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Plano de Trabalho
Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Producao
aprovado.

Cada Autorizacao de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) identificar a Operagéo a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Plano de Trabalho
Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo;

b) descrever a Operagédo em detalhe;

c) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar a
Operacao;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) conter informacgdes adicionais para suportar a deliberacao pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.42.

3.43.

Para as despesas do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producao aprovado, o Operador tera direito a incorrer em despesa
adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do respectivo montante aprovado,
sem necessidade de nova aprovagao do Comité Operacional, desde que o total acumulado
de todos os gastos acima do previsto para o ano civil em curso nao exceda a 5% (cinco por
cento) do total do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producao.

3.42.1.Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdo ser excedidos, uma
revisdo do Plano de Trabalho Exploratério ou do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producgao devera ser submetida ao Comité Operacional.

As restricdes do paragrafo 3.37 ocorrerdo sem prejuizo da obrigacdo do Operador de
efetuar despesas decorrentes de Operagcées Emergenciais sem a aprovagado prévia do
Comité Operacional.

Empregados dos Contratados nao Operadores

3.44.

Profissionais de alta qualificagcao técnica e gerencial oriundos dos quadros dos Contratados
nao Operadores poderdo ser alocados as equipes técnicas do Operador para a condugao
das Operacées, conforme Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Producgéao.

3.44.1. A alocagédo de mao de obra dos Contratados ndo Operadores sera recuperavel como
Custo em Oleo.

3.44.2. Para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o custo unitario dos empregados
dos Contratados nao Operadores sera limitado ao custo unitario dos empregados
do Operador, respeitada a similaridade de qualificagédo profissional.



SECAO IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacao de Aplicabilidade

4.1.

As Operagdes com Riscos Exclusivos poderdo ser propostas por qualquer Contratado
desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execugao das Operagdes e suas consequéncias.

4.1.1. A Gestora ndo poderéa propor Operagao com Risco Exclusivo.

4.1.2. Os Contratados que optarem por ndo participar de uma Operagdo com Risco
Exclusivo ndo assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e
nem se responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execug¢ao da
Operagao e suas consequéncias.

4.1.3. Operacgoes realizadas com a participacdo da totalidade dos Contratados, mas sem
a concordancia da Gestora, terdo tratamento de Operagdes com Riscos Exclusivos.

Procedimento para propor Operacoes com Riscos Exclusivos

4.2.

4.3.

Observando-se o previsto no paragrafo 4.1, caso qualquer Contratado proponha a
realizagdo de uma Operagdo com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a
aprovacao da Gestora, que s6 podera veta-la se sua execugao implicar em atraso no Plano
de Trabalho Exploratério ou no Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de
Producao aprovado ou apresentar algum risco para as demais Operacoes previstas neste
Contrato.

4.2.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operagéo e incluir o trabalho
a ser executado, a localizagéo, os objetivos e seu custo estimado.

4.2.2. Ap6s a aprovagdo pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestagdo de adesdo ou nado a
proposta de Operacao com Risco Exclusivo.

4.2.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operacao com Risco Exclusivo deverao
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da notificagcao propondo a Operagao com Risco Exclusivo.

O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operagao com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no paragrafo 4.2.3 sera interpretado como recusa em dela participar.

Custos da Operacao com Risco Exclusivo

4.4.

4.5.

Os custos e riscos da Operagao com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente
pelos Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢ao de sua participacéao
no Consorcio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operagdo ou
conforme convencionado pelos Contratados participantes de tal Operagéo.

Os Contratados deveréo acertar previamente o prémio a ser pago pelos ndo participantes
da Operacao com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operacao Exclusiva



que resulte em ampliacdo do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do Contrato
ou em reducao de gastos para o Consorcio.

4.5.1.
4.5.2.

4.5.3.

A Gestora ndo arcard com o pagamento do prémio.

Os custos da Operacao com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliagdo do volume recuperavel ou em redugéo de gastos, seréo
recuperaveis como Custo em Oleo.

O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente a Operagéao
com Risco Exclusivo nao sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condicoes de Operacoes com Riscos Exclusivos

4.6. A proposta e o cronograma de execucdo das Operacdes com Riscos Exclusivos deverdao
ser submetidos a aprovac@o do Comité Operacional.

4.6.1.

As demais condi¢cdes de Operagbes com Riscos Exclusivos serdo tratadas pelos
Contratados em instrumento proprio.

SECAO V - PROCEDIMENTO RECURSAL

Procedimento Recursal

5.1.

Das decisdes ou omissdes da Gestora, inclusive ndo reconhecimento como Custo em Oleo,
cabe recurso face ao mérito e ao procedimento, que devera ser interposto em um prazo
maximo de 20 (vinte) dias contados da ciéncia da decisao ao Operador ou do decurso de
prazo razoavel para a pratica do ato.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.4.

A peticao de recurso sera encaminhada a unidade organizacional da Gestora que
prolatou a decisdo, com as razbées do pedido de reforma, admitida a juntada de
novos documentos.

A unidade organizacional da Gestora que prolatou a decisdo a reconsiderara ou
encaminhard o recurso a Diretoria Executiva da Gestora, com passagem pela
Consultoria Juridica para manifestagéo, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias.

A Diretoria Executiva da Gestora, ouvida a Consultoria Juridica, decidira o recurso
por maioria simples, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias de seu recebimento,
renovaveis, mediante justificativa, por outros 20 (vinte) dias.

Da decisdo da Diretoria Executiva que indeferir recurso proposto pelo Operador
cabera pedido de reconsidera¢cdo ao mesmo colegiado, em um prazo maximo de 20
(vinte) dias do recebimento da respectiva notificagédo, aplicando-se a partir de entéo,
mutatis mutandis, o procedimento do paragrafo 5.1.3.

Também cabera pedido de reconsideragcao, nos termos do paragrafo 5.1.4, das
decisOes originarias da Diretoria Executiva.

O pedido de reconsideracdo a que se referem os paragrafos anteriores sé sera
apreciado no mérito caso o Operador o instrua com fatos novos nao apreciados na
decisao recursal.



5.1.7. Da decisao do pedido de reconsideragdao nao cabe recurso a Gestora.



ANEXO X - LIMITE DE RECUPERAGAO DE CUSTO EM §5LEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Produgdo, os Contratados, a cada més, apropriar-se-a0 da parcela de
Produgéo correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [inserir percentual % (inserir
valor por extenso por cento)] do Valor Bruto da Producéao.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por

Poco Produtor <Prod1 Entre Prodi1 e Entre Prod3 e > Prod4
(bbl/d)=> Prod2 Prod4
Preco do barril
(US$/bb)\
<P1

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4




