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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

que entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Mddulo |, 3° andar,
Brasilia, DF, e Escritrio Central na Avenida Rio Branco, n° 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral»,

«signataria_01_operadora», constituida sob as leis do Brasil, com sede na «endereco_01»,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o0 n°® «cnpj_01» (doravante
designada “Concessionario”), neste ato representada por «signataria_01_representante_01»,
«signataria_01_cargo_01», e «signataria_01 representante_02», «signataria_01_cargo_02»,

e

«signataria_02», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02».

CONSIDERANDO

gue, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil e do art. 3° da Lei n® 9.478/1997, pertencem a Unido os Depdésitos de Petréleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econfémica
exclusiva;

gue, nos termos do art. 177, I, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 4°
da Lei n® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de
Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva;

gue, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art.
5° da Lei n® 9.478/1997, a Unido podera permitir que empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de
Exploracdo e Producdo de Petroleo e Gas Natural, mediante concessao, na forma
estabelecida na legislagdo em vigor;

gue, nos termos do art. 21 da Lei n°® 9.478/1997, todos os direitos de Explorac&o e Producéo
de Petréleo e Géas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;
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que, nos termos do art. 8° da Lei n° 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a
regulacdo, a contratacao e a fiscalizacdo das atividades econbmicas integrantes da Industria
do Petréleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos
de Concesséao para a Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicdes previstas nos arts. 23 e 24 da Lei n® 9.478/1997;

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei n® 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secdo | do Capitulo V, a ANP e o Concessionério estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concesséo que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secdao | e pelas disposicbes da Secdo VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei n° 9.478/1997, o Concessionario participou de
licitacdo para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo I;

que, nos termos do art. 46 da Lei n® 9.478/1997, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do bbdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do edital da 152 Rodada de LicitagGes e do art. 43, V, da Lei n® 9.478/1997,
o Concessionario submeteu a ANP garantia financeira necessaria para respaldar o
cumprimento do Programa Exploratério Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionério celebram o presente Contrato de Concessao para Exploragéo e
Producéo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo |, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigées.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definigdes Legais

1.1. As defini¢cbes contidas no art. 6° da Lei n® 9.478/1997; no art. 2° da Lei n® 12.351/2010,
no que couber; e no art. 3° do Decreto n° 2.705/1998 ficam incorporadas a este Contrato
e, em consequéncia, valerdo para todos os seus fins e efeitos, sempre que sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definigdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do
Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela
mesma pessoa juridica.

Area do Campo: area circunscrita pelo poligono que define o Campo, por ocasi&o
da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

Area de Concessé&o: area do Bloco cuja projecio superficial é delimitada pelo
poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanecam
retidas pelo Concessionario apods as devolugdes parciais previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concess&o retida para
a Etapa de Desenvolvimento.

Avaliacdo: conjunto de Operacgfes que se destinam a verificar a comercialidade
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na
Area de Concesséo.

Avaliacéo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formagéo executadas
entre o Término de Perfuracéo e a Conclusédo de Poco que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no poco, permitirdo a verificacdo da
ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacdo de eventual Plano de
Avaliacdo de Descoberta.

Cesséo: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacdes
decorrentes do Contrato; fusdo, cisdo e incorporacdo, quando a reorganizacao
societaria resultar em mudanca do Concessionario; mudanga de Operador; e
isencao e substituicdo de garantia de performance.

Concessionério: individual ou coletivamente, as pessoas juridicas que exer¢gam
atividade empresarial integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

Conclusdo de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentacao) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
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todas as Operag0Oes referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagéo
ou movimentacdo da unidade. Para os casos em que a avaliacdo e/ou
completacéo for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuracéo do poco ou de seu abandono temporario,
sera considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacéo
ou movimentacdo da unidade utilizada para a realizacdo da avaliacdo e/ou
completacéo.

1.2.10. Contrato: compreende este Contrato de Concesséo e seus Anexos.

1.2.11.Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

1.2.12.Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta
Comercial na Area de Concesséo.

1.2.13.Descoberta: qualquer ocorréncia de Petroleo ou Gas Natural na Area de
Concessao, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou avaliagéo.

1.2.14.Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovagdo, pela
ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessiondrio e que se
prolonga durante a Fase de Producdo enquanto necessarios investimentos em
pocgos, equipamentos e instalacdes destinados a Producdo de Petroleo e Gés
Natural de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

1.2.15. Extrac&o do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petrdleo e
Gas Natural em um dos Pontos de Medi¢cdo da Produgdo, em cada modulo de
Desenvolvimento.

1.2.16.Fase de Exploracéao: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploracao e a
Avaliacéo.

1.2.17.Fase de Producdo: periodo contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento
e a Producéo.

1.2.18. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob
as leis brasileiras ou aquelas que facam uso de bens fabricados no Pais sob

regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a industria de
Petroleo e Gas Natural.

1.2.19.Individualizagdo da Producdo: procedimento que visa a divisdo do resultado da
Producéo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por meio
da unificacdo do Desenvolvimento e da Producédo da Jazida que se estenda além
da Area de Concessao;

1.2.20.Legislacdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolugdes,
portarias, instrucbes normativas ou quaisquer outros atos normativos que incidam
ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de Exploracgéo,
Avaliagdo, Desenvolvimento e Producdo de Petroleo e Gas Natural, bem como
sobre a desativacao das instalacfes.

1.2.21.Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Concessionarios, para a execucdo das atividades nos
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segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de Contetdo
Local.

1.2.22.Melhores Préaticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria de Petréleo e Gas Natural
em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranca operacional das
instalagcBes, preservando a vida, integridade fisica e saude humana; (b) preservar
0 meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (c) evitar ou reduzir ao
maximo os riscos de vazamento de petréleo, gas natural, derivados e outros
produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (d) a
conservacao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de
métodos e processos adequados a maximizacdo da recuperacdo de
hidrocarbonetos de forma técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel, com
o correspondente controle do declinio de reservas, e a minimizacdo das perdas
na superficie; (e) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operagdes. Para
a execucao das Melhores Préticas da Industria do Petroleo, os Concessionarios
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgdos publicos
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos e
recomendacdes de organismos e associagcbes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

1.2.23. Médulo de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto por instalacées
e infraestrutura para Producéo de Petroleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas
de determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela
ANP.

1.2.24. Novo Reservatdrio: acumulacdo de Petréleo e/ou Gés Natural, distinta das ja em
Producédo ou em Avaliacgéo.

1.2.25. Operacéo: toda atividade de Exploracéo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producéo,
desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em conjunto, ou isoladamente
pelo Concessionario, para os propositos deste Contrato.

1.2.26.Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e
executar todas as Operacdes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

1.2.27. Parte: signatario do Contrato.

1.2.28.Plano de Avaliagcdo de Descoberta: documento em que se especificam o
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliacdo de
uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petrleo e Gas Natural na Area
de Concesséo.

1.2.29.Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Produgéo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petréleo e Gas Natural na Area de Concesséo, incluindo seu abandono.

1.2.30. Pontos de Decisédo: datas até as quais os detentores de direitos de Exploracédo e
Producdo devem comunicar & ANP a decisdo de realizar ou ndo um ou mais
Compromissos Contingentes.

1.2.31. Programa Anual de Produgéo: documento em que se discriminam as previsdes
de Producdo e movimentacdo de Petréleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
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residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

1.2.32. Programa Anual de Trabalho e Or¢camento: documento em que se especifica 0
conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionario, incluindo o
detalhamento dos investimentos necessarios a realizacao de tais atividades.

1.2.33.Programa de Desativacao das Instalacfes: documento em que se especifica o
conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de pocos, incluindo seu
eventual arrasamento, e de retirada de operagéo, remogéo e destinagdo final
adequada das instalacdes e recuperacdo das areas por elas afetadas.

1.2.34.Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo Il, a ser
cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploragéo.

1.2.35.Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma conduta
como irregular ou que expde um entendimento administrativo acerca da aplicagéo
da norma regulatéria, determinando, de forma abrangente, que o Operador
abstenha-se de pratica-la ou que passe a observa-lo, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas na Legislagéo Aplicavel.

1.2.36. Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario a
ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuracéo de
Conteudo Local.

1.2.37.Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela
Coordenadoria de Contetido Local, que avalia o cumprimento dos compromissos
contratuais declarados pelo Operador no Relatério de Contetido Local, prévio a
instauracéo de eventual processo sancionador.

1.2.38.Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado pelo
Concessionario e que descreve as Operacfes de Avaliacdo da Descoberta de
Petrleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

1.2.39.Relatério Final de Desativagdo das Instala¢cGes: documento apresentado pelo
Concessionario e que descreve as atividades realizadas nos termos do Plano de
Desativacao das Instalacgdes.

1.2.40.Reprocessamento Sismico: processo de submissdo de dados sismicos a novo
processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados alcangados.

1.2.41. Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionéario pelos impactos
de suas decis0es e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a saude e bem-estar da sociedade, e leve em consideracao
as expectativas das partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com as
Melhores Préaticas da Indastria do Petréleo; e (iii) esteja integrada no
Concessionario e seja praticada em suas relacdes, que se referem as atividades
do Concessionario no ambito de sua esfera de influéncia.

1.2.42. Sistemade Producdo Antecipada: instalagéo proviséria, de capacidade limitada,
visando a antecipacdo da Producao e a obtencédo de dados e informacfes para
melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de adequacdo do Plano de
Desenvolvimento.
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1.2.43. Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final do poco,
sem perspectiva de continuidade de avancgo posterior.

1.2.44.Teste de Longa Duracdao: teste em poco revestido com duracao total prevista de
fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo por fluxo franco a
producao apoés a limpeza do poco, e com objetivos especificos visando a avaliar
uma Descoberta, a fim de se obter, a partir da interpretacdo de seus dados,
informagBes que indiquem o comportamento dos Reservatorios sob efeitos
dindmicos de longo prazo e subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas
definitivos de Producé&o.

1.2.45.Unidade de Trabalho: unidade de conversdo para diferentes trabalhos
exploratérios, utilizada para fins de afericio da execucdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo Il.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Exploracéo e Producgao de Petrdleo e Gas Natural

2.1

Este Contrato tem por objeto:

a) a execucdo, na Area de Concessdo, de Operacdes de Exploracdo comprometidas
no Programa Exploratério Minimo ou adicionais a ele;

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execucao de atividades de
Avaliagdo de Descoberta nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP;

c) caso verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, a Producdo
de Petr6leo e Gas Natural na Area de Concesséo nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucdo das Operacdes

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados a execucao das Operacgfes e suas consequéncias.

O Concessionério devera suportar todos o0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
agueles resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de acidentes ou de
eventos da natureza que afetem a Exploracéo e Producao de Petr6leo e Gas Natural na
Area de Concessao.

O Concessionario nao tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizacdo em caso de insucesso exploratério ou auséncia de
comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concesséo.

O Concessionario sera o unico responsavel civiimente pelos seus préprios atos e os de
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparagdo de quaisquer danos
causados pelas Operacdes e sua execuc¢ao, independentemente da existéncia de culpa.

2.5.1. A Unido e a ANP deverdo ser ressarcidas de quaisquer 6nus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionério, a quem caberd tal ressarcimento.
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2.6. A Unido e a ANP n&o assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem tampouco
responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a execucao das
Operacbes e suas consequéncias.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.7. Pertencem a Unido os Depoésitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com o art.
20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e com o art. 3° da Lei n®
9.478/1997.

2.7.1.

2.7.2.

Caberd ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e do Gas
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de
Medicdo da Producgéo, por meio de aquisicdo originaria e nos termos deste
Contrato.

O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
Participacdes Governamentais, bem como aos demais previstos na Legislacdo
Aplicével.

Outros Recursos Naturais

2.8. E vedado ao Concessionario usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na
Area de Concess&o que ndo sejam Petréleo e Géas Natural, salvo quando autorizado pelos
6rgados competentes, de acordo com a Legislacédo Aplicavel.

2.9.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

O Concessionario devera cumprir as instrugbes e permitir a execugdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

Até que tais instrucdes lhe sejam apresentadas, o Concessionario devera abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.

O Concessionario ndo sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operagoes.

Qualquer interrupcdo das Operacdes, exclusivamente devido ao encontro fortuito de
outros recursos naturais, terd seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito
de prorrogacéo deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacdo

3.1. As Operacbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concess&o, descrita
e delimitada no Anexo |.

Devolugdes Voluntarias

3.2. O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolugdes voluntarias de areas integrantes da Area de Concesséao.

3.2.1. As devolugdes voluntarias deverdo ser comunicadas por escrito.

3.2.2. As devolugbes voluntarias ndo eximirdo o Concessionario da obrigacdo de
cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.

3.2.3. Concluida a Fase de Exploragéo, o Concessionario somente podera reter, como
Area de Concessao, a Area de Desenvolvimento.

Devolugéao por extingdo do Contrato

3.3. A extingdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver toda
a Area de Concessao imediatamente a ANP.

Condic¢des de Devolugéo

3.4. Toda e qualquer devolucéo de areas ou Campos integrantes da Area de Concesséo,
assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e sera feita pelo
Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos
do art. 28, 88 1° e 29 da Lei n°® 9.478/1997, ndo cabendo ao Concessionario qualquer
direito a ressarcimento.

3.5. A devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessdo ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no paragrafo 21.8.

Disposicdo pela ANP das Areas Devolvidas

3.6. A ANP, a partir da data em que as areas forem devolvidas pelo Concessionario, podera
delas dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas licitacdes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.7. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servigos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagdo em
bases nado-exclusivas, nos termos do art. 89, Ill, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislacéo
Aplicavel.
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3.7.1. A execugado dos referidos servicos, salvo situagfes excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.7.2. O Concessionario ndo tera qualquer responsabilidade em relacdo a execucao dos
referidos servigos por terceiros ou de danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA — VIGENCIA

Vigéncia e Divisdo em Fases

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e divide-se em duas fases:

a) Fase de Exploracéo, para toda a Area de Concess&o, com durag&o prevista no Anexo
Il; e

b) Fase de Producéo, para cada Campo, com duracgéo definida na Clausula Nona.

A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até o encerramento da Fase de Exploracao, salvo se houver Declaragédo de
Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em que haverd um acréscimo nos
termos da Clausula Nona.

A esta duracdo total se acrescentardo eventuais prorrogacfes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposicfes do paragrafo anterior
relativas as prorrogacdes autorizadas pela ANP, implicara a extincdo de pleno direito do
Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORACAO

Inicio e Duracao

5.1.
5.2.

A Fase de Exploracédo tera a duracao prevista no Anexo Il e constara de um Unico periodo.
A Fase de Exploracao tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera encerrada:
a) com o decurso do prazo previsto no Anexo ll;
b) com a devolucéo total da Area de Concess&o; ou
C) no caso de area previamente retida para Avaliacao de Descoberta:

i. com a apresentacdo da Declaragdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolucdo da area.

Programa Exploratério Minimo

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

O Concessionario devera executar as obrigagfes relativas ao Programa Exploratério
Minimo nos prazos e condi¢fes descritos no Anexo Il

O Concessionario podera executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, apresentando a ANP o programa dos trabalhos adicionais antes do
inicio de sua execugao.

A ANP podera aprovar altera¢des no Programa Exploratério Minimo, mediante solicitacéo
do Concessionario, nas seguintes condigdes:

a) que o Concessionario demonstre tecnicamente que tal alteracao é compativel com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo; e

b) que o Concessionario indique o Prospecto que motivou a solicitacdo de alteracao.

Reprocessamentos Sismicos poderao ser convertidos em Unidades de Trabalho para fins
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

5.6.1. A conversdo dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma Unica versao para cada levantamento de dados sismicos.

5.6.2. Para fins de conversdo em Unidades de Trabalho:

a) o dado sismico reprocessado devera estar contido exclusivamente dentro da
Area de Concessao; e

b) o Reprocessamento Sismico devera contemplar migracéo dos dados em tempo
(PSTM) ou profundidade (PSDM) na fase pré-empilhamento.

O Concessionario podera contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisicao de
dados (EAD) para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente
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5.8.

5.9.

5.10

5.11.

cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

A ANP emitir4 laudo de controle de qualidade para devolucdo ou aceitacdo dos dados

recebidos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega da ultima
remessa dos dados em conformidade pelo Concessionario.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisi¢cdo, processamento, reprocessamento e

formatacé@o tenham atendido a todos os requisitos definidos nas normas regulatérias e

nos padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

. Os trabalhos exploratorios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo Il.

A ANP podera, mediante solicitacdo fundamentada do Concessionario, isenta-lo do
cumprimento da parcela do Programa Exploratorio Minimo restante, sem prejuizo a
continuidade do Contrato.

5.11.1. Como contrapartida a referida isencdo, o Concessionario pagara um valor em
pecunia correspondente a duas vezes o total das Unidades de Trabalho néo
cumpridas, corrigido monetariamente pelo indice Geral de Pregos -—
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas ou outro indice
gue venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.2.

5.11.2. Cumpridas as condi¢des acima estabelecidas, o Programa Explorat6rio Minimo
sera considerado integralmente cumprido, para todos os efeitos do Contrato.

Prorrogacéo da Fase de Exploracéo e Suspensao do Contrato

5.12

5.13.

. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP néo delibere, antes do fim da
Fase de Exploragéo, sobre solicitacdo de suspensdo ou prorrogacdo da Fase de
Exploracéo ou de alteracdes no Programa Exploratério Minimo, conforme paragrafo 5.5.

5.12.1. O Contrato ficard suspenso a partir do término da Fase de Exploracdo até a
deliberacdo em instancia final da ANP.

5.12.2. Suspenso o Contrato, 0os prazos para apresentacdo de Declaracdes de
Comercialidade e Planos de Avaliacdo de Descoberta também estardo
suspensos.

5.12.3. Durante a suspensédo do Contrato prevista no paragrafo 5.12, o Concessionario
nao podera realizar atividades de Exploracdo na area, salvo prévia e expressa
autorizacao da ANP, caso em que a suspensao sera convertida em prorrogacao
cautelar do Contrato.

Durante a execucdo do Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o
Contrato serd automaticamente suspenso caso haja solicitagdo de alteracdo do Ponto
de Deciséo ou de alteracéo do termo final do Plano de Avaliacdo de Descoberta.

5.13.1. A suspensao prevista no paragrafo 5.13 ocorrera caso a solicitacdo ndo seja
deliberada pela ANP até a data originalmente prevista do Ponto de Deciséo ou
do termo final do Plano de Avaliacao de Descoberta, até que a ANP delibere em
instancia final sobre a solicitacéo realizada.
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5.13.2. A suspensao prevista no paragrafo 5.13 deve observar o teor dos paragrafos
5.12.1,5.12.2 e 5.12.3.

5.14. Caso o Concessionério realize uma Descoberta durante a Fase de Exploragcdo em

5.15.

momento tal que ndo Ihe tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de Descoberta antes
do final desta fase, o Concessionario podera solicitar a ANP a prorrogacao da Fase de
Exploracdo pelo prazo necessério a execucdo da etapa de Avaliagdo e eventual
Declaracdo de Comercialidade segundo um Plano de Avaliacdo de Descoberta

aprovado pela ANP.

5.14.1. A prorrogacdo de que trata o paragrafo 5.14 é restrita a area retida para
Avaliacdo de Descoberta, nos termos do Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP.

5.14.2. Na hipotese do paragrafo 5.14, a Fase de Exploracdo serd automaticamente
suspensa até que a ANP delibere sobre o Plano de Avaliagdo de Descoberta e,
consequentemente, sobre a solicitacdo de prorrogacdo para realizacdo da
Avaliagédo de Descoberta.

5.14.3. Durante a suspensao da Fase de Exploracéo, o Concessionario somente podera
executar atividade de Avaliacdo constante do Plano de Avaliacdo de Descoberta
submetido mediante prévia e expressa autorizagéo da ANP.

Se, ao término da Fase de Exploracdo, o Concessionario houver iniciado a perfuracao
de um pogo exploratorio sem que tenha completado a Avaliacdo de Poco, a Fase de
Exploracéo sera prorrogada até a data de Concluséo de Pog¢o, com um acréscimo de
60 (sessenta) dias para apresentacédo de eventual proposta de Plano de Avaliagdo de
Descoberta.

5.15.1. A solicitagdo fundamentada de prorrogacdo em razdo de po¢co em andamento
devera ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com antecedéncia minima
de 72 (setenta e duas) horas do término da Fase de Exploracdo, hipotese na
gual o Concessionario fica desde ja autorizado a prosseguir com os trabalhos
urgentes, salvo deliberacdo expressa em contrario da ANP.

5.15.2. O prazo para a referida solicitacdo podera ser reduzido, desde que tecnicamente
justificado pelo Concessionario e aprovado pela ANP.

Opcdes pelo Encerramento da Fase de Exploracéo

5.16.

5.17.

O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificagdo a ANP.

5.16.1. O encerramento ndo desobrigara o Concessionario da indenizacao por eventual
descumprimento do Programa Exploratério Minimo.

A inexecucao parcial ou integral do Programa Exploratdrio Minimo implicara a extin¢cao
de pleno direito do Contrato e a execucao da clausula penal compensatoria prevista na
Clausula Sexta, ndo sendo cabiveis quaisquer outras penalidades em razado da referida
inexecucéo.

5.17.1. Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estdo definidos em Unidades de Trabalho e séo liquidos, podendo ser exigidos
do Concessionario ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI nos termos do paragrafo 6.2.
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5.17.2. Excetuam-se da disposic&o acima as Areas de Desenvolvimento eventualmente
retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no paragrafo 5.11.

Opcdes do Concessionario apés a Conclusao do Programa Exploratério Minimo

5.18. Ap6s o cumprimento do Programa Exploratério Minimo e até o término do prazo previsto
para a Fase de Exploracdo, o Concessionario podera, mediante notificacdo prévia a
ANP:

a) propor a realizacdo de um Plano de Avaliacdo de Descoberta, devolvendo a Area
de Concesséo residual,

b) declarar a Comercialidade da Descoberta, observando as disposi¢des da Clausula
Sétima deste Contrato, dando inicio a Fase de Producéo;

c) reter as areas em que for cabivel postergagdo de Declaragdo de Comercialidade
nos termos dos paragrafos 8.4 e 8.5; ou

d) devolver integralmente a Area de Concesséao.

Devolucéo da Area de Concess&o ao Término da Fase de Exploracéo

5.19. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracdo, o
Concessionario devera encaminhar & ANP um plano de devolugéo de areas néo retidas,
elaborado conforme Legislagdo Aplicavel.

5.19.1. A entrega do referido plano ndo implica qualquer tipo de reconhecimento ou
quitagdo por parte da ANP, nem exime o Concessionario do cumprimento do
Programa Exploratério Minimo e das responsabilidades previstas na Clausula
Vigésima Primeira.

CLAUSULA SEXTA — CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

6.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Concessionario ndo podera prosseguir para a Fase de Producéo e ficara obrigado a pagar
a ANP o valor fixado no Anexo I, por atividade descumprida, a titulo de clausula penal
compensatoria.

6.2. O valor da clausula penal compensatoria por Unidade de Trabalho ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil, pela
variacdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicacdo do edital, quando ndo havera atualizacéo.

6.3. O Concessionario deverd fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para cobrir 0
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6.4.

6.5.

valor da clausula penal compensatéria correspondente as Unidades de Trabalho
inicialmente compromissadas.

As garantias financeiras apresentadas deverédo ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Concessionarios expressando plena ciéncia do paragrafo 14.3 e de que as
obrigacdes do Programa Exploratério Minimo s&o indivisiveis, cabendo a cada
Concessionario, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

Caso o Concessionario ndo forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacd@o as areas que néo estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10

6.11.

O Concessionario podera apresentar a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatdria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural;

d) depdsito caucao, exclusivamente para Blocos em terra.

As garantias financeiras poder&o ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
As garantias financeiras deverdo respeitar a forma indicada no edital de licitacdes.

As garantias financeiras somente poderéo ser substituidas ou alteradas apés aprovacgéo
pela ANP.

. As garantias financeiras deverao ser atualizadas anualmente nos termos do paragrafo
6.2 e apresentadas pelo Concessionario a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizacdo da clausula penal compensatoria pelas Unidades de Trabalho ainda
ndo cumpridas.

Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizagdo da garantia se a modalidade de
garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de atualizacdo monetéria
automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

6.12

. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

6.12.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 6.12.

6.12.2. Em caso de suspensdo da Fase de Exploracdo, a renovacado das garantias
financeiras devera cobrir prazo néo inferior a 1 (um) ano.

6.12.3. Caso o Concessionario ndo cumpra o disposto no paragrafo 6.12, a ANP podera
resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do paragrafo 30.4.
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6.13. Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.

6.13.1.

Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petréleo e Gas Natural, a ANP poderd, nos termos do edital de licitacdes e do
contrato de penhor assinado entre as partes, realizar chamada de margem de
garantia ou, alternativamente, solicitar que seja apresentada a ANP nova
garantia a fim de cobrir eventual diferenca entre a garantia requerida e a garantia
efetiva.

6.14. No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor da garantia
atualizada nos termos acima, o Concessiondrio dispora de até 60 (sessenta) dias
contados do recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a garantia financeira.

Reducéo do Valor Garantido

6.15. A medida que o Concessionario realize as atividades relativas ao Programa Exploratério
Minimo, podera solicitar a ANP a reducao do valor da garantia financeira depositada.

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

A reducdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo néo
podera ocorrer com frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

A reducdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo néo
podera ser inferior a valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por cento)
do total das Unidades de Trabalho ou do investimento comprometido.

As Operacdes de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do valor das
garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo quando,
cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo exploratorio;
b) o poco tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao poco tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

As operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos citados
no Anexo Il somente poder&o implicar redugéo do valor das garantias financeiras
a medida que os dados e as informagbBes entregues a ANP tenham sido
atestados conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

Devolugéo das Garantias Financeiras

6.16. Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua concluséo e, entdo, devolvera as
respectivas garantias financeiras.

Execucéo das Garantias Financeiras

6.17. Em caso de ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara o
Concessionario a pagar o valor correspondente a parcela ndo executada, calculado nos
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termos deste Contrato, em até 30 (trinta) dias e, em caso de inadimplemento, executara
as respectivas garantias financeiras.

6.17.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela
inexecucdo do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o Concessionario do cumprimento das demais obrigacdes
derivadas do Contrato;

b) néo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacoes e aplicar eventuais
sancdes cabiveis por atos distintos da mera inexecugdo do Programa
Exploratério Minimo; e

¢) ndo da direito ao Concessionario de passar a Fase de Producao.

6.18. Na modalidade depdsito caucdo em garantia, a execucdo da garantia sera realizada
mediante saque do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do
Programa Exploratério Minimo nao executada, por meio de correspondéncia da ANP ao
depositario, independente de prévia autorizagdo do depositante.

CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificacdo de Descoberta

7.1. Qualquer Descoberta de Petroleo e/ou Gas Natural na Area de Concessdo devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta

7.2. O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta de
Petréleo e/ou Gas Natural, a qualquer momento durante a Fase de Exploracgao.

7.3. Caso o Concessionario decida proceder a Avaliacdo de Descoberta, devera submeter a
aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta.

7.4. A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Avaliacédo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar o Concessionario
para que proceda modificacoes.

7.4.1. O Concessionario tera um prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificagéo
para apresentar as modificacdes a ANP, repetindo-se o procedimento previsto no
paragrafo 7.4.

7.4.2. Eventuais alteracfes sugeridas pelo Concessionario deverao ser comunicadas a
ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 7.4.

7.5. O Concessionario estara autorizado a iniciar a execucdo do Plano de Avaliacdo de
Descoberta apés a sua aprovacao ou mediante autorizacao da ANP.

7.6. As atividades do Plano de Avaliagdo de Descoberta poderdo ser computadas como
Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo, desde
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que sejam realizadas no prazo original da Fase de Exploracéo, antes da prorrogacéo para
realizacdo do Plano de Avaliacdo de Descoberta, e possam ser enquadradas como
Unidades de Trabalho nos termos previstos no edital de licitacdes.

7.7. Umavez concluida a Avaliacao de Descoberta, o0 Concessionario devera submeter a ANP
um Relatério Final de Avaliacao de Descoberta, o qual devera indicar e justificar eventual
proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

7.8. O Concessionario podera avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatorio a qualquer
momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber, o procedimento da
Clausula Sétima.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracgéo

7.9. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de Longa
Duracéo, o Concessionario devera solicitar a ANP autorizag&o especifica para realiza-lo.

7.10. A execucdo do Teste de Longa Duragdo sem o aproveitamento ou reinjecao do Gas
Natural serd limitada a um periodo de até 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipoteses
excepcionais, a exclusivo critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracdo de Comercialidade

8.1. Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Concessionario
podera, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade da Descoberta por meio
de notificagdo a ANP.

8.1.1. Caso ainda ndo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta devera acompanhar a Declaragdo de Comercialidade.

8.1.2. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apés a aprovagédo do
Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta pela ANP.

8.2. A ndo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implicara a extingao de pleno direito do Contrato em relag&o a respectiva
area retida para Avaliagdo de Descoberta.

8.3. A apresentacdo de uma ou mais Declaragbes de Comercialidade n&o eximira o
Concessionario do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacéo da Declaracdo de Comercialidade

8.4. Caso a principal acumulagdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Gas Natural, o Concessionario podera solicitar & ANP autorizacao
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacéo do
Gés Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua implantacao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulac&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Petrdleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizacdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, escoamento ou refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao
Desenvolvimento conjunto das Operacdes.

O Concessionério podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacdo da entrega
da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.

A postergacao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de Descoberta.

Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a Avaliacdo de
Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que tratam os
paradgrafos 8.4 e 8.5, notificara o Concessionario para apresentar, a seu critério,
Declaragéo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

8.9.1. Caso decida apresentar Declaracédo de Comercialidade, o Concessionario devera
submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovagdo da ANP no prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificacdo, ndo se aplicando o
disposto no paragrafo 10.1.
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CAPITULO Il - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA NONA — FASE DE PRODUGAO

Inicio e Duracao

9.1. A Fase de Producio de cada Area de Desenvolvimento tera inicio na data da
apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e tera a duracdo de 27 (vinte e sete)
anos.

9.2. As disposicdes desta Clausula referentes a prorrogacdo ou extingdo deste Contrato
aplicam-se a cada Area de Desenvolvimento ou Campo, individualmente considerados.

Conducéo das Operacdes na Fase de Producéo

9.3. O Concessionario devera observar na Fase de Producéo:
a) a racionalizacao da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

c) a minimizacdo da queima de Gas Natural e das emissfes de gases de efeito estufa
para a atmosfera;

d) a seguranca operacional e a utilizagdo de processos e alternativas que minimizem o
impacto das Operacbes com objetivo de garantir a protecdo da vida humana e a
preservacdo do meio ambiente.

e) a desativacdo e o abandono deverdo ser considerados nas definicdes do projeto de
desenvolvimento do campo.

Prorrogacéo a pedido do Concessionario

9.4. O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo 9.1,
devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisédo do Plano de
Desenvolvimento.

9.4.1. A ANP se manifestara sobre a solicitacéo de revisao do Plano de Desenvolvimento
e de prorrogacao da Fase de Producdo em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do Concessionario ou
condicion&-la a modificagdes da revisdo do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinacdo da ANP

9.5. A ANP podera solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacdo do Campo
mediante notificacdo com antecedéncia minima de 270 (duzentos e setenta) dias do
término previsto da Producéo.

Péagina 25



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

9.5.1. A solicitacdo da ANP somente poderda ser recusada mediante justificativa
embasada, entre outras razdes, na comprovada ndo economicidade.

9.5.1.1. Em caso de recusa do Concessionario, a ANP terd o prazo de 60
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para analisar os
argumentos apresentados e deliberar sobre a questéo.

9.5.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

9.5.3. O Contrato sera prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogacao

9.6. Ocorrendo a prorrogacao da Fase de Producgéo, nos termos dos paragrafos 9.4 ou 9.5,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cdes deste Contrato,
excecao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em funcéo e para 0s
propositos de tal prorrogacao.

9.6.1. Ao final da Fase de Producao, seréo aplicaveis, no que couber, os paragrafos 9.4
ou 9.5, para efeitos de uma eventual nova prorrogagéo.

Resilicao

9.7. A qualquer tempo durante a Fase de Producdo, o Concessionario poderd solicitar a
resilicdo deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato, a qual devera
ser aprovada previamente pela ANP.

9.7.1. A ANP terd o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitacéo de resilicdo, para analisar o pedido.

9.7.2. Até a efetiva resilicdo contratual, o Concessionario ndo podera interromper ou
suspender a Produgdo comprometida nos Programas de Producgdo do(s)
Campo(s) ou Area(s) de Desenvolvimento em questdo, a menos que autorizado
pela ANP.

9.7.3. Arresilicao do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista
no paragrafo 21.8 da Clausula Vigésima Primeira.

Devolucédo do Campo
9.8. O Campo devera ser devolvido a ANP ao término previsto da Producéo.

9.9. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessérias para o prosseguimento da
Operacdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacdo ao longo dos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias de Producado ou a partir da recusa do Concessionario
em prosseguir com a Operagédo do Campo, nos termos do paragrafo 9.5.

9.9.1. O Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias de
Producdo ou a partir da notificacdo descrita no paragrafo 9.7, transferir
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

adequadamente as Operacfes para 0 novo Concessiondrio, de modo a nao
prejudicar a administracdo e a Produc¢do do Campo.

O Concessionario deverad submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes.

9.10.1. O Programa de Desativacdo das Instalagbes devera cumprir estritamente a
Legislacdo Aplicavel e estar de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima Primeira e as
demais disposic¢des pertinentes a reversao de bens prevista nos paragrafos 18.6
e 18.7.

9.10.2. Na auséncia de regulamentacdo especifica, 0 prazo para apresentacdo do
Programa de Desativagéo das Instalagdes ndo deve ser inferior a 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias antes do término previsto da Produgéo.

Na auséncia de regulamentacdo especifica, a ANP tera o prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do Programa de Desativacao
das Instalacdes para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as modificagdes que julgar
cabiveis.

9.11.1. Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionario terd 60 (sessenta) dias
contados da data de recebimento da notificacao para apresenta-las, repetindo-
se entdo o procedimento previsto no paragrafo 9.11.

9.11.2. O inicio das atividades previstas no Programa de Desativacdo das Instalacdes
somente podera ocorrer apds autorizacdo expressa da ANP.

9.11.3. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipétese, pelo prazo
necessario para a aprovacgao e implementacao do Programa de Desativacao das
Instalagdes.

No momento da aprovacgao do Programa de Desativacao das Instalacdes, a ANP podera
indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacdo Aplicavel, e
determinar que o Concessionario ndo proceda ao abandono permanente de
determinados pocos ou desative ou remova certas instalacées e equipamentos, sem
prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apdés o cumprimento integral do respectivo Programa de Desativacao
das Instalagcbes e da aprovacdo pela ANP do Relatério Final de Desativacdo das
Instalacdes, com a imediata devolucdo da area correspondente, observado o disposto
nos paragrafos 3.3 e 3.4.

9.13.1. Nao caberd ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.

CLAUSULA DECIMA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

10.1.

O Concessionario devera apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacéo da Declaracdo de Comercialidade
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ou do recebimento de comunicagédo da aprovacdo do Relatorio Final de Avaliagdo de
Descoberta, o que ocorrer por ultimo.

10.1.1. Caso a Declaragdo de Comercialidade seja postergada nos termos dos
paragrafos 8.4 e 8.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado na
data da Declaracdo de Comercialidade.

10.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitard o Concessionario a
aplicacdo das sanc0des previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislacao Aplicavel.

10.3. Constatada a nao entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP
notificar4 o Concessionario para que o apresente no prazo maximo de 10 (dez) dias,
findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relacio a respectiva Area de
Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
10.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.4.1. A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacfes obtidos durante a Fase de Exploracdo e da Avaliacdo de
Descoberta, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

10.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a ANP
a modificacéo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras
parcelas da Area de Concesséo, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolem a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelo
Concessionario em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

10.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final de
Avaliagcédo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.5.1. Caso a Area de Desenvolvimento seja diferente daquela constante do Relatorio
Final de Avaliacdo de Descoberta, o Concessiondrio devera adequa-la nos
termos do paragrafo 10.7.

10.6. O Concessionario retera da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

10.6.1. O Concessionario devera devolver imediatamente & ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5 e na Legislacdo Aplicavel.

Aprovacédo e Execucéo do Plano de Desenvolvimento

10.7. A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as modificagdes que
julgar cabiveis.
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10.7.1. Caso a ANP néo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, ndo se afastando o poder/dever de a ANP
demandar revisbes sempre que necessario.

10.7.2. Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera apresenta-las no
prazo determinado pela ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
10.7.

10.8. A néo aprovacéo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, implicard a extingao de pleno

direito do Contrato em relacdo a respectiva Area de Desenvolvimento, ap6s o
esgotamento dos recursos administrativos cabiveis.

10.9. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, o Concessionario ndo podera
realizar qualquer trabalho ou conduzir Operacdes na Area de Desenvolvimento, exceto
mediante prévia aprovagédo da ANP.

10.9.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de
conservacgdo dos recursos petroliferos, garantia da seguranca operacional e
preservacdo ambiental.

10.10. O Concessionario conduzird todas as Operagbes de acordo com o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

10.11. Qualquer Descoberta de Novo Reservatorio de Petroleo e Gas Natural, devera ser
notificada pelo Concessionério a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informagdes pertinentes disponiveis.

10.11.1. Aincorporacgao do Novo Reservatorio ao Campo devera ser precedida de um
Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando
expressamente autorizado pela ANP a sua imediata incorporacéo.

10.12. A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Producéo do Campo
apos aprovacao, pela ANP, do Relatorio Final de Avaliagdo de Descoberta e da revisédo
do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto quando expressamente autorizado
pela ANP.

Revisdes e Alteracdes
10.13. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes hipoéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitacdo do Concessionario, caso deixe de atender
a Legislacé@o Aplicavel ou as Melhores Préticas da Industria do Petréleo;

b) por solicitagdo do Concessionario, caso ocorram comprovadas mudancas nas
condicdes técnicas ou econémicas assumidas na sua elaboragéo.

10.13.1. Aplicar-se-ao as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposicdes constantes dos paragrafos 10.7 a 10.9, inclusive no que diz
respeito a nao aprovacédo das revisdes pela ANP.
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Construcdes, Instalacdes e Equipamentos

10.14. O Concessionario serd responsavel por todas as constru¢cfes e instalacdes e pelo

fornecimento dos equipamentos para a extra¢do, Tratamento, coleta, armazenamento,
medicao e Transferéncia da Producdo.

10.14.1. O Concessionario devera observar, no Tratamento ou Processamento de Gas
Natural, bem como na Estocagem de Gas Natural e no Transporte de
Petréleo, de seus derivados e de Gas Natural, as disposi¢cdes constantes na
Legislacédo Aplicavel.

10.14.2. A definicdo pelo Concessionério das acfes relacionadas ao paragrafo 10.14,
inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatéria
para que se possa caracterizar a comercialidade e desenvolver a Descoberta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DATA DE INICIO DA PRODUCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUCAO

Inicio da Producéao

11.1. A Data de Inicio da Producdo do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)

11.2.

anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentacdo da Declaracdo
de Comercialidade.

11.1.1. O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsées quanto a Data
de Inicio da Produg&o do Campo.

11.1.2. O Concessionario devera notificar a ANP a Data de Inicio da Produg&o no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a sua ocorréncia.

A Producédo de Petréleo e/ou Gas Natural em uma Instalacdo de Produgdo somente
poderd ser iniciada apos a conclusdo da instalacdo de um sistema para o
aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente
autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas Natural.

Programa Anual de Producgéo

11.3.

11.4.

11.5.

O Programa Anual de Produgdo ndo devera prever variacao igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

11.3.1. Eventual variacdo igual ou superior a 10% (dez por cento) deverad ser
fundamentada na Legislacdo Aplicavel e nas Melhores Praticas da Indastria do
Petréleo.

O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Produgéo relativo ao
ano civil em que a Produg&o tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias
da Data de Inicio da Producéo, nos termos da Legislacao Aplicavel.

O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producédo do ano
subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da
Legislagédo Aplicavel.
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Aprovacao do Programa Anual de Producdo

11.6. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Producédo para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacdes que
julgar cabiveis.

11.6.1. Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario devera reapresentar o
Programa Anual de Producdo contemplando tais alteracdes no prazo de 30
(trinta) dias contados da solicitacdo, repetindo-se o procedimento previsto no
paragrafo 11.6.

11.6.2. Caso o Concessionario discorde das modificacfes propostas, podera discuti-las
com a ANP, visando a ajustar as modificacbes a serem implementadas no
Programa Anual de Producéo, naquilo em que a ANP entender pertinente e de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

11.7. O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Producdo com as
modificagfes eventualmente determinadas pela ANP.

11.8. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéo,
as Partes estejam discutindo eventuais modificacGes propostas pela ANP em razdo da
aplicacdo do disposto no paragrafo 11.6, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicdo final do Programa Anual de Producao, o nivel de Produgdo mais baixo entre
aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisado

11.9. As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Producédo em curso, desde que tal revisdo satisfaca as disposi¢des dos paragrafos 11.3
all.b.

11.10. Quando a revisdo for proposta pela ANP, o Concessionario tera 30 (trinta) dias
contados do recebimento da notificacdo para discuti-la com a ANP e apresentar a esta
um Programa Anual de Produgao revisto.

11.10.1. A quaisquer revisdes serdo aplicaveis, no que couberem, as disposi¢cdes dos
paragrafo 11.6.

Variacdo do Volume Produzido

11.11. O volume produzido no Campo, a cada més, ndo podera sofrer variagdo superior a
15% (quinze por cento) em relacé@o ao volume referente ao nivel de Produgéo previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Producéao.

11.11.1. Caso ocorra variacdo superior ao referido percentual, o Concessionario
devera apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte, conforme Legislacdo Aplicavel.

11.11.2. Sera permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares a serem avaliados
pela ANP.
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Interrupcéo Temporaria da Producéo

11.12. O Concessionario podera solicitar a ANP a interrup¢éo voluntaria da Produgéo de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogével a critério da ANP.

11.12.1. A ANP avaliara a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e poderé solicitar esclarecimentos ao Concessionario.

11.12.2. O prazo para avaliagdo sera reiniciado ap6s a apresentacdo dos
esclarecimentos solicitados.

11.13. Alinterrupcédo voluntaria da Producéo ndo implicara a suspensao de curso do prazo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDICAO, BOLETINS MENSAIS E
DISPONIBILIZACAO DA PRODUCAO

Medicéao

12.1. A partir da Data de Inicio da Producéo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, o
Concessionario devera, periédica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e/ou do Géas Natural produzidos no Ponto de Medi¢édo da Producéo.

12.1.1. Deverdo ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medigédo
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagéo
Aplicavel.

Boletins Mensais de Producéo

12.2. O Concessionario devera apresentar a ANP um boletim mensal de Producdo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo, conforme a Legislacéo Aplicavel.

12.2.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada més, a
partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Producgéo de
cada Campo.

Disponibilizac&o da Producéo

12.3. A propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos do paragrafo
12.1 ser& conferida ao Concessionario no Ponto de Medicdo da Producao.

12.3.1. A quantificagdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a fiscalizagéo e
as correcgdes previstas na Legislagdo Aplicavel.

Livre Disposicao

12.4. E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e de Gés
Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.
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Abastecimento do Mercado Nacional

12.5. Em situagOes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento nacional
de Petroleo e/ou de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera
determinar ao Concessionario que limite suas exportacdes destes hidrocarbonetos.

12.5.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo(a)
Presidente da Republica.

12.5.2. A parcela da Producdo com exportacao limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou & composicdo de estoques estratégicos
para o Pais.

12.5.3. A ANP notificard o Concessionario quanto a limitacdo das exportagcdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4. A parcela da Producgéo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposicéo sera, a
cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participagdo do
Concessionario na Producgédo nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més
imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

12.6. O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execucdo das Operagdes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concesséao, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

12.6.1. O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacdo fundamentada,
qualquer variagdo acima de 15% (quinze por cento) em relacdo ao Programa
Anual de Producéo na quantidade de Petréleo e de Gas Natural consumida nas
Operacoes e a finalidade do uso.

12.6.2. O Concessionario devera incluir tais informagfes nos boletins mensais de
Producéo.

12.6.3. Os volumes de Petroleo e Gas Natural consumidos nas Operagfes serdo
computados para efeito do célculo das Participagbes Governamentais e de
terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Resultados de Teste

12.7. Os dados, informacdes, resultados, interpretacdes, modelos de Reservatorio estatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacdo, Testes de Longa
Duragcédo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das Operacgdes
deste Contrato deverdo ser enviados a ANP imediatamente apds a sua obtencéo,
conclusao ou conforme prazo definido na Legislagéo Aplicavel.

12.7.1. As informacdes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petroleo, Gas
Natural e agua produzidos.

12.7.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracéo, os dados, informacoes, resultados
e interpretacdes deverdo ser enviados a ANP de acordo com a periodicidade
estabelecida nos Planos de Avaliagdo de Descoberta aprovados.
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12.7.3. A Producéo e movimentacdes oriundas de Testes de Longa Duracgéo e Sistemas
de Producédo Antecipada deverdo ser reportadas por meio do boletim mensal de
producao.

12.8. Os volumes de Petroleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duracdo serdo conferidos ao Concessionario nos termos do paragrafo 12.3 e
computados para efeito do calculo das Participacdes Governamentais e de terceiros
devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Perdas de Petréleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

12.9. As perdas de Petroleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, serdo incluidas no
Volume Total da Producéo a ser calculada para efeito de pagamento das Participacdes
Governamentais e de terceiros, sem prejuizo da aplicacdo do disposto na Clausula
Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

12.10. A queima de Gas Natural em flares somente seré permitida por motivos de seguranca,
emergéncia e comissionamento e devera restringir-se aos volumes prévia e
formalmente aprovados pela ANP, de acordo com as Melhores Préaticas da Inddstria do
Petréleo e a Legislacdo Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no art. 47,
8§ 3°, da Lei n© 9.478/1997.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizacdo da Producéao

13.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizacéo da Producao de Petréleo e de
Gas Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
se estende além da Area de Concesséao.

13.2. O acordo de Individualizacdo da Producdo e o compromisso de individualizacdo da
producao seréo elaborados nos termos da Legislacao Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXECUGCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

14.1.

O Concessionério, observados os termos, condi¢des e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concesséo.

Designacgéo do Operador pelo Concessionario

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

O Operador é designado pelo Concessionario para, em seu home:

a) conduzir e executar as Operacoes previstas neste Contrato;

b) submeter os planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
C) receber as respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicacdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigacfes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacgdes e ao pagamento das Participagdes Governamentais.

14.3.1. Em caso de consorcio, todos os Concessionarios serdao solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obriga¢des do Contrato.

O Concessionario consorciado devera arcar com 0s investimentos relativos a sua
parcela na participagédo no consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidéria.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operagdo a qualquer momento,
mediante apresentacdo de requerimento & ANP nos termos da Clausula Vigésima
Oitava e da Legislacdo Aplicavel.

O Operador poderd ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das clausulas deste Contrato, caso nédo corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento de notificagdo da ANP indicando o descumprimento.

Nas hipoteses de transferéncia da responsabilidade pela Operacdo e destituicdo do
Operador, o Concessionario devera designar um novo Operador, observado o disposto
na Legislacdo Aplicavel.

14.7.1. O novo Operador somente podera realizar suas atividades, assumindo todos os
direitos e obrigacGes previstos neste Contrato, apds autorizacdo da ANP e
assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 14.5 ou 14.6 devera transferir ao novo Operador a
custddia de todos os bens utilizados nas Operagdes, 0s registros de contabilidade, os
arquivos e outros documentos relativos a Area de Concessdo e as Operacfes em
questéao.

O Operador referido nos paragrafos 14.5 ou 14.6 permanecerd responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condi¢cao de Operador
ocorridos durante a sua gestao.
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14.9.1. O referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as obrigacdes
e responsabilidades decorrentes de sua condicdo de Operador até a
transferéncia prevista no paragrafo 14.8.

14.10. A ANP poderéa, como condicao para aprovacao de um novo Operador, exigir que este
e 0 Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias para a total
transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

14.10.1. A ANP podera exigir a realizacdo de auditoria e inventario até a transferéncia
das Operacdes para o novo Operador.

14.10.2. Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

14.11. No caso de Concessionériq individual, este sera considerado, para fins deste Contrato,
0 Operador designado da Area de Concessao.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

14.12. O Concessionério devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, respeitando as disposicfes deste
Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracdo a
ordem econdmica.

14.12.1. O Concessionario devera, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservacdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢cdo da vida
humana, do patrimbnio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagdo da Producgéo e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas,
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econbmico e a
Producéo das Jazidas.

14.13. E dever do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou & salde humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

c) participar da elaboragéo e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de andlise de risco das atividades conduzidas no escopo
do presente Contrato, conforme as Melhores Préticas da Indastria do Petréleo;
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d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizacdo de
forcas entre as decisbes relacionadas com as atividades operacionais e a gestédo
de riscos de seguranca operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais
sejam considerados como prioridade no processo decisério do consércio.

14.13.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar proporcionalidade direta
com 0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo Concessionario
Operador.

14.13.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado em terra
e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos assumidos pelo
Concessionario Operador, segundo as Melhores Préticas da Industria do
Petréleo.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

14.14. O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizacdes
e permissoes exigidas nos termos da Legislagédo Aplicavel.

14.14.1. Caso as licencas, autorizagbes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP prestar assisténcia
conforme paragrafo 15.5.

14.15. O Concessionario respondera pela infracdo do direito de uso de materiais e processos
de execucao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o
pagamento de quaisquer obrigacdes, Onus, comissfes, indeniza¢cdes ou outras
despesas decorrentes da referida infrag&o, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

14.16. Durante a vigéncia deste Contrato, o Concessionario tera livre acesso a Area de
Concessao e as suas instalacdes nela localizadas.

Perfuracéo e Abandono de Pogos

14.17. O Concessionario notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuracdo de
gualquer poco na Area de Concesséo.

14.18. O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e abandonéa-lo antes de
alcancar o objetivo exploratdrio previsto, observada a Legislacédo Aplicavel e de acordo
com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

14.18.1. Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e néo alcance o
objetivo exploratério estabelecido no Anexo Il, sua perfuracdo ndo sera
computada para fins de conversdo em Unidades de Trabalho, a menos que a
ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.
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14.19. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragéo de pogos em local externo a
Area de Concessédo, em razdo de acordos de Individualizacdo da Producdo ou de
guestbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

14.20. O Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execucao de programas de
trabalhos adicionais na Area de Concesséo.

14.20.1. O programa de trabalhos adicionais proposto e os investimentos necessarios
a sua execucdo deverdo ser submetidos a ANP, observando-se os termos
deste Contrato.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concesséo

14.21. Mediante solicitacdo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autorizar
Operacdes fora dos limites da Area de Concesséo.

14.22. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concess&o serfo classificados como
publicos imediatamente apds sua aquisicao.

14.23. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacdes adquiridos fora dos
limites da Area de Concesséao nos termos da Legislacao Aplicavel.

14.24. Operacdes fora dos limites da Area de Concess&o n&o seréo consideradas para efeito
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizagc&do pela ANP

15.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com érgdos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das Operacdes.

15.1.1. A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizagdo ndo excluira ou reduzira
a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigacbes
assumidas neste Contrato.

Acesso e Controle

15.2. A ANP tera livre acesso a Area de Concessdo e as OperacBes em curso, aos
equipamentos e instalagbes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.

15.2.1. O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacdo, equipamentos de protecéo individual e alojamento nas locagtes
em igualdade de condicdes aqueles fornecidos ao seu proprio pessoal.
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15.2.2. Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso serd provido pelo
Concessionario por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentacdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento aos
representantes da ANP.

15.3. O Concessionario devera permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

15.4. O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informacdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Concessionario

15.5. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencéo
das licencgas, autorizacdes, permissdes e direitos referidos no paragrafo 14.14.

15.5.1. A ANP instruira os processos visando a declaragdo de utilidade publica de que
trata o paragrafo 18.4.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

15.6. O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela execucao
das Operagdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Contetido e outros Planos e Programas

16.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

16.2. O Concessionario devera apresentar & ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano, o
Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, nos termos da
Legislacédo Aplicavel.

16.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento deverd contemplar o
restante do ano em curso e ser apresentado pelo Concessionario no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

16.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o primeiro
Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.
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Revis@es e Alteracdes

16.3.

16.4.

16.5.

A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Trabalho e Orcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer modificacdes ao
Concessionario.

16.3.1. Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario terd 30 (trinta) dias
contados da data da referida solicitacdo para reapresentar o Programa Anual de
Trabalho e Orcamento com as modificacdes requeridas, repetindo-se, entdo, o
procedimento previsto no paragrafo 16.3.

O Concessionario devera cumprir o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento
submetido a ANP, respeitando, caso existam, as modifica¢cdes determinadas pela ANP.

A apresentacdo de Programas Anuais de Trabalho e Orgamento, bem como suas
revisbes e alteragbes, de nenhum modo prejudicara, invalidard ou diminuira as
obrigacdes assumidas pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DADOS E INFORMAGOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1.

17.2.

O Concessionario devera manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operagoes.

17.1.1. O Concessionario enviara a ANP, na forma por esta determinada, copias de
mapas, secoles, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e informacgdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pogos, modelos de
Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentagéo
especifica e obtidos como resultado das Operagbes e deste Contrato que
contenham informacfes necessarias para a caracterizacdo do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area de Concessao.

17.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos
dados e informacdes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informagdes, inclusive os referentes a modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area de Concess&o, ser entregues pelo Concessionario a ANP.

17.1.3. A ANP deverd zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

A qualidade das copias e demais reprodugdes dos dados e informagfes de que trata o
paragrafo 17.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes aos originais,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e
demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

17.3.

O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacado da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e geoquimica.
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17.3.1. A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

17.3.2. Com relacdo as amostras ou dados, o Concessionario devera enviar a ANP
solicitacdo contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicacdo de seus equivalentes mantidos
no Pais;

c) informac0Oes detalhadas sobre as analises, ensaios e processamentos a que
serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva, caso
previstos;

d) informagdes da instituicdo de destino;
e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e processamentos; e
f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.

17.3.3. O Concessionério devera:

a) manter copia da informacg&o ou dado ou equivalente da amostra em territorio
nacional;

b) retornar as amostras, dados ou informacfes ao Pais apés a realizacdo da
analise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer a ANP os resultados obtidos com as andlises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislagédo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - BENS

Bens, Equipamentos, Instalagdes e Materiais

18.1. E obrigagdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
moéveis e imdveis, inclusive instalacbes, construcbes, sistemas, equipamentos,
maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execugdo das
Operacoes.

18.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengcéo poderédo ser realizados no Brasil
ou no exterior, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

18.2. O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 14.14, pela
obtencao de todas as licencas, autorizaces e permissdes necessarias a aquisicdo ou
utilizagdo dos bens referidos no paragrafo 18.1.
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Desapropriacdes e Serviddes

18.3. O Concessionério devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo

18.2, promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens imdveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o0 pagamento de toda
e qualquer indenizacéao, custo ou despesa decorrentes.

18.4. A ANP instruira processo com vistas a declaracdo de utilidade publica, para fins de

desapropriacao e instituicdo de serviddo administrativa, dos bens imoveis referidos no
paragrafo 18.3, mediante solicitagdo fundamentada do Concessionario.

Instalacbes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

18.5. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construcdo de instalacdes ou

equipamentos em local externo & Area de Concess&o, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacgoes.

18.5.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitacdo fundamentada para
posicionar instala¢des ou equipamentos fora dos limites da Area de Concessao.

18.5.1.1. A fundamentacao deve contemplar aspectos técnicos e econdémicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de construcdo, conforme o
caso.

18.5.2. Aplicar-se-4 também aos equipamentos e instalacdes situados em local externo
a Area de Concessao o disposto na Clausula Vigésima Primeira.

Devolucdo de Areas e Reversio de Bens

18.6.

18.7.

Caso sejam utilizados pogos ou infraestrutura preexistentes, o Concessionaro assumira,
em relagcdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislacdo
Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e o0s
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Producgéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orcamento.

18.7.1. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de modo
a cobrir as atividades de abandono permanente de pogos, desativacdo e
remocdo de linhas e instalagbes e reabilitagdo de areas, nos termos da
Legislacéo Aplicavel

Garantias de Desativacao e Abandono

18.8.

O Concessionario apresentara garantia de desativacao e abandono, a partir da Data de
Inicio da Producao, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro garantia,;
b) carta de crédito;

c¢) fundo de provisionamento financeiro; ou
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d) outras formas de garantia, a critério da ANP.

18.8.1. 0 valor da garantia de desativacio e abandono de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo serd revisado a pedido do Concessionario ou
mediante solicitacdo da ANP, caso ocorram eventos que alterem o custo das
Operacgdes de abandono e desativacéo.

18.8.2. A garantia apresentada pelo Concessionario devera ser equivalente ao custo
previsto para a desativacdo e abandono da infraestrutura ja implantada.

18.8.3. No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) o Concessionario deve apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de fevereiro
e agosto de cada ano, documentacdo comprobatéria dos aportes realizados,
bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar o procedimento adotado pelo Concessionario na gestéao
do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apoés a realizacado de todas as Operacdes necessarias a
desativagdo e abandono do Campo reverterd exclusivamente ao
Concessionario.

18.8.4. A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operagdes
necessarias a desativacéo e abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

18.9. Nos termos dos arts. 28 e 43, VI, da Lei n°® 9.478/1997 e da Legislacdo Aplicavel, todos
e quaisquer bens moveis e imoveis, principais e acessorios, integrantes da Area de
Concessao, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das OperagBes ou cuja utilizacdo seja considerada de interesse publico
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administracédo da ANP no caso
de exting&o deste Contrato ou de devolucéo de parcelas da Area de Concessao.

18.9.1. Caso haja compartiihamento de bens para as Opera¢gBes de dois ou mais
Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.

Remocéao de Bens ndo Revertidos

18.10. Os bens nao revertidos nos termos do paragrafo 18.9, inclusive os inserviveis, deverao
ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e risco, de acordo
com as disposicdes deste Contrato e nos termos da Legislacao Aplicavel.
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CLAUSULA DECIMA NONA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

O Concessionario devera recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e
risco, toda a mao de obra necesséria para a execucdo das Operacdes, sendo, para
todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo empregador.

19.1.1. O recrutamento e a contrata¢do poderao ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critérios de selecdo do Concessionario, nos termos da Legislacdo
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de méo de obra
brasileira utilizada.

O Concessionério sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

O Concessionario devera observar, no que se refere a contratacdo, manutencéo e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispbe a
Legislagdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuigcbes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei
brasileira.

O Concessionario devera assegurar alimentacdo, equipamentos de protecao individual
e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,

especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condigcbes de higiene,
seguranca e assisténcia de saude, nos termos da Legislacao Aplicavel.

O Concessionério devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de
qualguer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servicos

19.6.

19.7.

19.8.

O Concessionéario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos 0s servigos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

19.6.1. A contratagdo de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos
termos da Legislagdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual
minimo de mao de obra brasileira utilizada.

19.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servicos, 0s precos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e compativeis
com as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Vigésima.

O Concessionario devera fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores
as disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

O Concessionério respondera, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio
ambiente, a ANP ou a Unido.
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19.9.

O Concessionario devera manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 19.1 e 19.6, nos termos da Legislacao Aplicavel.

19.9.1. Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de Concessao,
mediante autorizacdo da ANP, deverédo ser tratados como abatimentos de custo
nas Operacoes.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionéario com o Contetdo Local

20.1.

20.2.

20.3.

O Concessionario devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

20.1.1. Na Fase de Exploracao para Blocos em terra: Contetdo Local global de 50%
(cinquenta por cento).

20.1.2. Na Fase de Exploracdo para Blocos em mar com lamina d’agua acima de 100
(cem) metros: Conteudo Local global de 18% (dezoito por cento).

20.1.3. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Médulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em terra: Contetdo Local
global de 50% (cinquenta por cento).

20.1.4. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Modulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em mar com lamina d’agua
acima de 100 (cem) metros, para os seguintes Macrogrupos:

a) Construcdo de Poco: 25% (vinte e cinco por cento).
b) Sistema de Coleta e Escoamento da Produc¢éo: 40% (quarenta por cento).
¢) Unidade Estacionéria de Produgéo: 25% (vinte e cinco por cento).

O Concessionario devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condicdes de preco, prazo e qualidade
mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servi¢os direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacées a todas
as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma
empresa brasileira convidada, o Concessionario devera providenciar a traducao da
documentacdo para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

20.3.1. A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificagbes do paragrafo 20.3, exceto nos casos de servicos que, de
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20.4.

acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

O Concessiondrio devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Contetdo Local em Exploragéo e Desenvolvimento, nos termos da Legislacédo Aplicavel.

Afericéo do Conteudo Local

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacdo dos respectivos certificados de Conteldo Local ou de documento que
venha a substitui-lo, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

20.5.1. Parafins de afericdo, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser expresso
percentualmente em relagdo ao valor do bem ou servi¢o contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratagdes de bens e servigos serdo atualizados para 0 més e ano em que se efetivar
a verificacdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o IGP-DI ou
outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericao de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracéo;
b) o encerramento de cada Médulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que n&o contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento terd inicio na data
da apresentacado da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para cada Modulo
de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos apds a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Mobdulo de
Desenvolvimento; ou

c) realizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do campo.

@0

No caso de contratacbes previstas no paragrafo 20.1.4, alinea “c”’, ndo devem ser
contabilizados para fins de apuragdo do Contetudo Local os dispéndios relativos a taxa
de operacédo da unidade.

Excedente de Contelido Local

20.10. Caso o Concessionario supere o Contetdo Local exigido, na Fase de Exploracao ou

em um Mddulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional,
podera ser transferido para os Modulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

20.10.1. No caso de Campos em mar com lamina d’agua acima de 100 (cem) metros,
o Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase de
Exploracéo sera direcionado.
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20.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Médulos de Desenvolvimento poderéo
ser transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.

20.11. A solicitacao de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia Gtil seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizacdo de Conteudo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Producdo, ou de mddulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

20.11.1. O valor monetério excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetudo Local

20.12. O descumprimento do Contetdo Local sujeitara o Concessionario a aplicacdo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja inferior a 65% (sessenta
e cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por
cento) sobre o valor do Contetdo Local ndo realizado;

b) caso o percentual de Conteldo Local ndo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Contetdo Local
minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Conteludo Local nao realizado , de
modo a obedecer a férmula:

M (%) = NR (%) - 25%.
Onde,

M(%) é o percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario descumprido;
e

NR (%) é o percentual de Contelido Local nao realizado.

20.13. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0S
Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatério das
multas para cada Macrogrupo.

20.14. O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo
pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

21.1. O Concessionario devera dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e & Legislagcdo
Aplicavel.
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21.2.

O Concessionario devera, entre outras obrigacdes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operagdes com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Unido;

d) zelar pela proteg&o do patriménio historico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Melhores Praticas da Industria do Petrdleo;

f) atender as Recomendacdes de Seguranca expedidas pela ANP, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar copia dos estudos submetidos a aprovagao
do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu conteldo torne-se necessaria
para instrucdo/gestdo do Contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizacdo de audiéncia publica, o Concessionéario devera enviar a ANP
cOpia dos estudos elaborados visando a obtencéo das licencas no minimo 30 (trinta)
dias uteis antes da realizacdo da audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP copia das licengcas ambientais e de suas
respectivas renovacdes, em conformidade com o0s prazos definidos nas
regulamentagfes especificas emitidas pela ANP, ou, antes disso, caso a ciéncia do seu
conteudo torne-se necessaria para instrugéo ou gestao do Contrato ora firmado.

O Concessionario devera informar imediatamente a ANP e as autoridades competentes
sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental,
envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a satde humana, prejuizos materiais ao
patrimdnio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal
proprio ou para terceiros ou interrupcdes ndo programadas das Operacdes, nos termos
da Legislacdo Aplicavel e de acordo com as orientacdes dispostas em manuais
interpretativos expedidos pela ANP, quando existirem.

Responsabilidade Social

21.7.

O Concessionério devera dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade Social
e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.8.

Sem prejuizo do disposto no paradgrafo 21.1, o Concessionario assumira
responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execucéo das Operacoes.

21.8.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operagoes.

21.8.2. O Concessionério devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.2 a 2.6, por toda e qualquer agéo, recurso, demanda ou impugnacao judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspec¢do, investigagdo ou controvérsia de qualquer
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espécie, bem como por quaisquer indenizagdes, compensacdes, punicdes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGUROS

Seguros

22.1. O Concessionério devera contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislacdo Aplicavel,
sem que isso importe em limitagdo de sua responsabilidade no &mbito deste Contrato.

22.1.1. A cobertura destes seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pocos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminagéo decorrente de acidente; e
f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da Uniéo.

22.1.2. O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas apodlices de
cobertura de responsabilidade civil, 0 que ndo prejudicara o direito da ANP de
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizagéo
recebida em razdo da cobertura prevista na apélice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado o auto-seguro
podera ser admitido.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusao, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogacgéo contra a ANP ou a Unido.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (Susep) e
previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro do Concessionario poderéo ser utilizados
para o0s propositos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que previamente
autorizado pela ANP.

O Concessionario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cOpia de todas as apolices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo
22.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogagcdo ou
extensao dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamacgao ou aviso de sinistro
relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PARTICIPAGCOES

Participacbes Governamentais e de Terceiros

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

Além do Bdnus de Assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, o
Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participacdes, de acordo com
a Legislacdo Aplicavel:

a) Royalties;

b) participacéo especial;

C) pagamento pela ocupacgao ou retencdo de areas; e
d) pagamento de participacéo ao proprietario de terra.

A ANP podera conceder, com base em critérios estabelecidos na Legislacdo Aplicavel,
reducdo do percentual de royalties previstos neste Contrato para até 5% (cinco por
cento), de modo a viabilizar a extensdo da vida atil e a maximizacdo do fator de
recuperacao dos Campos, desde que comprovado o beneficio econdbmico para a Unido
gerado pelo novo plano de investimentos a ser executado.

O Concessionario ndo se eximira do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de terceiros nos casos de;:

a) producao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duracao;
b) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

c) caso fortuito, forca maior e causas similares.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Caso a Participacao Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano
calendario, o Concessionario sera obrigado a realizar Despesas Qualificadas como
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacéo nas areas de interesse e temas relevantes para
o setor de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em montante equivalente a 1% (um
por cento) da receita bruta da producé&o para tal Campo.

24.1.1. O valor a que se refere este paragrafo € devido para cada Campo originado a
partir da Area de Concesséao.

24.1.2. O Concessionario tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario
de apuracdo da receita bruta de producédo para realizar a aplicacdo desses
recursos.
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24.2.

24.3.

24 .4,

24.1.2.1. O Concessionario devera fornecer a ANP relatério completo das
Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao
realizadas, nos prazos e formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

Dos recursos previstos no paragrafo 24.1, o concessionario devera investir:

a) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos
de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa e
desenvolvimento e inovagdo que tenham por objetivo resultar em produtos ou
processos com inovacgao tecnoldgica junto a Empresas Brasileiras.

O saldo remanescente das Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovagéo, apds observancia do paragrafo 24.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo realizadas em instalacdes do proprio
Concessionario ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Empresas Brasileiras,
ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela
ANP.

Eventuais Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um por
cento) da receita bruta de producéo, ou quando ndo houver a obrigacao de realizar tais
Despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderéo ser compensadas em favor do
Concessionario para comprovacgao da obrigacdo em periodos futuros deste Contrato.

24.4.1. Tal compensacao sera regulada nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRIBUTOS

Regime Tributéario

25.1.

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢des definidos na
Legislacédo Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

25.2.

Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar 0s originais ou
cOpias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizacdes, provas de
inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de
situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inscricdes em
entidades ou associacfes profissionais e quaisquer outros documentos ou atestados
semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MOEDA E DIVISAS

Moeda

26.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, seré o Real.

Divisas

26.2. O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetéarias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
27.1. O Concessionério deverd, nos termos da Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecgas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do Contetdo
Local e das Participagbes Governamentais e de terceiros que suportem a
escrituracdo contébil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar & ANP o Relatorio de Contetdo Local nos termos da Legislacéo Aplicavel.

Auditoria

27.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuragdo das
Participagcbes Governamentais, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

27.2.1. A ANP fara a auditoria diretamente ou mediante contratos e convénios, conforme
a Legislacédo Aplicavel.

27.2.2. O Concessionario sera notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacao das auditorias.

27.2.3. A ANP terd amplo acesso aos documentos, livros, registros e outros
documentos, referidos no paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e acordos
firmados pelo Concessionario e relacionados com a aquisicdo de bens e
servigcos para as Operacdes, relativos aos Ultimos10 (dez) anos.

27.2.4. Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacdes prestadas por
terceiros.
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27.2.5.

27.2.6.

27.2.7.

O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Contelido Local, além de contratos, documentos fiscais e demais
registros comprobatérios, correspondentes ao bem ou servico adquirido, pelo
prazo de 10 (dez) anos ap6s o marco de afericdo de Conteudo Local.

A ANP podera exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais davidas.

Eventual auséncia de auditoria ou omissao de suas conclusdes nao excluira nem
reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacdes deste Contrato, nem representard concordancia tacita com métodos
e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislacdo
Aplicavel.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

Os direitos e obrigacdes do Concessionario sobre este Contrato, poderdo ser, no todo
ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa autorizacdo da ANP.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condicdes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséo; e
b) exercicio de poder de gestao do cessionario sobre o Contrato e sua execugao.

O descumprimento do previsto no paragrafo 28.2 constitui Cessdo sem aprovagao
prévia e expressa da ANP.

O Operador e os demais membros do consoércio deverdo deter, respectivamente, no
minimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participacdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

Os Concessionarios deverao notificar a ANP sobre a alteracéo de seu controle societario
no prazo de 30 (trinta) dias contados doarquivamento do ato societario no érgao de
registro competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

28.5.1. A notificacdo devera conter a documentacao exigida, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Participacéo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

28.6.

A Cess&o no todo ou em parte da Area de Concesséo sera sempre de uma participacao
indivisa nos direitos e obrigagfes do Concessionario, respeitada a responsabilidade
solidaria entre o cedente e o cessionario nos termos da Legislacao Aplicavel.

Cesséo Parcial de Area na Fase de Exploracéo

28.7.

Caso a ANP autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area de Concesséo, a area a
ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas, cada uma, por uma Unica
linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1. As areas resultantes passardo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o célculo das ParticipagBes Governamentais e de terceiros.

28.7.2. A ANP podera definir um Programa Exploratério Minimo adicional para as areas
a serem divididas.
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28.7.3. Cada uma das é&reas divididas devera possuir um Programa Explorat6rio Minimo
a ela associado, cuja soma de atividades deverd ser superior a prevista no
programa original.

Cess&o de Area na Fase de Producéo

28.8. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
acordo de Individualizagdo da Producéo ndo concretizado, desde que aprovado pela
ANP nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Nulidade da Cessao e Necessidade de Aprovacao Prévia e Expressa

28.9. Qualquer Cesséo que ndo cumpra o disposto nesta Clausula ou na Legislacédo Aplicavel
sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e na
Legislagédo Aplicavel.

Aprovacéo da Cesséo

28.10. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentagdo da documentagéo
completa e conforme exigido, nos termos da Legislagdo Aplicavel, para deliberar a
respeito da Cessdo.

28.11. A Cessdao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipotese do paragrafo
30.4.2, quando:

a) os Concessionarios estiverem adimplentes com as obrigagdes do Contrato; e

b) a cedente e a cessionaria, ou a garantida, nos casos de isengdo ou substituicdo de
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigacfes
relativas as Participagfes Governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de concessao ou partilha de producdo em que sejam partes.

Vigéncia e Eficicia da Cesséo

28.12. ApoOs a aprovacao da Cesséo pela ANP o Contrato devera ser aditado para que o ato
se consume, exceto nos casos de isenc¢do ou substituicdo de garantia de performance
e No caso previsto no paragrafo 28.17, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.13. O termo aditivo ao Contrato adquirird vigéncia e eficacia a partir da data de sua
assinatura, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

28.14. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apOs assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP copia do Contrato de Consaorcio ou de sua alteragéo
arquivado no registro de comércio competente.

28.15. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo Concessionario ter4 prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo Concessionario todos os dados exclusivos
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.
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28.15.1. O novo Concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja& em curso, no termo da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Concesséao

28.16. Na hipétese de divisdo da Area de Concess&o por qualquer motivo, um novo contrato
de concessao devera ser firmado para cada area resultante da divisdo, mantendo-se
0S mesmos termas, obriga¢des, programas e prazos do Contrato original.

28.17. ApoOs a aprovagdo da Cessao, a ANP convocara os Concessionarios para celebrarem
0s novos Contratos de Concesséo no prazo de 30 (trinta) dias contados da referida
aprovagao.

28.18. Os novos Contratos de Concessao firmados pelas Partes adquirirdo vigéncia e eficacia
a partir da sua assinatura, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.19. E facultado aos Concessionarios constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.

28.20. A Concessionaria devera notificar a ANP sobre a operacdo de garantia prevista na
Clausula 28.19, acima, encaminhando coOpia do respectivo instrumento de garantia, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

28.21. A excussdo da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e mediante
notificagdo & ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da excussdo da garantia constitui cessao e
depende de prévia e expressa anuéncia da ANP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancdes

29.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera o
Concessionario nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizacéo por eventuais perdas e danos decorrentes
do inadimplemento.

29.2. Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrera o Concessiondrio nas sangdes legais e
administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincdo de Pleno Direito
30.1. Este Contrato sera extinto de pleno direito:

a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;
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b) pelo término da Fase de Exploracdo sem que o Programa Exploratério Minimo tenha
sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso ndo tenha ocorrida qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Concessionario devolva integralmente a Area de Concessao;
e) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

f) pela ndo aprovacédo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;

g) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionario em firmar o acordo de
Individualizacdo da Producéo, apds decisdo da ANP; ou

h) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagédo de requerimento de recuperagcao
judicial de qualgquer Concessionario pelo juizo competente, ressalvado o disposto no
paragrafo 30.4.2.

Extin¢cdo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

30.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes neste Contrato.

30.3. Durante a Fase de Producgéo, o Concessionario somente podera resilir este Contrato
mediante notificacdo a ANP com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias da
data pretendida para a resilicdo do Contrato.

30.3.1. O Concessionario ndo poderd interromper ou suspender a Producdo
comprometida nos Programas Anuais de Producao durante o periodo minimo de
180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificagédo da intencao de resilir.

Extin¢céo por Inadimplemento Absoluto: Resolugéo
30.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelo Concessionario das obrigac6es contratuais, em nao se
tratando de hipotese de extingao de pleno direito; ou

b) recuperagédo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econdmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e
regulatorias.

30.4.1. No caso da alinea “a”, antes da resolugao do Contrato, a ANP notificara o
Concessionario para adimplir a obrigacdo descumprida em prazo néo inferior a
90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

30.4.2. A partir da constatacdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um prazo de
90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que 0
Concessionario inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cesséao de
sua participacao indivisa nos direitos e obrigacdes deste Contrato, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, além da resolucao
contratual.
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30.4.3. Havendo mais de um Concessionario e caso ndo seja efetuada a Cessédo
prevista no paragrafo 30.4.2, a ANP resolverd este Contrato somente em relacao
ao inadimplente, sendo sua participacao indivisa nos direitos e obrigacfes deste
Contrato dividida entre os demais Concessionarios adimplentes, na propor¢ao
de suas participacdes, mediante prévia e expressa aprovacao pela ANP.

Consequéncias da Extincéo

30.5. Em qualquer das hipéteses de extingdo previstas neste Contrato ou na Legislacéo
Aplicavel, o Concessionario nao tera direito a quaisquer ressarcimentos.

30.6. Resolvido este Contrato, o Concessiondrio respondera pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugéo, arcando com todas as indeniza¢des
e compensacdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

31.1. A exoneracao das obrigacdes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiquem a inexecucao,
como o fato da administracao, o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

31.1.1. A exoneracdo das obrigacdbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relagdo as obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou
de causas similares, reconhecidos pela ANP.

31.1.2. A deciséo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou
causas similares indicara a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

31.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forga maior ou causas similares
ndo isenta o Concessionario do pagamento de Participagbes Governamentais e
de terceiros.

31.2. A notificacdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificard tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

31.2.1. De igual modo devera ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao e Extincdo do Contrato

31.3. Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera ao
Concessionario cumprir as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o0
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duracdo do evento.

31.3.1. A depender da extenséo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forga maior
ou das causas similares:

Péagina 58



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

a) as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a ANP podera suspender o curso do prazo contratual em relacéo a parcela do
Contrato afetada.

31.3.2. Durante a suspensao do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis todas

as obrigacdes das Partes que nédo tenham sido afetadas pelo caso fortuito, forca
maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

A ANP podera prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no procedimento de licenciamento ambiental por responsabilidade exclusiva dos
entes publicos competentes.

Desde que solicitado pelo Concessionario, a suspensao do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.

31.5.1. Cabera ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacéo de extingdo do Contrato,
ndo contribuiu para a dilatagéo do processo de licenciamento ambiental.

Desde que solicitado pelo Concessionario, o indeferimento em carater definitivo pelo
orgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucao das atividades
poderd ensejar a extingdo contratual, sem que assista ao Concessionario direito a
qualquer tipo de indenizacao.

Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como caso
fortuito, forca maior e causas similares, caberd ao Concessionario comprovar que nao
contribuiu para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

Perdas

31.8.

O Concessionario assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagéo de caso fortuito, forga maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacdo do Concessionario

32.1.

32.2.

Todos e quaisquer dados e informacdes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacfes e do
Contrato, séo estritamente confidenciais.

Os dados e as informacgfes de que trata o paragrafo 32.1 ndo poderédo ser divulgados
pelo Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto quando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;
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b) haja obrigatoriedade de divulgacéo decorrente de imposicéo legal ou determinagéo
judicial,

c) a divulgacéo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por bolsa de
valores em que se negociem a¢des do Concessionario;

d) a divulgacéao seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Concessionario;

e) a divulgacdo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a que o
Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) adivulgacao seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou consultor
deste; e

g) quando a divulgagéo seja dirigida a Concessionario ou contratado sob outro regime
de Exploragéo e Producdo de Petroleo e Gas Natural de area adjacente, a Afiliada
ou consultor deste, com vistas a celebracdo de acordo de Individualizacdo da
Producéo.

32.2.1. A divulgagao de dados e informagdes de que trata as alineas “d” a “g” estara
condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que devera:

a) prever o disposto nos paragrafos 32.1 e 32.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Vigésima Nona;

c) vedar a divulgacao, pelo terceiro, dos dados e das informacdes recebidos sem
consentimento prévio da ANP.

32.2.2. O terceiro ndo contara com o beneficio das exceg¢des previstas nas alineas “a

a “g” para divulgacdo de dados e informagdes sem consentimento prévio da
ANP.

[P ] [T 1]

32.2.3. Nas hipo6teses previstas nas alineas “a” a “g”, o Concessionario devera enviar a
ANP notificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgacéo.

32.2.4. A notificacdo devera ser acompanhada dos dados e das informacdes
divulgadas, as razdes da divulgacdo e a relagdo dos terceiros que tiveram
acesso a tais dados e informacdes.

32.2.5. Nas hipdteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagdo devera ser
acompanhada, também, de uma cépia do acordo de confidencialidade a que se
refere o paragrafo 32.2.1

32.3. As disposicdes dos paragrafos 32.1 e 32.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingdo deste Contrato.

Compromisso da ANP

32.4. A ANP compromete-se a hao divulgar quaisquer dados e informacfes obtidos como
resultado das Operacbes e que digam respeito as areas retidas pelo Concessionario,
nos termos do art. 5°, 82°, do Decreto n°® 7.724/2012.

32.4.1. Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja necessaria para o
cumprimento das disposicdes legais que lhe sejam aplicaveis, inclusive a
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legislagéo sobre acesso a informagédo, ou dando curso as finalidades para as
guais foi constituida.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - NOTIFJCAQC)ES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicitagdes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicagdes

33.1. As notificagdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem
como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser formais e
por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

33.1.1. Caso nédo haja previsdo especifica na Legislacao Aplicavel, as comunicacdes
aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal, com comprovante de recebimento.

33.1.2. Os atos e comunicagdes relacionados a este Contrato deverdo ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionario ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos
33.2. Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

33.2.1. Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a outra Parte
sobre o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
mudanca.

Validade e Eficacia

33.3. As notifica¢des previstas neste Contrato serdo considerados validas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.

Alteragdes dos Atos Constitutivos

33.4. O Concessionario devera notificar a ANP quaisquer alteracbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando copias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

34.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.
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34.1.1. As partes deverdo observar a Legislacdo Aplicavel na execugédo do Contrato.

Conciliagdo

34.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢cos no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou
com ele relacionada.

34.2.1. Tais esfor¢os devem incluir no minimo a solicitagdo de uma reunido especifica
de conciliagdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razdes de fato e de direito.

34.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

34.2.3. Apés a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma
solucao amigéavel.

Mediacédo

34.3. As Partes poderéo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa
ou controvérsia a mediagdo de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu
regulamento e conforme a Legislac@o Aplicavel.

Perito independente

34.4. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou
controvérsia.

34.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apos a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

34.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢des para uma solu¢cdo amigavel da disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, tal questdo sera submetida a arbitragem.

a) O procedimento arbitral ser4 administrado por uma instituicdo arbitral notoriamente
reconhecida e de reputacéo ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente clausula, e preferencialmente com sede ou escritério
de administracéo de casos no Brasil;

b) As Partes escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes nao
cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicdo arbitral, a ANP indicara uma
das seguintes instituices: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de
Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii)
Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP nao fizer a indicacdo no prazo
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c)

d)

e)

f)

9)
h)

)

K)

do paragrafo 34.2.3, a outra parte podera se valer de qualquer das trés instituicbes
mencionadas nesta alinea.

A arbitragem ser& conduzida conforme as regras da instituicao arbitral escolhida, no
gue nao conflitar com a presente clausula. S6 serdo adotados procedimentos
expeditos ou de arbitro inico em caso de acordo expresso entre as partes.

Deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolhera um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionard como
presidente;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da prolacdo
da sentenca arbitral,

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. As
Partes poderao, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos em
qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem necessidade
de traducgéo oficial,

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral serd definitiva e seu contetdo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de precat6rio judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalacao, conducao e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas da instituicao arbitral e adiantamento de honorérios arbitrais, seréo
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalagdo da arbitragem. A
Parte requerida somente ressarcira tais valores de forma proporcional ao resultado
da arbitragem, conforme decidido na sentencga arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de
comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os
custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serao adiantados pela Parte que
a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral. Tais
custos serdo suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alinea anterior.
As Partes poderao indicar assistentes periciais de sua confianca por sua conta, mas
tais custos ndo serdo objeto de ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenar& a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorarios advocaticios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Cddigo de Processo
Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Ndo ser4 devido nenhum outro
ressarcimento de despesas de uma Parte com sua propria representacao;

havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario,
com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem nao
for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da deciséo;

m)A ANP podera, mediante solicitacdo do Concessionario e a seu exclusivo critério,

suspender a adocao de medidas executdrias como execuc¢do de garantias e inscri¢ao
em cadastros de devedores, desde que o Concessionario mantenha as garantias
vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente para a
instalacdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessario da
medida judicial prevista na alinea anterior;
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n) O procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade, nos termos da
Legislacdo Brasileira e resguardados os dados confidenciais nos termos deste
contrato. A divulgacéo das informacdes ao publico ficara a cargo da instituicao arbitral
que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via eletrénica.

34.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com ele
relacionadas, e apenas € possivel para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais
disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

34.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execucédo de garantias;

b) o céalculo de indenizacbes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
Contrato;

¢) o inadimplemento de obriga¢gdes contratuais por qualquer das partes;

d) demandas relacionadas a direito ou obrigag&o contratual.

Foro

34.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 34.5 e para as questdes que nao versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n°® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal — Secao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como
Gnico competente, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Suspensao de Atividades

34.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou ndo das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

34.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.

Justificativas

34.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petrdleo.

Aplicacdo Continuada

34.10. As disposicdes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingdo do
Contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS

Execucdo do Contrato

35.1. O Concessionario dever4d manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas pela ANP, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas.

Modifica¢Oes e Aditivos

35.2. A omisséo ou toleréncia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagéo e nem limitara o direito de tal Parte de,
em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢des ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

35.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacdo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.4. A ANP fara publicar no Diario Oficial da Unido o texto integral ou extrato dos termos
deste Contrato para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em «vias» vias, de igual teor e forma
e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, <data_assinatura>.

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Décio Oddone

Diretor-Geral da ANP
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«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_01»

«signataria_01_cargo_01»

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_02»

«signataria_01_cargo_02»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_01»

«signataria_02_cargo_01»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_02»

«signataria_02_cargo_02»

Testemunhas:
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Nome: Testemunha 1 Nome: Testemunha 2

CPF: CPF da Testemunha 1 CPF: CPF da Testemunha 2

Péagina 67



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

ANEXO | — AREA DE CONCESSAO

A Area de Concessdo deste Contrato é o Bloco «bloco», cujos parametros cartogréaficos
encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Deveréo ser inseridas nas tabelas abaixo as informacdes do edital de licitacdes e da oferta de
Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo para o
Bloco citado no Anexo I.

As atividades abaixo, a serem exercidas pelo Concessionario, fazem parte do objeto deste

Contrato.
Programa Exploratério Minimo e Garantias Financeiras
Valor da
Areado Bloco | (Unidades de . Garam'a Valor da Garantia (por
Bloco Financeira da
(km?) Trabalho)! extenso)
Fase de
Exploracdo (R$)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut» «pem_moeda» «pem_moeda_extenso»

Valor da UT para fins da Garantia Financeira da Fase de Exploracdo (R$/UT)

Setor R$/UT
«setor» «valor_ut_para_calculo_garantia__»
Equivaléncia das Unidades de Trabalho (UTs)
Item Unidade Valor
Sismica 2D (UT/km) «sismica_2d_ut_km»
Sismica 3D (UT/km2) «sismica_3d_ut_km2»
Reprocessamento 2D (UT/km) «reprocessamento_sismico_2d_ut_km»
Reprocessamento 3D (UT/km2) «reprocessamento_sismico_3d_ut_km2»
Gravimetria (UT/km) «metodos_potenciais_grav_ut_km»
Gravimetria Gradiométrica (UT/km) «metodos_potenciais_grav_grad_ut_km>»
Gravimetria de Alta Resolucéo (UT/km) «metodos_potenciais_grav_ar_ut_km»
Magnetometria (UT/km) «metodos_potenciais_mag_ut_km»
Magnetometria Gradiométrica (UT/km) «metodos_potenciais_mag_grad_ut_km»
Gamaespectrometria (UT/km) «gamaespectrometria»
Eletromagnético (UT/receptor) «eletromagnetico_utreceptor»
Eletromagnético (UT/km) «eletromagnetico_utkm»
Eletromagnético (UT/km2) «eletromagnetico_utkm2»
Reprocessamento (UT/receptor) | «reprocessamento_eletromagnetico_utreceptor»

Eletromagnético
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Item Unidade Valor

Reprocessanjgnto (UT/km) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm»

Eletromagnético

Reprocessanjgnto (UT/km2) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm2»

Eletromagnético

Geoquimica (UT/Amostra) «geoquimica_utamostra»

Batimetria Multifeixe (UT/km2) «batimetria_multifeixe_utkm2»

Poco Exploratério (UT/poco) | «poco_exploratorio_ut_poco»
Objetivo Exploratério «objetivo_exploratorio_minimo»

Duracéo da Fase de Exploragéo

Fase de Exploracéo
Duracéo (anos)

«fase_total_anos»

1. Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos nao-exclusivos previstos no edital de licitagdes,
aplicando-se as regras e o fator de reducéo indicado na Tabela abaixo.

2. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pocos perfurados
deverdo atingir o objetivo exploratorio. A ANP, a seu exclusivo critério, podera aceitar
outros objetivos propostos pelo Concessionario com a devida justificativa técnica.

Fatores de reducéo dos levantamentos ndo-exclusivos para fins do cumprimento do
Programa Exploratério Minimo

Para abatimento do Programa Exploratério Minimo: Tempo decorrido entre
a solicitacéo do abatimento do Programa Exploratério Minimo efetuada a
~ ~ L~ Fator Redutor*
ANP e a data de concluséo da operacéo de aquisi¢do ou reprocessamento
dos dados néo exclusivos.
0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 - 3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5 -6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 -9 anos 0,2
9 -10 anos 0,1
> 10 anos 0

Nota:* Serdo aceitos somente os levantamentos ndo-exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresérias de aquisicdo de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de
dados ao Banco de Dados de Exploragéo e Producédo (BDEP).
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Para efeito de cobmputo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratério Minimo, sera
considerado o tempo entre a solicitagcdo do abatimento e a conclusdo da operacédo de aquisicdo ou
reprocessamento de dados nado exclusivos, utilizando-se um fator redutor para a realizacdo do

abatimento, conforme a Tabela.
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ANEXO IlIl - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)
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ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessionario pagard as seguintes
Participac6es Governamentais e de terceiros:

a) Royalties no montante correspondente a % ( por cento) da Producdo de Petroleo
e Géas Natural realizada na Area de Concessao;

(Sera incluido valor da aliquota de royalty para o setor conforme Tabela 3 do Edital da 152
Rodada de Licitacdes)

b) Participagdo Especial no montante definido no Decreto n° 2.705, de 3 de agosto de 1998;

c) Pagamento pela Ocupac&o ou Retencéo de Area': i) na Fase de Explorac&o, no montante
de R$ (texto por extenso) por quildbmetro quadrado ou fracdo da Area de
Concessao, com 0 aumento previsto no Decreto n® 2.705, de 3 de agosto de 1998 no caso
de prorrogacéo; ii) no periodo de Etapa de Desenvolvimento da Fase de Producéo, no
montante de R$ (texto por extenso); e iii) na Fase de Producédo, no montante de
R$ (texto por extenso); e

d) Pagamento aos proprietarios da terra de participacédo equivalente a 1% (um por cento) da
Producéo de Petroleo e Gas Natural, nos termos da Legislacao Aplicavel.

1 pagamento pela Retengdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do
Edital de Licitacdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bbnus de Assinatura pago pelo Concessionario

Bloco

Valor Ofertado (por extenso)

Bonus de Assinatura Pago (por
extenso)

«bloco»

«bonus» («bonus_extenso»)

«bonus» («bonus_extenso»)
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ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é «signataria_01_operadora». Um novo Operador podera ser designado
conforme disposto na clausula Décima Quarta e observadas as condi¢cdes da clausula
Vigésima Oitava.
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ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Avenida Rio Branco n° 65, térreo/protocolo, Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20090-004

«signataria_01_operadora»
«endereco_01»

CEP: «cep_01»

«signataria_02»
«endereco_02»

CEP: «cep_02»
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