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1.2.30. Pontos de Decisdo: datas até as quais os detentores de direitos de Exploracao
e Producdo devem comunicar a ANP a deciséo de realizar ou nao um ou mais
Compromissos Contingentes.

1.2.31. Programa Anual de Producéo: documento em que se discriminam as previsoes
de Producdo e movimentagao de Petréleo, Gas Natural, 4gua, fluidos espeliais e

residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

1.2.32.Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploracao:
documento revisado a cada ano da Fase de Exploracao em que se especifica o
conjunto de atividades a serem realizadas e as |a realizadas pelo
Concessionario, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios.

1232.1.2.33. Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao:
documento em gue se especifica o conjunto de atividades a serem realizadas
pelo Concessionario, incluindo o detalhamento dos investimentos, para o
proximo _quinquénio, necessarios a realizagao de-taisdas atividades_na Fase de

Producao.

1.2.33.1.2.34. Programa de Desativagdao das Instalagdes: documento em que se
especifica o conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de pogos,
incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operacdo, remocao e
destinacao final adequada das instalagbes e recuperagao das areas por elas
afetadas.
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5.9. Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serao convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisi¢cao, processamento, reprocessamento e
formatacao tenham atendido a todos os requisitos definidos nas normas regulatérias e
nos padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

5.10. Os trabalhos exploratorios serdao convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo Il.

5405.11. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério
Minimo, o Concessionario ndo podera prosseguir para a Fase de Producéo.

£5104.5.11.1. A ANP podera, mediante solicitacao fundamentada do Concessionario,
isenta-lo do cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo
restante, sem prejuizo a continuidade do Contrato.

840144.5.11.1.1. Como contrapartida a referida isencdo, o
Concessionario pagara um valor em pecunia correspondente a duas
vezes o total das Unidades de Trabalho nao cumpridas, corrigido
monetariamente pelo indice Geral de Precos — Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas ou outro indice que
venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.29.

5.11.1.2. O Contrato sera automaticamente suspenso caso _a ANP ndo
delibere, antes do fim da Fase de Exploracdo, sobre o pedido de
isencao do cumprimento da parcela do Programa Exploratério
Minimo restante.

5101.2.5.11.1.3. Cumpridas as condi¢cdes acima estabelecidas, o
Programa Exploratério Minimo sera considerado integralmente
cumprido, para todos os efeitos do Contrato.
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Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploracao

5.12. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar _estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

5.13. O Concessionario devera apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano, o

Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

9.13.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento devera contemplar o

restante do ano em curso e ser apresentado pelo Concessionario no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

5.13.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o

primeiro_Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplara também,
separadamente, o ano subseguente.

5.13.3. O contelido e os procedimentos para apresentacdo, revisdo e alteracido dos
Programas Anuais de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploracdo sao os
definidos nas orientacdes da ANP e na Leqgislacdo Aplicavel.
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Validade das Garantias Financeiras
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6.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

6.11.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo
6.429.

6.12. Em caso de deterioracao das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.

6.12.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
| Petroleo e Gas Natural, a ANP podera _nolificar o Concessionario para, nos
termos do edital de licitagdes e do contrato de penhor assinado entre as partes,
realizar chamada de margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que
seja apresentada a ANP nova garantia a fim de cobrir eventual diferenca entre
a garantia requerida e a garantia efetiva, em ate 60 (sessenta) dias contados
do recebimento da notificagao.
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Execugao das-Garantias Financeirasda Clausula Penal Compensatoria

6.15. Em caso-deConstatado o nao cumprlmento do Programa Exploratorlo Mlnlmo a ANP
intimara o Concessionario a pagar o
calculado nos-termos-deste Contrato, a tltulo de clausula penal compensatorla em ate
30 (trinta) dias—e,——em —caso, o valor afualizado das Unidades de
inadimplemento; Trabalho ndo cumpridas, sem incidéncia de qualquer desconto por
pagamento voluntario.

6.15.1. Em caso de nao pagamenio voluntario, a ANF executara as respectivas
garantias financeiras.

6.15.2. A declaracao da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia imediata
e configura causa suficiente para a execucio da garantia oferecida, inclusive
seguro garantia.

6.15.3. A suspensdo da execucdo da garantia financeira por decisdo da ANP, nos
termos da alinea "m” do paragrafo 33.5, ou de decisdo arbitral ou judicial em
vigor, ndo impede a comunicacdo do sinistro pela ANP a seguradora, dentro do
prazo de vigéncia da respectiva garantia.

6.15.4. Quando encerrada a suspens@o sem reversdo da decisdo administrativa de
gue trata o paragrafo 6.15.3, a efetiva execucéo da garantia financeira se dara
guando encerrada a suspenséao, ainda que o prazo original da garantia tenha
expirado.
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90198.1. O Concessionario envidara todos os esforgos e adotara todas as
| prowdenc:las cablvem no sentldo de

)7 transferir
adequadamente as Operacbes para 0 novo Concessmnarlo de modo a nao
prejudicar a administragao e a Produgéao do Campo.

01099. O Concessionario devera submeter &8 ANP um Programa de Desativacido das
Instalacées.

Meras adeq uagoes 9101991. O Programa de Desativagao das Instalages devera cumprir
estritamente a Legislacao Aplicavel e estar de acordo com as Melhores Praticas

a rEVIsaO da da Industria do Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima
~ Primeira-e as demais disposi¢cdes pertinentes a reversdo de bens prevista nos

RESOI ugao ‘ paragrafos 1217.6 e 1817.7.
726/2006 810.2.9.9.2. Na auséncia de regulamentacdo especifica, o prazo para
. ~ apresentacdo do Programa de Desativacao das Instalagbes nao deve ser inferior
(Desatlva gao de a 365 (trezenlos e sessenta e cinco) dias? (dois) anos antes do término previsto

da Producéo.

instalacoes)

91419.9.3. Caso a ANP solicite medificagées;informactes complementares ou
medidas adicionais, o Concessionario terd 60 (sessenta) dias contados da data
de recebimento da notificacdo para apresenta-las—repetindo-se—enidc—o

9-11.2.9.94. O inicio das atividades previstas no Programa de Desativacao das
InstalagGes somente podera ocorrer apds autorizagdo expressa da ANP.
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Produc¢ao e Programas Anuais de
PdeU;é( ' Inicio da Produgéo

11.1. A Data de Inicio da Produgao do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentacdo da
Declaracao de Comercialidade.

+1++211.1.1. O Concessionario devera notificar a ANP a Data de Inicio da Produgao

| no prazo maximo de 24-fvnte’Z (selenta e guatreduas) horas apés a sua

OCOITéncia.

| 11.2. A Producgdo de Petrdleo e/eu Gas Natural em uma lnstalacaeinstalacio de Produgdo
somente podera ser iniciada apds a conclusdo da instalagdo de um sistema para o
aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente
autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas Natural.

Programa Anual de Produgéao

+H411.3. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producgio
relativo ao ano civil em que a Produgdo tiver inicio com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da Data de Inicio da Produgado, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

11.3.1. Eventual variacdo iqual ou superior a 10% (dez por cento) no Programa Anual
de Producio em relacdo ao previsto no Plano de Desenvolvimento, devera ser
fundamentada nas Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.
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Interrupgao Temporaria da Producao

+H4211.11. O Concessionario podera solicitar a ANP a interrupgao voluntaria da
Producdo de um Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da
ANP.

HA2411.11.1. A ANP avaliara a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias,
renovavel por igual periodo, e podera solicitar esclarecimentos ao
Concessionario.

HA2211.11.2. O prazo para avaliagdo sera reiniciado apés a apresentacao
dos esclarecimentos solicitados.

HA311.12. Ainterrupgao voluntaria da Produgdo nao implicara a suspensao de curso do
prazo do Contrato.

Programa Anual de Trabalho e Or¢camento da Fase de Producao

11.13. Ao Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producio aplicam-se as
mesmas disposicoes referentes ao Programa Anual de Producdo no que tange aos
procedimentos de entrega, aprovacao e revisao.




RODADA A
Clausula 222 - Participacdes Brasil(d (€]

CONCESSOES DE PETROLEO E GAS

Participagdes Governamentais e de Terceiros

23-422.1. Alem do Bonus de Assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do
Contrato, o Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participagoes,
de acordo com a Legislagao Aplicavel:

a) Royalties;

b) participagao especial;

c) pagamento pela ocupagdo ou retengao de areas; e
d) pagamento de participacdo ao proprietario de terra.

23-2.22.2. A ANP podera conceder, com base em critérios estabelecidos na Legislacao
| Aplicavel, reducado do percentual de reyaliesRoyallies previstos neste Contrato para
até 5% (cinco por cento), de modo a viabilizar a extensao da vida util e a maximizacgao
do fator de recuperagao dos Campos, desde que comprovado o beneficio econémico
para a Uniao gerado pelo novo plano de investimentos a ser executado.

23.3.22.3.0 Concessionario ndo se eximira do pagamento referente as Participacoes
Governamentais e de terceiros nos casos de:

a) producido auferida durante o periodo de Teste de Formacdo, na Fase de
Exploracdo, apenas se houver aproveitamento econdmico da producio:

b) producio auferida durante o periodo de Teste de Formacdo, na Fase de Producio;

ac) produgao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duragao;
bid) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

&)e) caso fortuito, forga maior e causas similares.
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Aprovacgéao da Cessao

2840.27.10. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacao da
documentacao completa e conforme exigido, nos termos da Legislagao Aplicavel,
para deliberar a respeito da Cessao.

284427.11. A Cessdo do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipdtese do
paragrafo 2£29.4.2, quando:

a) os Concessionarios estiverem adimplentes com as obrigacoes do Contrato; e

b) a cedente e a cessionaria, ou a garantida, nos casos de isengao ou substituicao
de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigagdes
relativas as Participagbes Governamentais e de terceiros perante todos os
contratos de concessao ou partilha de produgao em que sejam partes.

27.11.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessao nao seja voluntaria,
determinada pela ANP ou decorrente de execucao de clausula contratual
com terceiros, a Cessao sera permitida se o cessionario ou o executor da
garantia realizarem 0 pagamento das obrigactes relativas aos contratos a
serem cedidos, desde que se comprometam a repassar qualquer valor
eventualmente devido ao cedente por conta da Cessao diretamente para a
ANP, até gue a totalidade da divida da cedente perante a ANP seja quitada.

27.11.1.1.Na hipotese do paragrafo 27.11.1, ndo sera admitida a Cessao
para Afiliada.
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Extincao de Pleno Direito

| 30-4.29.1. Este Contrato sera-extintoexiingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploracao sem que o Programa Exploratério Minimo
tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso nao tenha ocorrida qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Concessionario devolva integralmente a Area de Concesséo;
e) pela nao entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

f) pela nao aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;

g) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionario em firmar o acordo de
Individualizagdo da Producéo, apés decisdo da ANP; ou

h) pela falta de renovacao das garantias financeiras em até 30 (irinta) dias antes do
seu prazo de validade: ou

i) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagdo de requerimento de
recuperacao judicial de qualquer Concessionario gelopor parte do juizo competente,
ressalvado o disposto no paragrafo 2629.4.2.
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Clausula 302 - Caso Fortuito, Forca
Maior e Causas Similares

Licenciamento Ambiental

30.4. A ANP podera prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no procedimento de licenciamento ambiental.

30.4.1. O curso do prazo contratual podera ser cautelarmente suspenso, tdo logo o
prazo regulamentar para decisdo do 6rgdo licenciador, no processo de
- licenciamento ambiental, tenha sido excedido.

30.4.2. O Concessionario solicitara 8 ANP a suspensdo cautelar do prazo contratual
demonstrando que ha atraso no procedimento de licenciamento ambiental,
devendo a ANP proferir a decisdo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
contados da solicitagdo do Concessionario.

30.4.3. Caso haja o deferimento por parte da ANP, o curso do prazo contratual sera
suspenso cautelarmente a partir da data da decisdo da ANP, sendo garantido
- ao Concessionario a restituicdo do prazo pelo numero de dias transcorridos
entre a data da comunicacdo de atraso no processo de licenciamento e a data
de sua conclusao.

304.4. A conclusio do processo de licenciamento ambiental devera ser
imediatamente comunicada pelo Concessionario.

30.4.5. O Concessionario devera comprovar gue, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a concessao da licenca ambiental,

- nao contribuiu para a dilatacdo do processo de licenciamento ambiental e que
o0 atraso se deu por responsabilidade exclusiva dos entes publicos
competentes.

3433-30.4.6. A suspensdo do curso do prazo contratual sera interrompida a
gualquer tempo, caso a ANP a julgue injustificada.

344-30.5. Desde que solicitado pelo Concessionario, a suspensao do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual,
sem que assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.
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Obrigado pela atencao!



