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Da Recuperacdo como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serZo registrados em conta
prépria, denominada conta Custo em Oleo.

5.4. Durante a Fase de Producéo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de
Produgéo correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor Bruto da
Producao definido no Anexo XII.

5.4.1. Os custos que ultrapassem os limites definidos e nao forem recuperados como
Custo em Oleo em determinado ano civil serao acumulados para apropriagao
nos anos subsequentes.

5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serdo anualmente atualizados
preferencialmente pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou por outro
indice que melhor reflita os gastos do setor a critério da Gestora, sendo
vedada a remuneracao de capital.

5.5. A gestdo do processo de apuragéo, reconhecimento e recuperagdo do Custo em Oleo
seréode competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a conta Custo
em Oleo.

5.6. Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual no
gerara direito a indenizacdes ou restituicdes aos Contratados.
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CLAUSULA SEXTA - ROYALTIES

6.1. O valor dos Royalties devidos a cada més em relagdo a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a 15%
(quinze por cento) do Volume Total da Produgéo de Petréleo e Gas Natural da Area
de Desenvolvimento ou Campo durante esse més pelos seus respectivos precos de
referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

6.2. Sao devidos Royalties em decorréncia da Produgao de Petrdleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duragéao.

6.3. O Contratado fara jus ao volume da Produgéao correspondente aos Royalties devidos,
sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento em pecunia.

6.4. O Contratado podera efetuar o pagamento de Royalties antecipadamente, com base
na expectativa de Produgao para o més subsequente.

6.4.1. Na hipotese do caput, eventuais diferencas serdo compensadas no més
subsequente.
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CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

7.1. O Contratado sera obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagao nas areas de interesse e temas relevantes para o setor
de Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no minimo, 1%
(um por cento) do Valor Bruto da Produgao anual de Petréleo e Gas Natural, quando,
cumulativamente:

a) o Volume de Producgéo Fiscalizada do Campo for superior ao limite estabelecido no
Decreto n° 2.705/1998, para Produgao em profundidade batimétrica maior que 400
metros, em qualquer trimestre do ano civil; e

b) os custos ultrapassarem os limites definidos no Anexo Xll e néo forem recuperados
como Custo em Oleo em determinado ano civil.

7.1.1. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de apuragao
do Valor Bruto da Produgao para realizar a aplicagéo destes recursos.

7.1.2. O Contratado devera fornecer a ANP relatério completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacédo realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislagéo Aplicavel.

7.1.3. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao nao
serdo recuperaveis como Custo em Oleo.
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1.2

3.

7.4.

7.5.

investimentos

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 7.1 deverao ser investidos em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP.

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 7.1 deverao ser investidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovagao, que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos com inovagao
tecnoldgica junto a Fornecedores Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento
e inovagao, ap6s a observancia dos paragrafos 7.2 e 7.3, podera ser investido em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacéo realizadas em instalagées do
proprio Contratado ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Fornecedores
Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento
credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula estara sujeito as sangoes
previstas na Legislacéo Aplicavel.

dos
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Prorrogacéao da Fase de Exploracao

10.12. A Fase de Exploragéo podera ser prorrogada a critério da Contratante, ouvida a 10.14.1. A prorrogagéo de que trata o paragrafo 10.14 se limita exclusivamente a

10.13.

10.14.

ANP.

10.12.1. Como contrapartida a prorrogagdo da Fase de Exploragdo prevista no
paragrafo 10.12, podera ser exigido dos Consorciados a execugao de
atividades exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo.

10.12.2. Os Consorciados deverao propor, com uma antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploragdo, uma revisao do Plano
de Exploragdo em que sejam explicitadas e justificadas as atividades
exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo exigidas pela
ANP como contrapartida a prorrogagéo da Fase de Exploragao.

10.12.3. A ANP terd um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se manifestar
sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.

10.12.4. Caso nao seja aprovada a revisdo do Plano de Exploragdo a que se refere
o paragrafo 10.12.2, a Fase de Exploragdo sera encerrada sem a
prorrogacao solicitada.

10.12.5. Aprovada a proposta de execugao de atividades exploratdrias adicionais ao
Programa Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogagéo da Fase
de Exploragdo, o Contratado apresentara as correspondentes garantias
financeiras, na forma estipulada na Clausula Décima Primeira.

Se ao término da Fase de Exploragdo os Consorciados houverem iniciado a
perfuragdo do ultimo pogo exploratério previsto no Plano de Exploragdo, sem que
tenham completado a Avaliagcao do Pogo, a Fase de Exploragao sera prorrogada até
a data de Conclusdo do Pogo, com um acréscimo de 60 (sessenta) dias para
apresentagao de eventual proposta de Plano de Avaliagdo de Descoberta.

10.13.1. A hipétese prevista no paragrafo 10.13 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploragao.

Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploragdo em
momento tal que nado lhes tenha sido possivel proceder a Avaliagdo de Descoberta
antes do final desta fase, os Consorciados poderao solicitar a ANP a prorrogagao
da Fase de Exploragéo pelo prazo necessario a execugao da etapa de Avaliacao e
eventual Declaragdo de Comercialidade, segundo um Plano de Avaliagdo de
Descoberta aprovado pela ANP.

area coberta pelo Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.14.2. Como condig&o para que a Fase de Exploragdo possa ser prorrogada na
forma do paragrafo 10.14, o tempo transcorrido entre a notificagdo de
Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentagdo, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliagdo de Descoberta a ANP
ndo podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipéteses excepcionais
previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a ANP.
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Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Contratado nao podera prosseguir para a Fase de Producao e ficara obrigado a pagar
a Contratante o valor fixado no Anexo Il, por atividade descumprida, a titulo de
clausula penal compensatoria.

11.2. O valor da clausula penal compensatéria por atividade nao executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil, pela
variagdo do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicagao do edital, quando ndo havera atualizagao.

11.3. O Contratado devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo no prazo estabelecido no edital de licitacdes, em valor suficiente
para cobrir o valor da clausula penal compensatéria correspondente as atividades
inicialmente compromissadas.

11.4. Caso a ANP aprove a execugao de atividades adicionais ao Programa Exploratério
Minimo como contrapartida a prorrogagao da Fase de Exploragdao, na forma do
paragrafo 10.12, o Contratado devera fornecer garantias financeiras correspondentes
a estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme fixado no Edital e
devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.
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11.5. As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita
por todos os Contratados expressando plena ciéncia do paragrafo 19.2 e de que as
obrigacdes do Programa Exploratério Minimo sao indivisiveis, cabendo a cada
Contratado, solidariamente, a obrigagcdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

11.6. Caso o Contratado nao forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacdo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

11.11. As garantias financeiras deverdao ser atualizadas anualmente, nos termos do
paragrafo 11.2 acima e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizagéo da clausula penal compensatoria pelas atividades ainda nao
cumpridas.

11.12. Fica dispensada a apresentagcao anual da atualizagao da garantia se a modalidade
de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de atualizagao
monetaria automatica pelo indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI).
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Postergacao da Declaragcao de Comercialidade

13.4.

13.5.

a)

Caso a principal acumulacdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Gas Natural, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacdo para
postergar a Declaragdao de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de
sua criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacao
do Gas Natural a ser produzido pelo Consorciado, com expectativa de sua
implantagado em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulacdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Petréleo, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizagao para
postergar a Declaragdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

inexisténcia de tecnologia para Produgdo, Escoamento ou refino com expectativa
de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas

13.6.

18.7.

adicionais a serem feitas no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando o
Desenvolvimento conjunto das Operagdes.

O Consorciado podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacéo da entrega
da Declaragéo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.

Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificara por escrito o
Consorciado, que dispora de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu exclusivo
critério, apresentar a Declaracao de Comercialidade.

da

e declaracao de comercialidade
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14.2. Concluida a Fase de Producéo, a Area do Contrato sera devolvida a Unido.

14.3. Os Consorciados deverdo submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de exaustao
dos volumes comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro, relatério com
informacgdes sobre:

a) situacao mecanica dos pogos;

b) linhas de Escoamento;

c) plantas de Producéo;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Producgao adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e
h) outras consideracgdes relevantes.

14.4. Os Consorciados deverao submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalagdes detalhado, em acordo com a Legislagao Aplicavel, incluindo as acgoes
necessarias para desativacao das instalagées, em prazo nao inferior a 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias antes do término da Produgao.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

25.1 Ficam mantidas todas as condi¢des e exigéncias relativas a clausula de Conteudo
Local do Contrato de Concessao adjacente a area do presente Contrato, como indicado de
forma detalhada no Anexo IX.

25.1. O Contratado devera cumprir os seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Contetdo Local:

25.1.1. Na Fase de Exploragao para Blocos em Mar, com lamina d’agua acima de 100
metros: Contetdo Local Global de 18%

25.1.2. Na Etapa de Desenvolvimento, ou para cada médulo de Desenvolvimento, no
caso de desenvolvimento modular, em Campos em Mar, com lamina d'agua
acima de 100 metros, para os seguintes Macrogrupos:

a) Construcao de Pocgo: 25%
b) Sistema de Coleta e Escoamento da Producgao: 40%

c) Unidade Estacionaria de Produgao: 25%
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Conciliacao

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato se comprometem a envidar todos os
esforgcos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou
controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforcos devem incluir, no minimo, a solicitacdo de uma reunido
especifica de conciliagao pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido
e de suas razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 30 (trinta) dias do pedido, nos escritérios da Contratante, da ANP
ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes das partes deverao ter
poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. Apds a realizagao da reuniao, caso nao se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma
solugcao amigavel.

36.3. As Partes e demais signatarios poderao, mediante acordo por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

36.3.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apos a emissao do parecer pelo perito.
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Conciliacao e Arbitragem

36.5. Apds o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos

signatarios considere que inexistem condigdes para uma solugdo amigavel de disputa
ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, podera submeter tal questdo a
arbitragem ad hoc, utilizando como parametro as regras estabelecidas no
Regulamento de Arbitragem (Arbitration Rules) da United Nations Comission on
International Trade Law — UNCITRAL e em consonancia com os seguintes preceitos:

a) a escolha dos arbitros seguira o rito estabelecido no Regulamento de Arbitragem
da UNCITRAL;

b) deveréo ser escolhidos trés arbitros. Cada interessado escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designarao o terceiro arbitro, que funcionara como
presidente;

c) mediante acordo dos interessados podera ser determinado um Unico arbitro nas
hipéteses onde os valores envolvidos ndo sejam de grande vulto;

d) a cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagéo
da sentenca arbitral;

e) o idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. Os
interessados poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma se os arbitros assim decidirem, sem
necessidade de tradugéo oficial;

f) toda e qualquer despesa necessaria a instalagdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas e adiantamento de honorarios arbitrais e periciais,
serdo suportados exclusivamente pelo Contratado. A Contratante somente
ressarcira tais valores em caso de condenagéo final, conforme decidido pelos
arbitros;

g) no mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

h) a sentenca arbitral sera definitiva e seu conteido obrigara os interessados.
Quaisquer valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serdo
quitados por meio de precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento
administrativo do pedido; e

i) havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario, com fundamento na Legislagdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a

arbitragem nao for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagéo da
decis&o.

36.6. Os interessados, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem

na Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional ou
perante outra camara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputacgéo ilibada,
em consonancia com as regras da camara escolhida, desde que observados os
preceitos estatuidos nas alineas “d” a “i” do paragrafo 36.5.

36.6.1. Os interessados terdo 30 (trinta) dias para selecionar a camara de arbitragem.
Nao havendo acordo, a camara de arbitragem sera definida pela Contratante.

36.6.2. Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes integrantes da
Administracdo Publica Federal, a questdo podera ser submetida & Camara de
Conciliagéo e Arbitragem da Administragdo Federal — CCAF, da Advocacia-
Geral da Uniao.

36.7. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta

clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com
ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n°® 9.307/1996.

36.7.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execugao de garantias;

b) o célculo de indenizagdes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
contrato de partilha;

c) o inadimplemento de obrigagées contratuais por qualquer das Partes; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigagédo contratual.



PRE- SALE o PRE-SAL

grasil Brasﬂg

PARTILHA DA PRODUCAO PARTILHA DA PRODUCAO

Obrigado

Agéncia Nacional |
do Petréleo,
Giés Nartural e Biocombustiveis



