PROPOSTA CFP/T N2V 0002/2020 - STI Brasilia, 23 de Junho de 2020.

A L

A
Agéncia Nacional de Transporte Aquavidrios - ANTAQ

Ana Vargas Aleixo
Geréncia de Licitacoes e Contratos
e-mail: ana.aleixo@antag.gov.br

Telefone: (61) 2029-6867

Prezado Senhora,

Submetemos a apreciacdo de V.52 a proposta de prestacdo de servico de
consultoria em Tecnologia do Vestudrio para atualizacdo e aprimoramento dos uniformes
profissionais da ANTAQ, por meio da elaboracdo do Manual Técnico de Uniformes
Profissionais, modelagens informatizadas e a confec¢do dos prototipos.

Atenciosamente,

*Q/‘-):.-s v Aae ooko

= \}
ALESSANDRA MA/CHADO
Gerente de Servigos de Tecnologia e Inovagdo SENAI-DF
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PROPOSTA DE CONSULTORIA N2V 0002/2020

1. Apresentacao

O Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, CNPJ n2 03.806.360/0003-
35, é uma instituicdo social autbnoma, de utilidade publica por esséncia e sem fins lucrativos.
Foi fundado em 1942 como um eficiente formador e qualificador profissional, parceiro técnico
e provedor de tecnologia para a sociedade; além de estimular a inovagao industrial através de
consultorias, pesquisa aplicada e servicos de tecnologia e inovag¢ao para o aumento da
competitividade das empresas.

No ambito do SENAI-DF, a entidade tem sua expertise fomentada na atuagao em
18 (dezoito) areas do conhecimento, salientando as areas que contribuem diretamente com
o desenvolvimento dos servicos prestados pelo departamento Téxtil e Vestudrio, as areas de
Saude e Seguranca do Trabalho, Eletroeletrénica, Tecnologia da Informacdo, Meio Ambiente,
Design, Construcdo Civil, dentre outras.

A area Téxtil e Vestuario do Distrito Federal, além de contar com o atendimento
em rede, em colaboragdo com o SENAI-CETIQT, no que diz respeito a ensaios fisicos e
guimicos, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais experientes e tecnicamente
qualificados para o desenvolvimento dos projetos, a exemplo de Designer Grafico, Designer
Téxtil, Designer de Moda, Técnico em desenvolvimento de modelagem e Técnico em
prototipagem de vestudrio. Todos trabalhando em prol das melhores pesquisas e
desenvolvimentos para as empresas publicas e privadas que necessitem de vestimentas e
uniformizacao.

Em seu portfélio de empresas atendidas na consultoria de elabora¢do do Manual
de Especificagcdes Técnicas de Uniformes Profissionais, citamos a Policia Rodoviaria Federal —
PRF, o Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, a Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres — ANTT, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
— CAESB, a Gravia Industria de Perfilados de Aco, o Colégio Alub, dentre outros.
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2. Objetivos
Elaborar um Manual de Especificagcdo Técnica dos Uniformes Profissionais, bem
como acessorios operacionais e de identificacdo funcional, e equipamentos taticos da ANTAQ, —

visando o fortalecimento da identidade visual da Instituicdo; um maior controle de
padronizacdo e qualidade na confeccdo dos uniformes durante o processo fabril por parte da
empresa licitada; além de fomentar o desenvolvimento de uniformes que respeitem as
caracteristicas ergonOmicas, o conforto, a vestibilidade e a seguranca dos usudrios
uniformizados em seu ambiente de trabalho e em atividade laboral.

3. Objetivos especificos

- Desenvolver descricdes detalhadas das informacgGes e procedimentos técnicos
de execucgdo dos uniformes profissionais;

- Desenvolver modelagens que atendam as normas da ABNT, segundo os padrdes
das tabelas de medidas e as folgas de vestibilidade das pecas confeccionaveis;

- Confeccionar pecas piloto;

- Elaborar desenho técnico e descritivo de todos os itens que contemplam o
manual.

4, Escopo

O trabalho referente a esta proposta visa a realiza¢cdo de consultoria de vestuario
para a elaboracao do Manual de Especificacdo Técnica de Uniformes Profissionais da ANTAQ.

A seguir esta a lista de itens que contemplam a proposta:
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Categoria Descri¢cdao do item Quant.

CAMISA MANGA LONGA FISCALIZACAO MASCULINA
CAMISA POLO FISCALIZACAO FEMININA
CAMISA POLO FISCALIZACAO MASCULINA
AGASALHO ACOLCHOADO FEMININO
AGASALHO ACOLCHOADO MASCULINO
CALCA FEMININA
CALCA MASCULINA
BONE UNISSEX
CINTO SOCIAL UNISSEX
BOTA TATICA UNISSEX
CAPA DE CHUVA UNISSEX
COLETE BALISTICO

AcessoOrios | cAPA DE COLETE BALISTICO
Operacionais |CINTO TATICO

COLETE REFLETIVO
LUVA VAQUETA

OCULOS DE PROTECAO
OCULOS DE PROTECAO AMPLO
PROTETOR AURICULAR

CAPACETE COM CATRACA E ABAFADOR
RESPIRADOR TIPO CONCHA

MOCHILA TATICA
Identificagdo |PORTA DOCUMENTO FUNCIONAL
Funcional DISTINTIVO
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5. Metodologia

A prestacdo de servico ocorrera da seguinte forma:

1. Levantamento, junto a comissdo fixa formada pela ANTAQ, de informacdes dos
uniformes usados atualmente pelos funcionarios: estética, ergonomia, conforto,
seguranca e funcionalidade do uniforme.

2. Andlise e pesquisa de fornecedores de matérias-primas (tecidos, aviamentos,
acessorios, etc.) e servigos (bordado, serigrafia, aplicagdes) que serdo submetidas a
escolha da contratante para aprovacao.

3. Pesquisa, escolha e compra dos melhores e mais tecnolégicos produtos ndo
confeccionaveis que serdo inseridos na descricao de padroniza¢cdo do manual.

CAMISA MANGA LONGA FISCALIZACAO FEMININA 1 _—

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Distrito Federal
Edificio FIBRA - SIA Trecho 3, Lote 225 - CEP: 71200-030 - Brasilia - DF
Tel.: (61) 3362-6000 - Fax: 3361-4413 / www.sistemafibra.org.br/senai

(30) INDUSTRIA BRASTLIA

-
o=
ca
[
=
ey
1)




4, Geracgdo de alternativas: elaborag¢dao dos modelos dos uniformes, seguida de aprovagao

da contratante. —
5. Desenvolvimento dos desenhos técnicos dos itens aprovados. —
6. Elaboragdo das modelagens informatizadas masculina e feminina dos itens de

vestuadrio basico, ressaltando as diferenciacdes entre elas.
7. Elaboragdo de pegas piloto dos modelos aprovados.

8. Desenvolvimento da grade completa de tamanhos (34 a 60) das pecas aprovadas
seguindo as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, respeitando
as folgas de vestibilidade.

9. Entrega de 1 (uma) peca piloto de cada item aprovado.

10. Construcdo das especificacoes técnicas, descricdo detalhada dos modelos aprovados,
sequéncia operacional de execucdo das pecas e tabelas de medidas.

11. Elaboracdo do manual técnico em book impresso das pecas e dos seus procedimentos
industriais.
12. Servico de impressdo de 1 (um) manual técnico, 5 (cinco) midias executaveis e 1 (uma)

versao digital do manual em arquivo aberto e revisado.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade Descri¢ao da Atividade

Entrega 1 Criacdo e desenvolvimento de produto

Levantamento de informagdes e caracteristicas especificas dos
uniformes e andlise das atividades realizadas pelos funciondrios
ANTAQ, etapa a ser subsidiada pelo grupo de trabalho consultivo.

Desenvolvimento de Coleta de
informacgdes

Pesquisa de tecidos e aviamentos adequados ao desenvolvimento
Desenvolvimento de Pesquisas | dos produtos contratados, para posterior submissdo e aprovacgao
da contratante.

Elaboragdo de Desenho Desenvolvimento de desenhos planificados coloridos das pegas de
colorido vestuario do uniforme dos funcionarios ANTAQ.

Elaboracdo de AplicacGes Desenvolvimento das artes para serigrafia e bordado, incluindo
graficas informacg0es técnicas e localizagdes das mesmas nas pecas.

Entrega dos desenhos planificados coloridos “croquis” e
Produto da Entrega 1 respectivas aplicagOes graficas das pegas de uniforme dos
funcionarios ANTAQ, apos validacdo por parte da comissao fixa.

Entrega 2 Modelagem e Prototipagem

Desenvolvimento de Desenvolvimento da modelagem informatizada das pegas de
Modelagem e grade de uniforme dos funcionarios ANTAQ, com respectivas grades de
tamanhos tamanho (34 a 60).
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Desenvolvimento de Produtos
ndo confeccionaveis

Pesquisa, escolha e compra dos melhores e mais tecnoldgicos
produtos ndo confecciondveis que serdo inseridos na descri¢do de
padronizagdo do manual.

Desenvolvimento de
Bordado/Serigrafia

Contratacdo de servigos de bordado e/ou serigrafia a serem
aplicados nas pegas de uniformes dos funcionarios ANTAQ.

Desenvolvimento de Corte

Encaixe e corte das pecas a serem confeccionadas.

Confecgdo de pecas-piloto
aprovadas

Confeccdo de 01 (uma) peca piloto para cada um dos uniformes
dos funciondrios ANTAQ descritos neste documento, perfazendo
um total de 46 (quarenta e seis) pecas piloto a serem
confeccionados.

Produto da Entrega 2

Entrega de Modelagens informatizadas das pegas de uniforme,
com respectivas grades de tamanho (34 a 60) e 46 (quarenta e
seis) pecas piloto dos uniformes.

Entrega 3

Descricdo e Diagramacao do Manual

Elaboracdo de Descritivo

Elaboracdo de descrigcdo detalhada das pecas de uniformes dos
funciondrios ANTAQ.

Elaboracdo de Especificagao
técnica

Especificagdo técnica da matéria-prima e processos de costura das
pecas de uniformes dos funcionarios ANTAQ.

Elaboragdo de Tabela de
medidas

Definicdo de tabela de medidas através da medigdo da peca final
aprovada. A tabela apresenta as medidas que a peca terd apds
acabada.

Elaboragdo de Sequéncia
operacional

Organizagdo sequencial de todos os processos de fabrica¢do da
pega, bem como, equipamento necessério para a execugao.

Elaboracdo de Diagramacao do
manual técnico

Diagramagdo do manual técnico de uniformes profissionais,
contendo descritivo, especificagBes técnicas, aplicacbes graficas,
sequéncia operacional e tabela de medidas.

Impressdo de caderno técnico

Servigo de impressdo de 01 (um) manual técnico em empresa
terceirizada.

Confecgdo de CD

Gravagdo de 5 DVD’s executdveis, constando a versado digital de
todo o material elaborado no projeto e a versdo final do manual.

Produto da Entrega 3

Entrega de 01 (um) Manual Técnico de Uniformes Profissionais
da ANTAQ, contendo toda a Especificagao Técnica, Tabela de
Medidas e Sequencia Operacional das pecas dos uniformes, bem
como a Entrega de 05 (cinco) DVD’s contendo a versao digital de
todo o material elaborado e o préprio Manual.

Prazo de Execugdo

Para o desenvolvimento da consultoria de vestudrio, incluindo modelagem

informatizada com respectivas grades de tamanhos, especificacdo técnica, desenho colorido,
pecas piloto, tabelas de medidas e sequéncia operacional, estimamos o prazo de 4 (quatro)
meses a contar da assinatura do contrato. Podendo esse ser prorrogado por igual prazo.

- Entrega 1: Criacao e Desenvolvimento de produto

Prazo: 30 dias

- Entrega 2: Modelagem e Prototipagem

(30) INDUSTRIA BRASTLIA

-
o=
ca
[
=
ey
1)

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Distrito Federal
Edificio FIBRA - SIA Trecho 3, Lote 225 - CEP: 71200-030 - Brasilia - DF
Tel.: (61) 3362-6000 - Fax: 3361-4413 / www.sistemafibra.org.br/senai



7.

Prazo: 60 dias

- Entrega 3: Descricdo, Diagramacao e entrega do Manual

Prazo: 30 dias

Valor e Orgamento

O valor total da Consultoria Técnica de Elaboracdo do Manual Técnico de

Uniformes é de RS 41.492,91 (Quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e

noventa e um centavos).

CRONOGRAMA FINANCEIRO
DESCRICAO ATIVIDADE/SERVICO VALOR
- Coleta de Informacdes RS 1.238,54
3 Pesquisas R$ 3.199,90
E Desenho Colorido e Técnico RS 3.317,07
w Aplicacdes Graficas RS 1.648,78
SUBTOTAL RS 9.404,29
Especificagdo Técnica RS 1.598,78
Modelagem e Graduacdo RS 1.800,00
~ Especificagcdo de Matéria Prima RS 3.790,60
§ Execucdo de Corte RS 1.297,56
E Desenvolvimento de Serigrafia RS 782,44
w Desenvolvimento do Protdtipo R$ 5.839,01
Desenvolvimento de Produtos ndo confecciondveis RS 6.474,00
Desenvolvimento de Bordado RS 1.529,24
SUBTOTAL RS 23.111,63
Descritivo dos Produtos RS 1.920,00
Elaboragdo de Tabela de Medidas RS 900,00
o0 Elaboragdo de Sequéncia Operacional RS 1.251,22
g:9 Diagramacgdo do Manual Técnico RS 2.160,00
E Coordenagdo de Projeto RS 1.235,77
w Impressdo caderno técnico RS 1.400,00
Encadernacgdo especial RS 100,00
Confecgdo de CD RS 10,00
SUBTOTAL RS 8.976,99
| TOTAL RS  41.492,91
8. Forma de Pagamento

A significante personalizacdo do trabalho e a deliberacdo de profissionais para

prestacdo de servicos de consultoria ndo configura o exercicio do trabalho subsidiado, assim,
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faz-se necessario o pagamento do servigo ao longo da sua execugao para o financiamento dos
custos envolvidos nas etapas do trabalho, contando que o SENAI é uma instituicdo sem fins
lucrativos.

O pagamento devera ser efetuado em 3 (trés) parcelas, sendo: —

= 12 parcela no valor de RS 9.404,29 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e
nove centavos), correspondente ao trabalho executado na Entrega 1 e devera ser
efetuada no prazo maximo de até 10 (dez) dias a contar do término da Entrega 1:
Criacdo e Desenvolvimento de produto.

= 22 parcela no valor de RS 23.111,63 (vinte e trés mil, cento e onze reais e sessenta e
trés centavos), correspondente ao trabalho executado na Entrega 2 e devera ser
efetuada no prazo maximo de até 10 (dez) dias a contar do término da Entrega 2:
Modelagem e Prototipagem.

= 32 parcela no valor de R$ 8.976,99 (oito mil, novecentos e setenta e seis reais e
noventa e nove centavos), correspondente ao trabalho executado na Entrega 3 e
deverd ser efetuada ao término da consultoria, com a Entrega 3: Descricdo,
Diagramacao e entrega do Manual.

Os pagamentos serdo realizados mediante Nota Fiscal e Boletos Bancarios emitidos pelo
SENAI-Taguatinga.

0. Condig¢Ges Gerais

O SENAI se compromete a realizar o servico, de acordo com as especificacOes
apresentadas nesta proposta, cabendo ressaltar as responsabilidades da empresa
CONTRATANTE e do SENAI, a seguir:

8.1 Responsabilidades da Contratante:

= Emitir o aceite da proposta devidamente preenchido e assinado;

= Efetuar o pagamento das faturas emitidas conforme previsto no contrato;

= Indicar e disponibilizar, em no maximo 07(sete) dias corridos a contar da assinatura do

contrato, Comissdo Fixa responsavel pelo acompanhamento e aprovacdo de cada
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etapa da consultoria, devendo ter como integrante dessa comissdo, pelo menos um

colaborador da area que ira fazer uso dos produtos contratados; o
= Restabelecer em até 07(sete) dias corridos a Comissao Fixa em caso de alteracdo dos

membros, porém as decisdes anteriores a nova comissao ndo poderdo ser alteradas; _—
= Fornecer, ao final do projeto e emissdo da nota fiscal, o atestado de capacidade técnica

do contratado. —

8.2  Responsabilidades do SENAI:

= Apresentar em book impresso o Manual de Técnico de Uniformes, contendo memorial
descritivo e desenho técnico com informacdes detalhadas dos produtos, sequéncia
operacional de execucdo das pecas e tabelas de medidas;

= Elaborar modelagens informatizadas masculina e feminina, ressaltando as
diferenciacdes entre elas, com graduacdes seguindo os padrdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, respeitando as folgas de vestibilidade;

= Fornecimento em meio légico do material contido no manual técnico de uniformizagao
(CD);
= Fornecimento de 01 (uma) peca piloto de cada item contratado referente ao escopo

do projeto, responsabilizando-se por todo o material de consumo necessario;

= Disponibilizar uma equipe técnica para a realizacdo das atividades propostas;
= Iniciar o projeto no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;
= Manter completo sigilo sobre as informacdes disponibilizadas pela contratante para a

execucdo deste projeto. Qualquer utilizacdo destas informagdes para outros fins,
somente devera ocorrer mediante prévia autorizacdo da direcdo da contratante.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentacdo. Apds este periodo, os valores poderdao sofrer reajustes, desde que haja
variagdes nos custos dos programas.

Apds a assinatura do contrato ndo serd permitida a inclusdo de novas pecas ou
servigcos. Demais inclusGes serd objeto de proposta adicional e redefinicdo de cronograma.
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CONSIDERACOES FINAIS:
= A apresentacdo dos produtos desenvolvidos se dara por meio de reunibes —
previamente agendadas com a comissao fixa;

= O prazo para a aprovacao dos produtos apresentados em cada reunido (Ex.
desenhos, etiquetas, protdtipos, pecas piloto, etc.) é de 05 (cinco) dias uteis;

= A aprovacdo dos desenhos e dos protétipos teste estara limitada até 03 (trés)
modificacOes. Demais altera¢des na etapa de execugao dos protdtipos serd objeto de proposta
adicional e redefinicdo de cronograma.
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ACEITE DA PROPOSTA SENAI TAGUATINGA N2 V 0002/2020 STI

SERVICO: “Elaboragdo do Manual de Especificagdo Técnica de Uniformes para a ANTAQ”.

Encaminhamos o Instrumento Contratual, correspondente a negociagdo concluida
com essa empresa. Solicitamos a confirmagao do aceite até 30 dias a contar da data de
entrega, via documento eletronico. Maiores informagdes poderdo ser obtidas com Sra.
Alessandra Machado, fone: (61) 3353-8797, email: alessandra.machado@sistemafibra.org.br.

Para a efetivacdo da contratacdo é obrigatério o preenchimento e devolucdo do
aceite abaixo, devidamente datado e assinado.

Concordamos com as condi¢cbes de contratacdo do Instrumento Contratual
abaixo:

Proposta n2:
Empresa:

CNPJ:

Inscrigao Estadual:
Endereco:

CEP:

Local/ Data:

Assinatura/Carimbo
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