MODELO DE PROJETO BASICO
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
(SERVICO DE CAPACITACAO)

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios
(Processo Administrativo n° 50300.013968/2022-11)

1. DO OBJETO
1.1. Contratacéo de Curso sobre a Economia do Hidrogénio, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CAT | UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
SER DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Curso Economia do 3859 | Curso 1 R$ R$
Hidrogénio 30.000,00 30.000,00

1.2. A presente contratac@o adotar4 como regime de execuc¢éo de Empreitada por Preco Global.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 3 meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo
57, 81°, da Lei n. 8.666/93.

1.4. O prazo de execugéo dos servi¢os sera de 3 meses, com inicio apds a assinatura do contrato,
em data a ser definida.

1.5. A contratacdo estd contemplada no PDP 2023 (50300.013695/2022-05) e a divulgagao dos
cursos contratados e seus gastos encontram-se no portal da Antag conforme link a
seguir: https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/servidores-1.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. Os servicos a serem contratados possuem natureza de servicos ndo-continuados, sem
utilizacdo de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva, e enquadram-se nos pressupostos
do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.1.1.A prestacao dos servi¢cos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.
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5. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAGCAO DE INEXIGIBILIDADE E RAZAO DA ESCOLHA DO
EXECUTANTE DO SERVICO

5.1 A presente contratacao sera feita diretamente, por inexigibilidade de licitacdo, com base
no artigo 25, inciso Il da Lei n.° 8.666, de 1993, pelos seguintes fundamentos:

5.1.1. Conteldos atuais e alinhados a realidade da Administragao Publica - Construgao
da competéncia de lideranca, de trabalho em equipe e comunicagdo em um
ambiente que permite aos individuos analisar essas competéncias de uma nova
perspectiva. Com a proposta de facilitar a transferéncia de treinamento, os
participantes estardo em melhor posicdo para mudar comportamentos
relacionados a melhoria do desempenho;

5.1.2. Abordagem tedrica e aplicada — Os participantes sao incentivados a fazer
conexdes entre o aprendizado e a interacdo profissional no trabalho. As
habilidades sdo aprendidas através da pratica. A solucdo de treinamento
apresentada € interativa e participativa. Os participantes simularéo situacdes
reais para que eles possam aplicar os conceitos de formag&o aprendida com os
seus colegas de trabalho;

5.1.3. Instrutores com capacitacao técnica e experiéncia pratica - além de especialistas
no assunto, deverdo ser profissionais com conhecimento sobre as ferramentas
para criar o alto desempenho e desenvolvimento de habilidades para trabalho em
equipe.

5.2. A escolha do prestador do servigo, Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL) foi
feita com base nas seguintes razdes:

5.2.1.Metodologia atual e diferenciada, os modulos serdo baseados na exposigéo,
dindmicas e discussao de teorias e casos de ensino com intensa participacéo dos
alunos.

5.2.2.Cabe destacar que o referido Programa é realizado pelo Grupo de Estudos do
Setor Elétrico (GESEL) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

5.2.3.Com equipe propria a GESEL possui profissionais especializados e com grande
experiéncia no meio académico.

5.2.4.A empresa e os profissionais sao especialistas no assunto proposto para o curso,
uma vez que, de acordo com o documento SEI n° 1857016, nos curriculos dos
professores/instrutores verifica-se que sua formacdo e experiéncia estdo de
acordo com o tema da acdo de desenvolvimento em comento.

5.2.5.Tanto a singularidade do objeto quanto a notdria especialidade estao
demonstradas no Estudo Técnico Preliminar (atualizado) n° 1904285 e no
comprovante enviado pela empresa no doc. n® 1857016.

5.2.6.A contratacdo deve ocorrer com fundamento em inexigibilidade de licitagdo, com

base no art. 25, inc. Il, da Lei n° 8.666/93. A capacitacdo corresponde
as expectativas e necessidades levantadas pela Superintendéncia de Regulagéo
- SRG;

5.2.7.A instituicBo a ser contratada, Techne-Gesel, conta com instrutores de
reconhecimento, conforme doc. SEI n° 1857016.

5.2.8.A instituicdo a ser contratada garantiu, por meio do documento n°® 1857016, que
os professores mencionados na proposta serdo 0s mesmos a ministrar o curso.

5.3. A presente contratacdo sera feita diretamente, por inexigibilidade de licitacdo, com base no art.
25,inc. Il, da Lei n° 8.666, DE 1993.
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6. REQUISITOS

DA CONTRATACAO

6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Conteudos atuais e alinhados a realidade da Administracao Publica - Construcao
da competéncia de lideranga e exceléncia na administragéo publica, trabalho em
equipe e comunicacdo em um ambiente que permite aos individuos analisar
essas competéncias de uma nova perspectiva. Com a proposta de facilitar a
transferéncia de treinamento, os participantes estardo em melhor posicao para
mudar comportamentos relacionados a melhoria do desempenho.

Abordagem tedrica e aplicada — Os participantes sao incentivados a fazer
conexdes entre 0 aprendizado em sala de aula virtual e a interacéo profissional
no trabalho. As habilidades sdo aprendidas através da pratica. A solucao de
treinamento apresentada € interativa e participativa. Os participantes simularéo
situacdes reais para que eles possam aplicar os conceitos de formacao
aprendida em ambiente virtual com os seus colegas de trabalho.

Metodologias e materiais - combinagdo da teoria com a prética e
responsabilidade pessoal para obter os resultados desejados. Ambiente de
trabalho para cada sessdo e técnicas para manter os participantes atentos e
motivados. Cada participante sera capaz de aumentar suas habilidades de
lideranca e melhorar a interag&o com outros.

Instrutores com capacitagdo técnica e experiéncia pratica - além de especialistas
no assunto, deverdo ser profissionais com conhecimento sobre as ferramentas
para criar o alto desempenho e desenvolvimento de habilidades de lideranca, no
ambito da gestao publica. Abordagem tedrica e aplicada — a programacéo devera
ser estruturada sob as premissas tedrica e pratica, o que permitird aos
participantes da ag&o educacional melhor qualidade ao ensino-aprendizagem,
assim como a absorc¢édo e aproveitamento do contetido apresentado.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

A contratacdo visa a realiza¢do do curso sobre a Economia do Hidrogénio se
dard em 6 (seis) blocos, sendo eles: bloco 1: Transi¢do energética; bloco 2: O
desenvolvimento da economia do hidrogénio; bloco 3: Aspectos técnicos do
hidrogénio; bloco 4: Indicadores econdmico-financeiro e financiamento; bloco 5:
Hidrogénio, portos e logistica de transportes; e bloco 6: Modelo regulatério,
oportunidades, desafios e perspectivas.

As vagas serao destinadas aos servidores da SRG e demais superintendéncias.

A capacitacao esta prevista para se iniciar no Ultimo trimestre de 2022, conforme
calendario SEI 1693219, porém, esta condicionado a ajustes de acordo com o
andamento do processo e a disponibilidade da Antag.

7.2. A execucdo dos servigos ser iniciada no ultimo trimestre de 2022, em data a ser definida.
7.3. O cronograma seguira a seguinte programacao:

Carga

Componente Curricular L.
P Horaria (h)

Aula 1: Transicdo Energética

e Apresentagao do Curso e da Programacao

e Transicdo energética: Uma visao geral
e Matriz Energética e niveis de emissdes
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e Matriz Energética x Matriz Elétrica
e Matriz Elétrica brasileira

Aula 2: Experiéncia Internacional com Hidrogénio
e Histdrico de desenvolvimento da Economia do H2 no mundo
e Apresentagao de estudos de caso: Unido Europeia, Alemanha, Australia,
Japao, Portugal, China, Chile, Estados Unidos e MENA

Aula 3: A Economia do Hidrogénio no Brasil
e Trajetdria do Hidrogénio no Brasil
o Especificidades e vantagens para a produc¢do de H;

e Principais iniciativas e projetos desenvolvidos

Aula 4: Rotas Tecnolégicas
e Aspectos técnicos do hidrogénio
o Rotas Tecnoldgicas

¢ Armazenamento e transporte do hidrogénio

Aula 5: Uso Final do Hidrogénio
e Principais Usos
e Novos Mercados

¢ Uso final do hidrogénio

Aula 6: Aspectos Econdmico-Financeiros
¢ Capex, Opex e Custo de Capital
e Custo de Nivelado de Producgdo (LCOH e LCOE)
e Custos de Transporte e Distribuicdo
¢ Funding: grants, equity e dividas
¢ Modelos de negdcios

Aula 7: Financiamento
¢ O Financiamento Corporativo e Project Finance
e Indice de Cobertura do Servico da Divida
e Riscos e Mitigadores
e Principais Fontes de Financiamento

Aula 8: O Hidrogénio e os Portos
e Os Portos e a Economia do Hidrogénio
¢ Principais Experiéncias de Hidrogénio nos Portos
¢ O Comércio Transocednico: paises exportadores e importadores

¢ Infraestrutura Portuaria: gasodutos, terminais, estocagem
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o Distritos Industriais Portuarios

Aula 9: Logistica e apoio ao transporte

Transportes logisticos a hidrogénio

Sistemas para movimentac¢do de contéineres 2

Estacdes de abastecimento

Corredores Verdes Maritimos o Projetos atuais

Aula 10: Modelos Regulatdrios

Estratégias Nacionais

Economia Portuaria

Hubs de Hidrogénio

Regulagado internacional e boas praticas

Desafios Regulatdrios para o Brasil

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execuc¢do dos servigos, a Contratada deveré disponibilizar os links para as aulas
e materiais didaticos a serem disponibilizados para os servidores.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando o0s
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condi¢cdes
estabelecidas neste Projeto Basico;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n.
5/2017.

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagcdo previr o atendimento direto, tais como nos servi¢cos de recepgéo e
apoio ao usuario;
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9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informag6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

9.11. Arquivar, dentre outros documentos, orgamentos, termos de recebimento, aditamentos,
relatérios e notificacGes expedidas.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacgéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e guantidade minimas especificadas neste documento e na proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente
a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungéo de confianca no érgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢fes de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratagao;

10.17. Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.18. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

10.20. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7P ]

10.21. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VIl — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser
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realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

10.21.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacBes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizago sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. N&o sera admitida a subcontratacéo total ou parcial do objeto do contrato.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagédo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo & execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugd@o do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcdo
detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
gquantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagfes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacéo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacéo vigente, podendo culminar em rescis@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestéao e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distin¢é@o dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug¢édo do objeto.

13.7. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizada.

13.9. Em hip6tese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Basico.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacéo dos servigos.

13.13. A fiscalizacdo da execuc¢éo dos servi¢os abrange, ainda, a consulta aos servidores que
estardo no curso para atestar a qualidade da capacitagéao.

13.14. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagéo.

13.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO:

14.1. A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

14.1.1. Cronograma de execuc¢éo das aulas;
14.1.2. Contelido condizente com o ofertado.

14.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.2.1. nédo produziu os resultados acordados;

14.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

14.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.
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15.2.

No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera

entregar toda a documentacdo comprobatdria do cumprimento da obrigacéo contratual;

15.3.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de

fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

15.4.

15.3.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigos executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou
Unica medigcdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relat6rio
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

15.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Ser& considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

15.3.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério
no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,

0 Gestor do Contrato deveréa providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servi¢cos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
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15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.5. O recebimento da Ultima etapa de execugédo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

15.5.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da comunicacéo
escrita do contratado;

15.5.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacado, ou vistoria que comprove a adequacdo do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

15.5.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 10 dias.

15.5.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servi¢os, a contratante deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.
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16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emisséo;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.5.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de reteng8es tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao
da regularizagéo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenc¢éo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas nesta contratacéo.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacéo
em licitagdo, no &mbito do érgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢cao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo
Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacéo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. Nao havera exigéncia de garantia de execucéo contratual.

19. DO ACEITE DA NOTA DE EMPENHO

19.1. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

19.1.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagédo de negocios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 1993;

19.1.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

19.1.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execugcdo do contrato, pela inexecucéo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacdes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execugado do objeto;
c) fraudar na execuc¢éo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.
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20.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancdes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

i) Multade:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipoétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgéo), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sancdes previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderéo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragBes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a sequir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionério e por 01
dia;
7 Cumprir determinacéo formal ou instrucéo 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;
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Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Basico, do

Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execucao do contrato os

10 . .
prepostos previstos no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacéo de obrigagfes da 01
CONTRATADA

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela
autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.11. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo
de agente publico.
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20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE HABILITAGAO DO EXECUTOR DOS SERVICOS.

21.1. A Administracdo verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes para
contratacéo, especialmente quanto a existéncia de sancéo que impeca a contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido - TCU;

21.2. Para a consulta de pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das

alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

21.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também
de seu s@cio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

21.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

21.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

21.6. O proponente sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa
de contratacgao.

21.7. N&o serdo aceitos documentos de habilitagcdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

21.8. Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se a contratada for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

21.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de proponente matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizac&@o do recolhimento dessas contribui¢des.

21.10. Para fins de contratacdo, devera a contratada comprovar 0s seguintes requisitos de
habilitacéo:

21.11. Habilitacdo Juridica:

20.11.1 inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

21.11.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;
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21.12. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
21.12.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

21.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

21.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
21.12.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

21.12.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do contratado.

21.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do contratado;

21.12.7. caso a contratada seja considerada isenta de tributos relacionados ao
objeto, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracéo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei;

22. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO CONTRATADO.

22.1. O custo da contratacdo é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e sua razoabilidade
encontra-se demonstrada, conforme proposta 1743012.

22.2. E importante destacar que realizou-se comparativo com outras
capacitagdes contratadas pela Antaq, visando o atendimento de demandas téo especificas quanto
a que ora se discute, a exemplo do curso de Andlise de Impacto Regulatério (Avancado) —
50300.019516/2022-35.

22.3. Nesse sentido, o processo n° 50300.019516/2022-35 demonstra que foi cobrado um
valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para 20 (vinte) servidores, com carga horaria
total de 40h, ou seja, a hora/aula por servidor custou R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos).

22.4. J& a contratacéo do curso de hidrogénio esta orcado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para a carga horéaria de 20h e o total de 30 (trinta) servidores, ou seja, a hora/aula por servidor
custara R$ 50,00 (cinquenta reais).

22.5. Assim, fazendo a comparagdo de cursos especificos e de dificil prospeccdo no
mercado, percebe-se que os valores sdo equivalentes, o que possibilita a contratacao.

22.6. Dessa forma, conforme podemos destacar o art. 7° da Instrugdo Normativa n° 73/2020,
temos que:
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22.7.

"Art. 72 Os processos de inexigibilidade de licitacdo deverdo ser instruidos com a
devida justificativa de que o preco ofertado a administragdo é condizente com o
praticado pelo mercado, em especial por meio de:

I-..

I-...

§ 12 Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade
competente.

§ 22 Excepcionalmente, caso a futura contratada nao tenha comercializado o objeto
anteriormente, a justificativa de preco de que trata o caput pode ser realizada com
objetos de mesma natureza.

Assim, podemos justificar a contratacdo da presente capacitagdo com base no artigo

exposto no item anterior uma vez que esta justificado o preco compativel com outras contratagGes
semelhantes e que a empresa ndo fez nenhuma contratacdo desse mesmo teor com entes
publicos ou privados.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

23.1.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Or¢camentéria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orgamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Or¢gamentéria);
Plano Interno: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgcamentaria);

Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

Brasilia/DF, 24 de outubro de 2022.

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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