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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50300.006392/2022-28

2. Descricao da necessidade

2.1 A administragdo Publica tem empregado cada vez mais tecnologias da informagdo para prestacdo de servigos com
qualidade e celeridade para a sociedade por meio de servicos integrados e continuos.

2.2 Em 2015, com vistas a proporcionar maior seguranca aos ativos tecnoldgicos, a ANTAQ construiu em sua sede, no
segundo subsolo, um ambiente de seguranga de alta disponibilidade denominado Sala Cofre, com origem no processo
50300.002479/2014-16 que resultou no contrato CONT-SAF-ANTAQ/N°02/2015 firmado com a empresa ACECO TI.
Nesse ambiente estdo armazenados e em operacdo os principais ativos de TI da Agéncia, dos quais dependem todos os
sistemas e recursos que sao providos pela STI.

2.3 Para que a integridade, confidencialidade e disponibilidade do conjunto dos elementos permanegam integras e a Sala-
Cofre possa cumprir com sua funcdo de protecdo dos ativos (equipamentos) e dados (sistemas), a curto, médio e longo
prazo, é necessario inspecionar seus componentes, provendo a manutencdo preventiva e corretiva, com o fornecimento de
materiais, pecas, maquinas e todos os itens necessarios para a continuidade do funcionamento do ambiente.

2.4 Os elementos que compodem a sala-cofre sdo integrados e com parcela significativa importada e de alta tecnologia, o
que gera grande complexidade e necessidade de especializagdo para prover manutencdo. Cabe ressaltar que, como se trata
de um ambiente de seguranca e alta disponibilidade, os equipamentos e sistemas de informacdo ali acondicionados sdo
criticos para a operagdo do Orgéo e néo é tolerével a indisponibilidade n3o programada.

2.5 Apo6s o Aceite Definitivo da ultima fase dos servicos do contrato CONT-SAF-ANTAQ/N°02/2015, iniciou-se o
periodo de garantia de 12 (doze) meses do ambiente 16gico e fisico, incluidos os servicos de manutencdo corretiva e a
substituicdo de pecas e componentes quando necessario. Com o final do periodo de garantia fez-se necessédria a
contratacdo de empresa capaz de garantir a integridade do ambiente. Tal necessidade resultou no contrato CONT-SAF-
ANTAQ/N° 14/2017, com origem no processo 50300.009118/2016-62. O contrato em questdo encerrou em 05/07/2022.

2.6 A GTI, ciente da criticidade da manutencdo da operagdo da sala-cofre, busca continuar minimizando o risco de
colapso das estruturas e servigos de TI. A nova contratagdo visa manter o servico de manutengdo evitando, em tltima
instancia, paralisagdes no negdcio da ANTAQ.

2.7 Considerando que o conjunto deve ser analisado de uma forma unica e integrada, faz-se necessaria uma nova
contratagdo que contemple a cobertura integral do ambiente (sala-cofre) para que a integridade, confidencialidade e
disponibilidade do conjunto dos elementos permanegam operacionais e nas condi¢des adequadas de funcionamento.

2.8 Os servicos de manutencdo da sala-cofre sdo altamente especializados e ndo sdo comparaveis com outros servigos
aparentemente similares, porque devem cumprir exigéncias técnicas muito mais precisas: os equipamentos de ar
condicionado precisam manter a sala em temperatura constante, medida até os décimos de grau; a umidade relativa do
ar, na sala-cofre, deve estar entre 60 e 70%; o fornecimento de energia elétrica ndo apenas ndo pode ser interrompido
como ndo pode variar em intensidade; a limpeza da sala ndo pode ser feita com produtos ou técnicas comuns, sob risco de
disparar os alarmes de umidade, presenca de liquidos e o de incéndio, o que implicaria na liberacdo da carga do gas anti-
incéndio (FM200), cuja reposicao é bastante custosa.

2.9 Nesse contexto, a monitoracdo proativa do ambiente torna-se imprescindivel. A falha de qualquer dos elementos que
compdem a infraestrutura de TI precisa ser enfrentada rapidamente. Caso os equipamentos de ar-condicionado deixem de
funcionar, por exemplo, a sala se aquece a mais de 60°C em menos de meia hora — o isolamento térmico do ambiente
contribui para economia de energia no resfriamento, mas acelera o aquecimento da sala em caso de falha. Alguns
equipamentos se desligam automaticamente, com grande risco para os dados da Agéncia; outros equipamentos nao se
desligam e se avariam, podendo ocasionar prejuizos. Crises na rede elétrica tém igual impacto, podendo provocar
desligamento forcado de ativos ou a queima dos circuitos em caso de pico de energia.
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2.10 O servico de manuten¢do programada preventiva e a manutencdo corretiva sdo imprescindiveis para o perfeito
funcionamento e seguranca do ambiente Data Center (sala-cofre), sob risco de ocorréncia de graves danos e/ou
interrupgdo de acesso aos ativos de tecnologia da informagdo hospedados no Data Center.

2.11 A gama de servigos e sistemas disponibilizados pela STI sdo integrados, acoplados e estruturados em plataformas de
multiplos fabricantes, o que exige uma equipe de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo - TIC especializada para
garantir disponibilidade e integridade das informacgoes e servigos prestados.

2.12 Dadas as competéncias da GTI e considerando o quadro de servidores lotados na Geréncia, este é insuficiente para o
atendimento, gestdo, operagdo, desenvolvimento e manutencdo do ambiente de TIC da Antaqg.

2.13 Para que a GTI possa realizar sua missdo institucional, faz-se necessaria a contratacdo de servigos especializados,
uma vez que, conforme ja mencionado, o quadro de servidores é insuficiente e ndo possui a formagdo e conhecimento
adequado para manter e sustentar com seguranga as agoes necessarias de manutengdo da sala-cofre.

2.14 Caso ndo seja contratado um novo servico de manutencdo preventiva e corretiva da sala-cofre, o risco de
descontinuidade aumenta e a ocorréncia de incidentes podera parar as atividades da agéncia, jd que tais atividades
dependem da tecnologia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

ANTAQ/Geréncia de Tecnologia da Informac&o (GTI)

/Coordenadoria de Infraestrutura (CIN) Belmiro da Graga Soares

4. Necessidades de Negocio

4.1 Manter o investimento feito nos Ambientes de TI de missdo critica (Data Center), com manutengdes corretivas, preditivas e
preventivas regulares;

4.2 Garantir a integridade fisica dos equipamentos e componentes instalados no interior dos Ambientes de TT de missdo critica
(Data Center), otimizar o funcionamento e ampliar a vida util de tais equipamentos;

4.3 Garantir suporte rapido e eficiente em caso de sinistros, através de manutengdes corretivas com niveis de servigo
preestabelecidos;

4.4 Manutencdo do ambiente fisico seguro operando 24x7 com o minimo de Tempo de Parada;

4.5 Garantir o baixo risco de descontinuidade dos equipamentos e servicos da ANTAQ, assegurando a continuidade dos servigos
e sistemas da ANTAQ que sdo executados no ambiente datacenter (sala-cofre) da agéncia;

4.6 Garantir que os equipamentos de TI do Datacenter estejam em um ambiente seguro, com temperatura adequada, ininterrupto,
redundante, sem perturbagdes elétricas.

4.7 Garantir a seguranca, a integridade, a disponibilidade e o pleno funcionamento dos equipamentos, sistemas e servicos que
estdo instalados na sala-cofre.

4.8 Garantir a continuidade do negdcio, uma vez que o ambiente possui uma infraestrutura que garante o fornecimento de energia
ininterrupto, climatizacdo de precisdo e protege os equipamentos e sistemas de TIC contra ameacas fisicas, como incéndios,
inundacg0es e explosdes, dentre outros.

4.9 Requisito de Capacitagdo:

4.9.1 Treinamento tedrico e pratico com rotinas e procedimentos de operacdo dos sistemas e componentes da sala-cofre,
inclusive simulando falhas, aos servidores indicados pela ANTAQ, fornecendo manuais, normas e procedimentos.

4.10 Requisito de Manutengdo:
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4.10.1 Deve ser fornecida manutencdo preventiva, preditiva e corretiva para a sala-cofre e todos os seus componentes e
acessorios.

4.10.2 Os servigos de manutencdo preventiva sdo os procedimentos, tais como rotinas de testes e verificagdes, destinados
a prevenir a ocorréncia de falhas, quebras e/ou defeitos dos equipamentos, componentes, sistemas, acessorios, instalacoes
e subsistemas da sala-cofre, conservando-os em perfeito estado de uso, funcionamento e ocupagdo, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas. As manutencdes preventivas previnem a ocorréncia corretiva, incluindo a
desmontagem dos equipamentos para limpeza interna e externa, com substituicdo de pegas ou remocdo de agentes
nocivos de qualquer natureza existentes no complexo mecanico, elétrico, eletromecanico, tubulagdes, condensadores e
controle eletrdnicos, bem como substitui¢do e/ou lubrificacdo de todos os pontos mdveis e complexos mecanicos, com
6leo e/ou graxa proprios, de modo a minimizar desgastes dos eixos, engrenagens, polias, correias, rolamentos, contatos
elétricos e outros componentes.

4.10.3 Entende-se como manutencao preditiva os procedimentos destinados a prolongar a vida util de equipamentos e
sistemas, através da substituicdo programada de componentes e/ou equipamentos, diagnosticado através de testes e
analise de caracteristicas de tendéncia de modo a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos das instalagdes,
equipamentos e sistemas envolvidos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com normas técnicas,
manuais e especificacdes dos fabricantes. Este tipo de manutencdo geralmente maximiza o uso dos componentes que
poderiam ser trocados indiscriminadamente na manutencdo preventiva, porém € necessdrio intervengdes para testes e
analise de dados coletados para verificacdo de tendéncias.

4.10.4 A Manutengdo Corretiva objetiva a resolucdo de falhas e defeitos no intuito de prover o restabelecimento pleno
dos componentes dos sistemas, equipamentos e elementos as condi¢Ges ideais de funcionamento, mediante a execugdo de
regulagens, ajustes mecanicos e eletrénicos, bem como substituicdo de pegas, componentes e/ou acessorios que se
apresentarem gastos, defeituosos ou danificados. A Manutengdo Corretiva deverd restabelecer o pleno funcionamento e
uso dos equipamentos, componentes, instalagdes e subsistemas da sala-cofre, incluindo substituicdo de todas as partes e
pecas mecanicas, elétricas, eletronicas defeituosas, com o fornecimento dos materiais a serem utilizados nos
procedimentos de corregdo.

5. Necessidades Tecnolégicas

5.1 Cabe a CONTRATADA garantir o pleno funcionamento da solugéo sala-cofre da ANTAQ e seus subsistemas.

5.2 Estdo inclusos no preco fixo mensal (manutengdes preventivas e corretivas) todos os componentes, as pegas de reposicao, os
consumiveis e materiais auxiliares utilizados nas manuteng¢des preventivas e corretivas, tais como lubrificantes, fitas e materiais
isolantes, parafusos, porcas arruelas, terminais, abracadeiras, correias e rolamentos, assim como cabos e tubos de qualquer tipo.

5.3 Durante a execuc¢do das manutencdes (preventivas e corretivas) e servigos eventuais, a CONTRATADA devera observar e
obedecer a todas as recomendagdes, orientagdes, instrucdes, procedimentos e parametros indicados nos manuais dos fabricantes
dos componentes e equipamentos da sala-cofre, bem como as normas técnicas, os procedimentos estabelecidos contratualmente e
as orientacoes dos técnicos da CONTRATANTE.

5.4 Durante toda a vigéncia do contrato, toda e qualquer manutencdo (preventiva e/ou corretiva) ou servico eventual executados
na sala-cofre da ANTAQ devera preservar, integralmente, as caracteristicas originais, a estanqueidade, as condicdes e requisitos
que ensejaram as certificacdes da sala-cofre da ANTAQ quando de sua construgdo, sendo responsabilidade da CONTRATADA o
onus decorrente da execucdo fora de tais padrdes.

5.5 Os servicos de manutencdo (preventiva e corretiva) e servigos eventuais deverdo ser, obrigatoriamente, prestados por equipe
especializada e treinada quanto ao tipo de ambiente e subsistemas envolvidos na contratagdo.

5.6 Os funcionéarios designados para a realizacdo dos servicos na sala-cofre deverdo estar devidamente identificados com cracha e
uniforme da CONTRATADA.

5.7 Ao efetuar soldagens, deverd ser utilizado um sistema de exaustdo apropriado, com o intuito de ndo contaminar os sistemas
de condicionamento de ar e de aspiracdo e deteccdo de fumaca/incéndio.

5.8 Devera ser efetuada a limpeza do local onde a manutencado ou servigo eventual foram executados, inclusive abaixo do piso
elevado, com a remocdo de detritos, sobras de materiais, e demais consumiveis utilizados pela contratada.
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5.9 A CONTRATADA deveré refazer, as suas expensas, no prazo de 03 (trés) dias tteis, os servigos que, a critério do
CONTRATANTE e por responsabilidade da CONTRATADA, nado atendam aos requisitos necessarios ou ndo estejam em
conformidade com as especificacdes deste termo, contados a partir da data de ciéncia do termo de recusa ou do recebimento da
notificacdo da ANTAQ, conforme o caso.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1 Requisitos de Seguranca

6.1.1 A CONTRATADA deve executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

6.1.2 A CONTRATADA deverd submeter-se aos procedimentos contidos nas normas de seguranca corporativa da
ANTAQ, em todos os eventos em que for necessaria a presenca de seus prepostos e/ou funcionarios nas dependéncias da
CONTRATANTE.

6.2 Requisitos Ambientais:

6.2.1 A CONTRATADA deverd adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execugdo do objeto, no que couber,
conforme disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1/2010 e Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da
Republica.

6.2.2 Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre pelo uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela ANTAQ.

6.2.3 Os residuos dos processos de manutencdo deverdo ser recolhidos pela CONTRATADA para fins de destinacdo
adequada conforme legislacdo ambiental;

6.3 Requisitos de Experiéncia Profissional

6.3.1 A CONTRATADA deveré utilizar profissionais devidamente capacitados e habilitados para a realizacdo dos
Servigos;

6.3.2 Os servicos deverdo ser prestados por profissionais com conhecimentos abrangentes e multidisciplinares em
manutencdo de salas-cofre, e vivéncia nas melhoras praticas de mercado na execucdo de servicos deste Termo de
Referéncia, conforme Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, em especial a norma ABNT NBR
15247.

6.3.3 O conhecimento absorvido pelos profissionais da CONTRATADA deve ser repassado continuamente aos
profissionais da ANTAQ, criando um ciclo de melhoria continua na gestdo de servicos.

6.3.4 O dimensionamento das equipes para atendimento deve ser suficiente para o cumprimento integral dos requisitos
minimos de servigo exigidos.

6.3.5 Sera de responsabilidade da CONTRATADA, se necessdrio, a capacitacdo da equipe técnica para a perfeita
execucdo dos servicos, correndo por sua conta todas as despesas com locomocao, didrias, passagens e demais despesas
correlatas, sem quaisquer 6nus para a ANTAQ.

6.3.6 Nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo dos servigos, a
CONTRATADA devera realizar a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato da
ANTAQ.

6.3.7 O perfil da equipe técnica e qualificagdo profissional para a execucdo dos servicos deverdo ser comprovados pela
CONTRATADA, a qualquer momento, caso seja solicitado pela ANTAQ, de forma a demonstrar a experiéncia anterior
dos profissionais, considerando:

6.3.7.1 Manutencdo preventiva e corretiva em sala-cofre certificada conforme ABNT NBR 15.247;

6.3.7.2 Manutencdo e instalagdo de sistema de climatizagdo de precisdo;
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6.3.7.3 Manutencdo e instalacdo de sistema de combate a incéndio por meio de gas FM-200 ou similar;
6.3.7.4 Manutencao e instalacdo de detecgdo precoce de incéndio;
6.3.7.5 Execucdo de teste de estanqueidade de acordo com a norma ASTM E779.
6.4 Requisitos de Metodologia de Trabalho
6.4.1 Os servigos serdo prestados na sede da Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios;
6.5 O anexo A deste Estudo Técnico Preliminar descreve as instalagdes, sistemas e componentes da sala-cofre da ANTAQ.
6.6 O anexo B deste Estudo Técnico Preliminar descreve as atividades das manuteng¢des preventivas e a respectiva periodicidade.
6.7 O anexo C deste ETP descreve o histdrico simplificado do tltimo contrato.
6.8 O anexo D deste ETP mostra as certificagdes da Sala-Cofre da ANTAQ.

6.9 O anexo E deste ETP mostra a Declaracdo de Conformidade com a ABNT NBR 15.247.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1 A presente contratacdo pretende atender as demandas de protecdo dos ativos de tecnologia da informacdo do Data Center da
ANTAQ localizado na cidade de Brasilia — DF, e os servicos previstos nesta contratacdo levam em consideracdo as condi¢des de
funcionamento e operacionalidade, realizando sempre que necesséario os devidos ajustes, reparos, assisténcia técnica e demais
servigos pertinentes ao objeto contratual.

7.2 A tabela abaixo explicita os itens de servicos com os respectivos quantitativos estimados para a presente Contratagao,
apresenta ainda a justificativa da necessidade do item, bem como a memoria de calculo usada para formar cada item.

Item Descrigao Tipo _do Unidade Quant Meméria de Célculo Justificativa
Servigo
Baseado na
quantidade de meses
do contrato.
A periodicidade  del\jiapilizar e garantir a
cada atividade operacdo plena de
Servicos de manuteng&o inerente  a  esselingos 0s componentes e
preventiva e corretiva, com servico esta definidalgeryvicos da sala-cofre
1 [fornecimento de pecas e Continuado Més 30 no anexo B deste ETP|ge modo a manter a

consumiveis, para a sala- e foi definida com

cofre da ANTAQ. base no histérico do| ecyrsos de
contrato atual.

disponibilidade dos

infraestrutura

i tecnoldgica.
O numero de 30

meses diminui o0s
custos
administrativos  das
renovacgdes

contratuais.
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Sob demanda Baseado no historico]Viabilizar a abertura e
do contrato atual. fechamento das
blindagens para]

inclusdo de novos

Abertura e fechamento da cabos e tubulacdes,

2 blindagem. Unidade 29 inclusive inserindo

novos acessorios de
fechamento qguando
necessario. Garantia da
estanqueidade da sala-
cofre.

Sob demanda A sala-cofre daJGarantir 0

ANTAQ possui 2[funcionamento correto

Fornecimento e ~ Inobreaks, cada um]dos nobreaks e que

o . . 64 baterias ) )
3 |substituicdo das baterias Unidade 2 deles possui uml|este consiga manter a
dos Nobreaks (UPS) banco de baterias|sala-cofre funcionando
com 32 baterias cada. [quando ocorrerem

incidentes elétricos.

Sob demanda Baseado nalTer combustivel
capacidade do|suficiente para que o
. tanque delgrupo gerador
Reabastecimento do Grupo . 3
i ) 1.000 litros Jcombustivel, no|jmantenha a sala-cofre
4 |Gerador com combustivel Unidade )

) *) consumo do grupoffuncionando nas

Diesel S500 o
gerador e no histéricolparadas de

de abastecimento dolfornecimento de energia.

contrato atual.

Sob demanda Instalagdo de 1 kit de|opjetivo deste servico é
protetores de surto e

1 kit de reserva no

caso de alguma
avaria. surtos na entrada do

o] blogueio das
oscilagbes de tensao e

quadro diminuindo os
riscos de queima dos
componentes

eletrénicos que
alimentam o Datacenter.
Ja foram registrados na|
ANTAQ dois incidentes

Fornecimento e instala¢éo
5 Unidade 2(%) desta natureza, onde

de protetores de surto. componentes foram
gqueimados e o]
datacenter foi desligado
de forma abrupta. O
objetivo é evitar este

tipo de incidente e
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garantir aj
disponibilidade do
ambiente.

Sob demanda Prever apenas umalGarantir protegdo aos
recarg,a. caso  seja equipamentos e aos
necessario.

sistemas da sala-cofre.
O gas FM-200 além de

6 |Recarga de gas FM-200. Unidade 1*) apagar incéndios pode
ser acionado na
presenca de humanos
sem provocar danos a
estes.

Sob demanda Rever toda a]Manter a documentagdo

Atualizacédo da documentagéo dajda sala-cofre — “As
7 |documentacao da sala- Unidade 1*) sala  durante o]Built” atualizada.
cofre — “As Built” Dindmico periodo de vigéncial
do contrato.
Sob demanda Apenas uma turmalCapacitar os servidores
para 2(dois)l[da ANTAQ a operar
8 |treinamento Turma 1) servidores é|corretamente todos os
suficiente. sistemas e manter
procedimentos
documentos.

8. Levantamento de solucoes

8.1 Necessidades similares em outros 6rgaos ou entidades da Administracao Piblica e solucdes adotadas

8.1.1 Foi executada pesquisa de precos em Orgdos da Administracio Piblica, no Portal de Compras (https://www.gov.br
/compras/pt-br), em conformidade com o disposto no art. 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021, e no art. 11, incisos I e II da
IN SGD/ME n° 1/2019 — previsoes legais que visam garantir a observancia dos principios da economicidade e eficiéncia
nas contratagdes de solucdes de TI, sob responsabilidade da Equipe de Planejamento da Contratagdo, a fim de averiguar
a existéncia de contratagdes que englobassem prestagdo de servicos de manutencdo de ambiente de Sala-cofre /Data
Center/ Sala Segura, e cuja execucdo ou conclusdo ndo tenha ultrapassado 1 (um) ano ao periodo da pesquisa. Cite-se,
portanto, a pesquisa realizada, para fins de cumprimento da norma e verificacdo posterior da vantajosidade do
procedimento de contratagdo escolhido pela ANTAQ.

8.1.3 A seguir o quadro resumido dos principais pregdes extraidos da pesquisa:

ORGAO/ENTIDADE Preg&o Objeto da Contratagéo

Contratacéo de empresa especializada na prestacéo de servigos de Manutencéo,
Suporte Técnico e Monitoramento em gerenciamento e manutengédo preventiva,
ANAC 113214 Pregéo n° 16/2021 |preditiva e corretiva com o fornecimento e substituicdo de pecas, componentes e
consumiveis por demanda para os sistemas e subsistemas que compdem os

ambientes dos Datacenters da ANAC pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses.

Contratagdo de Servi¢o de manutengdo do Data Center (Sala Cofre) da ANTT a ser
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ANTT

393001

Pregdo n° 26/2021

Estudo Técnico Preliminar

executado deforma continua, conforme condi¢des, quantidades e especificacdes

contidas no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

MPF

200100

Pregdo n° 51/2021

Servigos de manutengéo preventiva e corretiva on-site, 24 horas por dia e 7 dias
por semana, da sala-cofre da PGR e seus respectivos subsistemas, com
substituicdo de pegas, servigos eventuais e a modernizagéo do circuito de CFTV.

TRT 192 Regido

80022

Pregéo n° 05/2021

Contratagdo de servicos de monitoramento e manuteng&o preventiva e corretiva de
sala cofre e seus componentes, preservando as caracteristicas de desempenho
atuais, a fim de garantir a infraestrutura de alta disponibilidade do Data Center do
TRT da 192 Regido, conforme as exigéncias estabelecidas neste Termo de

Referéncia e seus anexos.

ANEEL

323028

Pregéo n° 06/2022

Contratacéo de servicos de manutencéo preventiva, corretiva e evolutiva on-site,
com suporte técnico e monitoramento remoto online em regime 24x7x365 e
servicos sob demanda, pelo periodo de 12 meses, prorrogaveis até o limite de 60
(sessenta) meses, incluindo fornecimento de pecas e materiais para as Salas

Cofres da Agéncia Nacional de Energia Elétrica.

CJF

90026

Pregéo n° 21/2021

Contratacéo de empresa especializada para prestacéo de servigos de assisténcia
técnica para equipamentos pertencentes a solucéo do ambiente fisico seguro e
seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular, do Conselho da Justica Federal,
abrangendo manutengao preventiva programada, corretiva e evolutiva de software,
monitoramento e suporte técnico, com substituicdo de pegas, componentes e

equipamentos.

MTUR

540004

Pregéo n° 07/2021

Contratacéo de servigos técnicos de manutencéo preventiva programada e
corretiva, incluindo a troca e reposicéo de pegas das Salas-Cofre do Ministério do
Turismo, monitoramento ativo do ambiente e substituicdo de componentes
especificos sob demanda, pelo periodo de 12 (doze) meses, prorrogaveis por
iguais e sucessivos periodos, limitada a sessenta meses, de acordo com a Lei n°
8.666/1993, art. 57, inciso Il, e conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

TIMT

925007

Pregdo n° 48/2021

Contratagdo de empresa especializada na manutengéo preventiva, corretiva e
evolutiva de todos os subsistemas das 02

(duas) Salas Seguras existentes e em funcionamento do Poder Judiciario de Mato
Grosso.

Ministério das Comunicacdes

410003

Pregéo n° 06/2022

Contratacéo de empresa especializada na prestacdo de servigos de suporte técnico
“on site”, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive
feriados, com manutencgé&o preventiva, corretiva e evolutiva para a sala-cofre,
incluindo a substituicdo de componentes, para atender as necessidades do
Ministério das Comunica¢des — MCOM, conforme quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

Ministério das Relagdes Exteriores

240010

Pregéo n° 03/2022

Servigos técnicos especializados e continuados de manutengdes preditivas,
preventivas programadas, corretivas em caso de falhas e atendimento emergencial
aos sistemas e subsistemas que compdem a infraestrutura de misséo critica do
complexo do Data Center e do “Network Operation Center’(NOC), bem como

fornecimento de pecas.

TRT 82 Regido

80003

Pregéo n° 22/2022

Contratagdo de servico de assisténcia técnica para equipamentos e instala¢des
pertencentes ao ambiente fisico seguro - solugdo Sala-Cofre e Sala UPS - do TRT
da 82 Regido, conforme especifica¢@es, condi¢des e prazos definidos no Termo de

Referéncia — Anexo | deste Edital.

TRT 222 Regido

80024

Pregdo n° 13/2022

Contratagdo de empresa especializada para a prestacéo de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva no ambiente de seguranca de alta
disponibilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 222 Regiéo, conforme termos

e condigGes exigidos no edital e seus anexos.

8.2 Identificacao das Solucdes

Considerando a pesquisa feitas nos pregdes acima e no mercado, ficaram evidenciadas 2 (duas) possiveis solu¢des para

atendimento da demanda:

SOLUCAO 1. Manutencéo da sala-cofre com exigéncia da manutencio da certificacio ABNT NBR 15.247.
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1.1. Descrigdo: Trata-se da contratacao de empresa especializada em manutencdo de Salas Cofre que garantam a
manutencdo da certificagdo ABNT NBR 15.247 pela sala-cofre.

1.1.1. Segundo a supracitada norma somente a fabricante da sala-cofre ou empresas credenciadas por estas
garantem a manutencao da certificagdo ABNT NBR 15.247.

1.2.  Mercado Fornecedor: Atualmente somente o grupo formado pelas empresas GREEN4T SOLUCOES TI LTDA e
ACECO TI S/A (fabricante da sala-cofre) e o GRUPO ORION (empresa credenciada pela fabricante) garantem a
manutenc¢do da supracitada certificacdo.

SOLUCAO 2. Manutencéo da sala-cofre sem exigéncia da manutencio da certificacio ABNT NBR 15.247.

2.1. Descricdo: Trata-se da contratacdo de empresa em manutencdo de Salas Cofre sem exigir a manutencdo da
certificagdo ABNT NBR 15.247.

2.2. Mercado Fornecedor: Além dos fornecedores citados anteriormente (GREEN4T e ORION), diversos outros
fornecedores estdo aptos a executar os servigos, tais como GLS ENGENHARIA, GEMELO, LCSTECH, RCS
TECNOLOGIA, dentre outras.

As solucdes acima néo se encontram no Catélogos de Solucées de TIC com Condices Padronizadas publicados pelo Orgéo
Central do SISP (art. 9°, §7°, IN 01/2019).

As solucdes acima sdo utilizadas nos diversos 6rgaos e entidades da Administracao Publica.

9. Analise comparativa de solucoes

Na tabela abaixo foram listadas as vantagens e desvantagens identificadas para cada solucdo viavel:

Cenario Vantagens Desvantagens
1. Manutengdo da sala- ® Garantia de atendimento dos padrdes ® Dependéncia técnica de Unica empresa
cofre com exigéncia da técnicos e qualidade nos servigos certificada, podendo acarretar altos custos
manutencgdo da certificagéo prestados pela empresa certificada ou dos servigos de manutencgéo da sala-cofre.
ABNT NBR 15.247 autorizada por esta; ® A exigéncia pode resultar em prejuizo ao
® Garantia de manutengdo da certificagéo interesse publico segundo o Acé6rdéo n°®
do sala-cofre da ANTAQ. 2680/2021 — TCU — Plenario: “uma vez que

esta norma, em conjungdo com a ABNT
PE 047.07 restringe a execugao dos
Servigos apenas aos respectivos
fabricantes ou as empresas por eles
credenciadas, o que, no caso especifico
das estruturas edificadas com base em
células de tecnologia Lampertz/Rittal,
conduz a um monopdlio por parte do grupo
econdmico integrado pelas empresas
Green4T e Aceco Tl, o que pode resultar

em prejuizos ao interesse publico;”
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Pode ocorrer de ter apenas uma licitante

no certame.

2. Manutencdo da sala-
cofre sem exigéncia da servigos de manutengé&o que os dos
manutencdo da certificacéo

ABNT NBR 15.247.

servigos executados por empresas
certificadas.

® Maior competitividade no certame.

® Possibilidade de custos mais baixos dos

Perda da certificagdo ABNT do Data

Center (Sala Cofre) do 6rgao;

Risco de execugao de servigos de
manutencao fora dos padrdes definidos
pelas Normas Técnicas da ABNT para
Sala Cofre certificada.

Pode apresentar diversas formas de
atendimento e de niveis de qualidade de

servigo e padrdes de servicos.

Comparacdo de alguns requisitos entre as solugdes:

. ” . » N&o se
Requisito Solugao Sim N&o .
Aplica
Solugédo 1 X
A Solugdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica?
Solugéo 2 X
x T o - Solugéo 1 X
A Solucéo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro?
(quando se tratar de software) .
Solugéo 2 X
L ) . Solugéo 1 X
A Solucéo é composta por software livre ou software publico?
(quando se tratar de software) .
Solugéo 2 X
Solugdo 1 X
A Solugdo é aderente as politicas, premissas e especificacdes técnicas
definidas pelos Padrées de governo ePing, eMag, ePWG?
Solugéo 2 X
L. N _ ) Solugéo 1 X
A Solucéo é aderente as regulamentag6es da ICP-Brasil?
(quando houver necessidade de certificacdo digital) .
Solugéo 2 X
2 N . . . e . Solugéo 1 X
A Solucéo é aderente as orientagdes, premissas e especificagdes técnicas e
funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solucdo abranger
documentos arquivisticos) N
Solugéo 2 X
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10. Registro de solucoes consideradas inviaveis
SOLUCAO 3. Internalizacio da Manutencio do Data Center

3.1. Trata-se de utilizacao dos servigos de servidores publicos para a execugdo dos servicos de manutencao da Sala
Cofre do érgao.

3.2. Mercado Fornecedor: Administragdo Publica.

3.3. O processo de internalizacdo de uma Data Center requer a especializacdo da sua equipe interna e das
caracteristicas do 6rgdo, ndo possuindo dados para estimacdo do seu custo.

3.4. A internalizacdo da Manutencdo do Data Center do 6rgdo, a ser realizada por servidores publicos, mostra-se
INVIAVEL, uma vez que tal solugio é incomum em outros 6rgéos e entidades da Administracéo Piiblica Federal, tendo
em vista que os servicos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-
se em servigos auxiliares, instrumentais ou acessérios a area de competéncia legal da ANTAQ, ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, compreendendo servicos de tecnologia da
informacéo e prestacdo de servicos de informacédo, conforme estabelecido pelo inciso XXIII, art. 1°, da Portaria n°® 443,
de 27 de dezembro de 2018, os quais sdo preferencialmente objeto de execucdo indireta.

3.5. Para execugdo dos servicos de manutencdo do Data Center, por servidores publicos, o 6rgao precisaria realizar a
capacitacao destes e adquirir ferramentas, instrumentos, pecas e materiais para a execucao de todas as atividades de
manutencdo, bem como obter as certificagdes com as institui¢des certificadores, como a ABNT, e com o fabricante da
sala-cofre, visando a obtencdo de conhecimento para realizar os reparos, bem como identificar as ferramentas, pecas e
demais recursos e instrumentos a serem utilizadas para que as manuten¢Ges possam ser feitas.

SOLUCAO 4. Contratacio dos servicos de Moving, Collocation e Links de Comunicacao.

4.1. O servigo de Moving é prestado por empresa especializadas que dispdem de metodologias, ferramentas e equipe
técnica para a execucdo de projetos de Moving de Datacenters em todas as suas etapas. A movimentacdo de
equipamentos é uma tarefa delicada, que envolve risco e precisa ser feita de forma criteriosa. Todos os servicos de
Moving envolvem cobertura de seguros integrais aos produtos transportados.

4.2. O Servico de Colocation é a disponibilizacdo de infraestrutura logistica necessaria para instalacao de hardware por
parte do DEMANDANTE, com operacdo e gestdo sob responsabilidade destes (do préoprio PROPONENTE ou de seus
prepostos), de forma remota ou local, sendo apenas a gestdo de facilities de Data Center de responsabilidade do provedor.

4.2.1. Neste modelo de servigo o processo de aquisi¢do, evolucdo e manutencdo dos recursos de hardware e
software é de responsabilidade do DEMANDANTE, assim como a gestdo dos servi¢os hospedados no servidor.

4.2.2.  Os Centros de Dados do PROPONENTE sao dotados de controle de acesso, detec¢do e combate a
incéndio, monitoragdo por CFTV (circuito fechado de televisdo), supervisdao e controle dos ativos e suprimento
ininterrupto de energia elétrica com NoBreaks e Grupos motores Geradores e climatizagdo de precisdo. Todos
esses sistemas operam em regime de elevada confiabilidade e disponibilidade de suprimento.

4.3. Esta solugdo foi considerada INVIAVEL pois a agéncia ja possui toda a infraestrutura necesséria (sala-cofre) para
manter seus equipamentos de TT em um ambiente seguro e controlado, necessitando apenas que receba o devido suporte
e manutencdo. Além disso esta solucdo apresenta um alto risco na sua realizacdo, ameagando a indisponibilidade de
sistemas e servicos da Agéncia e ainda resultaria em provavel em um custo acima do preco de se manter uma sala-cofre,
além disso geraria desperdicio pelo abandono da sala-cofre da ANTAQ.
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SOLUCAO 5: Abarcar os servigos de Manutencio de Data Center/Sala-Cofre ao contrato de sustentacio de
infraestrutura

5.1. Ndo é pratica na Administracdo Publica incorporar o servico de manutengdo de sala-cofre ao contrato de
sustentacdo de infraestrutura, sendo aquele um servigo mais especifico, com profissionais especializados em tal
ambiente, e este, mais geral, ndo atendendo assim aos requisitos necessarios para sua prestagdo, sobretudo quanto a
certificacdo do ambiente de sala-cofre, troca e reposicdo de pecas, controle de temperatura, atualizacdo de software,
monitoramento remoto e outros inerentes.

5.2. Dessa forma tal solugdo torna-se INVIAVEL, sendo descartada pela Equipe de Planejamento da Contratagio.

SOLUCAO 6. Nio celebrar contrato de manutengio

6.1. Outra possibilidade é a ndo contratacdo de empresa para dar manutencao a Sala-Cofre, assumindo os riscos de
algum problema de operacao a as consequéncias advindas de tal ocorréncia. Nesse caso, o risco de uma parada total do
ambiente Datacenter é extremamente elevado. Dessa forma tal solugdo torna-se INVIAVEL, sendo descartada pela
Equipe de Planejamento da Contratagao.

SOLUCAO 7. Migracio abrupta de todos os servicos da Agéncia para uma infraestrutura de Nuvem Piiblica

7.1 A migracao para uma nuvem publica permite que as aplica¢oes de TI (incluindo armazenamento de dados, programas
compartilhados, seguranca e processamento) sejam implantadas a qualquer momento sem a necessidade de investir em
equipamentos.

7.2 Para 0 momento atual este cendrio foi considerado INVIAVEL pois trata-se de uma contratagio complexa exigindo
um longo tempo de planejamento da equipe e aumentando consideravelmente o risco de indisponibilidade. Além disso,
no momento, ndo existe nenhuma Ata de Registro de Precos do Ministério da Economia vigente, logo, uma contratagdo
isolada da Agéncia provavelmente traria precos muito acima dos precos dos outros érgdos devido ao volume pequeno do
Datacenter da Agéncia. Repisa-se que a transicdo para a nuvem deve ser feita de forma gradual, requerendo muitas vezes
adaptacdes de software para perfeito funcionamento na nuvem. Em um curto prazo a migragdao a migracao iria
indisponibilizar diversos sistemas legados em uso ainda na Agéncia, pois necessitariam de atuagdo da Féabrica de
Software, o que ird levar a novos gastos. Nesta esteira a migracdo abrupta iria provocar desperdicio com os
investimentos ja realizados tanto na sala-cofre quanto em equipamentos do Datacenter. Por todos estes motivos e por
acumular muito riscos este cendrio de migragdo abrupta para nuvem e ndo contratagdo de servico de manutengao da sala-
cofre foi considerado INVIAVEL.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

Para fins da a analise comparativa de custos foi realiza pesquisa de precos para comparagio dos CENARIOS 1 e 2:

CENARIO 1 Com exigéncia de Manutencéo da Certificacio

Proposta Valor Total para 30 meses
Proposta A (SEI 1693722) R$ 1.644.721,24
Proposta B (SEI 1693723) R$ 1.583.009,83
Média R$ 1.613.865,54
Valor para 12 meses R$ 645.546,21
Valor acumulado para 60 meses R$ 3.227.731,07

CENARIO 2 - Sem exigéncia de Manutenc&o da Certificac&o

Proposta Valor Total para 30 meses
Proposta A (SEI 1693722) R$ 1.644.721,24
Proposta B (SEI 1693723) R$ 1.583.009,83
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Proposta C (SEI 1693724) R$ 1.310.100,00
Proposta D (SEI 1693725) R$ 1.296.024,00
Proposta E (SEI 1693726) R$ 1.074.607,20
Média R$ 1.381.692,45
Valor para 12 meses R$ 552.676,98
Valor acumulado para 60 meses R$ 2.763.384,91

Analisando os cendrios acima é possivel observar que:

1. Os precos do cendrio 2 sdo mais baratos que os precos do cendrio 1;

2. O niimero de empresas é maior no cenario 2 o que aumenta a competitividade, diminuindo o preco final a ser
contratado.

3. Ha um grande risco de o preco do cendrio 1 ndo diminuir durante a licitagdo.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

No inicio do Estudo Técnico Preliminar foram coletados requisitos, entre eles o da manutengdo da certificacio ABNT NBR
15.247 (através do Despacho CIN 1667346), em que a Area Requisitante manifestou pela garantia da citada certificacao.

Ocorre que depois de coletados os precos e riscos dos cendrios 1 e 2 observou-se que seguir com o cendrio 1 representaria riscos
de pouca competitividade e de pregos altos no certame. Em reunido realizada entre a Equipe de Planejamento da Contratagdo e a
Geréncia de Tecnologia da Informac&o foi mostrado o resultado da Pesquisa de Pregos, bem como as vantagens e desvantagens
de cada cenério. Nesta esteira, foi unanime entre os participantes que o cenario 2 é o cendrio mais vantajoso para a contratagao
em tela, sendo o mais vantajoso economicamente.

Sendo assim descreve-se abaixo a solugdo a ser contratada:

Objeto: Contratacao de empresa especializada para a prestagdo de servigos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, com
fornecimento integral de pecas e consumiveis, para o ambiente datacenter da Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, Sala-
cofre e seus componentes, conforme termos, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos.

Nao serd exigida a manutencdo da certificacio ABNT NBR 15.247 sendo exigido apenas que, durante toda a vigéncia do
contrato, toda e qualquer manutencdo (preventiva e/ou corretiva) ou servigo eventual executados na sala-cofre da ANTAQ devera
preservar, integralmente, as caracteristicas originais, a estanqueidade, as condigdes e requisitos que ensejaram as certificagdes da
sala-cofre da ANTAQ quando de sua construcao, sendo responsabilidade da CONTRATADA o 6nus decorrente da execugao fora
de tais padroes.

Dentre os critérios de habilitagdo exige-se que a licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
instituicdo publica ou privada que comprove que executou ou vem executando, de forma satisfatéria, servicos técnicos
especializados de manutencdo preventiva e corretiva em sala-cofre construida de acordo com as normas ABNT NBR 15.247 (ou
suas equivalentes internacionais EN 1047-2 e ECB-S) e seus subsistemas, por pelo menos 1 (um) ano.

Tais comprovagdes devem permitir estabelecer, por comparacdo, proximidade de caracteristicas funcionais técnicas,
dimensionais e qualitativas com o objeto desta licitagdo, em edificacdes ndo residenciais, com caracteristica do ambiente do
ANTAQ.

Conforme a tabela abaixo, o certame terd 8 itens agrupados em lote tnico. As especificacdes de cada item foram agrupadas nos
ANEXOS B, C1, C2, D e E do Termo de Referéncia.

Tipo do
Item Descricéo . Unidade Quant Memoria de Célculo Justificativa
Servigo
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preventiva e corretiva, com

Baseado na
quantidade de meses

do contrato.

A periodicidade de
cada atividade

inerente  a esse
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Viabilizar e garantir a

operagcdo plena de
todos os componentes e

servicos da sala-cofre

fornecimento de pecas e Continuado Més 30 servico esta definidajde modo a manter a
consumiveis, para a sala- no anexo B deste ETP|disponibilidade dos
cofre da ANTAQ. e foi definida com|recursos de
base no histérico dolinfraestrutura
contrato atual. tecnoldgica.
O numero de 30
meses diminui o0s
custos
administrativos  das
renovacgdes
contratuais.
Sob demanda Baseado no histéricolViabilizar a abertura e
do contrato atual. fechamento das
blindagens para
inclusdo de novos
cabos e tubulagdes,
Abertura e fechamento da ) . ) ) )
) Unidade 2(% inclusive inserindo
blindagem. -
novos acessorios de
fechamento quando
necessario. Garantia da
estanqueidade da sala-
cofre.
Sob demanda A sala-cofre dalGarantir o]
ANTAQ possui 2[funcionamento correto
Fornecimento e ~ Inobreaks, cada um]dos nobreaks e que
o ) ) 64 baterias ) )
substituicdo das baterias Unidade 2 deles possui uml|este consiga manter a
dos Nobreaks (UPS) banco de baterias|sala-cofre funcionando
com 32 baterias cada. [quando ocorrerem
incidentes elétricos.
Sob demanda Baseado nalTer combustivel
capacidade do|suficiente para que o
) tanque delgrupo gerador
Reabastecimento do Grupo . .
i ) 1.000 litros J[combustivel, nolmantenha a sala-cofre
Gerador com combustivel Unidade )
. *) consumo do grupoffuncionando nas
Diesel S500 o
gerador e no histéricolparadas de

de abastecimento do

contrato atual.

fornecimento de energia.
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Sob demanda Instalagdo de 1 kit de|opjetivo deste servico é
protetores de surto e

1 kit de reserva no

caso de alguma
avaria. surtos na entrada do

o] blogueio das

oscilagbes de tensado e

quadro diminuindo os
riscos de queima dos
componentes

eletrdnicos que
alimentam o Datacenter.
Fornecimento e instala¢éo Ja foram registrados na
5 Unidade 2(*) ANTAQ dois incidentes
de protetores de surto.
desta natureza, onde
componentes foram
gqueimados e o]
datacenter foi desligado
de forma abrupta. O
objetivo é evitar este
tipo de incidente e
garantir a
disponibilidade do

ambiente.

Sob demanda Prever apenas umalGarantir protecdo aos

recarga caso seja .
equipamentos e aos

ecessano: sistemas da sala-cofre.
O gas FM-200 além de
6 |Recarga de gas FM-200. Unidade 1% apagar incéndios pode
ser acionado na
presenca de humanos
sem provocar danos a
estes.
Sob demanda Rever toda a]Manter a documentagao
Atualizacdo da documentagéo dajda sala-cofre - “As
7 |documentacgéo da sala- Unidade 1% sala  durante o]Built” atualizada.
cofre — “As Built” Dinamico periodo de vigéncial
do contrato.
Sob demanda Apenas uma turmalCapacitar os servidores
para 2(dois){[da ANTAQ a operar
g |treinamento Turma 109 servidores é|corretamente todos os
suficiente. sistemas e manter|

procedimentos

documentos.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 1.195.775,24
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Considerando a solucdo escolhida e a pesquisa de precos realizada e detalhada na Nota Técnica 4 (SEI 1693728) o prego

estimado total para a contratagdo é de R$ 1.195.775,24 (um milhdo, cento e noventa e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais

e vinte e quatro centavos).

A tabela abaixo detalha os valores unitarios e global do lote.

LOTE 1
CATMAT. Valor
o ) . . . Unitario Valor Maximo
[Ttem| Descricao Tipo de Servico [Unidade|Quantidade] L. tavel total
CATSER mafﬂfno aceitavel tota
aceitavel
Servigcos de manutencdo preventiva e
1 20710 |corretiva, com fornecimento de pegas e Continuado Més 30 R$ 32.507,30] R$ 975.219,00
consumiveis, para a sala-cofre da ANTAQ.
2 20710 (Abertura e fechamento da blindagem. Sob demanda |Unidade 2(%) R$ 3.691,60] R$  7.383,20
[Fornecimento e substituicdo das baterias . 64 baterias
3 294189 Sob demanda |Unidade R$ 2.444,06] R$ 156.419,84
dos Nobreaks (UPS). *)
Reabastecimento do Grupo Gerador com . 1000 litros
4 461552 . . Sob demanda Litro R$ 13,97] R$ 13.970,00
combustivel Diesel S500. (@)
F i t instalagdo d tet d
5 | 21687 Sortr;emmen 0 ¢ Instalacdo de protetores €€ | g ) demanda |Unidade] 2(*) |R$ 3.066,08] R$ 6.132,16
urto.
6 63223 |Recarga de gas FM-200. Sob demanda |Unidade 1(%) R$29.041,36 | R$ 29.041,36
Atualizagdo da d tacdo da sala-
7 | 20080 [ LaHFAcdo cadocumentacdo casaia Sobdemanda |Unidade] 1(*) |R$ 3.31497| R$ 3.314,97
cofre — “As Built” Dinamico.
8 20052 |Treinamento Sob demanda | Turma 1(%) R$ 4.294,71| R$ 4.294,71
'Valor Maximo Aceitavel Total R$ 1.195.775,24

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Apesar da solugdo ndo exigir a manutencgdo da certificagdo ABNT NBR 15.247 exige-se que durante toda a vigéncia do contrato,
toda e qualquer manutencdo (preventiva e/ou corretiva) ou servigo eventual executados na sala-cofre da ANTAQ devera
preservar, integralmente, as caracteristicas originais, a estanqueidade, as condigdes e requisitos que ensejaram as certificacdes da
sala-cofre da ANTAQ quando de sua construgao, sendo responsabilidade da CONTRATADA o 6nus decorrente da execugao fora
de tais padroes.
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Com a exigéncia acima entende-se que, mesmo sem a manutencdo formal da certificacdo, serd preservada as caracteristicas
originais da sala, ou seja, preservara as condi¢des e requisitos que ensejaram as certificacdes da sala-cofre da ANTAQ.

Entendemos que a estratégia acima equilibra os requisitos técnicos com uma solu¢do mais vantajosa economicamente.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Conforme os célculos efetuados no item 11 deste Estudo Técnico Preliminar, a solucdo 2 é a solucdo mais vantajosa
economicamente dentre as solu¢des viaveis.

Espera-se que devido ao maior nimero de empresas participantes o preco estimado diminua ainda mais durante a licitacdo.

Mesmo sendo a solucdo mais barata foram inseridas exigéncias e mecanismos de controle no Termo de Referéncia diminuindo o
risco de prestacdo de servico fora dos acordos de niveis de servico.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

16.1 Provisdo e manutencao de infraestrutura de TI adequada, disponivel e segura para suportar as demandas de negécio.
16.2 Garantir a disponibilidade e a continuidade dos equipamentos e sistemas de TI que estdo na sala-cofre da ANTAQ;
16.3 Garantir a integridade e aumentar a vida titil dos equipamentos instalados na sala-cofre da ANTAQ;

16.4 Garantia da infraestrutura adequada de tecnologia da informacéo para a Agéncia com confiabilidade, integridade e
disponibilidade dos dados, sistemas e servicos sem se afastar do principio da economicidade;

16.5 Reducdo dos riscos de incidentes;

16.6 A contratagdo ensejada visa o aumento da integridade dos servigos de rede e de sistemas da ANTAQ com alta
disponibilidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana);

16.7 Preservar o investimento realizado, mantendo sua funcionalidade para Aplicagdes presentes e futuras;

16.8 Preservar as condi¢des que ensejaram as certificacdes da sala-cofre da ANTAQ quando de sua construgao;

16.9 Garantir a protecéo fisica dos servidores e ativos de rede em operagdo na sala-cofre da ANTAQ;

16.10 Realizar as manutengdes preventivas a fim de reduzir os riscos e incidentes associados a estrutura da sala-cofre;

16.11 Garantir a manutencdo corretiva adequada para o ambiente seguro da Agéncia quando ocorrerem incidentes.

17. Providencias a serem Adotadas

Como providéncias o presente ETP ird compor o Planejamento da Contratacdo de Empresa especializada na manutengdo da sala-
cofre da ANTAQ.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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18.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é essencial para manutengdo dos sistemas e servicos da Agéncia e a ndo contratagdo ou atraso desta podera causar
indisponibilidade os negécio da ANTAQ.

O cenério escolhido alinha tanto os requisitos técnicos quanto a vantajosidade econémica, sendo o cendrio mais sensato a ser
seguido durante o Planejamento da Contratagao.

19. Responsaveis

Ordem de Servigo n° 10/2022/CCO/GLC/SAF

DIOGENES DE OLIVEIRA NUNES

Integrante Técnico

Ordem de Servigo n° 10/2022/CCO/GLC/SAF

BELMIRO DA GRACA SOARES

Integrante Requisitante

Ordem de Servigo n° 10/2022/CCO/GLC/SAF

THIAGO DE MELLO RECK

Integrante Administrativo
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ANEXO A DO ETP — DESCRIGAO DAS INSTALACOES, SISTEMAS E COMPONENTES DA SALA-COFRE DA
ANTAQ

Ambientes Fisicos
1.1 Sala-Cofre

1.1.1 Célula Aceco/Lampertz, modelo TDR-B/M, com 17,90 m2 de area, certificada conforme norma
ABNT NBR 15.247, dotada de 01 porta, sistema de iluminagdo interna, iluminacdo de emergéncia,
passagens blindadas para cabos de rede e elétrica e painéis elétricos e de comando.

1.2 Salade UPS

1.2.1 Dotada de 01 porta, sistema de iluminagdo interna, iluminagdo de emergéncia, painéis elétricos e
de comando e demais instalagdes.

1.3 Sala de TELECOM

1.3.1 Dotada de 01 porta, sistema de iluminagdo interna, iluminacdo de emergéncia e demais
instalacGes.

1.4 Corredor Técnico

1.4.1 Dotada de 01 porta, sistema de iluminacdo interna, iluminacdo de emergéncia e demais
instalacGes.

1.5 Casade Maquinas do Grupo Gerador
1.5.1 Dotada de 1 (um) Grupo Gerador;
1.6 Casa de Maquinas Externa (Condensadoras)

1.6.1 Dotada de 5 (cinco) condensadoras;

Célula Sala-Cofre
2.1 Célula Estanque

2.1.1  Célula Aceco/Lampertz, modelo TDR-B/M, com 17,90 m2 de érea, certificada conforme norma
ABNT NBR 15.247, dotada de 01 porta, sistema de iluminagdo interna, ilumina¢ao de emergéncia,
passagens blindadas para cabos de rede e elétrica e painéis elétricos e de comando.

2.2 Piso Elevado (Fabricante: tate do brasil (HD 1250); Dimens&es: 60 x 60 cm);
2.3 Blindagem (Fabricante: roxtec; Quantidade: 7; Passagem para teste estanqueidade:1);
2.4  Porta (Fabricante: Rittal; Modelo: LSR 18.6 E);

2.5 Luminarias (Quantidade de Luminarias: 8; Fabricante das Luminarias: Philips; Poténcia das
Lampadas: 20w)

2.6 Leitos Aramados (Fabricante: real perfil);



3. Sistema Elétrico

3.1

Quadros QDIX e QDIY (Fabricante VEPAN)

3.1.1.1 Disjuntores (Quantidade:22; Fabricante: Schneider);

3.1.1.2 Multimedidor (Fabricante: Schneider; Modelo: Easylogic PM 1200);

3.1.1.3 Supressor de Surto (Fabricante: Schneider; Modelo: IPRD 40 — 340; Quantidade: 3);

3.2
3.21
3.2.2
33
331

3.3.2

3.4
34.1

3.4.2

3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.3

Quadro QDEMG (Fabricante VEPAN)

Disjuntores (Quantidade: 2; Fabricante: Schneider; Modelo: IC 80N)

Supressor de Surto (Fabricante: Schneider; Modelo: IPRD 40 — 340; Quantidade:3);
Nobreak UPS-X

Fabricante: SMS; Modelo: Gran Triphases/GT 80000 TH/TH; Série: 282480000011; Poténcia: 80
kVA; Frequéncia: 60 Hz);

Banco de Baterias: Baterias: VLRA Unipower M6 VO P (UP12700); Quantidade de Baterias: 32;
Tensdo Nominal das Baterias: 12V; Corrente Nominal das Baterias: 70 Ah;

Nobreak UPS-Y

Fabricante: SMS; Modelo: Gran Triphases/GT 80000 TH/TH; Série: 282480000010; Poténcia: 80
kVA; Frequéncia: 60 Hz);

Banco de Baterias: Baterias: VLRA Unipower M6 VO P (UP12700); Quantidade de Baterias: 32;
Tensdo Nominal das Baterias: 12V; Corrente Nominal das Baterias: 70 Ah;

Grupo Gerador Diesel 100kVA - Stemac - Carenado

Motor (Marca: Perkins; Modelo: 1104A-44TG2 Série: B519812; Capacidade do Reservatério
Diesel: 250 litros;);

Gerador (Marca: WEG; Modelo: GTA202AI134; Série: 10227988; Tensdo: 380 V;
Usca (Fabricante: Stemac; Modelo: DS 7320; Série: 1471631")

4. Sistema de Climatizagdo:

4.1
41.1

Composto de:

03 (trés) Sistemas de Climatizacdo de Precisdo, 380V com 10 KW total cada, Marca APC Schneider
Eletric, em linha com os racks — “in-row”, projetados para operar em regime de redundancia (2+1),
com confinamento do corredor quente, instalados na Sala-Cofre.

4.1.1.1 Evaporadoras (quantidade: 3; Fabricante: APC/Schneider Eletric; Modelo: IN ROW ACRD100;

Fabricante do Compressor: Danfoss; Modelo do Compressor: HRH032U1LP6)

4.1.1.2 Condensadoras (quantidade: 3; Fabricante: Heatcraft; Modelo: FCB5SM)

4.1.2

02 Sistemas de Climatiza¢do de conforto, “Split System” com capacidade térmica de 24.000 BTUs,
marca Carrier, para atender a sala de UPS.

4.1.2.1 Evaporadoras (quantidade: 2; condicionador de ar tipo split system — remoto a ar; Fabricante:

Carrier; Modelo: K42BC5LC);

4.1.2.2 Condensadoras (quantidade: 2; Fabricante: Carrier; Modelo: 38CCM048235MC);



5. Sistema de Detec¢ao e Combate de Incéndio

6.

7.

8.

5.1

5.2
5.21
5.2.2
5.3
531
5.3.2
533
534
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5

Composto por detectores de fumaca convencionais, sistema de detec¢ao precoce via analisador de
amostras do ar ambiente (Stratos micra 100), alarme sonoro, alarme visual, acionador e bloqueador
do sistema de combate automatico, 01(um) cilindro de gas de combate tipo FM-200, rede de
tubulacdo, bicos de aspersdo, mini-central de incéndio e painel central de alarmes, 02 (dois)
extintores PQS de 6Kg.

Deteccao Precoce - Micra 100
Fabricante: Stratos - HSSD
Modelo: Stratos Micra 100

Detecc¢ao convencional
Painel de Controle (Fabricante: Notifier by Honeywell; Modelo RP-2002);
4 detectores de fumacga;
1 Sirene audiovisual;
1 acionador manual;

Cilindro de gas FM-200 (Quantidade: 1)
N2 do Cilindro: 4789FV;
Peso Total: 106,3 Libras (48,22 Kg);

Extintores de Incéndio Convencionais PQS ABC 6 Kg (Quantidade 2; Fabricante: Lorenzi)

Sistema de Monitoragao e Supervisao

6.1

6.2

6.3
6.4

01 unidade de processamento CMC com 04 sensores instalados (sensores de umidade Rittal,
liquido, temperatura e RHT), 03 (trés) unidades 1/0, sensor de presenca de agua no entrepiso e
software CMC Manager instalado em 01 micro computador.

CMC (Fabricante: Rittal Modelo: CMC lll; Numero Serial: 19V5542 com CMC Il PU, 3 CMC IO Units
e CMC lll Power Supply)

4 Sensores Rittal instalados (Temperatura, Umidade Liquido e Porta)

Painel IHM — Interface Humano Maquina na parte de fora da sala.

Sistema de Controle e Acesso

7.1
7.2

Leitores Biométricos (Quantidade: 3; Fabricante: BIOCHECK; Modelo: TF1700);

Software Biométrico: Control Access V 2.0

Sistema de CFTV

8.1

8.2

Composto por 04 (quatro) cdmeras IP PoE, digitais coloridas com lentes, com lentes de auto-iris,
sistema de gravacgao digital Digifort, servidor marca Dell PowerEdge modelo R430 e switch marca
HP modelo V1910-24G-PoE.

Cameras (Quantidade: 4; Fabricante: Dahua; Modelo: DH-IPC-HDBW3300);



8.3 Servidor de Controle de Acesso e CFTV (Dell PowerEdge R430; CPU Intel Xeon E5-2620v3 @ 2.4GHz;
Memdria Ram: 8 GB; HD: 2 TB; SO: Windows)

8.4 Switch HP, modelo V1910-24G-PoE;
8.5 Software de Gravacao (Digifort 7.0)

9. Sistemas de cabeamento estruturado

9.1 Composto por cabeamento légico UTP categoria 6A e conexdes Opticas OM3.
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ANEXO B DO ETP — DESCRIGAO E PERIODICIDADE DAS ATIVIDADES DAS MANUTENGOES

PREVENTIVAS

1. A manutencgao preventiva programada devera contemplar, no minimo, as seguintes atividades, realizadas
com a periodicidade minima indicada, durante o contrato de 30 meses:

ATIVIDADE

CELULA SALA-COFRE

PERIODICIDADE
MiNIMA

PERIODICIDADE
ID PORTAS DA SALA-COFRE MiNIMA
Inspecionar e, se necessario, reparar ou substituir elementos desgastados das vedag¢Ges, dobradigas,
1 soleiras, almofadas, fechaduras, cabos flexiveis, molas, micro switch, flanges, abragadeiras, juntas Trimestral
flexiveis e mangotes;
2 Verificar estado, alinhamento e lubrificagdo das dobradigas da porta. Trimestral
3 Verificar e testar o funcionamento da abertura e fechamento automatico da porta. Trimestral
4 Garantir o correto funcionamento do fechamento das portas bem como sua vedagao. Trimestral
5 Verificar o funcionamento do alarme da porta. Trimestral
6 Verificar e testar os eletroimas e o micro switch, efetuando as corregdes necessarias para o perfeito Trimestral
funcionamento dos mesmos.
7 Verificar e regular o alinhamento da porta. Trimestral
8 Verificar funcionamento dos pinos da porta e verificar lacre. Trimestral
9 Verificar e regular o posicionamento da soleira para garantir o correto funcionamento do fechamento Trimestral
das portas.
10 | Verificar, reparar ou substituir gaxeta. Trimestral
11 | Verificar funcionamento da mola geze. Trimestral
12 | Verificar funcionamento da fechadura e lubrificar cilindro. Trimestral
13 | Verificar a pintura das portas e pintar, se necessario. Trimestral
14 | Verificar o funcionamento da chave da porta. Trimestral
PERIODICIDADE
ID BLINDAGENS MINIMA
15 | Verificar aspecto visual das blindagens. Semestral
16 | Inspecionar o isolamento das blindagens. Semestral
17 | Inspecionar se as blindagens estdo identificadas. Semestral
18 | Inspecionar se as blindagens estdo lacradas de acordo com o padrdo e reparar, se necessario. Semestral
19 | Verificar se as blindagens estdo fechadas e fechar as passagens abertas. Semestral
20 Inspecionar se as caixas de isolamento das tubulagGes estdo preenchidas com 13 de rocha, se estdo com Semestral
a pintura intumescente e vedadas com isolamento.
21 | Inspecionar se as caixas bipartidas internas estao fixadas e preenchidas com |3 de rocha. Semestral
22 | Inspecionar caixas de isolagdo passiva, preenchimento com |3 e pintura intumescente. Semestral
23 | Inspecionar se ha folga nas vedagdes dos cabos e tubos e reparar, se necessario. Semestral
24 | Inspecionar se as chapas console estdo fixadas e pintadas. Semestral
25 | Inspecionar cunhas de aperto e reparar, se necessario. Semestral
26 | Inspecgdo e reparagdo de passagens de cabos (se necessario). Semestral
27 | Verificar a pintura de elementos de blindagem. Semestral
)8 Testar fechamento e verificar as vedagGes dos cabos com dampers de fechamento automatico dos dutos Semestral
de climatizagao.
. PERIODICIDADE
ID PAINEIS E TETO DA SALA-COFRE MINIMA
29 Fazer a verificagdo completa da integridade dos painéis, dos elementos de vedagdo, das juntas, dos Semestral
perfis de acabamento e pintura das paredes e teto.
30 Inspecif)r?ar se ha desgastes na pintura (descascamento e ranhuras) e fazer retoques de pintura, se Semestral
necessario.
31 | Inspecionar se ha desgastes na pintura abaixo do piso elevado e atras das luminarias. Semestral
32 | Verificar o estado do forro e reparar ou substituir, se necessario. Semestral
33 | Inspecionar se os perfis de acabamento estdo fixados corretamente. Semestral
o PERIODICIDADE
ID LUZES E LUMINARIAS MiNIMA




Verificar, testar funcionamento, corrigir ou substituir, se necessario, lampadas, soquetes, reatores
34 | eletronicos, luzes de emergéncia, leds de sinalizagdo, letreiros reflexivos e demais componentes do Trimestral
sistema de iluminagao.
35 | Verificar funcionamento do alarme de iluminagdo. Trimestral
36 | Realizar limpeza das lumindrias e luzes de emergéncia. Trimestral
PERIODICIDADE
ID ESTANQUEIDADE MiNIMA
37 | Inspegdo e avaliagdo geral dos elementos de estanqueidade da sala-cofre. Anual
PERIODICIDADE
PISO ELEVADO MiNIMA
38 | Verificar e corrigir o alinhamento vertical (nivelamento) e horizontal das placas. Semestral
39 Identificar, reparar e/ou substituir placas defeituosas, danificadas e/ou inadequadas as disposi¢des dos Semestral
racks/equipamentos e ao condicionamento de ar.
40 | Inspecionar acabamentos e se os seguimentos de rodapés estdo completos e fixados. Semestral
41 | Verificar os suportes das placas, corrigindo-os ou substituindo-os quando necessario. Semestral
42 | Inspecionar as cruzetas e os pedestais, corrigindo-os ou substituindo-os quando necessario. Semestral
43 | Reavaliar a carga e reforgar os pontos do piso onde for necessario. Semestral
44 | Inspecionar oxidagdo no piso de fundo. Semestral
45 | Verificar e corrigir o alinhamento e o torque dos elementos de fixagao. Semestral
5 3 PERIODICIDADE
ID QUADROS E PAINEIS ELETRICOS MINIMA
46 | Verificar aspecto visual dos quadros e painéis elétricos. Mensal
47 | Verificar se ha ruidos e odores anormais Mensal
48 Reapertar os componentes do quadro ou painel (parafusos de conexdes elétricas, parafusos de Mensal
sustentagdo, réguas de bornes, barramentos, terminais e disjuntores).
49 | Verificar quantidade de circuitos reservas (apenas circuitos completos disjuntores + tomada) Mensal
50 Inspeci?r?ar réguas de bornes, disjuntores, barramentos e canaletas. Reparar ou substituir, se Mensal
necessario.
51 Inspecion?r', armarios, fechos, travas, trincos e dobradicas dos quadros e painéis. Reparar ou substituir, Mensal
se necessario.
52 | Verificar se ndo ha fio solto. Mensal
53 | Verificar operagGes dos componentes. Mensal
54 | Verificar funcionamento do multimedidor (ex. tela e aspecto fisico). Mensal
55 | Inspecionar e apertar fusiveis. Reparar ou substituir, se necessario. Mensal
56 | Inspecionar a identificagdo dos circuitos. Mensal
57 | Medir tensdes e correntes de entrada e saida por fase. Mensal
58 | Medir e balancear as cargas entre as fases. Mensal
59 | Medir corrente de neutro. Mensal
60 | Medir e avaliar a resisténcia. Mensal
61 | Medir corrente nominal do disjuntor geral. Mensal
62 | Medir frequéncia da rede elétrica. Mensal
63 | Medir o consumo energético da sala-cofre. Mensal
64 Inspecionar as réguas, botoeiras, fusiveis, interruptores de correntes de fuga, disjuntores, cabos de Mensal
alimentagdo, parafusos e terminais, interruptores, sinalizadores.
65 | Medir a tensdo e corrente de entrada e saida, carga e baterias. Mensal
66 | Checagem de temperatura das fontes e Trafo. Trimestral
67 | Realizar inspegdo termografica dos quadros e painéis elétricos. Trimestral
68 | Verificagdo dos temporizadores, leds de sinalizagdo, contadores e articuladores. Mensal
69 | Verificagdo e lubrificagdo das fechaduras e verificagdo da pintura. Mensal
70 | Realizar limpeza interna e externa dos quadros e painéis elétricos. Mensal
PERIODICIDADE
ID ATERRAMENTO MiNIMA
71 Inspecionar o sistema de aterramento e seus componentes: malha de aterramento, cabos, carcagas, Trimestral
jumpers na estrutura e no piso elevado e equipamentos.
72 | Inspecionar o aterramento dos equipamentos. Trimestral
73 | Medir a resisténcia de aterramento. Trimestral
ID PONTOS DE ENERGIA, REGUAS E DISJUNTORES PERIO,DICIDADE
MINIMA
74 | Verificagdo das tomadas de forga dos equipamentos. Mensal
75 | Verificar corrente e tensdo, reapertar barramentos e terminais. Mensal

N



76 | Verificar funcionamento dos disjuntores e efetuar limpeza, corregdo ou substituigdo. Mensal
77 | Inspecionar e substituir réguas, se necessario. Mensal
78 | Realizar testes e garantir redundancia das réguas nos racks. Anual
PERIODICIDADE
ID NO-BREAKS (UPS) MiNIMA
79 | Verificar o status dos nobreaks e do inversor. Mensal
80 | Verificar parametros e configuragdes dos nobreaks e realizar ajustes. Mensal
81 | Medir e ajustar tensdGes e correntes de entrada e saida por fase. Mensal
82 Realizar testes de funcionamento dos nobreaks: teste de descarga da bateria, simulagdo de faltas e Mensal
tempo de atuagdo do nobreak.
83 | Verificar a integridade dos disjuntores e, se necessario, reparar ou substituir. Mensal
84 | Inspecionar e reapertar bornes e terminais. Mensal
85 | Realizar limpeza (superficie externa, painel, bornes e baterias). Mensal
86 Verificar o estado geral das baterias, identificando quebras, rachaduras, estufamentos e vazamentos nas Mensal
baterias, substituindo as baterias, quando for o caso.
87 | Verificar o indicador de nivel de carga, e o lacre nas valvulas de suspiro das baterias. Mensal
88 | Medir tensdo das baterias. Mensal
89 | Medir temperatura média do banco de baterias. Mensal
90 | Testar banco de baterias dos nobreaks Mensal
91 | Verificar a condutancia do banco de baterias. Mensal
ID GRUPO GERADOR (MOTOR, GERADOR, USCA) PERIODICIDADE
MINIMA
92 | Realizar testes de funcionamento (partida manual e automatica) e operagao. Mensal
93 | Realizar testes de funcionamento sem carga e com carga. Mensal
94 | Verificar a resisténcia de pré-aquecimento. Mensal
95 | Verificar parametros da controladora do grupo gerador e realizar ajustes e configuragées. Mensal
96 | Registrar a tensdo e frequéncia geradas, através da leitura da controladora. Mensal
97 | Registrar a indicagdo do horimetro, através da leitura da controladora. Mensal
98 | Registrar a poténcia utilizada (medida em carga), através da leitura da controladora. Mensal
99 | Verificar o nivel do 6leo do motor e completar ou efetuar a troca, se necessario. Mensal
100 | Inspecionar se ha vazamentos no motor e reparar, se necessario. Mensal
101 | Inspecionar o nivel de dgua do sistema de arrefecimento e completar o nivel, se necessario. Mensal
102 | Inspecionar temperatura da dgua de resfriamento antes do funcionamento. Mensal
103 | Verificar se ha vazamentos no sistema de arrefecimento e, se necessario, reparar. Mensal
104 | Inspecionar se ha vazamentos nas tubulagGes, valvulas e tanque do sistema de combustivel. Mensal
105 | Inspecionar o nivel e a qualidade do combustivel. Mensal
106 | Adicionar composto quimico ao combustivel para realizagdo de limpeza, se necessario. Mensal
107 | Inspecionar, medir tensdo e testar baterias do grupo gerador e substituir, se necessario. Mensal
108 | Inspecionar e, se necessario, substituir filtros de ar, dleo e combustivel. Mensal
109 | Inspecionar e, se necessario, realizar reaperto de parafusos e mangueiras. Mensal
110 | Verificar a integridade de valvulas e tubulagdes e, se necessario, reparar ou substituir. Mensal
111 | Realizar limpeza externa e interna do grupo gerador e seus componentes. Mensal
~ PERIODICIDADE
ID SISTEMA DE CLIMATIZACAO MINIMA
112 | Medir e corrigir a temperatura e umidade de diversos pontos da sala-cofre e sala UPS Mensal
113 | Efetuar balanceamento térmico do ambiente. Mensal
114 Avaliacdo da carga térmica consumida e da capacidade disponivel para verificar adequagdo a instalagdo Mensal
de novos equipamentos.
. PERIODICIDADE
ID CIRCUITO FRIGORIGENO MiNIMA
115 | Medir pressdao do compressor. Mensal
116 | Verificar os parametros de pressdao dos equipamentos. Mensal
117 | Verificar a atuagdo dos pressostatos. Mensal
118 | Verificar o nivel do 6leo dos compressores. Mensal
119 | Medir a corrente e tensdo dos motores dos compressores. Mensal
120 | Verificar a resisténcia do carter do compressor. Mensal
121 | Verificar a pressdo diferencial do filtro secador do gas refrigerante. Mensal
122 | Verificar o funcionamento das valvulas de expansao. Mensal
123 | Verificar a valvula solenoide. Mensal
124 | Verificar o visor de liquido. Mensal
125 | Identificar vazamentos de gas refrigerante e de 6leo do motor, repondo-os sempre que necessario. Mensal




126 | Realizar a limpeza dos equipamentos. Trimestral
127 | Inspecionar compressores e substituir em caso de defeito irreparavel. Mensal
128 | Inspecionar e substituir todos os filtros de acordo com as recomendagées do fabricante. Trimestral
129 | Inspecionar as valvulas e verificar a estanqueidade da tubulagao. Mensal
130 | Recarga de gas refrigerante, se necessario Mensal
131 | Inspecionar e realizar aperto de suportes e fixagdes. Mensal
132 | Medir a pressdo maxima e minima no pressostato do compressor. Mensal
PERIODICIDADE
ID EVAPORADORAS MINIMA
133 | Verificar integridade e funcionalidade dos filtros de ar, proceder a limpeza ou a troca, se necessario. Mensal
134 | Verificar o funcionamento das valvulas. Mensal
135 | Examinar se ha vazamento (ar, refrigerante ou dleo) e reparar, se necessario. Mensal
136 | Efetuar um reaperto geral, se necessario. Mensal
137 | Verificar os bornes, pontos de interligagdo e resisténcia do sistema de controle. Mensal
138 | Verificar o funcionamento dos sistemas de aquecimento e umidificagdo. Mensal
139 | Examinar integridade dos cabos, conexdes elétricas, relés, isolamento térmico. Mensal
140 | Verificar o funcionamento das lampadas de sinalizagdo. Mensal
141 | Examinar se ha focos de oxidagdo no equipamento. Mensal
142 | Realizar o reaperto dos suportes. Mensal
143 | Realizar testes de Funcionamento e Operagao. Mensal
144 | Medir e configurar os setpoints e alarmes de temperatura e umidade. Mensal
145 | Medir sensores de temperatura — insuflamento e retorno. Mensal
146 | Inspecionar sistema de umidificacdo. Mensal
147 | Medir tensGes e correntes do evaporador, ventilador e do compressor. Mensal
148 | Medir pressdo de sucgdo e descarga. Mensal
149 | Inspecionar a integridade dos relés, isolamento térmico. Mensal
150 | Inspecionar relés, cabos, conexdes, bornes, valvulas e reparar ou substituir, se necessario. Mensal
151 | Higienizar as evaporadoras (carcaga, médulo trocador de calor, mddulo de ventilagdo, e filtros de ar); Mensal
152 | Realizar limpeza interna (incluindo piso de fundo), externa e do sistema de dreno. Mensal
153 | Realiza a limpeza do ventilador e trocador de calor. Mensal
154 | Inspecionar Ldmpadas de Sinalizagdo Mensal
PERIODICIDADE
ID CONDENSADORAS MINIMA
155 | Inspecionar o funcionamento das valvulas. Mensal
156 | Inspecionar integridade do isolamento térmico. Mensal
157 | Examinar se ha vazamentos. Mensal
158 | Verificar integridade do suporte de fixagdo e realizar reapertos. Mensal
159 | Verificar a atuagdo e calibrar os pressostatos e termostatos. Mensal
160 | Medir tensGes e correntes das condensadoras, dos compressores e ventiladores. Mensal
161 | Medir e configurar a temperatura minima e maxima nos termostatos. Mensal
162 | Medir temperaturas de entrada e saida do gas. Mensal
163 | Medir a temperatura de insuflamento e retorno do ar. Mensal
164 | Medir temperatura externa. Mensal
165 | Medir temperatura de descarga (ar). Mensal
166 | Medir a pressdo de condensagdo. (bar) Mensal
167 | Medir pressdo de sucgdo. (bar) Mensal
168 | Acompanhamento da capacidade de carregamento (pressdo de entrada e saida). Mensal
169 | Recarregar o gas nas unidades condicionadoras, se necessario. Mensal
170 | Limpar e lavar condensadoras, ventiladores, serpentinas e trocadores de calor. Trimestral
171 | Limpar o sistema de drenagem. Trimestral
PERIODICIDADE
ID QUADROS DE COMANDOS MiNIMA
172 | Inspecionar disjuntores e reapertar os bornes. Mensal
173 | Realizar teste das botoeiras e reparar ou substituir, se necessario. Mensal
174 | Inspecionar as bases de fusiveis, parafusos de ajuste e réguas de bornes. Mensal
175 | Verificar as configuragdes de temperatura maxima e minima. Mensal
176 | Verificar as configuragdes de umidade relativa maxima e minima. Mensal
177 | Verificar intertravamentos e pontos de checagem dos alarmes. Mensal
178 | Testar pontos de ajustes de temperatura e umidade e de intertravamento de alarmes. Mensal
179 | Medir temperaturas dos ambientes de TI. Mensal




SISTEMA DE DETECGAO E COMBATE A INCENDIOS

~ PERIODICIDADE
ID DETECCAO PRECOCE MINIMA
180 | Medir tensdo de entrada e saida da fonte. Trimestral
181 | Analise do audiovisual. Trimestral
182 | Inspecionar os painéis de comando (limpeza, organizagdo, etc). Trimestral
183 | Inspecionar condigGes das baterias e realizar a troca, se necessario. Trimestral
184 | Realizar testes de funcionamento, detecgdo, alarmes e simulagdes de incéndio. Trimestral
185 | Inspecionar condi¢Ges do filtro de ar e trocar filtro de ar, se necessario. Trimestral
186 | Inspecionar parametros do fluxo de ar. Trimestral
187 | Verificar os parametros de configuragdo e de alarmes. Trimestral
188 | Verificar os logs de eventos. Trimestral
189 | Inspecionar tubulagdes, conexdes, orificios, suportes, abragadeiras e campainhas de alarmes. Trimestral
190 | Inspecionar data e hora (ajustar se necessario). Trimestral
191 | Verificar parafusos de fixagdo. Trimestral
192 | Verificar pintura. Trimestral
193 | Verificar sistema. Trimestral
194 | Limpar equipamentos e componentes. Trimestral
ID CENTRAL DE ALARME - DETECCAO CONVENCIONAL PERIO,DICIDADE
MINIMA
195 | Realizar testes de funcionamento e simulagdes de incéndio. Trimestral
196 | Inspecionar painel de comando (limpeza, organizacgdo, etc). Trimestral
197 | Inspecionar resistores (simuladores e de fim de linha) no painel. Trimestral
198 | Inspecionar sinalizacdo do painel e verificar alarmes e anormalidades do quadro de comando. Trimestral
199 | Testar continuidade dos lagos. Trimestral
200 | Testar chaves de aborto e de disparo manual. Trimestral
201 | Inspegdo e testes de funcionalidade e integridade do sistema de detecgdo convencional. Trimestral
202 | Inspecionar o intertravamento do painel de controle do sistema de detecgdo e combate. Trimestral
203 | Inspecionar identificagdo do painel. Trimestral
204 | Inspecionar condigdes das baterias e trocar as baterias, se necessario. Trimestral
205 | Verificar as réguas de bornes e terminais. Trimestral
206 | Inspecionar o funcionamento e a fixagdo dos sensores detectores de fumacga. Trimestral
207 | Medir tensao de entrada e saida da fonte. Trimestral
208 | Verificar membranas do display. Trimestral
209 | Realizar a limpeza dos equipamentos e componentes. Trimestral
210 | Inspecionar conexdes e cabeamento Trimestral
211 | Realizar teste das botoeiras e sensores e reparar ou substituir, se necessario. Trimestral
PERIODICIDADE
ID PAINEL DE ALARMES MINIMA
212 | Verificagdo da sinalizagdo visual e sonora. Trimestral
213 | Verificagdo da régua de bornes e terminais. Trimestral
214 | Verificagdo do intertravamento com outros painéis. Trimestral
215 | Verificagdo do cabeamento. Trimestral
216 | Realizar testes para assegurar operagdo regular. Trimestral
217 | Limpeza do painel. Trimestral
p PERIODICIDADE
ID CILINDRO DE GAS FM-200 MINIMA
218 | Inspecionar data do cilindro. Trimestral
219 V_erifica,r Presséo do cilindro de gas e completar com gas em caso de vazamento ou realizagdo de teste Trimestral
hidrostatico.
220 | Verificar intertravamento com os sistemas de detecgdo precoce e detec¢do convencional; Trimestral
221 | Verificar o funcionamento dos alarmes. Trimestral
222 | Verificar acionamento da valvula solenoide. Trimestral
223 | Verificar as tubulagdes de descarga e suportes. Trimestral
224 | Verificar bicos difusores de gas. Trimestral
225 | Verificar a fixagdo e apoio do recipiente. Trimestral
226 | Verificar a data dos testes hidrostaticos dos cilindros. Trimestral
297 Inspecionar o cilindro de gas FM-200 e, se necessario, realizar teste hidrostatico ou substituir cilindro e Trimestral
pecas, conforme prazos e recomendagdes constantes nos padrées e normas regulamentadoras.
228 Testes sem descarga, alarmes, intertravamento, configuragdes, verificagao, reparo, ou substituicao de Trimestral
tubulagdes, recipientes, suportes, bicos difusores e valvulas.




PERIODICIDADE
ID EXTINTORES CONVENCIONAIS MINIMA
229 | Verificar pressdo dos recipientes (cilindros de PQS) e corrigir. Trimestral
230 | Verificar a data de substitui¢do do gas e recarregar quando necessario. Trimestral
Inspecionar os extintores PQS e, se necessario, recarregar, realizar teste hidrostatico ou substituir
231 | cilindros e pegas, conforme prazos e recomendagdes constantes nos padrdes e normas Trimestral
regulamentadoras.
PERIODICIDADE
ib cmc MINIMA
232 | Verificar os parametros e configuragdes de alarmes dos sensores. Mensal
233 | Set-points de alarme temperatura alta e baixa. Mensal
234 | Ler e testar os sensores de temperatura. Mensal
235 | Set-points de alarme umidade alta e baixa. Mensal
236 | Ler e testar os sensores de umidade. Mensal
237 | Testar sensores de liquido. Mensal
238 | Testar o funcionamento da valvula solenoide de alimentagdo de dgua do umidificador. Mensal
239 | Testar sensores de status de porta. Mensal
240 | Testar funcionamento dos sensores digitais. Mensal
241 | Inspecionar delay de alarme nos alarmes de climas. Mensal
242 | Visualizar e analisar logs dos eventos e tomar agdes pertinentes. Mensal
243 | Inspecionar o hardware (servidor) que abriga o sistema, reparar, se necessario Mensal
244 | Verificar o software gerenciador do sistema de CMC. Mensal
245 | Verificar e corrigir a comunicagao de rede de comunicagdo Mensal
246 | Verificar os painéis. Mensal
247 | Verificar os conectores de interligagao. Mensal
248 | Verificar o cabeamento de alarmes. Mensal
249 | Verificagdo dos sensores (temperatura, umidade, estado da porta, presenca, vibragdo e outros). Mensal
250 | Verificagdo e adequacgdo da parametrizagdo dos sensores e alarmes relacionados. Mensal
251 | Revisar os limites geradores dos alarmes. Mensal
252 | Inspegdo do sistema de alarmes e comunicagdo, conectores de interligagdo e painéis de controle. Mensal
253 | Testar envio de alertas via e-mail /SMS. Mensal
254 | Testes de intertravamento. Mensal
255 | Inspecionar e configurar equipamento CMC. Mensal
256 | Inspecionar, atualizar e configurar software. CMC Mensal
257 | Inspecionar e testar os sensores de umidade, temperatura, liquido e vibragdo. Mensal
258 | Inspecionar e testar os sensores de porta. Mensal
259 | Manter todos os softwares da sala-cofre funcionais e atualizados. Mensal
. PERIODICIDADE
ID PAINEL IHM (INTERFACE HOMEM-MAQUINA) MiINIMA
260 | Inspecionar funcionamento da IHM. Mensal
261 | Inspecionar se existem alarmes ativos. Mensal
262 | Realizar leitura de temperatura. Mensal
263 | Realizar leitura de umidade. Mensal
264 | Inspecionar indicagdo de liquido. Mensal
265 | Realizar testes e simulagées. Mensal
266 | Medir tensdo de entrada e saida. Mensal
267 | Medir tensdo da(s) bateria(s) Mensal
268 | Inspecionar cabeamento, bornes, terminais, sinalizagdo visual e sonora. Mensal
269 | Verificar o intertravamento com outros painéis de controle. Mensal
. PERIODICIDADE
ID LEITORES BIOMETRICOS MiINIMA
270 | Testar funcionamento dos leitores biométricos. Trimestral
271 | Inspecionar cabeamento(s) e comunicagdo. Trimestral
272 | Verificar configurag0es e realizar ajustes. Trimestral
273 | Testar leitura de impressoes digitais. Trimestral
274 | Testar intertravamento com painel da célula. Trimestral
275 | Testar abertura da porta(s). Trimestral
276 | Limpeza dos equipamentos. Trimestral




PERIODICIDADE

ID FECHADURAS ELETRONICAS E MAGNETICAS MINIMA
277 | Testar fechaduras eletronicas e magnéticas e verificar se todas estdo fechando corretamente. Trimestral
278 | Ajustes da posi¢do dos magnetos. Trimestral
279 | Verificagdo do botdo de abertura da porta magnética para saida da sala de UPS. Trimestral
280 | Verificagdo do botdo de abertura da porta magnética para saida da sala de TELECOM. Trimestral

PERIODICIDADE

ID SOFTWARE MINIMA

Verificar o funcionamento do software de controle de acesso, configurar e, caso necessario, atualizar ou .
281 . Trimestral
substituir o software.
PERIODICIDADE

») SISTEMA DE CFTV MINIMA
282 | Inspegdo geral no Sistema de CFTV. Mensal
283 | Checar a funcionalidade e integridade das cameras, cabos, conectores e dos equipamentos de gravagao. Mensal
284 | Verificar o servidor do CFTV. Mensal

. PERIODICIDADE

ID CAMERAS MINIMA
285 | Inspecionar o funcionamento das cadmeras, e substituir cimeras com defeito, caso necessario. Mensal
286 | Limpar cameras e lentes. Mensal
287 | Ajustar o posicionamento das cameras, caso necessario. Mensal
288 | Reapertar os suportes das cameras, caso necessario. Mensal
289 | Inspecionar cabeamento(s). Mensal
290 | Verificar os sensores de proximidade e infravermelho. Mensal
291 | Verificar configuragdes e realizar ajustes. Mensal

PERIODICIDADE

ID SOFTWARE MiNIMA
292 | Verificar configuragdo do software. Mensal
293 | Atualizar e customizar o software, caso necessario. Mensal
294 | Verificar a gravagdo das imagens bem como a qualidade da gravagdo das imagens. Mensal
295 | Sincronizar da data e horario do servidor e software de CFTV. Mensal

PERIODICIDADE

ID LIMPEZA MiNIMA
296 | Limpar as superficies, pisos, paredes e teto com utensilios e produtos apropriados. Trimestral
297 | Aspirar pé no ambiente, sobre e sob piso elevado, juntas e demais elementos. Trimestral
298 | Verificar conservagdo do contrapiso. Trimestral
299 | Limpar luminarias. Trimestral
300 | Limpar superficies, pisos e elementos. Trimestral
301 | Limpar gaxeta de vedagdo. Trimestral

~
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ANEXO C DO ETP — HISTORICO SIMPLIFICADO DO CONTRATO

Historico do Contrato

MES

REGISTRO DOS EVENTOS MAIS RELEVANTES

jul/17

ago/17

Recomendacdo de substituicdo do diesel tipo S10 pelo diesel S500 (diesel comum).

set/17

Recomendacdo de instalacdo de chaves de transferéncia estatica (STS).

out/17

28/10/17 - Desligamento do ambiente para verificacdo do Nobreak X

nov/17

dez/17

jan/18

fev/18

Substituicdo de 32 novas baterias do nobreak de 12V 70Ah

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

Realizacdo de Anadlise Termografica

set/18

out/18

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

Substituicdo de 1 camera

abr/19

mai/19

Substituicdo das contadoras do QTA

jun/19

Auditoria ABNT

jul/19

ago/19

set/19

Teste de Estanqueidade

out/19

183 litros de diesel, o que corresponde a 61% de sua capacidade total.

nov/19

Auditoria Fisica

dez/19

jan/20

180I, 60% - Capacidade total 250l

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

Abertura de passagem de cabos da sala UPS para passagem de fibra éptica

jun/20

jul/20

ago/20




set/20

out/20

No dia 30, todas as salas certificadas pela Norma NBR ABNT 15.247 passaram por
procedimentos de Auditoria Externa realizado pelos Fabricante e pela Certificadora ABNT,
seguindo os critérios da norma para perpetuacao da certificacdo da Sala-Cofre.

nov/20
dez/20
jan/21 | Queima de componente eletronico da bobina da contadora do gerador. (foi substituido o
circuito eletrénico da bobina.
fev/21 | Treinamentos Tedricos e Praticos
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
jul/21 | Substituicdo de :
IHM: 02 baterias VRLA de 12v/7Ah;
PAINEL DE INCENDIO: 02 baterias VRLA de 12v/7Ah;
ago/21 | Auditéria ABNT
set/21 | Substituicdo da bateria do grupo gerador, 100, Ah-12v
out/21 | Auditoria Fisica na Sala-Cofre
nov/21
dez/21 | Substituicdo de 16 litros de dleo lubrificante, 1 filtro de 6leo lubrificante e 1 filtro de dleo diesel.
jan/22
fev/22 | No dia 23 foi realizada uma verificagdo no grupo moto gerador pois 0 mesmo precisou ser
acionado durante a madrugada. No inicio do seu funcionamento estava apresentando 147 litros
e apos o término do seu funcionamento ele apresentou 126 L (42%), a falha na rede ocorreu as
23:35 h do dia 22/02 e o sistema foi normalizado as 03:45 h do dia 23/02. O sistema funcionou
normalmente com combustivel suficiente.
mar/22
abr/22 | Auditoria de Data Center
Treinamento Tedrico
Treinamento Pratico
mai/22
jun/22
jul/22

ago/22

Substituicdo de 32 novas baterias do nobreak de 12V 70Ah
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ANEXO D - CERTIFICAGOES DA SALA-COFRE DA ANTAQ

=]
Serial No.

Weight

" Year of manufacture
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DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Conformity Declaration

N° 113.165/21

A ABNT declara que foram cumpridas as atividades programadas de
manutencao na solucéo abaixo identificada em conformidade ao item 6 do PE-
047, podendo, portanto, manter o direito ao uso da placa de identificagdo da
Marca de Seguranca ABNT.

ABNT declares that the scheduled maintenance activities in the solution identified below have been
complied with in accordance with item 6 PE-047 and may therefore retain the right to use the ABNT Safety
Mark nameplate.

Data da realizacdo da manutencéao: 30/08/2021

Date of maintenance

Relatorio de Atividade Técnica (RAT) n°: ;
Techinical Activities Report (RAT) n°: 113-5481/2021

Empresa responséavel pela manutencéo da sala-

cofre durante o periodo de validade desta
declaracio: ACECO Tl LTDA

Company responsible for maintaining the safe room during the
period of validity of this declaration:.

) Agéncia Nacional de
Empresa/Orgao no qual esta instalada a sala-cofre: Transportes Aquaviarios -
Company/Body where the safe room is installed: ANTAQ

Endereco da empresa/Orgao: SEPN Quadra 514,' Qonjunto E - Edificio ANTAQ
Company/Body address: - Asa Norte - Brasilia - DF - 70760- 545

Modelo da sala-cofre: | Rittal TDR-B/M Classe: S60D Tipo: B

Safe room model:

NUmero de série: 005890
Serial number:

Placa ABNT:
ABNT identification plaque: 0263

Data limite de inspecéo da sala: 16/08/2022

Deadline for room inspection:

Validade da declaracao:
Validity of the declaration:

30/08/2022

O fornecedor certificado ou o proprietario da sala cofre devem solicitar a

ABNT arenovacdao desta declaragéo.
The certified supplier or the safe room owner must request ABNT to renew this declaration.

Data de Emissao: Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2021.
Issuance date: Rio de Janeiro, November 04 th, 2021

FardaTER)

Sergio Pacheco

Gerente de Certificacdo de Produto

Product Certification Manager
ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 — 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1,131 - Campos Eliseos - Sao Paulo ~ SP - CEP 01203.002




