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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasilia/DF, CEP 70200-003
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br

CONTRATO DE ADESAO
Processo n2 50500.030394/2022-81

CONTRATO DE ADESAO N2 1/2022

CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA AGENCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT E RUMO S.A.

A UNIAO, por intermédio da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, autarquia

especial, criada pela Lei n2 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul —
SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasilia/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o n®
04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral, senhor RAFAEL VITALE RODRIGUES,

nomeado por Decreto Presidencial de 19 de julho de 2021, brasileiro, casado, servidor publico federal,

portador da cédula de identidade n2 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n? 286.610.578-84,
doravante denominada ANTT, e a empresa RUMO S.A. (“RUMO”), pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n? 02.387.241/0001-60, com sede na Rua Emilio Bertolini, 100, Vila Oficinais,
Curitiba-PR, CEP 82.920-030, neste ato representado por seus Procuradores, JOAO ALBERTO FERNANDEZ

DE ABREU, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG n.2 0089420137,

emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.2 006.334.767-90, com enderec¢o comercial na Rua Emilio

Bertolini, n.2 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030 e PEDRO MARCUS LIRA PALMA, brasileiro, casado,

engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE n? 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o
n? 018.547.764-01, com endereco comercial na Rua Emilio Bertolini, n.2 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP
82.920-030, doravante denominada AUTORIZATARIA, celebram o presente Contrato de Adesdo, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo ANTT n2 50500.030394/2022-81, o qual sujeita as
partes ao disposto na Lei n? 14.273, de 23 de dezembro de 2021, nas Leis n2 10.233, de 5 de junho de
2001, e n2 13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto n? 1.832, de 4 de mar¢o de 1996, e demais

dispositivos legais e normativos aplicaveis a espécie, e ainda, mediante as seguintes condicdes:

1. DO OBJETO DA AUTORIZAGAO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a autorizacdo para exploracdo de Ferrovia, pela

AUTORIZATARIA, em regime privado, localizada no tracado indicado no Apéndice A deste Contrato, com

aproximadamente 250 km (duzentos e cinquenta quildmetros).

1.2. A ampliagdo da extensdo e/ou drea da infraestrutura ferrovidria autorizada fica
condicionada a prévia autorizacdao pela ANTT, desde que haja compatibilidade com a politica nacional de
transporte ferrovidrio e ndo haja impedimento de ordem técnico-operacional relevante, devendo ser

formalizada por meio de aditivo ao presente Contrato.

1.3. A ANTT podera anuir com a atualizacdo do tracado da Ferrovia autorizada em decorréncia

da necessidade de atendimento de exigéncias, tais como:

| - licenciamento ambiental;
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Il - conformacdo a plano diretor municipal ou plano de desenvolvimento urbano
integrado;

Il - motivadas por fato do principe, caso fortuito ou for¢ga maior; e
IV - atendimento aos aspectos de seguranca ou eficiéncia operacional.

1.3.1. Ajustes realizados nos limites das poligonais das areas declaradas de utilidade publica ndo
serdao considerados alteracdo de tracado, para fins do disposto no caput, sem prejuizo das providéncias
de licenciamento exigidas pelo drgao ambiental.

1.4. Fica autorizado o aumento de capacidade de transporte e/ou de armazenagem da
Ferrovia, bem como a diversificagdo do uso da infraestrutura, mediante comunicacao a ANTT com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislacdo aplicavel, caso ndo implique na
ampliacdo da extensdo e/ou da area da infraestrutura ferroviaria.

2. DO REGIME JURIDICO

2.1. O presente Contrato constitui espécie do género contrato administrativo e se regula pelas
suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposi¢cdes do direito privado.

2.2. A AUTORIZATARIA explorard a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente
responsdvel pela inexecucao ou execucgao deficiente das atividades previstas neste Contrato.

2.3. Sem prejuizo do carater pessoal da autorizacdo outorgada, sera permitida a transferéncia
de sua titularidade a terceiros mediante prévia autorizacao da ANTT.

2.3.1. Considera-se como transferéncia de titularidade as operagées de cisdao, fusao,
incorporacdo e formacdo de consodrcio, exceto quando a AUTORIZATARIA for a incorporadora.

2.3.2. Na transferéncia de titularidade, fica mantido o objeto e demais condi¢des originalmente
estabelecidas, bem como o atendimento, por parte do novo titular, dos requisitos necessarios a obtengao
da autorizagao.

2.3.3. A transferéncia de controle societario da AUTORIZATARIA deverd ser comunicada a ANTT,
em até 60 (sessenta) dias de sua efetivacdo.

2.4, A presente autorizacdo sera exercida em regime de liberdade de precos, cumprindo aos
6rgaos de defesa da concorréncia e a ANTT reprimir eventual pratica prejudicial a livre competicdo, bem
como o abuso de poder econ6mico, adotando, nestes casos, as providéncias previstas no art. 31, da Lei
n210.233, de 5 de junho de 2001.

2.5. O compartilhamento da infraestrutura ferroviaria devera obedecer ao acordo comercial
entre a AUTORIZATARIA e o terceiro interessado, nos termos da legislagdo aplicavel.

2.5.1. O acordo de acesso a infraestrutura ferrovidria e aos respectivos recursos operacionais
deve ser formalizado por contrato, cuja cdpia deverd ser encaminhada a ANTT, assegurada a
remuneracao pela capacidade contratada e resguardadas as possibilidades de arbitragem privada e de
dendncia a ANTT para a solugdo de conflitos de repercussdo de ordem publica, nos termos da
regulamentacao.

2.6. Os contratos para o transporte de cargas e/ou passageiros celebrados entre a
AUTORIZATARIA e terceiros, reger-se-30, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem
participacdo, responsabilidade ou estabelecimento de qualquer rela¢do juridica com a UNIAO e com a
ANTT.

2.7. A AUTORIZATARIA n3o tem direito adquirido & permanéncia das condi¢Ses vigentes na
data desta autorizacdo ou do inicio de suas atividades, devendo observar as novas condi¢cdes impostas
por lei e pela regulamentacdo, que |he fixara prazo suficiente para adaptac¢do, nos termos do art. 47, da
Lei n2 10.233,5 de junho de 2001.
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3. DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1. A presente autorizacdo terd vigéncia de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da
publicacdo do extrato do Contrato de adesao no Diario Oficial da Unido - DOU, prorrogavel por periodos
sucessivos, conforme critérios técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da
regulamentacdo especifica.

3.2. Apds assinatura da ANTT, a AUTORIZATARIA serd notificada para assinar o Contrato no
prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificacdo, sob pena de perda de
eficacia da deliberagdo que aprovou a autorizacdo e arquivamento do processo.

3.3. A AUTORIZATARIA deverd manifestar seu interesse na prorrogacdo do presente Contrato
com antecedéncia minima de 1 (um) ano do término da sua vigéncia.

4, DO CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E INiCIO DA
OPERACAO
4.1. A AUTORIZATARIA deverd promover a implantacio dos investimentos e o inicio da

operagao ferrovidria nos prazos fixados no cronograma de que trata o Anexo Il deste Contrato.

4.1.1. Os prazos previstos no Anexo Il poderdo ser prorrogados por autorizacdo da ANTT, apds
requerimento prévio e justificado da AUTORIZATARIA, mediante a celebracio de termo aditivo ao
presente Contrato.

4.2, O inicio da operacdo da Ferrovia construida, ampliada, expandida ou modernizada estara
condicionado a autorizacado prévia, pela ANTT, para abertura ao trafego.

5. DAS PRERROGATIVAS DA ANTT

5.1. Sem prejuizo de outras disposicOes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, sdo
prerrogativas da ANTT:

| - fiscalizar a operacdo e a prestacdo do servico da ferrovia, atentando para o
cumprimento das cldusulas contratuais, das disposicdes legais e da regulamentacao
especifica;

- fiscalizar o cumprimento do cronograma previsto no Anexo Il e demais
obrigacOes assumidas com a outorga da autorizagdo; e

Il - aplicar as sangdes previstas neste Contrato e na regulamentacao especifica.

6. DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZATARIA

6.1. Sem prejuizo de outras disposicdes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem direitos da AUTORIZATARIA:

I - explorar a Ferrovia por sua conta e risco;
- explorar os servigos acessérios e/ou servigos associados;

Il - construir os terminais ferroviarios que entender necessarios para a prestacao
do servico autorizado;

IV - realizar investimentos com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a
eficiéncia e a qualidade da prestacdo do servico;

V- contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessérias ou
complementares, bem como a implementagao de projetos associados; e

VI - conceder gratuidades ou descontos conforme sua conveniéncia.
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6.2. Sem prejuizo de outras disposicdes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem deveres da AUTORIZATARIA:

| - enviar a ANTT, no prazo e periodicidade estabelecidos em regulamento,
relatdrio informando a evolucdo da construcao ou da ampliacdo da Ferrovia;

- informar a ANTT, no prazo de 30 dias contados do inicio da ocorréncia, a
interrupcdo da prestacdo de servicos da atividade ferrovidria, bem como o seu reinicio;

Il - publicar em seu sitio eletrénico, na internet, a relacdo dos bens imdveis que
integram a Ferrovia;

V- encaminhar a ANTT, relatério de informagdes operacionais, de precos e de
investimentos, conforme modelo a ser definido pela ANTT;

V- adotar medidas de seguranca contra sinistros;

VI - manter equipamentos e instalacdes em boas condicdes de conservagao e
funcionamento, substituindo-os quando necessario, a fim de preservar a qualidade e
eficiéncia no desenvolvimento das atividades ferrovidrias, e a seguranca das pessoas e
instalagOes, observada a legislagao aplicavel;

VIl - adotar as medidas necessarias e acdes adequadas para evitar, mitigar ou
estancar a geracdo de danos ao meio ambiente, causados por situacdes ja existentes ou
gue venham a ocorrer em decorréncia da implantacdao do empreendimento ferroviario,
observada a legislacdo aplicavel, devendo sempre manter as licencas ambientais
atualizadas;

VI - prestar o apoio necessario aos agentes da ANTT e as demais autoridades que
atuam no setor ferroviario, quando no exercicio de suas competéncias, garantindo-lhes
0 acesso as obras, equipamentos, instalacdes e registros de dados relacionados a
presente autorizacao;

IX - realizar as seguintes atividades, sob coordenacdo da autoridade aduaneira,
quando for o caso, no ambito do objeto da presente autorizacdo, sempre que a Ferrovia
for alfandegada: a) delimitar a area de alfandegamento; e b) organizar e sinalizar os
fluxos de cargas, de veiculos e de pessoas.

X- atender a intimagdo para regularizar a execugdo de obra ou a operagao da
Ferrovia;
Xl - acatar as intervencdes da ANTT nas operacbes ferrovidrias consideradas

prioritarias em situagdes de assisténcia e salvamento;

Xl - armazenar e movimentar cargas perigosas em conformidade com as normas
técnicas que regulam o transito de produtos sujeitos a restricoes;

XII - abster-se de praticas que possam configurar restricdo a competicao ou a livre
concorréncia, ou ainda, infragao a ordem econémica, observada a legislagao aplicavel;

XIV - cumprir os parametros de seguranca, nos termos da regulamentacgdo especifica
da ANTT;

XV - informar a ANTT, no prazo de 30 dias da ocorréncia do fato, eventual alteracao
do nome empresarial da sociedade AUTORIZATARIA, substituicdo de administradores
ou mudanca de endereco;

XVI - cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicdveis, especialmente
as relativas a seguranca das pessoas, bens e instalacdes, a preservacdo do meio
ambiente, a administracdo aduaneira, a infraestrutura de acesso e ao trafego
ferroviario, bem como pela qualidade dos servicos prestados aos usuarios;

XVIl-  cumprir as normas editadas pela ANTT no exercicio de suas respectivas
competéncias;
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XVIII - assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilibrio
economico-financeiro;

XIX - observar o disposto no plano diretor municipal, no plano de desenvolvimento
urbano integrado e na legislacao urbanistica dos Municipios, quando da elaboracdo do
projeto de ferrovia e da instalacdo de nova infraestrutura ferroviaria em zonas urbanas
ou de expansado urbana;

XX - implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos nas zonas urbanas e
de expansdo urbana; e

XXI - informar a ANTT a ocupacdo da capacidade instalada na infraestrutura
ferroviaria de sua responsabilidade.

7. DA PRESTAGAO DE INFORMAGCOES POR PARTE DA AUTORIZATARIA

7.1. Fica a AUTORIZATARIA obrigada a prestar tempestivamente as informacées solicitadas pela
UNIAO, pela ANTT e pelas demais autoridades que atuam no setor ferrovidrio, inclusive as de interesse
especifico da defesa nacional.

8. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
8.1. Constituem direitos dos usuarios:
| - contratar e receber servico de forma ndo discriminatoria;

Il - receber informagdes acerca das caracteristicas essenciais do servigo, incluindo
informagbes sobre capacidade ociosa, bem como daquelas necessarias ao seu perfeito
funcionamento;

Il - obter e utilizar o servigo com liberdade de escolha;

IV - contratar os servicos e as operagdes necessarias ao transporte de cargas e/ou
passageiros;

V- realizar por meios préprios ou contratar com terceiros ou com a
AUTORIZATARIA as operacdes acessorias;

VI - transferir a terceiros a capacidade de transporte contratada e ndo utilizada,
mediante anuéncia da AUTORIZATARIA;

VIl - recorrer a ANTT para garantir o exercicio de seus direitos, nos termos da
legislagdo em vigor, bem como para arbitrar questdes nao resolvidas pelo usuario e
AUTORIZATARIA ou pela autorregulacio que configurem competicdo imperfeita,
praticas anticompetitivas ou formacdo de estruturas cartelizadas que constituam
infracdo da ordem econOmica;

VI - ser representado, perante a ANTT, por meio de entidades representativas;

IX - denunciar a ANTT as irregularidades e os ilicitos relativos a presta¢cdo do
Servico;

X- providenciar e efetuar o abastecimento de suas composi¢des na hipdtese de a

AUTORIZATARIA n3o disponibilizar o servico oportunamente; e

Xl - aqueles previstos na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando
caracterizada relacao de consumo;

8.2. A transferéncia de capacidade de transporte a que se refere o item VI da subclausula 8.1
deverd respeitar as condi¢Ges operacionais do servi¢o contratado.

8.3. Caso a AUTORIZATARIA se recuse, injustificadamente, a anuir a transferéncia de
capacidade a que se refere o item VI da subcldusula 8.1, o usudrio podera requerer a atuacdo da ANTT,
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na forma da legislacao e da regulamentacao especifica.
8.4. Constituem deveres dos usuarios e clientes:

| - pagar os valores referentes aos servigos e as operagdes contratadas;

Il - promover a retirada da carga ao término do transporte ou do periodo de
armazenagem ou estadia, e cumprir os deveres no processo de entrega para embarque

ou carregamento; e

Il - dispensar cuidados no uso do material rodante e da malha ferroviaria fruidos

conforme os termos do contrato firmado com a AUTORIZATARIA.

9. DA RESPONSABILIZACAO PELA INEXECUCAO OU PELA EXECUGCAO DEFICIENTE DO
CONTRATO
9.1. A AUTORIZATARIA estd sujeita as penalidades e san¢des cabiveis quando da inexecucdo ou

pela execucdo deficiente das atividades, nos termos deste contrato, da legislagdo e da regulamentagao

especifica da ANTT.

9.1.1. A inexecuc¢dao do contrato abrange a ndo implantacdao da ferrovia e o ndo inicio da

operacdo ferroviaria no prazo proposto.

9.1.2. A execucdo deficiente do contrato abrange:

| - A implantacdo do empreendimento em desacordo com o requerimento

autorizado pela Agéncia e/ou com as normas técnicas aplicaveis;

- O ndo atendimento ou a demora no atendimento dos deveres da
AUTORIZATARIA elencados na subcldusula 6.2, sem prejuizo de outras disposi¢des

previstas em Lei e no Contrato.

9.2. A AUTORIZATARIA é responsavel por promover as obras de construcdo, ampliacdo,
expansao e modernizac¢ao relativas a ferrovia, na forma do Anexo Il, por sua conta e risco, podendo fazé-

lo direta ou indiretamente.

9.3. A AUTORIZATARIA é responsavel por toda a execucdo do transporte e dos servigos
acessorios a seu cargo, pela qualidade dos servicos prestados aos usuarios e pelos compromissos que
assumir no compartilhamento de sua infraestrutura, no transporte multimodal e nos ajustes com os

usudrios, independentemente de serem executados diretamente ou mediante contrata¢gdo com terceiros.

9.4. A AUTORIZATARIA responderd, nos termos da legislacdo aplicavel, por quaisquer prejuizos
causados aos usuarios, a UNIAO, a ANTT e a terceiros, por si ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica ela vinculada, inclusive

os decorrentes da inexecugao ou execucgao deficiente do contrato.

9.5. A AUTORIZATARIA serd responsdavel pelos danos causados aos bens de propriedade do

Poder Publico que lhe tenham sido cedidos ou arrendados, nos termos da legislacdo em vigor.

9.6. A AUTORIZATARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e

comerciais e civis de seus funciondrios resultantes da execuc¢do do contrato.

9.7. A fiscalizacdo exercida pela ANTT ndo exclui nem atenua a responsabilidade da

AUTORIZATARIA deque trata essa clausula.

9.8. A AUTORIZATARIA sera responsavel, nos termos da legislacdo vigente, por qualquer dano

ambiental que venha a causar.

10. DAS CONDICOES PARA PROMOCAO DE DESAPROPRIACOES
10.1. A fase declaratdria das desapropriacdes serd promovida nos termos estabelecidos pela
ANTT.
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10.2. Os custos, os riscos e todos os atos necessarios a promoc¢ao da fase executodria do
procedimento de desapropriacdo serdo de responsabilidade integral da AUTORIZATARIA.

10.3. Os bens imodveis desapropriados para a implantacdo ou expansao da Ferrovia serao
registrados em nome da AUTORIZATARIA, ficando afetados exclusivamente ao servico de transporte
ferroviario ou projetos acessoérios ou associados, averbados na matricula imobilidria.

10.4. Na hipdtese de a AUTORIZATARIA n3o destinar o imével desapropriado a prestacdo do
servico de transporte ferrovidrio, nos prazos a que se obrigou, ou desativar trecho ou drea obtidos
mediante desapropriacdo, antes do decurso do termo da autorizacdo, fica obrigada a pagar, a titulo de
cldusula penal, 30% do valor de mercado do imdvel desapropriado, sem prejuizo de se sujeitar a outras
medidas legais cabiveis.

10.4.1. O valor de mercado do imovel desapropriado deve ser aferido na data em que a ANTT
reconhecer a ndo execucdo do trecho ferrovidrio.

11. DA CONDIGAO SUSPENSIVA AO INiCIO DA EXECUGAO DAS OBRAS

11.1. O inicio da execu¢do das obras de construgao, ampliagdo, expansdao e modernizagao
relativas a determinado trecho ferrovidrio fica condicionado a obtencdo, pela AUTORIZATARIA, das
licencas ambientais aplicdveis e da documentacdo que lhe assegure o direito de uso e fruicdo da
respectiva area, inclusive em relacdo aos bens de propriedade do Poder Publico que lhe tenham sido
alienados, cedidos ou arrendados, nos termos da legislacdo em vigor.

11.2. A apresentacdo da documentacdo de que trata esta cladusula a ANTT devera ocorrer
previamente ao inicio das obras.

12. DAS PENALIDADES E FORMAS DE APLICAGAO DAS SANGOES CABIVEIS

12.1. O descumprimento das obrigacdes estabelecidas na legislacdao, neste Contrato e na
regulamentacdo especifica da ANTT, sujeitara a AUTORIZATARIA as seguintes sangdes:

| - adverténcia;
I - multa; e
" - suspensao.

12.2. As penalidades de adverténcia, multa e suspensdao serdo aplicadas pela ANTT, em
conformidade com a regulamentacgao especifica.

12.3. A multa poderd ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanc¢do e o seu valor
sera fixado em conformidade com a regulamentacdo especifica da ANTT, ndo podendo exceder o limite
estabelecido no art. 78-F Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, observando ainda o principio da
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancdo.

13. DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA AUTORIZAGAO
13.1. Sao causas de extincdo da presente autorizacdo:

| - advento do termo contratual;

- €assacao;

- caducidade;

V- decaimento;
V- renuncia;

VI - anulacdo;
VII - faléncia.
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13.2. Encerrado o prazo da autorizacdo, a AUTORIZATARIA n3o poderd explorar os servicos de
transporte de cargas e/ou passageiros.

13.3. A cassacao sera decretada quando:

| - houver perda das condigcbes indispensaveis a continuidade da autorizacdo em
razdo de negligéncia, impericia ou abandono, nos termos da regulamentacdo da ANTT;

Il - ndo forem obtidas, nos seguintes prazos, contados da data da assinatura deste
Contrato, as licencas ambientais, ressalvados os casos de prorrogac¢do justificada e
deferida pela ANTT:

a) prévia, no prazo de trés anos;
b) de instalacdo, no prazo de cinco anos; e
c) de operacdo, no prazo de dez anos; ou

I - ndo houver o cumprimento da data-limite para inicio das operacdes ferroviarias
nos termos deste Contrato e seus Anexos.

13.3.1. Fica vedada a outorga de nova autorizacdo a AUTORIZATARIA ou aos seus sécios, antes do
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, em caso de extingao da autorizagdo decorrente de cassagao.

13.4. A ANTT poderd, nos termos da legislacdo aplicavel e regulamentacao especifica, decretar a
caducidade da autorizacdo, quando:

| - houver pratica das seguintes infracbes graves, sem prejuizo de outras
estabelecidas em regulamento:

a) ndo forem honradas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas a
AUTORIZATARIA, em conformidade com o disposto na Cldusula Décima Segunda do
presente Contrato;

b) ndo for atendida a intimacdo para regularizar a execucdo de obras ou a operacdo da
Ferrovia;

c) forimpedido ou dificultado o exercicio da fiscalizagao pela ANTT;

d) ndo forem fornecidos os documentos e prestadas as informacgdes exigidas no
presente Contrato ou em normativo editado pela ANTT, ou quando solicitados pela
Agéncia;

e) perda das condic¢des indispensaveis ao cumprimento do objeto desta autorizacdo ou
sua transferéncia irregular;

f) ampliagdo da extensdo e/ou area da Ferrovia sem prévia e expressa autorizagdo da
ANTT.

Il - houver transferéncia de titularidade da presente autorizacdo ou das instalacdes
gue a integram sem prévia e expressa autorizacdo da ANTT;

I - houver descumprimento reiterado das clausulas contratuais;

IV - deixar de cumprir e de fazer cumprir, nos prazos determinados pela ANTT, as
medidas de seguranca e de regularidade do trafego que lhes forem exigidas; ou

V- houver a perda das condi¢cdes de habilitacdo ou classificacdo exigidas no
procedimento de autorizacdo, caso nao sejam restauradas no prazo assinalado pela
ANTT.

13.5. O decaimento deve ser decretado pela ANTT se lei superveniente vier a vedar o tipo de
atividade objeto da autorizacdo ou a suprimir a exploracdo em regime privado, quando a preservacao
deste CONTRATO for efetivamente incompativel com o interesse publico.

13.5.1. Decretado o decaimento, a operadora ferrovidria tem o direito de manter suas atividades
regulares por prazo minimo suficiente para a devida amortizacdo de seu investimento ou de receber
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indenizacdo equivalente aos ativos ndo amortizados.

13.6. A AUTORIZATARIA poderad renunciar unilateralmente & autorizacdo a qualquer tempo,
desde que o faca por manifestacao escrita, irrevogavel e irretratavel.

13.6.1. A extingdo da autorizagdo por renlncia da AUTORIZATARIA n3o deve ser causa isolada
para punicdo da AUTORIZATARIA, n3o a desonera das multas aplicadas ou de suas obrigagdes perante
terceiros.

13.7. A anulagdo sera decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade
insanavel do ato que a expediu.

14. DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

14.1. Extinto o Contrato, os bens mdveis e imdveis que integram a Ferrovia, inclusive aqueles
desapropriados pela AUTORIZATARIA, n3o serdo objeto de reversdo & UNIAO, exceto na hipétese de
cessdo ou arrendamento 8 AUTORIZATARIA de bens de propriedade do Poder Publico.

14.2. A AUTORIZATARIA n3o fard jus a qualquer indenizacdo pela UNIAO em razdo das melhorias
gue efetuar nos bens reversiveis de que trata a subclausula 14.1.

15. DA PUBLICACAO

15.1. A ANTT providenciard a publicacdo de extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no Diario Oficial da Unido - DOU, sendo esta condic¢do indispensavel para sua eficacia.

16. MODO DE SOLUGAO EXTRAJUDICIAL DE DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

16.1. As partes poderdo resolver as controvérsias e/ou disputas decorrentes do Contrato e seus
Anexos por meio de mediacdo ou arbitragem, desde que celebrado o respectivo compromisso arbitral,
nos termos da Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da
regulamentacdo especifica da ANTT.

17. DO FORO

17.1. Para dirimir controvérsias juridicas decorrentes do presente Contrato as partes elegem o
foro da Justica Federal - Sec¢do Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado
eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
DIRETOR-GERAL
ANTT

JOAO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU
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PRESIDENTE

RUMO S.A.

PEDRO MARCUS LIRA PALMA
VICE-PRESIDENTE
RUMO S.A.

TESTEMUNHAS

ISMAEL TRINKS
CPF: 517.011.892-91

SAMUEL RUDEK
CPF: 056.464.369-66

ANEXOS

ANEXO I: CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Dados do Requerente

Razdo Social: RUMO S.A.

CNPJ: 02.387.241/0001-60

Localizacdo do Empreendimento

Inicio: km 0+000 Fim: km 250+000

Municipio/UF: Santa Rita do

Trivelato/MT Municipio/UF: Sinop/MT

Coordenadas Coordenadas
Geogrificas: -13.997192°, Geogrdéficas: -11.987355°,
-55.313670° -55.542353°

Caracteristicas Principais do Empreendimento

Extensdo (km): 250 km (duzentos e cinquenta quilédmetros)

Bitola: 1,60 m

Rampa Méaxima de Exportacdo: 0,60 % (diretriz de projeto)

Rampa Mdxima de Importacdo: 1,45% (diretriz de projeto)

Capacidade de Suporte da Via: 32,5 tonelada/eixo

Pontos de Carga/Descarga: Carga em Sinop/MT e descarga em
Santos/SP
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CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
Interligagdo com Ferrovias Existentes: -

APENDICE A: MAPA COM O TRAGADO DA FERROVIA REQUERIDA

L]

8th. Rita'do
Trivelato

— Projeto Limites municipais

ANEXO Il: CRONOGRAMA FiSICO PREVISTO PARA IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO:
Ferrovia do Agro

Descrigdo Data limite (més/ano)
Estudos, Licengas e Desapropriagoes

Estudos e Projetos junho/2023

Licenca Prévia - LP dezembro/2034
Licenga de Instalagdo - LI junho/2036

Licenga de Operacgao - LO junho/2041
Desapropriacoes dezembro/2037

Execugao das Obras
Infraestrutura Ferrovidria
Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 junho/2038
Lote 02 - km 50+001 - km 100+000 |dezembro/2038
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000 |junho/2039
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000 |dezembro/2039
Lote 05 - km 200+001 - km 250+000 |junho/2040
Superestrutura Ferrovidria
Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 junho/2039
Lote 02 - km 50+001 - km 100+000 |dezembro/2039
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000 |junho/2040
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000 |dezembro/2040
Lote 05 - km 200+001 - km 250+000 |junho/2041
Terminais junho/2041
Inicio das Operagdes Ferroviarias dezembro/2041
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO MARCUS LIRA PALMA, Usuario Externo, em
01/11/2022, as 18:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Joao Alberto Fernandez de Abreu, Usuario Externo, em
10/11/2022, as 14:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n?2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em
10/11/2022, as 17:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TRINKS, Superintendente, em 16/11/2022, as
16:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Samuel Rudek, Usuario Externo, em 17/11/2022, as
08:50, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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