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Proposta 
Técnico-
Comercial

Confidencialidade A Volt Robotics assegura que manterá sob sigilo os dados que vierem a
ser expostos.

Essas informações serão utilizadas somente para que as consultorias
possam conduzir as atividades de negociação desta proposta e o
respectivo Contrato de Prestação de Serviços e não serão reveladas a
terceiros sem prévio consentimento.

As informações contidas neste documento são confidenciais e pertencem
à Volt Robotics e/ou a seus parceiros nomeados nesta proposta. Este
documento deverá ser mantido em estrita confidencialidade, que
somente utilizará essas informações para avaliação dos trabalhos
propostos.

Os assuntos tratados neste documento e o material aqui descrito não
serão divulgados, duplicados ou utilizados para outras finalidades sem o
consentimento da Volt.

As informações contidas e as anexadas neste documento são
confidenciais, legalmente privilegiadas, sendo exclusivas para o uso
do(s) seu(s) destinatário(s).

Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira por
gentileza excluir e destruir todas as cópias em seu poder, notificar o
remetente que você recebeu esta comunicação por engano e estar ciente
de que a leitura ou a divulgação bem como a adoção de qualquer ação
baseada nesta comunicação estão expressamente proibidas.



Nosso entendimento sobre o 
que precisa ser realizado 

neste projeto.
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SOBRE A VOLT
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necessidade, sempre com o objetivo 
de superar suas expectativas.
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05
06

CRONOGRAMA
Organização do escopo 
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Pessoas que transformarão 
esse projeto em realidade.

07 INVESTIMENTO
O investimento para execução 
do projeto.



Conheça mais 
sobre nós.SOBRE A VOLT
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Sobre  a  Vol t

Inovação
Soluções encantadoras se apresentam quando utilizamos
a ciência de dados para nos fazer enxergar a verdade dos
fatos, acima de nossas convicções pessoais ou
impressões. Nossos sistemas inteligentes inovam ao
extrapolar o que os dados revelam, realizando previsões
assertivas de chuva, vento, sol e preços.

Sucesso do cliente
A obsessão pelos resultados dos nossos clientes move
as pessoas da Volt para trabalharem de forma
colaborativa e darem sempre o melhor de si! Um
trabalho só acaba quando temos certeza que fizemos o
nosso melhor.

Nossos Valores

Respeito
Ouvimos atentamente e agimos de forma transparente e
objetiva para promover uma cultura inclusiva, ética,
meritocrática e livre de discriminações e hierarquias.



Sobre  a  Vol t
Nossa história

Fundada em fevereiro de 2020, a Volt Robotics reúne uma equipe
com vasta experiência no Setor Elétrico, especializada em regulação e
gestão de energia, gestão de riscos, ciência de dados, otimização,
gestão da qualidade, transição energética e metodologias modernas
de gestão ágil.

Nossa equipe possui expertise abrangente em toda a cadeia de valor
do Setor Elétrico, abrangendo geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica. Esta experiência permite à Volt
Robotics compreender profundamente as necessidades das empresas
do setor, oferecendo soluções alinhadas tanto às expectativas dos
profissionais quanto dos executivos do mercado.

A Volt Robotics destaca-se pela integração de três áreas
fundamentais: ciência de dados, inteligência artificial e a reconhecida
expertise em regulação e gestão de energia. Essa combinação
inovadora tem permitido a criação de soluções avançadas e
personalizadas para nossos clientes.

Nos últimos quatro anos, a Volt Robotics desenvolveu mais de 200
projetos em colaboração com importantes agentes do Setor
Elétrico, solidificando nossa posição como líder em inovação e
eficiência no setor.



W W W . V O L T R O B O T I C S . C O M . B R

Ciência
de Dados

Inteligência
Computacional

Regulação e
Comercializaçã

o

Empresas
de Energia

Resultado

Ciência de Dados e Inteligência 
Artificial no Mundo da Energia

A Volt une os mundos da ciência de dados, 
da inteligência artificial e da regulação 
setorial para gerar soluções que 
proporcionam ganhos reais para os nossos 
clientes.



Nossos Diferenciais

Implantamos governança com 
reuniões semanais, de 
acompanhamento, e mensais, 
de resultado

Construímos a solução junto 
com o cliente, de forma 
colaborativa

Utilizamos inteligência artificial 
e ciência de dados para 
enxergar soluções com outras 
interpretações da realidade

Foco no resultado do cliente



EXPERIÊNCIAS 
VOLT

02
Confira alguns 
exemplos dos 
nossos projetos de 
sucesso.



Clientes Volt
Com expertise em ciência de dados, sistemas 

inteligentes, regulação e gestão de 
energia, desenvolvemos soluções inovadoras e 

de alto impacto para os negócios de nossos 
clientes.



Clientes Volt
Veja como os nossos 

clientes nos avaliam...

Você recomendaria a Volt para um colega ou 
parceiro do setor elétrico?

Você enxerga a Volt como um parceiro 
estratégico para o futuro da sua organização?



Atuação da Volt Robotics



A gestão de grandes volumes de dados e a utilização
de sistemas inteligentes para a tomada de decisão
requer estudos e desenvolvimentos na fronteira
tecnológica.

Na Volt, nós estamos desenvolvendo habilidades e
colocando em operação ferramentas de alto impacto
para o Setor Elétrico, gerindo os principais riscos
identificados.

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

O  Q U E  F A Z E M O S  P O R  N O S S O S  C L I E N T E S



IA e Ciência de Dados: Gestão 
do Risco Hidrológico

IA e Ciência de Dados
nos Projetos de PDI

No setor elétrico brasileiro, as usinas hidroelétricas enfrentam um desafio
significativo: a gestão do risco hidrológico. A flutuação na disponibilidade de
água afeta diretamente a produção de energia e os preços de mercado,
podendo resultar em perdas financeiras substanciais e instabilidade no
fornecimento de energia.

Surge, então, a necessidade de desenvolver soluções inovadoras para prever
preços de mercado e fornecer suporte à tomada de decisões em tempo real.

Ao desenvolver algoritmos inteligentes capazes de prever preços de mercado,
com base nas negociações da BBCE, e oferecer orientações estratégicas para
mitigar o risco hidrológico, o projeto de PDI desenvolvido com a ENGIE Energia
proporciona uma abordagem inovadora e proativa para os desafios enfrentados
pelas usinas hidroelétricas brasileiras.

Essa iniciativa não apenas impulsiona a eficiência operacional do setor elétrico,
mas também contribui significativamente para a segurança e estabilidade do
fornecimento de energia no país.

Os algoritmos de previsão de preço apresentaram assertividade superior a
76%, e o modelo de otimização da margem resultou em benefícios superiores a
R$ 100 milhões.

Assim, o PDI realizado se destaca como um exemplo de sucesso na aplicação
de tecnologias avançadas para enfrentar os desafios complexos do setor
elétrico, abrindo caminho para uma gestão mais inteligente e eficaz do risco
hidrológico no Brasil.

Código QR

Descrição gerada automaticamente

https://voltrobotics.com.br/portfolio/inteligencia-artificial-para-otimizacao-de-portfolio/


Desafio Furnas de 
Inovação: Qual o 
algoritmo que explica 
o Preço M+1?

O projeto de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

desenvolvido pela Volt Robotics em parceria com a Eletrobras Furnas

“Sistemas Especialistas e Aprendizagem de Máquinas para a Seleção de

Modelos Meteorológicos para a Previsão de Preços de Mercado de Energia de

Curto Prazo” (PD-00394-2205/2022) teve como grande marco de finalização o

lançamento de um Sistema baseado em Inteligência Artificial para prever o

preço de mercado de energia para o mês seguinte, chegando a índices de

assertividade entre 64% e 70% dependendo do horizonte previsto!

https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/aneel/
https://www.linkedin.com/company/volt-robotics/
https://www.linkedin.com/company/volt-robotics/
https://www.linkedin.com/company/eletrobrasfurnas/
https://www.linkedin.com/company/eletrobrasfurnas/


Gestão de Portfólio em Belo 
Monte

IA e Ciência de Dados
nos Projetos de PDI

A gestão de energia da UHE Belo Monte enfrenta complexidades e desafios
significativos devido aos diversos graus de liberdade envolvidos, como
contratos de compra e venda de energia, escolha estratégica de perfis de
clientes, investimentos em ativos e a exploração de alternativas regulatórias.

Além disso, há a necessidade de adaptar-se a mudanças regulatórias em curso,
incluindo a separação entre lastro e energia, a abertura do mercado e a
formação de preços por oferta.

A Volt Robotics, em parceria com a Norte Energia, está desenvolvendo um
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (PeD) para otimizar a gestão de energia
da UHE Belo Monte, utilizando sistemas inteligentes e monitoramento em
tempo real das condições de mercado.

Algumas das principais ações incluem:

• Implementação de sistemas inteligentes para monitoramento em
tempo real das condições de mercado.

• Otimização dos contratos de compra e venda de energia para
maximizar os benefícios financeiros.

• Estratégia para selecionar perfis de clientes que se alinhem com os
objetivos de gestão de energia.

• Avaliação e decisão sobre investimentos em ativos para melhorar a
eficiência e a rentabilidade.

Código QR

Descrição gerada automaticamente

https://voltrobotics.com.br/portfolio/inteligencia-artificial-para-otimizacao-de-portfolio/


NECESSIDADE
DA RUMO/ANTT

03 É fundamental estarmos 
alinhados com as 
necessidades da 
RUMO/ANTT e 
alcançarmos os seus 
objetivos.



HISTÓRIA DO 
PROJETO
A RUMO, como concessionária de serviço público de transporte
ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária
na Malha Paulista, nos termos de seu Contrato de Concessão, firmado
com a ANTT, possui a obrigação contratual de investir anualmente em
pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor ferroviário, observando
as diretrizes regulamentadas pela ANTT para utilização dos Recursos
para Desenvolvimento Tecnológico (RDT).

A ANTT indicou a execução do projeto intitulado “Sistema de
Fiscalização Documental Inteligente (SFDI)”, que consiste no
desenvolvimento e implementação de um software inovador para
automatizar a leitura, comparação e análise de documentos técnicos
(pdf, excel, word) enviados pela RUMO e demais concessionárias de
transporte ferroviário e recebidos pela ANTT, confrontando-os com
parâmetros contratuais, normativos e regulatórios da Agência,
contribuindo diretamente para uma fiscalização mais eficiente, objetiva e
transparente.



Visão Geral 

Benefícios do Sistema

Este projeto de Recurso para Desenvolvimento Tecnológico 
(RDT) propõe o desenvolvimento de uma solução para 

automatizar a leitura, comparação e análise de documentos 
técnicos enviados pela RUMO e demais concessionárias de 

transporte ferroviário e recebidos pela ANTT, confrontando-os 
com parâmetros contratuais, normativos e regulatórios.

A ferramenta possibilitará a identificação eficiente de 
divergências, gerando relatórios detalhados e priorizados por 

risco, considerando gravidade e recorrência das não 
conformidades encontradas, bem como integrará funcionalidades 

que permitem a leitura estruturada e análise comparativa dos 
conteúdos apresentados pelas concessionárias com os 

parâmetros definidos.

• Escalabilidade na gestão de obrigações regulatórias.

• Redução de custos e tempo na análise documental.

• Padronização e rastreabilidade no processo de

conformidade.

• Antecipação de riscos regulatórios, com base em

critérios objetivos de priorização.

• Potencial integração futura com mecanismos de

fiscalização remota pela ANTT, replicando, neste

aspecto, práticas já consolidadas no setor elétrico.



Objetivo e Resultados 
• O objetivo principal é desenvolver e implementar uma solução tecnológica inovadora para

automatizar a leitura, comparação e análise de documentos técnicos enviados pela RUMO e recebidos

pela ANTT, confrontando-os com parâmetros contratuais, normativos e regulatórios.

Base digital de 
referência: caderno de 
obrigações, normativos 

e parâmetros 
regulatórios aplicáveis

Automatização da 
extração de dados de 

múltiplos formatos (PDF, 
Excel, Word)

Modelos de análise 
comparativa (IA e regras 

de negócio) para 
detecção de divergências

Classificação de risco 
das não conformidades 

(gravidade e 
recorrência)

Relatórios gerenciais e 
técnicos com priorização 

de pontos críticos

Integridade, 
rastreabilidade e 
transparência das 

análises para fins de 
auditoria e fiscalização



Diferencial

Produtos do Projeto

Identificação eficiente de divergências, com relatórios detalhados e 
priorizados por risco, considerando gravidade e recorrência de não 

conformidades encontradas e integração de funcionalidades que 
permitem a leitura estruturada e análise comparativa dos conteúdos 

apresentados com os parâmetros definidos.

Sistema de Fiscalização Documental Inteligente (SFDI)

Implementação do Sistema de Fiscalização Documental

Inteligente, operacional e com todas as bases de dados

estruturadas e conectores, incluindo as integrações com o

SAFF e Portal BI.

Demais entregas:

➢ Relatórios técnicos de cada etapa;

➢ Manuais de uso do sistema, materiais de

treinamento e plano de sustentação técnica

disponíveis para uso institucional;

➢ Relatório final de resultados e publicação;

➢ Equipe de suporte estruturada para garantir

estabilidade e continuidade operacional após a

implantação, pelo prazo de 06 (seis) meses.



ESCOPO
04

Confira como a Volt 
Robotics planeja 
alcançar as metas 
da RUMO/ANTT 
com este projeto.



Detalhamento 
das Etapas

# ETAPA

1 Planejamento, mapeamento de processos/fluxos/sistemas e definição de requisitos

2 Desenvolvimento do sistema

3 Integração com o SAFF e com o Portal BI

4 Testes de Campo e Validação com Usuários 

5 Capacitação, Implementação completa e Suporte Técnico 



CRONOGRAMA
05

Entenda como será a 
organização durante 
as semanas de 
execução do projeto.
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❖ Serão 24 meses de projeto com 5 etapas.

# ETAPA
1

Jan
2026

2
Fev

2026

3
Mar

2026

4
Abr

2026

5
Mai

2026

6
Jun

2026

7
Jul

2026

8
Ago
2026

9
Set

2026

10
Out

2026

11
Nov

2026

12
Dez

2026

13
Jan

2027

14
Fev

2027

15 
Mar

2027

16
Abr

2027

17
Mai

2027

18
Jun

2027

19
Jul

2027

20
Ago
2027

21
Set

2027

22
Out

2027

23
Nov

2027

24
Dez 

2027

1
Planejamento, mapeamento de 
processos/fluxos/sistemas e definição de 
requisitos

1

2 Desenvolvimento do sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Integração com o SAFF e com o Portal BI

4 Testes de Campo e Validação com Usuários 

5 Capacitação, Implementação completa e 
Suporte Técnico 



EQUIPE
A Volt Robotics conta com uma 
equipe especializada em 
regulação de energia, 
Data Science e IA. 

06



preencoded.png

Equipe de Trabalho

PESQUISADOR FUNÇÃO CATEGORIA

Donato da Silva Filho
CO - Coordenador Doutor

Ewerton Guarnier
CO - Coordenador Mestre

Marcos Basile Saviano de Paula
CO - Coordenador Especialista

Angélica Ferreira De Luca
CO - Coordenador Especialista

Leticia Quinta 
PE - Pesquisador Especialista

Rafael Ribeiro de Carvalho Vaz
PE - Pesquisador Mestre 

Lucas Menezes Ladeira
PE - Pesquisador Graduado

Gabriel de Seixas Matz
PE - Pesquisador Graduando

Felipe Barcellos
PE - Pesquisador Graduando

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


ORÇAMENTO
07

Entenda as 
condições 
comerciais para 
realização desta 
inovação.
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ETAPAS RECURSOS HUMANOS MATERIAL 

PERMANENTE
VIAGENS E 

DIÁRIAS OUTROS TOTAL

1 R$447.833,92 - R$8.620,00 - R$456.453,92

2 R$291.141,36 R$100.000,00 - - R$391.141,36

3 R$226.443,28 - - - R$226.443,28

4 R$332.589,20 - R$8.620,00 - R$341.209,20

5 R$527.443,36 - R$17.240,00 R$77.100,00 R$621.783,36

TOTAL R$1.825.451,12 R$100.000,00 R$34.480,00 R$77.100,00 R$2.037.031,12

Material Permanente, conforme cotações, Anexo IV do Plano de Trabalho.

Viagens e Diárias:
• Passagens aéreas, conforme cotações, Anexo IV do Plano de Trabalho;
• Diárias/hospedagens, conforme Decreto nº 11.872, de 29/12/2023: diária Brasília R$425,00 e diária Curitiba

R$380,00.

Outros (Publicação de artigo internacional; participação em Congresso/evento internacional e
workshop/seminário de divulgação sistema), conforme cotações, Anexo IV do Plano de Trabalho.



FORMALIZAÇÃO
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Firmando nosso 
compromisso em 
ser a parceira ideal 
da RUMO/ANTT.



FORMALIZAÇÃO

Donato da Silva Filho
Volt Robotics

A Volt Robotics reúne as competências técnicas e
comportamentais, bem como conhecimento de ciência
de dados e Inteligência Artificial, de modo a ser a
parceira ideal para a RUMO/ANTT na prestação dos
serviços propostos.

Agradecemos enormemente a oportunidade de
participar deste processo e ficamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
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