
PROJETO: MBA EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA E CONCESSÕES COM ÊNFASE EM FERROVIAS
DATA-BASE: 07/2025
UF.:  SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNIT. (R$)  b) CUSTO TOTAL (R$)

1 Etapa 1 - MBA em PPP e Concessões com ênfase em Ferrovias - Execução das Aulas e Atividades de ensino

1.1 Proposta técnica FESPSP
Contratação de vagas para o MBA em 
Parceria Público Privada e Concessões com 
Ênfase em Ferrovias - FESPSP

un 60,00 59.500,00R$                     3.570.000,00R$               

SUBTOTAL: Etapa 1 3.570.000,00

2 Etapa 2 - Eventos Presenciais em Brasília

2.1.
Cotação (concessionária deverá 

adquirir)
Passagens - 30 alunos em 5 encontros un (trecho) 300,00 800,00R$                          240.000,00R$                   

2.2.
Diária

(incluída em Proposta técnica 
FESPSP)

Diárias para hospedagem e alimentação - 
30 alunos em 5 encontros e 4 diárias cada 
encontro 

un 600,00 425,00R$                          255.000,00R$                   

2.3
Diária

(incluída em Proposta técnica 
FESPSP)

Diárias para hospedagem e alimentação - 5 
membros em 5 encontros

un 35,00 425,00R$                          14.875,00R$                     

SUBTOTAL: Etapa 2 509.875,00

3 Etapa 3 - Módulo Internacional na UCL, em Londres

3.1.
Cotação (concessionária deverá 

adquirir)
Passagens - 60 alunos

um (ida e 
volta)

60,00 12.000,00R$                     720.000,00R$                   

3.2.
Cotação 

(incluída em Proposta técnica 
FESPSP)

Seguro viagem un 60,00 574,20R$                          34.452,00R$                     

3.3.
Diária

(incluída em Proposta técnica 
FESPSP)

Diárias para hospedagem e alimentação - 
60 alunos e 6 diárias

un 360,00 2.030,00R$                       730.800,00R$                   

SUBTOTAL: Etapa 3 1.485.252,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4 Taxa de administração (logística)

4.1 Proposta técnica FESPSP
Taxa de administração - 10% sobre valores 
de logística (diárias e seguro-viagem)

verba 103.512,70R$                   103.512,70R$                   

SUBTOTAL: Etapa 1 103.512,70

5 Total do Projeto
4.1. Total do Projeto 5.668.639,70

SUBTOTAL: 5.668.639,70


